

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182378 на приобретение Навоий шаҳар "Жанубий" МФЙ ички йуларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 23:28

Закупочная комиссия Минтакавий йуларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош мухандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 182378.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилотяи Навоий шаҳар "Жанубий" МФЙ ички йуларни жорий таъмирлашда ЛСХ ва экспертиза хулосаси ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 470 000.00
Стартовая сумма	2 470 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №2 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	30	МАВЖУД	30	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	30	мавжуд	30	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №4 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	20	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №6 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	2 470 000.00	2 300 000.00 UZS	2 300 000.00	00.00	2 300 000.00	10.11.2022 01:26:52	20
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	2 470 000.00	2 400 000.00 UZS	2 400 000.00	00.00	2 400 000.00	10.11.2022 02:33:17	19.16667

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	80	20	100
ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА	76	19.16667	95.16667

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 182378 от 12.11.2022 года на приобретение Навоий шаҳар"Жанубий" МФЙ ички йулларни жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
87/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоий ш.

“ 16 ” 11 2022 йил

Бундан буён “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувонов иккинчи томондан, Бажарувчи деб аталувчи “NAVOIY GRAND PROJECT” масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан устав асосида иш юритувчи директор Ж.У.Эргашев оркали мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “NAVOIY GRAND PROJECT” МЧЖ томонидан Навоий вилояти Навоий шаҳар «Жанубий» МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тайёрлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот №182378 бўйича “ 12 ” ноябр 2022 йилдаги баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 5 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан **ҚҚС билан - 2 300 000 (Икки миллион уч юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари оркали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул қелиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва қелишилган график асосида объектнинг лойиха смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиха смета ҳужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни химиялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химиялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тadbир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонуни ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тadbирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- * Шартнома баҳосини келишув БАЎИНОМАСИ (1-илова)
- * Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхала тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома газначилик рўйхатилан ўтказилгандан сўнг юридик кучга кирилади.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати газначилик бўлими билан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“NAVOIY GRAND PROJECT”
масъулияти чекланган жамияти
Навоий ш. Умид к. Орзу кўчаси 4а-уй
Тел: +99893-318-14-78
Х/р: 2020 8000 7009 4721 3001
МФО: 00 200, ИНН: 305 881 547
ОКОНХ: 96 090

Директор:



Ж.У.Эргашев

“БУЮРТМАЧИ”

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати” давлат унитар корхонаси
Навоий шаҳри, Гулистон кўрғони, Наврўз
кўчаси 29-уй. Тел: 8436-225-52-54
Х/Р 302021860124013045301018007
Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ
код. банк. МФО: 00014 ИНН: 207 254 171
ОКОНХ: 70 100

Директор:



М.М.Сувонов

Бош юрист/консулт:

Т.Бобоев



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими Уринбосари

Б.Бобомуродров

2022 й.

Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihalavi куввати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўнавлаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihalavi экспертиза санаси ва рақами	19
												Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг ҳаражатлар	Шундан	Буюртмачининг ҳаражатлари	Куввати (км)					
1	Жорий таъмирлаш Зарафшон шаҳар	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	691,000	13,038	0,8	*	*	17	18	19	ТЕНДЕР			
2	Кармана тумани "Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	150,000	2,830	1,0	*	*				ТЕНДЕР			
3	"Қахрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	750,000	14,151	5,0	*	*				ТЕНДЕР			
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	1,0	*	*				ТЕНДЕР			
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	1,0	*	*				ТЕНДЕР			
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	5,613	0,5	*	*				ТЕНДЕР			
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500	16,840	1,5	*	*				ТЕНДЕР			

(млн. сўм, жорий нархларда)

№/п	Объектнинг номи ва мазмуни	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни иншга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати						Бюртмачининг харажатлар
1																			Пудратчи қурилиш таъкилотлари
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000		6,736			0,6	*					ТЕНДЕР
19	"Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек Фитрат кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	610,000		11,509			1,0	*					ТЕНДЕР
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
	Конимех тумани																		
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000		37,358			2,0	*					ТЕНДЕР
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000		24,698			2,0	*					ТЕНДЕР
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	300,000		6,226			2,0	*					ТЕНДЕР
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	*	773,500		16,054			1,3	*					ТЕНДЕР
28	"Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	270,000		5,604			0,3	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойҳавий қуввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматнинг тақдирланган санаси ва рақами	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматнинг тақдирланган санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш таъкилотлари		
									Курлиш умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	қуввати (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Қизилтепа тумани																		
29	"Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	1 045,000		19,717		1,5	*					ТЕНДЕР
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	1 487,500		28,066		2,5	*					ТЕНДЕР
31	"Фуркат" МФЙ Самарқанд, Фуркат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
32	"Ободлиёр" МФЙ Нурлидиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	1 785,000		33,679		3,0	*					ТЕНДЕР
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	2 090,000		42,194		3,0	*					ТЕНДЕР
34	"Қушарта" МФЙ лаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	*	3 010,000		60,768		4,7	*					ТЕНДЕР
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	2 540,000		51,279		3,5	*					ТЕНДЕР
36	"Тожиқон" МФЙ лаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	1 792,500		33,821		2,5	*					ТЕНДЕР
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	*	1 135,000		21,415		1,6	*					ТЕНДЕР
38	"Мустанкилик" МФЙ лаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	800,000		15,094		2,0	*					ТЕНДЕР
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	3 434,000		69,328		4,9	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пудрат шартномаси тугатиш вақтиги ўтказилган кунлари, шу тўғрисида қўрилган қарарлар	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шулардан	Буюртмачининг харажатлари	қуввати (кв. м)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 800,000	33,962	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000	16,887	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	2,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
	Наввий шаҳар																			
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	*	1 307,000	27,126	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	2,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
63	"Истиклол" МФЙдаги Камолат, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йулаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	*	2 117,500	42,750	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	3,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
64	"Янгиарик" МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	6,175	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	0,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
65	"Жанубий" МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	119,000	2,470	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	0,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
66	"Мустиқлик" МФЙ ички йулларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	210,000	4,358	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
67	"Қимёгар" МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000	24,698	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*					ТЕНДЕР
	Нурута тумани																		
72	"Авазбой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ хулулидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	куватни (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	1 567,500		29,575		4,9	*					ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	*	3 140,000		63,392		11,8	*					ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	654,500		12,349		1,1	*					ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
82	"Миришкор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	2 085,000		42,093		4,5	*					ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830		0,8	*					ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	*	1 795,000		33,868		7,0	*					ТЕНДЕР

№	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihalaviy куввати (км. ²)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (²)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санахи ва рақами	Лойihalaviy экспертиза санахи ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шу жумладан	куватни (км)	қиймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Учкудук тумани																			
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирлалаб ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР	
87	"Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР	
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР	
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР	
	Хатирчи тумани																			
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатепа, Жагалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўллариға қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР	
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР	
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР	
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР	
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	

№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	4	Лойihaвий куввати (км. м ²)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақти ва умумий қиймати, шу жумладан бюртамачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртамачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртамачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртамачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		15	16	17	18	19
											10	11	12	куватни (км ²)	қиймати					
1		2									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107	"Бунёдкор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000			2,830		0,8	*					ТЕНДЕР
108	"Ок олтин" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш Навруз кишлоғидаги эскирган қуруларни алмаштириш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР
109	"Олмазор" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда ички кўчаларига тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	300,000			5,660		1,5	*					ТЕНДЕР
110	"Фаровон" МФЙ "Пулкан" кучаси(303 та хонадон)ни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,9	*	*	*	*	375,000			7,075		1,9	*					ТЕНДЕР
111	"Фидокор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	300,000			5,660		1,5	*					ТЕНДЕР
112	"Чечак ота" МФЙдаги км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	195,000			3,679		1,0	*					ТЕНДЕР
113	"Ангилон" МФЙга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,3	*	*	*	*	1 050,000			19,811		5,3	*					ТЕНДЕР
114	"Бўғирдоқ" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	2,3	*	*	*	*	465,000			8,774		2,3	*					ТЕНДЕР
115	"Қўрғонтепа" МФЙ худудидан ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР
116	"Майдон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР
117	"Мирлош" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР

№/п	Объектнинг номи ва маъноси	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақтидаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари					01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймат	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами	Лойiha экспертиза санаши ва рақами	Пулратчи қурлиш таъкилотлари	
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харajatлари	Шундан	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг саклаш харajatлари				куватни (км)	кийматни								
1		2										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118	"Навбахор" МФЙ худудидан жойлашган туман марказий бозорига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	6,0	*	*	*	*	*	*	4 250,000			85,802			6,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймат	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами	Лойiha экспертиза санаши ва рақами	Пулратчи қурлиш таъкилотлари
119	"Сангжуман" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	12,8	*	*	*	*	*	*	2 550,000			51,481			12,8	*				ТЕНДЕР
120	"Уйлуш" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	*	900,000			16,981			4,5	*				ТЕНДЕР
121	"Учқора" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	600,000			11,321			3,0	*				ТЕНДЕР
122	"Чағатой" МФЙдаги ички йўллари ва 1 донна сув утказувчи қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	*	1 050,000			19,811			5,3	*				ТЕНДЕР
123	"Чинобод" МФЙнинг Шайхлар кўчасини фермерлар ёқилги қуйиш шаҳобчасидан 33-мактабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	150,000			2,850			0,8	*				ТЕНДЕР
124	"Янги" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,6	*	*	*	*	*	*	720,000			13,585			3,6	*				ТЕНДЕР
124	Ҳаммаси:		282,6	*	*	*	*	*	*	123 225,00			2 399,885			282,6	-				

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий киймати ва узунликлари лойiha-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза ҳулосалари олинган тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.



Handwritten signature at the top right of the page.