

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182298 на приобретение Навоий шаҳар"Ҳаёт" МФЙ ҳудудидаги Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 23:25

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 182298.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти Навоий шаҳар"Ҳаёт" МФЙ ҳудудидаги Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлашда ЛСХ тайёрлаш,экспертиза хулосасини олиш ва муаллифлик назорати ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 016 000.00
Стартовая сумма	27 016 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №3 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №4 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	30	МАВЖУД	30	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	30	мавжуд	30	Экспертная		

Критерий №5 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	20	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №6 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	27 016 000.00	26 900 000.00 UZS	26 900 000.00	00.00	26 900 000.00	10.11.2022 01:36:05	20
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	27 016 000.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	10.11.2022 02:42:34	19.92593

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	80	20	100
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	76	19.92593	95.92593

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 182298 от 12.11.2022 года на приобретение Навоий шаҳар"Ҳаёт" МФЙ ҳудудидаги Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун
85/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навой ш.

“ 16 ” 11 2022 йил

Бундан буён “Навой минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувонов иккинчи томондан, Бажарувчи деб аталувчи “NAVOIY GRAND PROJECT” масъул янги чекланган жамияти (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан устав асосида иш юритувчи директор Ж.У.Эргашев орқали мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “NAVOIY GRAND PROJECT” МЧЖ томонидан Навой вилояти Навой шаҳар «Ҳаёт» МФЙ ҳудудидаги Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тайёрлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навой минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот №182298 бўйича “ 12 ” ноябр 2022 йилдаги баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугаланиши – 5 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондаларни

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан **ҚҚС билан - 26 900 000 (Илгирма олти миллион тўққиз юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Газначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари газначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиха смета хужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиха смета хужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хаки кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома газначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати газначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“NAVOIY GRAND PROJECT”

масъулняти чекланган жамияти

Навоий ш. Умид к. Орзу кўчаси 4а-уй

Тел: +99893-318-14-78

Х/р: 2020 8000 7009 4721 3001

МФО: 00 200, ИНН: 305 881 547

ОКОНХ: 96 090

Директор:  Ж.У.Эргашев



“БУЮРТМАЧИ”

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи

хизмати” давлат унитар корхонаси

Навоий шаҳри, Гулистон кўрғони, Наврўз


кўчаси 29-уй. Тел: 8436-225-52-54

Х/Р 302021860124012045201018004

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ

код банк МФО: 00014 ИНН: 207 254 171

ОКОНХ: 70 100

Директор:  М.М.Сувонов



Бош юрисконсулт:  Т.Бобоев



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябргаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий кувати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўнавлаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган саноци ва рақами	Лойиха экспертиза саноци ва рақами	19
												Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг ҳаражатлар	Шундан	Буюртмачининг ҳаражатлари	Кувати (км)					
1	Жорий таъмирлаш Зарафшон шаҳар	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	691,000	13,038	0,8	*	*	17	18	19	ТЕНДЕР			
2	Кармана тумани "Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	150,000	2,830	1,0	*	*				ТЕНДЕР			
3	"Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	750,000	14,151	5,0	*	*				ТЕНДЕР			
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	1,0	*	*				ТЕНДЕР			
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	1,0	*	*				ТЕНДЕР			
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	5,613	0,5	*	*				ТЕНДЕР			
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500	16,840	1,5	*	*				ТЕНДЕР			

(млн. сўм, жорий нархларда)

№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни иншга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пурат шартномаси тўзатилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари						2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)
1																			
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	6,736		0,6	*						ТЕНДЕР
19	"Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек Фират қўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11,226		1,0	*						ТЕНДЕР
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба қўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	610,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11,509		1,0	*						ТЕНДЕР
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11,226		1,0	*						ТЕНДЕР
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар қўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11,226		1,0	*						ТЕНДЕР
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11,226		1,0	*						ТЕНДЕР
	Конимех тумани																		
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	37,358		2,0	*						ТЕНДЕР
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлик қўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	24,698		2,0	*						ТЕНДЕР
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	300,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	6,226		2,0	*						ТЕНДЕР
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	*	773,500	Буюртмачининг саклаш харажатлари	16,054		1,3	*						ТЕНДЕР
28	"Тулистон" МФЙ Курама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	270,000	Буюртмачининг саклаш харажатлари	5,604		0,3	*						ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари			01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил январ ҳолатига қўйилмаганди (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан					Буюртмачининг харажатлари	куватни (км)	киймати							
1	Объектнинг номи ва манзили	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Қизилтепа тумани																			
29	"Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўчирини жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	1 045,000		19,717		1,5	*					ТЕНДЕР
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	*	1 487,500		28,066		2,5	*					ТЕНДЕР
31	"Фуркат" МФЙ Самарқанд, Фуркат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
32	"Ободлиёр" МФЙ Нуридлиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	1 785,000		33,679		3,0	*					ТЕНДЕР
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	2 090,000		42,194		3,0	*					ТЕНДЕР
34	"Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	*	*	3 010,000		60,768		4,7	*					ТЕНДЕР
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	*	2 540,000		51,279		3,5	*					ТЕНДЕР
36	"Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	*	1 792,500		33,821		2,5	*					ТЕНДЕР
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўчирини жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	*	*	1 135,000		21,415		1,6	*					ТЕНДЕР
38	"Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	800,000		15,094		2,0	*					ТЕНДЕР
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	*	3 434,000		69,328		4,9	*					ТЕНДЕР

№	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaaviй куввати (км.) (*)	Қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тугатиш вақтидаги ўлчовий киймати, шу тўғрисида Бюджетнинг харакатлари					01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тугатиш вақтидаги ўлчовий киймати, шу тўғрисида Бюджетнинг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тугатиш вақтидаги ўлчовий киймати, шу тўғрисида Бюджетнинг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тугатиш вақтидаги ўлчовий киймати, шу тўғрисида Бюджетнинг харакатлари	2022 йил 9 ой вақтидаги қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ моллаштириши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Лойiha экспертиза санаи ва рақами	Ўн тўртинчи қўрилмиш ташкилотлари
				Қуриш монтаж ишларининг умумий киймати	Бюджетнинг харакатлари	Шундан	Куввати (км)	Киймати													
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
40	"Маликобод" МФЙ мактаб олдидаги пилдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	500,000		9,434		2,5	*							
41	"Ўзбекистон" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	2 800,000		56,528		4,0	*							
	Навбахор тумани																				
42	"Қоражон" маҳалласидаги ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*							
43	"Қизилой" МФЙ даги Эш ота қабристонига олиб борувчи ва маҳалладаги ички йўллارни ҳамда "Чорвоқзор" кўчасида Кармана-Қонимех каналидан Уттан кўприкни жорий таъмирлаш	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	2 975,000		60,061		5,0	*							
44	"Бешрабод" МФЙ даги "Қурама", "Бешрабод", "Янги обод" ва "Бобур шох" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,8	*	*	*	*	*	745,000		14,057		1,8	*							
45	"Кўхрон" МФЙ даги "Кўхрон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	450,000		8,491		2,3	*							
46	"Гулiston" маҳалласи "Олмазор" кўчасида жойлашган кўприкни жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	1 000,000		18,868		объект	*							
47	"Ок олтин" МФЙ даги "Қамар" кўчасининг қабристон ва masjidга олиб борувчи ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*							
48	"Арабхона" МФЙ даги "Олтин замин", "Буёқ ипак йўли", "Сағизард" ва "Арабхона" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,1	*	*	*	*	*	1 417,500		26,745		4,1	*							
49	"Бомитан" маҳалласи ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	450,000		8,491		2,3	*							

№/п/р	Объектинң номи ва манзил	Курлишнинг бошлаш ва тугатилш йили	Лўнҳавийнң қувват (км. кв.)	Курлиш ва реконструкция қилиш шароитлариниң пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари		01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишла туширилшин		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Лўнҳа экспертиза санаи ва рақами	Пудратчи қурлиш таъхкилотлари
				Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг ҳаракатлар					Шуудан	Буюртмачининг саклаш харакатлари	қуввати (км. кв.)	қиймати						
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
50	"Совунгар" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,8	*	*	*	*	745,000		14,057		1,8	*						
51	"Сарбозор" МФЙдаги "Истиклол" ва "Даврикургон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	450,000		8,491		2,3	*						
52	"Карвон" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,8	*	*	*	*	1 950,000		39,368		2,8	*						
53	"Карвон" МФЙга 1 дона кўприк жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	340,000		6,415		объект	*						
54	"Чорвоқузар" МФЙ даги "Сўларкент", "Шоллик" ва "Файз" номи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*						
55	"Арабсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	1 342,500		25,330		3,8	*						
56	"Хашман" МФЙнинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	2 100,000		42,396		3,5	*						
57	"Тошработ" МФЙдаги Янги обод ва Довут ота кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	895,000		16,887		2,5	*						
58	"Янги куч" МФЙ даги Ваганларвар ва Хужайбоғдод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,7	*	*	*	*	1 606,500		30,311		2,7	*						
59	"Пахтакор" МФЙнинг асосий йўлга олиб чиқувчи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*						

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тугатиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шу жумладан	куватни (кв)	қиймати					
1		2																	
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000		33,962		2,0	*						ТЕНДЕР
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	895,000		16,887		2,5	*						ТЕНДЕР
	Наввий шаҳар																		
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	1 307,000		27,126		2,2	*						ТЕНДЕР
63	"Истиклол" МФЙдаги Камолат, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йулаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	2 117,500		42,750		3,2	*						ТЕНДЕР
64	"Янгиарик" МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	297,500		6,175		0,5	*						ТЕНДЕР
65	"Жанубий" МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	119,000		2,470		0,2	*						ТЕНДЕР
66	"Мустиқиллик" МФЙ ички йулларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	210,000		4,358		1,0	*						ТЕНДЕР
67	"Қимёгар" МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000		24,698		2,0	*						ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*					ТЕНДЕР
	Нурута тумани																		
72	"Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ ҳудудидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати						
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	1 567,500	29,575	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	4,9	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	3 140,000	63,392	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	11,8	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	654,500	12,349	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	1,1	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	22,453	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	22,453	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
82	"Миршкор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	2 085,000	42,093	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	4,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	0,8	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	1 795,000	33,868	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	7,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР

№/д	Объектнинг номи ва манзили	3	Куршилсинг бошлаш ва тугатиш йили	4	Лойнахнинг куввати (км. *)	Курши ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш ва тугатиш йили	5	Курши ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш ва тугатиш йили	6	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш ва тугатиш йили	7	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш ва тугатиш йили	8	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш ва тугатиш йили	9	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	16	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	17	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаи ва рақами	18	Лойна экспертиза санаи ва рақами	19	Пулратни қуриш тақкилотлари
																	Куршилсинг бошлаш ва тугатиш йили	Куршилсинг бошлаш ва тугатиш йили	Куршилсинг бошлаш ва тугатиш йили	Куршилсинг бошлаш ва тугатиш йили	Куршилсинг бошлаш ва тугатиш йили										
107	"Бунёдор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	150,000	2,830	11	12	13	14	15	16	17	18	19					ТЕНДЕР	Пулратни қуриш тақкилотлари	
108	"Ок олтин" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш Навруз кишлоғидаги эскирган қурувларни алмаштириш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151				*	*									ТЕНДЕР		
109	"Олмазор" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда ички кўчаларига тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,000	5,660				*	*									ТЕНДЕР		
110	"Фаровон" МФЙ "Пулкан" кучаси(303 та хонадон)ни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	375,000	7,075				*	*									ТЕНДЕР		
111	"Фидокор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300,000	5,660				*	*									ТЕНДЕР		
112	"Чечак ота" МФЙдаги км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	195,000	3,679				*	*									ТЕНДЕР		
113	"Ангилон" МФЙга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 050,000	19,811				*	*									ТЕНДЕР		
114	"Бўғирдок" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	465,000	8,774				*	*									ТЕНДЕР		
115	"Қўрғонтепа" МФЙ хулудидан ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151				*	*									ТЕНДЕР		
116	"Майдон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151				*	*									ТЕНДЕР		
117	"Мирлош" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151				*	*									ТЕНДЕР		

