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Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖ Ж АТЛАРИ

Танлов хужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йурикнома

II. Техник кием

III. Нархлар кисми



ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН Й УРЩ Н ОМ А  

1. ТАНЛОВ ПРЕ flM fcf И В А ТАХМИНИЙ КДЙМАТИ

1. Танлов предмета

1. Фуркат тумани Ирригация булимига карашли Шоликор каналиии жорий таъмирлаш 
ишлари.

> 1.2. Хизмат буйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмда илова килинган.

Ушбу тайлов якунлари буйича голиб чиккаи бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.
1.3.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 31.12.2022-йилгача.

1.4Ишларни бошлаш муддати 1 ойга хисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Фуркат тумани Ирригация булими (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади)-танлав 
ташкилотчиси хисобланади.

2.2. “Буюртмачи” манзили: Фуркат тумани Бекобод кишлоги

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган 
тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ
3.1. Танловда шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага 

хамда юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2.Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади:

1.Хизмат курсатувчи гувохномаси. солик банк ва бошка мажбурий туловлардан 
карздорлики мавжуд булмаслиги Пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам булманган иш 
фаолиятига эга булиши талаб этилади
2,Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд булиши. Олий 
малумотли ходимлар етарлилиги. Давлат ташкилотларига топширилган холати 
тасдикланган холатда. Машина механизмларни уз балансида мавжудлиги.

З.Кафолат хати. Далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чикиш

4. Обеъктнинг урганиш далолатномаси мавжуд булиши.

5,Молиявий холати баркарор. Олдиндан 30% тулангач ишларни сифатли ва уз вактида бажариш 
учун хисобида етарли маблаги булиши керак.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боглик фаолият 
конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган 
тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол- 
мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда 
ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжудлар хамда нархни 
10 фоиздан ошик суний туширилган таклифлар



4. ТА Н Л О ВД А  И Ш ТИ РО К ЭТЙШ  УЧУН ТА К Л И Ф Л А РН И  ТАКДИ М  ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz ) порталига электрон танловлар 
утказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва 
“Иштирокчи” ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим:

•  Техник кием, “Буюртмачи” томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар 
курсатилиши керак;

•  Нархлар кисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, 
туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошка боглнк курсаткичлар курсатилган булиши керак.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади:
Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:
•  Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, маьлумотномалар техник паспорлар ёки ухшаш хужжатлар 

руйхати илова килинади);.
4.5. Танлов иштирокчиси:

- такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хакконийлигига тулик жавобгар 
булади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш 
хукукига эга.

5. Т О М О Н Л А РН И Н Г Ж А В О Б ГА РЛ И ГИ

5.1. Давлат харидлари тугрисидаги К^онун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда 
жавобгар буладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни 
аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тугрилига жавобгардир. Голиб 
иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган 
тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШ КА Ш А РТЛ А Р

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш 
учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хдкли. Товарни 
(ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов 
хужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Illy билан бир 
вактда, агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартишлар 
киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган 
шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга хакли. Суров келиб тушган санадан 
эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш 
муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган б^лса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб 
юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига дойр тушунтиришлар уларнинг мазмун-мохиятини 
узгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни куриб чикиш ва бах,олаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан 
имзоланади хамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот 
порталида эълон килинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси эълон 
килинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига дойр тушунтиришларни такдим этиш тугрисида 
суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида 
танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов 
иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI 
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» 

DAVLAT UNITAR KORXONASI

QapfOHa вилояти____________________________________________________________________

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy Зб-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH 
Sana:22-ll-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 76459

Obyekt nomi «Farg’ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo’limiga qarashli Sholikor kanalini joriy 
ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Farg'ona Rahmatjon topograf" X/K 
Bosh loyihachi - "Farg'ona Rahmatjon topograf X/K 
Litsenziya 07.10.2020yil AL-001399-sonli.
Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag’lari xisobidan.
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ 
tomonidan belgilangan bo’lsa)
Qurilish turi joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 71776

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.05.20222-yil kungi 243-sonli qarori.

1.2. Farg’ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo’limi boshlig’i A.Musaxonov tomonidan tasdiqlangan 
Loyiha topshirig’i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo’nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo’limiga qarashli Sholikor kanalini joriy ta'mirlash. 
(Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig’ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko’ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo'limi boshlig'i A.Musaxonov tomonidan tasdiqlangan 
Loyiha topshirig’i.
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6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya 
tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga 
kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal 
ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) 
va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 43 055,729 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko’ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 30 116,686 ming so'm

QQS 15% - 4 517,503 ming so‘m

Qurilish qiymati QQS bilan - 34 634,189 ming so’m

Buyurtmachining xarajatlari - 3 660,230 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 38 294,419 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag’ - 4 761,310 ming so’m

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga 
oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, lll-bob, 29- 
bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki 
ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari 
javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli Sholikor kanalini joriy ta'mirlash, smeta 
xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va 5HNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov 
savdolarini o'tkazish uchun ob’yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g’riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA
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Угбекпстон Распубликаси Вазирлар М ахкамаспшшг 10.05.2022 йилдагп 243-сонлп карорнпп нжроспнн 
таминлаш буйича "Ш оликор" каналнип тамнрлаш учун

НУКСОН ДЛЛОЛА ТИОМАСИ ЛЬ

0 1 ,1 1 , 2 0 2 2  м а

Манзичи: Фуркат тумана ирригация аул ни и

Объект нами Шоликор каиаяшт жорий таъмнрлаи/

Бипар кич куuuda tiujo чекиб далояаш ача тузувчшир Фуркат туманы ирригация бу.1и.ми бош гиОротехниги 
У.Эргаиюв, Ирригация тизими ва сугориш тармоклариОан фойдалашиниш хамоа таъмирлаииш ташкил килши 
шуъба бош муханОис Д.Маназаров, "Дуспиик" СТБ бошлиги Р Эргашев, СТБ гидрометра ГЖоначиеалар булиб 

жойига бориб курганимизда 2022-itia Вазирлар махкамаспшшг 243 -царари ижросини таминлаш мацсаОида 
"Шоликор” кананида фиоаги иипар баисаршиши лозим деб тотиди.

№ Объект номн Пикет лир
Жами

мнклири
юзаданадиг 
ап кисми км

Тупрок ва бетон иши

Ьетои
эксковатор па 

булдозер
Кул ишларнр

м3 м3 м3

Шоликор 0.024 км 0.024 км 30 15

L_

ж ам п 0 .0 2 4  км 0.024 км 3 0 15

Имзо кунувчтар: У.Эргашев 

Д.Маназаров

Р.Эргашев

Г.Жоналнен



Частное предприятие 

ЧП "Фаргона Рахматжон топограф”

Р А Б О Ч  И Й  П Р О Е К Т

“Farg'ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo’limiga qarashli Sholikor
kanalini joriy ta’mirlash”.

Сметная документация 
Рекомендуемый расчет стартовой стоимости в текущих ценах

г.Фергана -2022г .
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3 СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

4 1 Мсхочистка канала Шоликор



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сметной документации

“ F a rg ‘ona viloyati Fu rq at tumani irrigatsiya bo’limiga qarashli Sholikor
kanalini joriy ta ’mirlash”.

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров or 11.06.2003 года N 261 « О 
переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов». Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 
года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» н Правилами определения стоимости 
строительства в договорных текущих пенах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу” на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования; 1763655,73

нормативной трудоемкости; 

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле;
С = (Со + См + Сзп + Сэм +Си+Пн + Пт + Ср) х Кр,

где:
Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь:
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Сзп - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов:
Сп - прочие затраты производственного характера 
1 in - прочие затраты и расходы подрядчика:
Пз - прочие затраты п расходы заказчика;
Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен и строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен прелприятий-произаодителей 
(поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов (Письмо от 31 января 2011 гола N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству) и 
отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог для объектов «под ключ».

затраты на оборудование согласно ресурсной сметы в данной стройке____________________ I________ 0.800________ [тыс.сум

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного 
расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в дашюм регионе, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ + ....+С.МП, 

где:

См1, См2. СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

Смп = N х Цср. 

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя 
оптовые цены заводов-изготовигелей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.



Стоимость материалов согласно ресурсной сметы в данной стройке 12643.670 тыс.сум

Расчет транспортных и заготовительно-складских расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования в 
соответствии с 1 Ысьмом от 31 инвара 2011 гола N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству.

Затраты на заработную плазу определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человска-часа 
(в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

Сзп = Т х Сч х Ксс, 

где;

Т - норм спинная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей но 
региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,25.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

Сч = Змс: Ф , 
где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за 
предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Узбекистан

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на обшестроительиых работах и соответствии с ресурсной сметой составляют

5457.876 чел/чяс

Заработная плата этих рабочих в текуишх цепах с отчислениями на социальное страхование составляет:

5934.111 тыс.сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам 
по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр.

где:
ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цнр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены поданным заказчика.

эксм.туатаи маши» и механизмов соглясво ресурсной сметы в данной ст ройке 5935.839 тыс.сум

Прочие затраты производственного характера (Си) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК4.01.16-09 и письма от 31 
января 2011 года N 352/11-05 Государственною комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Пп - прочие затраты производственного характера в соответствии с данными Заказчика в размере 0%  от суммы прямых затрат.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные п латежи и отчисления, складывающейся исходя 
из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Пп - прочие затраты подрядчика принимаются но итогам сто производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с 
данными Заказчика в размере 19,1% от суммы прямых затрат.

Прочие затраты и расходы заказчика (Ш) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов 
(тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта после корректировки составила тыс сум и является рекомендуемой.



Оформление выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению ресурсной сметной документации и 
определению стоимости строительства в договорных текущих ценах.



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

“Farg‘ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo’limiga qarashli Sholikor kanalini joriy
ta’mirlash”.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ

1 2 4

1
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное 5 934.111
страхование

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 5 935.039
3 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 12 643.670
4 Оборудование 0.000
5 Транспортные расходы на перевозку материалов 5% 632.183
6 Транспортные расходы на перевозку оборудования 2% 0.000

7 Заготовительно-складские расходы на материалы 2% 0.000

8 Заготовительно-складские расходы на оборудования 1,2% 0.000

9
Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими 
расходами

25 145.004

10 Прочие производственные затраты в том числе: 0.000
10.1 временные здания и сооружения 0.000

10.2 зимнее удорожание 0.000
10.3 (другие затраты по сметному расчету на основе ПОС) 0.000

11 Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,39% 4 875.616

12 Затраты на страхование строительства объектов 0,32% 96.066

13 Итого стоимость строительства в текущихценах 30 116.686

14 НДС 15% 4 517.503

15 Итого с прочими затратами подрядчика с НДС 34 634.189

16 Итого с прочими затратами заказчика 3 660.23

17 Затраты на разработку проектно-сметной документации 2 565.000

18 Затраты на экспертизу проектно-сметной документации 1 035.000
20 Вынос проекта в натуру 0.000

21 Затраты на проведение конкурсных торгов 0.000

22 Затраты на экспертизу конкурсных торгов 0.000

23 Затраты на разработку проекта ЗВОС 0.000

24 Затраты на экспертизу ЗВОС 0.000

25 Содержания ГАСН 0,2% от СМР 60.233

26 Содержания заказчика 0.000

27 Авторский надзор 1,3% 0.000

28
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩ ИХ ЦЕНАХ С НДС 
прочими затратами (Подрядчика и Заказчика)

38 294.422

Рахматов 3.

FARG’ONA 

T d P O G l t A F

вдпись (инициалы, фамилия)]

'•>лжность,подпись(инщиалы,фамчлия)1



“Farg'ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo'limiga qarashli Sholikor kanalini joriy ta’mirlash”.

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

№№ Наименование объектов и смет
Наименование затрат

Всего
Затраты 

труда раб.- 
стр. чел.часЗарплата Эксплутатция

машин Материалы Оборудование

1 2 3 4 5 в 7 8

1 Мехочистка канала Шоликор 5 934 111 5 935 039 12643 670 0 24 512 820 437.339

ВСЕГО 5 934 111 5 935 039 12 643 670 0 24 512 820 437

СОСТАВИЛА



Программный комплекс QurQiyniatAtos-2005 Ключ:24038367373

“Farg*ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo’limiga qarashli Sholikor kanalini joriy ta’mirlash”.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №  I

Мехочистка капала Шоликор
(наименование работ)

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 24512 820 сум

в том числе

ОБОРУДОВАНИЕ 0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 12 643 670 су-

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5934111 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 5 935 039 сум

ОСНОВАНИЕ:Таблица объемов работ

№ п/п Обоснование 
(Код ресурса)

Наименование ресурсов Бд. изм. Количество Цена Стоимость

1 2 3 4 5 6 7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-ЧАС 437.3392 13568.67 5934111.283

2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 90.64206 0 0

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: 5934111.283

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И  МЕХАНИЗМЫ

\ 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 5.07372 655 3323.2866

2 00660

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 
АТ/ 5 МЗ/МИ11

МАШ-ЧАС 85.8305 65000 55789825

3 00913
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400Л

МАШ-ЧАС 0.01248 3164 39.48672

4 01199 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

МАШ-ЧАС 167.56 1676 280830.56

S 01915

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ ПА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
MAI ИСТРАЛЬНЫХ ГРУ Б011РОВОДОВ) 
ЮТ

МАШ-ЧАС 0.19128 127627 24412.49256

6 02349 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 
КВТ

МАШ-ЧАС 1.26843 37409 47450.69787

7 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ЛО 5 Т

МАШ-ЧАС 0.57384 176154 0

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И  МЕХАНИЗМЫ: 5935039.024

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕ РИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1 22453
РАСТВОР ГО ТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА 100

М3 0.58803 478210 281201 8263

2 23469 ВОДА М3 16.916 0 0

3 30139 РАЗЖИЖЕННЫЙ БИТУМ РБ-1 ТН 0,00156 3778912 5895 10272

4 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0 001259 8000000 10072

5 36062

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75- 
150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. IV 
СОРТА

М3 0.05036 4600000 231656

6 44059 ВЕТОШЬ КГ 0 0234 4500 105.3

7 44629 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 10 М2 5.60428 50170 281166.7276

8 45027 БЕТОН МАРКА В15 М3 29 9425 386956 11586430.03

9 51619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ М2 82381 30000 247143

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРН АЛЫ И  КОНСТРУКЦИИ: 12643669.99

Составил:



Программный комплекс QurQlymatAsos-2005 Ключ:24038367373

“ F arg ‘ona viloyati Furqat tumani irrigatsiya bo’Iimiga qarashli Sholikor kanalini joriy ta ’mirlash”.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬН АЯ РЕС У РС Н А Я  С М ЕТ А  № 1-1 

Мсхочистка канала Шоликор
(наименование работ)

ОСНОВАНИЕ:Таблица объемов работ

№ п/п
Шифр
номера

Г1я1ттовштае1тя:шгг'птатрат.л'аряк“герист»пгл......
оборудования н его масса, расход ресурсов на Единица

измерения
Количество

на единицу ПО
1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1
F.01-02-0S7-2 
К (87-01-04 

КтТРС = 1.20

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКЕ ДРЕН В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДРЕН С ЛЭИ. 
I A3. II Т Д ГРУППА ГРУНТОВ 2 «ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ. 
ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕПОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В 
КОТЛОВАНАХ II ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТАННЫХ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

100 Mi 0.148

1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 184.Н 27.3504

РАЗДЕЛ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
2 Е46-04-001-2 РАЗЛОМКА БЕТОН: ДНО I0CM ТАЛ ШИНОЙ М3 29.5

2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО'тХ-СТГОИГЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 9.59 282.905

2.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 2.84 83.78

2.3 00660
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 А Т 5  
мзмин

МАШ-ЧАС 2.84 83.78

2 4 01199 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 5.68 167.56

3 Е37-04-001-1
МОНОЛИТНАЯ ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. 
БЕТОН В15:Д!Ю

100 М3 
КОНСТРУКЦ 

ИЙ
0.079

3.1 00001 'ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 218 17.222

3.2 00003 ЗА ТРА ТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 19.3 1.5247

3.3 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 11.4 0.9006

3.4 00660
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СДВИГА ТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА O A TS  
м-з МИН

МАШ-ЧАС 5.34 0.42186

3.5 01915
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ/ 10 Г

МАШ-ЧАС 0.48 0.03792

3.6 02349 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ МАШ-ЧАС 2Л5 0.22515

3.7 02509 АВТОМОБИЛЬ ПОПОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 1.44 0.11376

3.8 22453 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА 100 М3 0.69 0.05451

3.9 23469 ВОДА М3 20 1.58

3.10 30407 1 'ВОЩИ С ТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0.005 0.000395

3.11 36062
НОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. IV СОРТА М3 0.2 0.0158

3.12 44629 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 10 М2 5.32 0.42028

3.13 45027 БЕТОН (КЛАСС' ПО ПРОЕКТУ) М3 101.5 8.0185

3.14 51619 ЩИ ТЫ ИЗ ДСК (Ж  ТОЛЩИНА 25 ММ М2 18.7 1.4773

4 Е37-04-001-2
МОНОЛИТНАЯ ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. 
БЕТОН В15: ОТКОСОВ

100 М3 
КОНСТРУКЦ 

ИЙ
0.216

4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 488 105.408

4.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 24.71 5.33736

4.3 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 19.32 4.17312

4.4 00660
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕЮ СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМДОЖ КПА 7 АТ 5 
МЗМИН

МАШ-ЧАС 7.54 1.62864
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4.5 01915
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ} 10 г

МАШ-ЧАС 0.71 0.15336

4.6 02349 ЭЛЕКТРОС ТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ МАШ-ЧАС 4.83 1.04328

4.7 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. Г1’УЗОПОДЬЕМН(Х 'ТЫОДО 5 Т МАШ-ЧАС 2.13 0.46008

4.8 22453 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА 100 М3 2.47 0.53352

4.9 23469 ВОДА М3 71 15.336

4.10 30407 1-ВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0.004 0.000864

4.11 36062
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ IV СОРТА М3 0.16 0.03456

4.12 44629 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 10 М2 24 5.184

4.13 45027 БЕТОН (КЛАСС' ПО ПРОЕК1У) М3 101.5 21.924

4.14 51619 ЩИ ТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ М2 31.3 6.7608

РАЗДЕЛ: ПРОЧИЕ РАБОТЫ

5 E41-01-00S-7

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО ДЕФОГМАЦИОНПЫХ ЗА 
2 РАЗА

100 М2 
ИЗОЛИРУЕМ 

ОЙ
ПОВЕРХНОС

ТИ

0.078

S.I 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА ГАНОЧИХ-СТРОИПЖЙ ЧЕЛ-ЧАС 57.1 4.4538

5.2 00913 КОТЛЫ ЫПУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400.4 МАШ-ЧАС 0.16 0.01248

5.3 30139 РАЗЖИЖЕННЫЙ БИТУМРБ-1 ТН 0.02 0.00156

5.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0.3 0.0234

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 00001
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛПЙ

ЧЕЛ-ЧАС 437.3392

1 00003
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ-ЧАС 90.64206

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1 00404
ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ

МАШ-ЧАС 507372

2 00660
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 6S6 KI1A /7 АТ/ 5 
МЗ/МИН

МАШ-ЧАС 85 8305

3 00913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400JI МАШ-ЧАС 0.01248

4 01199 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМА ТИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 167.56

5 01915
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАЮТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГРУБ011РОВОДОВ) 10 т

МАШ-ЧАС 0.19128

6 02349 ■ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ МАШ-ЧАС 1.26843

7 02509 АВТОМОБИЛЬ БОПОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0.57384

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЛ ТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1 22453 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА 100 М3 0.58803

2 23469 ВОДА М3 16.916

3 30139 РАЗЖИЖЕННЫЙ БИТУМ РБ-1 ТН 0.00156

4 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0.001259

5 36062
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. IV СОРТА

М3 0.05036

6 44059 ВЕТОШЬ кг 0.0234

7 44629 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 10 М2 5.60428

8 45027 БЕТОН МАРКА В15 М3 29 9425

9 51619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ М2 8.23*1

Составил:_______* у  __ ^_______
(должность по̂ пиаГ- инициалы, фамилия)


