

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181390 на приобретение Учқудуқ т. "Абай" МФЙ ҳудуди Чўл гули кўчасидаги тамирталаб ички йўллари жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 23:35

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
<b>Член комиссии</b>		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 181390.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	лсх ва экспертиза ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 613 000.00
Стартовая сумма	5 613 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та

бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	20	МАВЖУД	20	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	20	мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №2 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №4 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	15	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	30	МАВЖУД	30	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	30	мавжуд	30	Экспертная		

Критерий №6 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	5	МАВЖУД	5	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	5	мавжуд	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	5 613 000.00	5 500 000.00 UZS	5 500 000.00	00.00	5 500 000.00	10.11.2022 00:28:50	20
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	5 613 000.00	5 600 000.00 UZS	5 600 000.00	00.00	5 600 000.00	10.11.2022 01:59:46	19.64286

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	80	20	100
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	76	19.64286	95.64286

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181390 от 12.11.2022 года на приобретение Учкудуқ т. "Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирталаб ички йўлларини жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT  
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>		Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Смета ҳужжатларини имлоб чиқиш учун  
94/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоний ш.

“ 16 ” 11 2022 йил

Бундан буён “Навоний минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўрида “Буюртмачи” деб юритилади) номидан илҳом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувонов иккинчи томондан, Бақарувчи деб аталувчи “NAVOIY GRAND PROJECT” маъмулиги чекланган жамияти (кейинги ўрида “Бақарувчи” деб юритилади) номидан устав асосида иш юритувчи директор Ж.У.Эргашев орқали маъкур шартномани қўлидагилар ҳақида туздилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “NAVOIY GRAND PROJECT” МЧЖ томонидан Навоний вилояти Учсувдуг тумани «Абди» МФЙ ҳудуди Чул гули кўчасидаги тамирталаб ички йўлларни жорий таъмирлаш, экпертиза ҳулосеси ва ЛСХ ларини тайёрлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бақарилган ишлар “Навоний минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК таплов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот №181390 бўйича “ 12 ” ноябр 2022 йилдаги баённомаси маъкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник тошириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошлангани - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугаллашини - 5 кун муддатда.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари**

2.1. Ишларни амалга оширини баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан ҚҚС билан - 5 500 000 (Беш миллион беш юз минг) сўмни таниқли қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Газиачилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблаг тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни тоширини-қабул қилини далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридagi пул маблаглари газиачилик бошқармаси маҳсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб берини мажбуриятини олади. Бақарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

**3. Томонлар мажбуриятлари**

3.1. Бақарувчи ишларни техник тошириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг доғриха смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бақарилини, ҳамда лойиҳа смета ҳужжатларига экпертиза ҳулосаларини олиб буюртмачига тоширинини ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга оширини учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бақарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

**4. Ишларни тоширини ва қабул қилини тартиби**

4.1. Бақарилган ишларни тоширини ва қабул қилини техник тошириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бақарувчи Буюртмачига ишларни тоширини ва қабул қилини далолатномаси билан техник тошириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини тоширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаселигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бақарилини муддатларини кўратган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бақарилини жараёнида уни давом эттирини мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилини ва 10 кун ичида ишларни давом эттирини мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилини томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фугаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.



## 5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилгани даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## 6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хаки кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

\* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

\* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

## 7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома газначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати газначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

## 8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### “БАЖАРУВЧИ”

“NAVOIY GRAND PROJECT”

масъулрати чекланган жамияти  
Навоий ш. Умид қ. Орзу кўчаси 4а-уй  
Тел: +99893-318-14-78

Х/р: 2020 8000 7009 4721 3001

МФО: 00 200, ИНН: 305 881 547

ОКОНХ: 96 090



Директор: Ж.У.Эргашев

### “БУЮРТМАЧИ”

“Навоий миштақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси  
Навоий шаҳри, Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси 29-уй. Тел: 8436-225-52-54

Х/Р 301821260124012045204018063

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ

код банк МФО: 00014 ИНН: 207 254 171

ОКОНХ: 70 100



Директор: М.М.Сувонов

Бош юрист-консулт: Т.Бобоев





Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihalavi кувати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўнавлаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihalavi экспертиза санаси ва рақами	19
												Курлиш	Буюртмачининг ҳаражатлари	Буюртмачининг умумий киймати	Буюртмачининг ҳаражатлари	Шундан					
1	Жорий таъмирлаш																				
	Зарафшон шаҳар																				
1	"Истиклол" маҳалласида йилнинг ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		0,8	*	*	*	*	*	*	691,000	13,038									
	Кармана тумани																				
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	150,000	2,830									
3	"Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		5,0	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151									
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226									
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226									
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		0,5	*	*	*	*	*	*	297,500	5,613									
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й		1,5	*	*	*	*	*	*	892,500	16,840									

( млн. сўм, жорий нархларда)





№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни инша гуширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлиш ва реконструкция қилиш иншларнинг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харакатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	10						11
1																			
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000		6,736			0,6	*					ТЕНДЕР
19	"Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек Фитрат кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	610,000		11,509			1,0	*					ТЕНДЕР
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
	<b>Конимех тумани</b>																		
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000		37,358			2,0	*					ТЕНДЕР
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000		24,698			2,0	*					ТЕНДЕР
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	300,000		6,226			2,0	*					ТЕНДЕР
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	*	773,500		16,054			1,3	*					ТЕНДЕР
28	"Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	270,000		5,604			0,3	*					ТЕНДЕР



№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фонсларни инга гуширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси	тузатилаётган умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	реконструкция қилиш шартномаси ва буюртмачининг харажатлари						01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси ва буюртмачининг харажатлари
1	Объектнинг номи ва манзили																		
	Кизилтепа тумани																		
29	"Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	1 045,000		19,717				1,5	*				ТЕНДЕР
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 487,500		28,066				2,5	*				ТЕНДЕР
31	"Фуркат" МФЙ Самарқанд, Фуркат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226				1,0	*				ТЕНДЕР
32	"Ободлиёр" МФЙ Нуридлиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	1 785,000		33,679				3,0	*				ТЕНДЕР
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	2 090,000		42,194				3,0	*				ТЕНДЕР
34	"Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	3 010,000		60,768				4,7	*				ТЕНДЕР
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	2 540,000		51,279				3,5	*				ТЕНДЕР
36	"Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 792,500		33,821				2,5	*				ТЕНДЕР
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	1 135,000		21,415				1,6	*				ТЕНДЕР
38	"Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	800,000		15,094				2,0	*				ТЕНДЕР
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	3 434,000		69,328				4,9	*				ТЕНДЕР











№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш шартномаси, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш шартномаси, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш шартномаси, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Мейморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*					ТЕНДЕР
	<b>Нурота тумани</b>																		
72	"Авазбой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ ҳудудидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР



№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мотиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати						
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	1 567,500		29,575	Буюртмачининг харажатлари	4,9	*					ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	*	3 140,000		63,392	Буюртмачининг харажатлари	11,8	*					ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	654,500		12,349	Буюртмачининг харажатлари	1,1	*					ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*					ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*					ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*					ТЕНДЕР
82	"Миришкор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*					ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	2 085,000		42,093	Буюртмачининг харажатлари	4,5	*					ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830	Буюртмачининг харажатлари	0,8	*					ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	*	1 795,000		33,868	Буюртмачининг харажатлари	7,0	*					ТЕНДЕР

№/п	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. <sup>2</sup> )	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пулратчи қурлиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шулардан	Буюртмачининг харажатлари	куватли (км)					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Учкудук тумани																			
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирғалаб ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР	
87	"Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР	
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР	
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР	
	Хатирчи тумани																			
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўлларига қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР	
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР	
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР	
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР	
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	









