VI. ШАРТНОМА ЛОЙИҲАСИ

Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида
ШАРТНОМАСИ

74 -сон 2022_ йил "24" 11

Кейинги ўринларда **"Буюртмачи"** деб юритиладиган _____ **Сув таъминоти ва оқава сув объектларини қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК** номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **М.Бобажанов** бир томондан ва кейинги ўринларда **"Бажарувчи"** деб юритиладиган „Зарқент лойиҳа қурилиш" Х/К номидан Низом (Устав) асосида иш кўрувчи директори А. Косимов иккинчи томондан _____ _____ га доир мазкур шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Бажарувчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ Тўрақўрғон тумани, қатағон нафқ хўжўвчга ичимлик сув тармоғи тортиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Бажарувчига ишларини бажариш учун зарур нуқсон далолатномасини тақдим этади, ишларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи томонидан бажарилган Тендер натижасида аниқланган ва Тендер комиссиясининг қарори **(2022 йил "_____" _____даги "_____"-сон баённома)** билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда (153 700 000) ҚҚС сиз (бир юз эллик уч миллион етти юз минг) **сўмни** ташкил этади.

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

Иш хажми қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Бажарувчи ва Буюртмачининг мажбуриятлари

5. Агар ишнинг бажарилиши давомида салбий натижага эришилиши аниқланган тақдирда барча ишларни тўхтатиб, холат тўғрисида уч кунлик муддат ичида Буюртмачини хабардор қилиш;

6. Буюртмачидан махфий маълумотлар олган тақдирда Бажарувчи томонидан ушбу маълумотларни маълум қилмаслик ва Буюртмачининг руҳсатисиз учинчи шахсларга бермаслик;

7. «Бажарувчи» ишни сифатли бажариши, хужжатларни барча илмий техникавий ва иқтисодий талабларга ва меъёрларга, Ўзбекистон Республикаси ўрнатилган барча қонунларга риоя этилган ҳолда бажаришга;

8. Бажарувчи томонидан Буюртмачининг барча кўрсатмаларини бажариш ва бажарилаётган ишлар тўғрисида талаб қилинган вақтда ахборот бериш туриш;

9. Бажарувчи томонидан смета хужжатларини экспертиза органларида химоя қилишда иштирок этиш.

10. Буюртмачи ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

11. Шартнома талабларига кўра аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш.

IV. Ишларни бажариш муддати

12. Бажарувчи мазкур шартномага мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

13. Тендер натижаси бўйича аниқланган шнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан _____ни ташкил этади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказади, бу 46110000(Кирк олти миллион бир юз ўн минг)сўмни ташкил этади.

15. Бажарилган ишлар учун шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб ишлар тугаллангандан кейин ва ишлар белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин тўлиқ хажмда амалга оширилади:

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Бажарувчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

17. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

18. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

19. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

20. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

21. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг ____% миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг ____ фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

22. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг___ фоизи миқдорида жарима тўлайди.

23. Бажарувчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг ____ фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг ____ фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг ____ фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг ____ фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

24. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

25. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

26. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

IIX. Алоҳида шартлар

27. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

28. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

29. Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

30 Бажарувчилар томонидан лойиха-смета хужжатларини тўлиқ (подключ) амалга ошириш лозим.

31. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

32. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган _____ **нусхада** тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:	**Бажарувчи:**
Сув таъминоти ва оқава сув объектларини қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Наманган вилоят худудий бошқармаси	„Зарқент лойиҳа қурилиш" хусусий корхонаси
Банк: МББб ХККГ Тошкент	**Банк:** АТАБ Ипотека банк Наманган
Х/Р 23402000300100001010.	**Х/Р:** 2020 8000 2046 7957 4001
Х/Р 30182186014401706320101012.	**МФО:** 00223 **ИНН:** 300713991
МФО 00014 ИНН 305982714.	**Раҳбар:** А. Косимов
Раҳбар: **М.Бобажанов**	**М.Ў. (имзо)**
М.Ў. (имзо)	

Юридик хулоса _____

2022 йил «24» 11
74-сон шартномага _____-
илова

Коррупцияга қарши курашиш бўйича

АСОСИЙ ШАРТЛАР

1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни таклиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Тараф Сув таъминоти ва оқова сув обектларини курилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга келса, бу мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

“1008” ишонч телефони;

Telegram-канали («@anticorbot»);

Адлия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

Изоҳ: Шартномадаги ушбу шартлар“ярим қора” шрифтда баён этилади.

Буюртмачи:	Бажарувчи:
Сув таминоти ва оқава сув объектларини курилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Наманган вилоят ҳудудий бошкарма бошлиғи	Зарқент лойиҳа қурилиш хусусий корхонаси
_____ / М.Бобажанов	_____ / А. Косимов

М У Х О К А М А А Х Б О Р О Т И

24.11.2022 йил Наманган шахри.

Наманган вилояти ҳудудидаги Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича Инжиниринг компанияси УК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 2022 йил "17" ноябрдаги 22110012186666-сонли лотга асосан протокол шаклланиб, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни 56 ва 58 - моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Туракургон тумани Катоғон МФЙ худудида тоза ичимлик суви тармоғи лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқилиши юзасидан товар (иш, хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган.

Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йилл 22 апрелдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб, танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича Заркент лойиха курилиш МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштироки бўйича энг мақбули деб топилди.

Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлштирилган баённомалар "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди, шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади.

Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Мухокама учун белгиланган муддат ўтгандан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмаслиги тушунтирилди.

Давлат буюртмачи ташкилоти рахбари М.Бобажанов

Давлат буюртмачи ташкилоти
бош хисобчиси О.Камолиддинов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190401 на приобретение Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.

Способ проведения электронный

Дата 21.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 19:32

Закупочная комиссия Узсувтаъминот АЖ Сув таьминоти ва окава сув обьектлари курилиши буйича ИК УК Наманган вилоят худудий бошкармаси (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Bobajanov Muxtor Maxirjanovich	Рахбар	ИК
Секретарь комиссии	Ismailov Ikramjon Rasuljonovich	маркетинг бўлими	ИК
Член комиссии	Mutalliyev Doston Rustamjon O'g'li	инжинер	ИК
Член комиссии	Sharipov Shuxrat Sabirovich	Лойиха бўлими	ИК
Член комиссии	Adashov Ulug`bek Tursunxuja o`g`li	ўринбосар	ИК
Член комиссии	KAMOLIDDINOV OTABEK AVAZBEKOVICH	хиобчи	ИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.11.2022 года № лота 190401.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Туракургон т Катагон МФЙ ичимлик суви (ПК-408)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	176 858 000.00
Стартовая сумма	176 858 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 4.Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PROEKT-SERVIS	14.3	14,3	10	Экспертная		
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	14.3	Инсофсиз ижрочи реестрида мавжуд эмас	13.5	Экспертная		

Критерий №2 Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 7.Банк айланма маблағлари Объект билан танишганлик тугрисида маълумот. Фото илова килиниши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PROEKT-SERVIS	14.2	14,2	11	Экспертная		
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	14.2	Обект билан танишилди	14	Экспертная		

Критерий №3 Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 6.Шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PROEKT-SERVIS	14.3	14,3	10.5	Экспертная		
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	14.3	Бажарилагн ишлар	13.5	Экспертная		

Критерий №4 Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 3.Давлат активларини бошқариш агентлигининг вилоят ҳудудий бошқармаси томонидан берилган корхонанинг банкротлик ҳолатида эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PROEKT-SERVIS	14.3	14,3	11.5	Экспертная		
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	14.3	Банкрот эмас	14.2	Экспертная		

Критерий №5 Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 2.Солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PROEKT-SERVIS	14.3	14,3	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	14.3	Солик карзи мавжуд эмас	13	Экспертная		

Критерий №6 Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 5.Коррупциявий холатларни олдини олиш тугрисида ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PROEKT-SERVIS	14.3	14,3	10.3	Экспертная		
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	14.3	Коррупсияга карши баёнот	13.5	Экспертная		

Критерий №7 Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1.Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2) Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3) registr.stat.uz маълумоти Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувохнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари Мавжуд техника ва механизмлар,ш.ж. программ-махсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот. Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PROEKT-SERVIS	14.3	14,3	10.5	Экспертная		
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	14.3	хужжатлар	13.5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PROEKT-SERVIS	176 858 000.00	176 800 000.00 UZS	176 800 000.00	00.00	176 800 000.00	20.11.2022 20:33:01	17.38688
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	176 858 000.00	153 700 000.00 UZS	153 700 000.00	00.00	153 700 000.00	21.11.2022 11:08:55	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ООО PROEKT-SERVIS	59.04	17.38688	76.42688
ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K	76.16	20	96.16

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190401 от 21.11.2022 года на приобретение Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш. определила победителем:

ZARKENT-LOYIHA QURILISH H K
300713891

и резервный исполнитель: ООО PROEKT-SERVIS (200038319)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Bobajanov Muxtor Maxirjanovich	Согласен	
Член комиссии	Mutalliyev Doston Rustamjon O'g'li	Согласен	
Член комиссии	Sharipov Shuxrat Sabirovich	Согласен	
Член комиссии	Adashov Ulug`bek Tursunxuja o`g`li	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ DEPUTATLARI NAMANGAN VILOYATI KENGASHINING

Q A R O R I

Namangan sh. Istiqlol ko`chasi 57.

2022 - yil 11 - noyabr VI-34-134-6-0-K/22 Namangan viloyati hokimligi

Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг “Наманган вилоятида 2022-2023 йилларда аҳолини узоқ йиллардан буён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича лойиҳалар рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш тўғрисида” 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-K/22-сонли қарори параметрига ўзгартириш киритиш ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ижросини таъминлаш юзасидан Президент Администрацияси раҳбарининг 2022 йил 4 ноябрдаги 18-сон йиғилиш баёнида берилган топшириқлар ижросини таъминлаш юзасидан Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари С.Султановнинг ахборотига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6 ва 24-моддаларига асосан халқ депутатлари вилоят Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари С.Султановнинг маҳаллаларда аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган Дастурнинг бугунги кундаги ижроси юзасидан берган ҳисоботи ҳамда Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-K/22-сон қарорининг иловаси билан тасдиқланган параметрлар вилоят Ишчи гуруҳи томонидан ўтказилган ўрганишлар асосида қайта тахрирланганлиги асос учун қабул қилинсин.

2. Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22-сон қарорининг иловаси иловага мувофиқ таҳрирда тасдиқлансин.

3. Вилоят ҳокимининг ўринбосари С.Султанов вилоят Молия бош бошқармаси (З.Бахриддинов), Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси (Р.Расулов), Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси (Д.Матмусаев), “Сув таъминоти ва канализация объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси (М.Бобажанов), “Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (О.Назаров), “Наманган сув таъминоти” МЧЖ (И.Ширанов), “Наманган ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ (А.Карабаев), вилоят Ҳалқ таълими бошқармаси (М.Исаев), вилоят Мактабгача таълим бошқармаси (Х.Юсупова), Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш бошқармаси (А.Алаходжаев), Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси (Ш.Имамов) ҳудудий секторлар раҳбарлари, шаҳар ва туманлар ҳокимликлари ҳамда алоқадор ташкилотлар билан биргаликда:

Дастурга киритилган объектларни қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилишини таъминлаган ҳолда, объектларни белгиланган муддатларда якунлаб, фойдаланишга топширилишини таъминласин;

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича Республика ишчи гуруҳига таклифлар киритиб борсин.

4. Ушбу қарорнинг ижросини назорат қилиш халқ депутатлари вилоят Кенгашининг Саноат, транспорт, қурилиш, коммунал соҳа ва аҳолига хизмат кўрсатиш масалалари бўйича доимий комиссия раиси А.Иминов, вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари Т.Юсупов ҳамда вилоят ҳокимининг ўринбосари С.Султанов зиммасига юклансин.

Xalq deputatlari Namangan viloyati Kengashi raisi **Sh.Abdurazakov**

Xalq deputatlari Namangan viloyat Kengashining
2022 yil 11 noyabrdagi
VI-34-134-6-0-K/22-son qaroriga
1-ilova

Наманган вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн.сўм)

Т/р	Лойиҳа сони	Объект номи ва манзили	МФЙ	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Жами қувват	шу жумладан:					Дастлабки талаб этиладиган маблағ	2022 йил учун лимит*				Йўналиш
							Янги қурилиш	Реконструк-ция	Мукаммал таъмирлаш	Жорий таъмирлаш	Жиҳозлаш			Хўжалик жамиятлари маблағлари ҳисобидан	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан	Ишчи гуруҳ томонидан аниқланади	
	377	Жами					629,7	222,4	100,7	516,2	47	477 800,0	183 100,0			477 800,0	
		Жумладан,															
1	146	Ички йўллар						14,9		456,1		227 821,8	113 399,8			227 821,8	
2	135	Ичимлик суви таъминоти					393,5	106,0	33,0	2,1		212 428,7	50 618,2			212 428,7	
3	1	Оқава сув таъминоти					3,0					2 292,0				2 292,0	
4	55	Электр энергияси таъминоти					122,7	98,5	10,7	57,0	47	8 980,5	5 555,0			8 980,5	
5		Газ таъминоти															
6	3	Умумтаълим мактаблари					2,0		2,0			1 350,0	1 350,0			1 350,0	
7	2	Мактабгача таълим ташкилоти							2,0			3 410,0	3 410,0			3 410,0	
8	6	Спорт объектлари					4,0		5,0			3 170,0				3 170,0	
9	20	МФЙ идоралари					13,0	3,0	4,0			9 580,0				9 580,0	
10	9	Бошқалар					91,5		44,0	1,0		8 767,0	8 767,0			8 767,0	
	30	Наманган шаҳар					21,0	6,5		26,1	2	23 537,0	12 353,5			23 537,0	
	15	Ички йўллар								26,1		14 946,0	7 506,0			14 946,0	
	10	Ичимлик суви таъминоти					14,9	4,5				7 119,0	3 597,5			7 119,0	
		Оқава сув таъминоти															
	2	Электр энергияси таъминоти					1,1	2,0			2	372,0	150,0			372,0	
		Газ таъминоти															
	1	Умумтаълим мактаблари					2					450	450			450	
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
		МФЙ идоралари															
	2	Бошқалар					3,0					650,0	650,0			650,0	
		Жумладан,															
	15	Ички йўллар								26,1		14 946,0	7 506,0			14 946,0	
1	1	"Оби ҳаёт" МФЙ ҳудудидаги "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлини асфалтлаш.	Обиҳаёт	2022 йил	км					1		600,0	600,0			600,0	ички йўллар
2	2	Бўстон МФЙ ҳудудидаги Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км бўлган жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш.	Бўстон	2022 йил	км					1,4		840,0	840,0			840,0	ички йўллар

3	3	Марғилон МФЙ ҳудудида 0,5 км ички йул асфальт қилиш.	Марғилон	2022 йил	км					0,5		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
4	4	Янги йул МФЙ Темир йул кучаси, 0,7 км 7-Темир йул кучаси 0,130 км асфальтлаш	Янги йул	2022 йил	км					0,83		450,0	450,0			450,0	ички йўллар
5	5	Олтитош МФЙ Янги ариқ кўчасига 1,5 км асфалтлаш	Олтитош	2022 йил	км					1,5		825,0	825,0			825,0	ички йўллар
6	6	Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км асфальтлаш	Мажнунтол	2022 йил	км					0,7		380,5	380,5			380,5	ички йўллар
7	7	Марғилон МФЙ ҳудудида 0,2 км асфальтлаш	Марғилон	2022 йил	км					0,2		110,0	110,0			110,0	ички йўллар
8	8	"Маърифат" МФЙ ҳудудига 1,7 км асфальтлаш	Маърифат	2022 йил	км					1,7		930,5	930,5			930,5	ички йўллар
9	9	Олвализор МФЙда Янги Тонг кўчасига 1 км Асфальтлаш	Ойдинкўл	2022 йил	км					1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
10	10	Чорсу МФЙ ҳудудидаги У.Камалов ва Кузагарлик кучалари кесишмаси асфальтлаш	Чорсу	2022 йил	км					0,35		190,0	190,0			190,0	ички йўллар
11	11	Баркамол авлод МФЙ Мусаффо кўчасидаги асосий йўлни асфальтлаш учун тайёр ҳолатга келтирилган 3,5 км масофага асфальт босиш.	Баркамол Авлод	2022 йил	км					4		2 000,0	2 000,0			2 000,0	ички йўллар
12	12	Байналминал МФЙ Тўрақўрғон кўчасини асфальтлаш	Байналмалминал	2022 йил	км					0,46		330,0	330,0			330,0	ички йўллар
13	13	“Ғунча” МФЙ ҳудудида жойлашган "Сўлим" кўчасининг 1,5 км ички йўлларини асфальтлаштириш.	Бўстон	2022 йил	км					1,5		840,0				840,0	ички йўллар
14	14	Қадамжо МФЙ Жийдакапа-1,5 км , Жийдакапа 18-27 берк кўчалари 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Сокин кўчалари-1 км, Қаламиртепа-0,9 км, М.Шайхзода-0,6 км жами 6,5 км ҳудудини асфальтлаш ишларини олиб бориш	Қадамжо	2022 йил	км					6,5		3 900,0				3 900,0	ички йўллар
15	15	Меҳрибонлик МФЙ ҳудудидаги Тўрақўрғон 11-ўтиш йўли-0,5 км, Зафар-Диёр -0,2 км, Ихлос 1-ўтиш йўли-1,1 км Ахси 5-ўтиш йўли 0,2 км, Ихлос-Абай-0,6 км, Олма-ота 0,5 км, Меҳмондўст 0,4 км, Тўрақўрғон 17 а берк- 0,4км, Б.Нақшбандий-0,3 км, Токзор-0,3 км жами 4,5 км ички йўлларни асфальтлаш.	Меҳрибонлик	2022 йил	км					4,5		2 700,0				2 700,0	ички йўллар
	10	**Ичимлик суви таъминоти**					**14,9**	**4,5**				**7119,0**	**3597,5**			**7119,0**	
16	1	Олтитош МФЙ Янги ариқ кўчасига 1,5 км тоза ичимлик суви тортиш.	Олтитош	2022 йил	км		1,5					397,5	397,5			397,5	Ичимлик суви таъминоти
17	2	"Бўстон" МФЙ худуди Тошкент кўчаси 0,4 км, Шохимардонов кўчаси 0,1 км, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1-ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 1,0 км бўлган жами 1,7 км кўчаларида ичимлик сув қувурлари янгилаш.	Бўстон	2022 йил	км		1,7					500,0	500,0			500,0	Ичимлик суви таъминоти
18	3	Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км янги ичимлик суви тармоқ тортиш.	Мажнунтол	2022 йил	км		0,7					560,0	560,0			560,0	Ичимлик суви таъминоти
19	4	Марғилон МФЙ ҳудудида 0,2 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Марғилон	2022 йил	км		0,2					130,0	130,0			130,0	Ичимлик суви таъминоти
20	5	"Маърифат" МФЙ ҳудудига 1,7 км тоза ичимлик суви тармоғини янгитдан қуриш.	Маърифат	2022 йил	км		1,7					1 360,0	1 360,0			1 360,0	Ичимлик суви таъминоти
21	6	Олвализор МФЙда Янги Тонг кўчасига 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Олвализор	2022 йил	км		1,0					650,0	650,0			650,0	Ичимлик суви таъминоти
22	7	Яккатут кўчасининг 2 км қисмига янги ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 1,5 км тортиб келинган қисмини марказлашган тармоқга улаш.	Яккатут	2022 йил	км		1,5	1,5				937,9				937,9	Ичимлик суви таъминоти

23	8	"Сардоба" МФЙ ҳудудидаги 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-сонли кўп-қаватли уйларнинг 5,5 км миқдорида ичимлик сув тармоғини янгилаш.	Сардоба	2022 йил	км		5,5					1 476,3				1 476,3	Ичимлик суви таъминоти
24	9	"Учқун" МФЙ "С.Адашев" асосий кўчаси 0,5 км, ва "7-С.Адашев" кўчаларида 0,6 км, жами 1,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Учқун	2022 йил	км		1,1					303,4				303,4	Ичимлик суви таъминоти
25	10	"Хакикат" МФЙдаги Темир, Чилангар, 2 Шохимардон, 5 Темир, Лангар, 3 Темир, 2 Темир кучаларида 424 хонадонларга 3 км ичимлик суви кувурларни янгилаш	Ҳақиқат	2022 йил	км			3				803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
	2	**Электр энергияси таъминоти**					**1,1**	**2,0**			**2,0**	**372,0**	**150,0**			**372,0**	
26	1	Обжувоз МФЙ Зарафшон кўчасидаги 1200 га яқин аҳолига хизмат қилаётган 400 кВА эски электр траснформаторни янги 630 кВА га алмаштириш.	Обжувоз	2022 йил	Дона		1,1				1	150,0	150,0			150,0	Электр энергияси таъминоти
27	2	Олтитош МФЙ 1 дона куввати 250 кВа ТП ва 2,0 км 0,4-6 кВ тамок куриш	Олтитош	2022 йил	Дона			2			1	222,0				222,0	Электр энергияси таъминоти
	1	**Умумтаълим мактаблари**					**2,0**					**450,0**	**450,0**			**450,0**	
28	1	Ғишт кўприк МФЙ ҳудудидаги 15-сонли умумтаълим мактабига 2 та КВ 500 русумдаги иситиш қозонини ўрнатиш.	Ғишт кўприк	2022 йил	Дона		2,0					450,0	450,0			450,0	Мактаблар
	2	**Бошқалар**					**3,0**					**650,0**	**650,0**			**650,0**	
29	1	Маданий МФЙ Уйчи кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар атрофидаги бўш ер майдонига замонавий махсус чиқиндихона қуриш.	Маданий	2022 йил	Дона		1,0					150,0	150,0			150,0	Бошқалар
30	2	Ойдинкул МФЙ ҳудудидаги К.Отамирзаев кучасида автомобил катнови ута юкори булган 2 та манзилга светафор ва пиёдалар утиш йўлагини қуриш ташкил этиш	Ойдинкўл	2022 йил	Дона		2,0					500,0	500,0			500,0	Бошқалар
	22	**Давлатобод тумани**										**35 025,6**	**15 555,0**			**35 025,6**	
	9	**Ички йўллар**								**25,2**		**14 787,0**	**8 775,0**			**14 787,0**	
	6	**Ичимлик суви таъминоти**						**13,5**				**12 498,6**	**1 780,0**			**12 498,6**	
		Оқава сув таъминоти															
	1	**Электр энергияси таъминоти**					0,8				1,0	140,0				140,0	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
	3	**Спорт объектлари**					**2,0**		**4,0**			**1 420,0**				**1 420,0**	
	2	**МФЙ идоралари**					**2,0**					**1 180,0**				**1 180,0**	
	1	**Бошқалар**										**5 000,0**	**5 000,0**			**5 000,0**	
		Жумладан,															
	9	***Ички йўллар***								**25,2**		**14 787,0**	**8 775,0**			**14 787,0**	
31	1	Қуйи Ровустон МФЙ Ёш қахрамон, Янги ариқ, Ахси кўчалари кўп қатновли йўл бўлганлиги учун 2 км қисмини асфальтлаш лозим.	Қуйи Ровустон	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
32	2	Навбахор МФЙ Боғ кўчани 4 км ички йўл бетонлаш ҳисобига аҳолига қулайлик яратилишига эришилади.	Навбаҳор	2022 йил	км					4		3 000,0	3 000,0			3 000,0	Ички йўллар
33	3	Ўрта Ғирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Аҳмаджон 0,5 км, Ҳ.Қаххаров 0,3 км кўчалари йўлларини асфальтлаш.	Ўрта Ғирвон	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар

34	4	Қуйи Ғирвон МФЙ ҳудудидаги Абдусамат Қаюмов, Янгиарик, Майна Хасанова кўчаларининг жами 2 км асфальтлаш орқали аҳолига қулайлик яратилади.	Қуйи Ғирвон	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
35	5	Ўрта Ровустон МФЙ, Анорзор, Шабнам, Курмак кўчаларини 2,5 км асфалтлаш.	Ўрта Ровустон	2022 йил	км					2,5		1 375,0	1 375,0			1 375,0	Ички йўллар
36	6	Тўқувчи МФЙ Аэропорт 1-кўча ва 8-кўчаларини 2 км қисмини асфалтлаш.	Тўқувчи	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
37	7	Навбахор МФЙ ҳудудидаги ушбу кўчаларнинг 4 км ички йўл асфальтлаш	Навбаҳор	2022 йил	км					4		2 400,0				2 400,0	ички йўллар
38	8	Наврўз МФЙдаги 1-2 Навруз кўчасида 1,3 км, 1-2 оралиқ Лолазор кўчасида 2,0 км жами 3,3 км ички йўлларини асфальтлаш	Наврўз	2022 йил	км					3,3		1 980,0				1 980,0	ички йўллар
39	9	Нуробод МФЙдаги Нукус кўчасида 0,8 км, Маржон кўчасида 0,5 км, Мукумий кўчасида 0,6 км, Шарк гўзали кўчасида 1,5 км жами 3,4 км ички йўлларини асфальтлаш	Нуробод	2022 йил	км					3,4		1 632,0				1 632,0	ички йўллар
	6	***Ичимлик суви таъминоти***						**13,5**				**12 498,6**	**1 780,0**			**12 498,6**	
40	1	Қуйи Ровустон МФЙ, Ёш Қахрамон кўчасида Д-100 мм лик 1,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Қуйи Ровустон	2022 йил	км			1,5				450,0	450,0			450,0	Ичимлик суви таъминоти
41	2	Тўқувчи МФЙ Аэропорт 1-кўча ва 8-кўчалар оралиғидаги 1,8 км ичимлик суви тармоғини янгилаш.	Тўқувчи	2022 йил	км			1,8				580,0	580,0			580,0	Ичимлик суви таъминоти
42	3	Ўрта Ровустон МФЙ, Анорзор, Шабнам кўчаларига 1,0 км, Курмак кўчаси 1,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Ўрта Ровустон	2022 йил	км			2,5				750,0	750,0			750,0	Ичимлик суви таъминоти
43	4	Ижодкор МФЙ ҳудудидаги сув узатиш иншоотига 5000 м3 ли 2 та ёпиқ сув сақлаш иншооти (резервуар) қуриш.	Ижодкор	2022 йил	км		1					9 303,0				9 303,0	Ичимлик суви таъминоти
44	5	Боғ МФЙ ҳудудидаги Х.Олимжон кўчасидаги 1,0 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	Боғ	2022 йил	км			1,5				505,6				505,6	Ичимлик суви таъминоти
45	6	Шишаки МФЙ ҳудудидаги шишаки ариқ кўчасидаги 6,2 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Шишаки	2022 йил	км			6,2				910,1				910,1	Ичимлик суви таъминоти
	1	***Электр энергияси таъминоти***					**0,8**				**1,0**	**140,0**				**140,0**	
46	1	Нуробод МФЙ, Қуқумбой шох кўчасига 0,8 км тамрок ва 1 дона 250 кВа қувватли трансформатор ўрнатиш.	Нуробод	2022 йил	дона		0,8				1	140,0				140,0	Электр энергияси таъминоти
	3	***Спорт объектлари***					**2**		**4**			**1420**				**1420**	
47	1	Наврўз МФЙ ҳудудидаги 20 сотих бўш турган ер майдонига 2-типдаги болалар майдончаси ва спорт уйингохи қуриш.	Наврўз	2022 йил	объект		1					850,0				850,0	Спорт объектлари
48	2	23-34 кўп каватли уйлар олдида болалар ўйингохи қуриш ва 40а уй олдига спорт майдончасини қуриш.	Мустақиллик	2022 йил	объект		1					350,0				350,0	Спорт объектлари
49	3	МФЙ ҳудудида 4 та болалар майдончалари яратилиши ҳисобига ҳудуддаги аҳолининг маданий хордиқ олишлари учун қулайликлар яратилади.	Давлатобод	2022 йил	дона				4			220,0				220,0	Спорт объектлари
	2	***МФЙ идоралари***					**2**					**1180**				**1180**	
50	1	Юксалиш МФЙ биноси ҳозирги кунда таъмирталаб аҳволдалиги.	Юксалиш	2022-2023 йй	дона		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
51	2	Ирвадон МФЙ учун янги бино қуриш.	Ирвадон	2022-2023 йй	дона		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
	1	***Бошқалар***										**5000,0**	**5000,0**			**5000,0**	
52	1	Тумандаги РК-2 қозонхона иссиқлик тизими билан таъминланадиган уй-жойларни ички иссиқлик тизимини мукаммал таъмирлаш	Х.Дўстлиги, Умид, Янги тонг, Давлатобод	2022 йил	дона							5000,0	5000,0			5000,0	Бошқалар

	16	**Янги Наманган тумани**					**7,4**	**43,4**		**40,9**	**2**	**30 736,4**	**10 612,0**			**30 736,4**	
		шу жумладан:															
	7	***Ички йўллар***						***14,9***		***40,9***		***18 295,0***	***5 495,0***			***18 295,0***	
	6	***Ичимлик суви таъминоти***					***2,7***	***27,0***				***11 215,4***	***4 130,0***			***11 215,4***	
		Оқава сув таъминоти															
	2	***Электр энергияси таъминоти***					***2,2***	***1,5***			***2***	***589,0***	***350,0***			***589,0***	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
		МФЙ идоралари															
	1,0	***Бошқалар***					***2,5***					***637,0***	***637,0***			***637,0***	
		шундан:															
	6	**Ичимлик суви таъминоти**					**2,7**	**27,0**				**11 215,4**	**4 130,0**			**11 215,4**	
53	1	"Мингчинор" маҳалласидаги мавжуд эскирган 2,0 км ичимлик суви тармоғини янгилаш	Мингчинор	2022 йил	км			2				530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
54	2	Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари 12 км ичимлик суви тортиш	Ёшлик	2022 йил	км			12				3 600,0	3 600,0			3 600,0	Ичимлик суви таъминоти
55	3	"Истиқбол" МФЙда 3 км сув тармоғини янгилаш	Истиқбол	2022 йил	км			3				803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
56	4	"Маънавият" маҳалласидаги кўп қаватли уйлар учун 2 км ичимлик суви тармоғини янгилаш	Маънавият	2022 йил	км			2				1 609,8				1 609,8	Ичимлик суви таъминоти
57	5	"Ахсикент" махалласидаги Яккабоғ, Яккабоғ 1- 2-3-4 кўчалар ва бошқа кўчаларда 8 км ичимлик сув тармоғини янгилаш	Ахсикент	2022 йил	км			8				2 143,7				2 143,7	Ичимлик суви таъминоти
58	6	"Шербулоқ" МФЙда сув захираси сақлаш учун 4 дона сув сақлаш иншооти қуриш(2,7 км тармоы ыуриш)	Шербулоқ	2022 йил	км		2,7					2 528,0				2 528,0	Ичимлик суви таъминоти
	7	**Ички йўллар**						**14,9**		**40,9**		**18 295,0**	**5 495,0**			**18 295,0**	
59	1	"Ишонч" МФЙдаги 1-2-3-Ёнғоқзор, 1-2-Ғазина кўчалари асфалтлаш 3 км	Ишонч	2022 йил	км					3		1 600,0	1 600,0			1 600,0	ички йўллар
60	2	"Мингчинор" МФЙ 2,0 км кўчани асфалтлаш	Мингчинор	2022 йил	км					2		1 050,0	1 050,0			1 050,0	ички йўллар
61	3	Ёшлик МФЙ, Ассосий Сарбон кўчаси 0,7 км асфалтлаш	Ёшлик	2022 йил	км					0,7		385,0	385,0			385,0	ички йўллар
62	4	Мехнатобод МФЙ Соғлом авлод кўча 1,2 асфалтлаш	Мехнатобод	2022 йил	км					1,2		660,0	660,0			660,0	ички йўллар
63	5	Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари 12 км шағаллаштириш	Ёшлик	2022 йил	км					12		1 800,0	1 800,0			1 800,0	ички йўллар
64	6	"Ахсикент" махалласидаги Яккабоғ, Яккабоғ 1- 2-3-4 кўчалар ва бошқа кўчаларда 8 км ички йўлларини асфалтлаш								8		4 400,0				4 400,0	ички йўллар
65	7	"Ёшлик" МФЙ ҳудудидаги Табаррук, 1-Исломобод ва Сарбон кўчаларининг 14 км қисмини асфальтлаш.	Ишонч	2022 йил	км			14,9		14		8 400,0				8 400,0	ички йўллар
	2	**Электр энергияси таъминоти**					**2,2**	**1,5**			**2,0**	**589,0**	**350,0**			**589,0**	
66	1	"Келажак тонги" МФЙ ҳудудига жами 3,83 км электр энергияси тармоғи тортиш ҳамда 2-6-Хасанобод кўчаларига 1 дона 400 кВА транформатор қуриш.	Келажак тонги	2022 йил	км			1,5			1	350,0	350,0			350,0	Электр энергияси таъминоти
67	2	"Истиқбол" МФЙдаги 2,2 км электр энергияси тармоғини таъмирлаш ва 1 дона 250 кВА трансформатор ўрнатиш	Истиқбол	2022 йил	км		2,2				1	239,0				239,0	Электр энергияси таъминоти
	1	**Бошқалар**					**2,5**					**637,0**	**637,0**			**637,0**	

68	1	"Абу Райхон Беруний" МФЙ худудига 2,5 км масофага ирригация тармоғини қуриш	Абу Райхон Беруний	2022 йил	км		2,5					637,0	637,0			637,0	Бошқалар
	24	**Мингбулоқ тумани**					**32,2**	**85,9**	**1,0**	**33,2**		**39 103,1**	**13 145,0**			**39 103,1**	
	12	**Ички йўллар**								**32,2**		**19 865,0**	**10 865,0**			**19 865,0**	
	9	**Ичимлик суви таъминоти**					**29,2**	**2,0**	**1,0**			**18 000,1**	**1 730,0**			**18 000,1**	
		Оқава сув таъминоти															
	2	**Электр энергияси таъминоти**					**3,0**	**82,9**				**688,0**	**400,0**			**688,0**	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
	1	**МФЙ идоралари**						**1,0**				**400,0**				**400,0**	
		Бошқалар								1		150	150			150	
		Жумладан,															
	12	***Ички йўллар***								**32,2**		**19 865,0**	**10 865,0**			**19 865,0**	
69	1	"Бешсерка" МФЙсини Амир Темур кўчасини астфаллаш 1,3 км	Бешсерка МФЙ	2022 йил	км,					1,3		600,0	600,0			600,0	Ички йўллар
70	2	Ўзгариш МФЙ "Нурли йўл" кўчасидаги 550 метр масофадаги катта йўлни асфальтлаш	Ўзгариш мфй	2022 йил	км					0,55		300,0	300,0			300,0	Ички йўллар
71	3	Қўғаликўл мфйда Ёшлик 2,5 км цемент-бетон ётқизиш.	Қўғаликўл МФЙ	2022 йил	км					2,5		1 875,0	1 875,0			1 875,0	Ички йўллар
72	4	Бирлашган мфй Момохон (2 км), Ардоқли (1 км), цемент-бетон ётқизиш.	Бирлашган МФЙ	2022 йил	км					3		2 100,0	2 100,0			2 100,0	Ички йўллар
73	5	Бозорбоши мфй Зарибдор-1 ва Зарибдор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км асфалт билан. Картасимон тамирлаш	Бозорбоши МФЙ	2022 йил	км					6		800,0	800,0			800,0	Ички йўллар
74	6	Мадияровул мфй Маҳалла марказидаги 1,5 км йўлни асфалтлаш.	Мадияровул мфй	2022 йил	км					1,5		750,0	750,0			750,0	Ички йўллар
75	7	Қозоқовул МФЙдаги Гулистон кучасида 1 км йўлни шағаллаш	Қозоқовул МФЙ	2022 йил	км,					1		160,0	160,0			160,0	Ички йўллар
76	8	"Бешсерка" МФЙсини Амир Темур кўчасини шағаллаш 3,9 км	Бешсерка МФЙ	2022 йил	км					3,9		500,0	500,0			500,0	Ички йўллар
77	9	Ўзгариш МФЙ ҳудудида "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарқанд", "Хамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км йўллар шағаллаш.	Ўзгариш мфй	2022 йил	км					2,7		500,0	500,0			500,0	Ички йўллар
78	10	Қўғаликўл мфй Полволтўпи кўчасини1,1 км шағаллаш.	Қўғаликўл МФЙ	2022 йил	км					1,1		200,0	200,0			200,0	Ички йўллар
79	11	Ойбек МФЙдаги 9 та кўчаларни 5,6 км асосий қисмини асфалтлаш.	Ойбек МФЙ	2022 йил	км					5,6		3 080,0	3 080,0			3 080,0	Ички йўллар
80	12	Чордона МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Зардарё каналини Мехршох кўчаси билан Сой бўйи кўчасини боғлаб турувчи 3 дона кўприклар таъмирланиши орқали ахолини қатнови яхшиланади	Чордона	2022 йил	км					3		9 000,0				9 000,0	ички йўллар
	9	***Ичимлик суви таъминоти***					**29,2**	**2,0**	**1,0**			**18 000,1**	**1 730,0**			**18 000,1**	
81	1	Фаровон МФЙдаги Қўқон ва Фаровон кўчалари 2 км	Фаровон МФЙ	2022 йил	км			2				530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
82	2	Мехнатобод МФЙ худудида мавжуд 2 дона сув олиш иншоотини мукаммал таъмирлаш	Мехнатобод МФЙ	2022 йил	км		2					500,0	500,0			500,0	Ичимлик суви таъминоти
83	3	Қозоқовул МФЙдаги Гулистон кучасида ичимлик сув иншоотини мукаммал таъмирлаш ҳамда 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Қозоқовул МФЙ	2022 йил	км,		1		1			700,0	700,0			700,0	Ичимлик суви таъминоти
84	4	Қизилқум МФЙ худудида 1 та сув қудуғи қазиш ва 10,7 км ичимлик суви тармоқларни тортиш	Қизилқум	2022 йил	км		10,7					3 676,2				3 676,2	Ичимлик суви таъминоти

85	5	Кичик Жомашуй МФЙдаги 3 та сув қудуғидан 2 тасига матор ўрнатиш, 1 таси тозалаш, 2,4 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Кичик Жомашуй	2022 йил	км		1					1 112,3				1 112,3	Ичимлик суви таъминоти
86	6	Серхаракат МФЙ Ёшлик кучасидаги 45 та хонодонда яшовчи 248 дан ортик ахоли учун 1,2 км, Пиллакор кўчасидаги 99 та хонодонда яшовчи 574дан ортик ахолиучун 2,5км,Тадбиркор кучасидаги 134 дан ортик ахоли учун 3,5км,Табаррук кучасидаги 54 та хонодонда яшовчи 305 дан ортик ахоли учун 1,7км,Узбекистон кучасидаги 58та хонодонда яшовчи 290дан ортик ахоли учун 2,2км,Фаргона йули кучасидаги 115 та хонодонда яшовчи 678 дан ортик ахоли учун 3,5км жами 14,5 км ичимлик сув тармогини тортиш	Серҳаракат	2022 йил	км		14,5					3 885,5				3 885,5	Ичимлик суви таъминоти
87	7	"Қўшқишлоқ" МФЙдаги Янгиланиш 1 ва Янгиланиш 2 кучаларини ичимлик суви билан таминлаш учун 4 км тармоғини тортиш ҳамда мавжуд 2 дона сув иншоатини мукаммал таъмирлаш	Қўшқишлоқ	2022 йил	км		4					1 880,8				1 880,8	Ичимлик суви таъминоти
88	8	Тегирмонбоши МФЙ Ёшкуч кўчасидаги 85 та ҳонадонда яшовчи 425 дан ортиқ аҳоли учун 2,5 км, Андижон кўчасидаги 15 та ҳонадонда яшовчи 75 дан ортиқ аҳоли учун 0,8 км ва Фарғона йўли кўчасидаги 65 та ҳонадонда яшовчи 250 дан ортиқ аҳоли учун 1,5 км тоза сув билан таъминлаш	Тегирмонбоши	2022 йил	км		4,8					1 690,7				1 690,7	Ичимлик суви таъминоти
89	9	Пахтакор МФЙ Чорвадор кўчасида 1,9 км 64 та хонадон Қадирдон кўчасида 1,1 км 26 та хонадон Бирдамлик кўчасида 0,9 км 36 та хонадон Ойдин кўча 1,7 км 61 та хонадонларга жами 187 та хонадон 3,9 км янги ичимлик суви тармоғини тортиш ва Сойбўйи кўча 0,6 км 26 та хонадон Тараккиқ кўча 1 км 20 та хонадон Намуна кўча 0,5 км 11 та хонадон Ёшлик кўча 0,5 км 25 та хонадон Гулистон 0,,3 км 12 та хонадон Пахтакор кўча 0,6 км 29 та хонадон Ифтихор кўча 0,5 км 34 та хонадон Ёшлик кўча 0,5 км 25 та хонадон Чароғон 0,3 км 18 та хонадон Маданят 0,6 км 44 та хонадон Илғор кўча 0,4 км 26 та хонадон Маориф кўча 0,6 км 28 та хонадон лардаги 295 та хонадон 8,1 км ичимлик суви тармоқларини қайта тамирлаш орқали жами 12 км сув тармоқларини тортиш орқали 2211 нафар фуқороларни тоза ичимлик суви билан таминлаш	Пахтакор	2022 йил	км		12					4 024,5				4 024,5	Ичимлик суви таъминоти
	2	***Электр энергияси таъминоти***					**3,0**	**82,9**			**1,0**	**688,0**	**400,0**			**688,0**	
90	1	Мулкобод 1,16 км тармоқни реконструкция қилиш.	Мулкобод МФЙ	2022 йил	дона			80				70,0	70,0			70,0	Электр энергияси таъминоти
91	2	Қўш қишлоқ МФЙ 1 дона 400 кВА трансформтаорни реконструкция қилиш ва 1 дона 250 кВА трансформатор ҳамда 2,25 км электр узатиш тармоғи қуриш	Қуш қишлоқ МФЙ	2022 йил	дрна км		3					330,0	330,0			330,0	Электр энергияси таъминоти
92	3	Момохон МФЙ Ҳудудда 2,9 км тармок, 250 кВали ли 1 та трансформатор ўрнатиш	Момохон	2022 йил	дона			2,2			1	239,0				239,0	Электр энергияси таъминоти
93	4	Курикобод МФЙ да 0,7 км 0,4-кВ тармокни реконструкция килиш	Қурик обод	2022 йил	дона			0,7				49,0				49,0	Электр энергияси таъминоти
	1	**МФЙ идоралари**						**1,0**				**400,0**				**400,0**	

94	1	Бозорбоши маҳалла фуқаролар йиғинига замонавий холатга келтириш орқали аҳолига сифатли хизмат кўрсатилади ва ходимларга қулайлик яратилади.	Бозорбоши	2022 йил	объект			1				400,0				400,0	МФЙ идоралари
	1	**Бошқалар**								**1,0**		**150,0**	**150,0**			**150,0**	
95	1	Мехнатобод МФЙ худудида Пахтакор ва Марказий йўл кесишмасидаги чорраҳани тартибга солиш учун светафор ўрнатиш.	Мехнатобод	2022 йил	км					1		150,0	150,0			150,0	Бошқалар
	31	**Косонсой тумани**					**63,5**	**0,7**		**37,3**	**1**	**36 082,0**	**11 643,0**			**36 082,0**	
	12	**Ички йўллар**								**37,3**		**16 085,0**	**8 015,0**			**16 085,0**	
	14	**Ичимлик суви таъминоти**					**59,5**	**0,7**				**17 011,0**	**3 233,0**			**17 011,0**	
		Оқава сув таъминоти															
	1	**Электр энергияси таъминоти**					**1 объект/ 4,2**				**1**	**626,0**	**395,0**			**626,0**	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
	4	**МФЙ идоралари**					**4,0**					**2 360,0**				**2 360,0**	
		Бошқалар															
		Жумладан,															
	12	***Ички йўллар***								**37,3**		**16 085,0**	**8 015,0**			**16 085,0**	
96	1	"Хонқўрғон" МФЙ, "Қайтмас" кўчаларини 3 км асфальтлаш	Хонқўрғон	2022 йил	объект					3,00		1 800,0	1 800,0			1 800,0	ички йўллар
97	2	Халқлар Дўстлиги кўчасини 2 км цементбетон қоплама ётқизиш	А.Навоий	2022 йил	км					2,00		1 200,0	1 200,0			1 200,0	ички йўллар
98	3	"С.Шерозий" МФЙдаги "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км асфальтлаш	С.Шерозий	2022 йил	км					2,50		1 625,0	1 625,0			1 625,0	ички йўллар
99	4	Косонсой туман "Ўрта кўча" МФЙ жами 2,6 км ички кучаларни асфалтлаш	Ўрта кўча	2022 йил	км					2,60		1 560,0	1 560,0			1 560,0	ички йўллар
100	5	"С.Шерозий" МФЙ худудига 0,8 км йўлни шағаллаштириш	С.Шерозий	2022 йил	км					0,80		120,0	120,0			120,0	ички йўллар
101	6	М.Аъзам МФЙдаги узунлиги 700 метр йўлни шағаллаштириш	М.Аъзам номли	2022 йил	км					1,10		165,0	165,0			165,0	ички йўллар
102	7	Косонсой туман "Озод" МФЙ Боғ кўча Гумбаз кўчасига 2 км йўлни шағаллаштириш	Боғ кўча	2022 йил	км					2,00		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
103	8	"Кўклам" кўчасига ётқизилган 2 км йўлни шағаллаштириш	Мовароуннаҳр	2022 йил	км					2,00		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
104	9	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кучаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км йўлни шағаллаштириш	Боғишамол-1	2022 йил	км					3,00		450,0	450,0			450,0	ички йўллар
105	10	"Ўрта кўча" МФЙ худудида 3,3 км. (жумладан Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км,) йўлни шағаллаштириш	Ўрта кўча	2022 йил	км					3,30		495,0	495,0			495,0	ички йўллар
106	11	"Хонқўрғон" МФЙ, "Қайтмас" кўчаларини 3 км асфальтлаш	Хонқўрғон	2022 йил	км					3,00		1 800,0				1 800,0	ички йўллар
107	12	Янгишаҳар МФЙ Бободеҳқон кўчаси 2,0 км, Семурғ кўчасида 1,0 км, Бедил кўчасида 1,0 км, Янги жой кўчасида 5,0 км,Термизий кўчаси 1,0 км ҳамда Гулханий ва Бедил кўчаларини 2 км масофадаги йўлларни шағаллаш.	Янгишаҳар	2022 йил	км					12,00		6 270,0				6 270,0	ички йўллар
	14	***Ичимлик суви таъминоти***					**59,5**	**0,7**				**17 011,0**	**3 233,0**			**17 011,0**	
108	1	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кучаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Боғишамол-1	2022 йил	км		3					795,0	795,0			795,0	Ичимлик суви таъминоти

109	2	"С.Шерозий" МФЙ худудига 0,8 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	С.Шерозий	2022 йил	км		0,8					212,0	212,0			212,0	Ичимлик суви таъминоти
110	3	"Кўклам" кўчасига ётқизилган 2 км сув қувурларини алмаштириш	Мовароуннаҳр	2022 йил	км		2					530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
111	4	М.Аъзам МФЙдаги узунлиги 700 метр булган Дахбет кучасидаги ичимлик суви тармогидаги трубалар эскириб кетганлиги сабабли янгисига алмаштириш.Эзгулик кучасига 400 метрга тоза ичимлик суви тармогини тортиш.	М.Аъзам номли	2022 йил	км		0,4	0,7				291,5	291,5			291,5	Ичимлик суви таъминоти
112	5	Косонсой туман "Озод" МФЙ ҳудудидан ўтган магистрал тоза ичимлик сувидан Боғ кўча МФЙ Гумбаз кўчасига 2000 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	Боғ кўча	2022 йил	п/м		2					530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
113	6	"Ўрта кўча" МФЙ худудида 3,3 км. (жумладан Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км,) ичимлик суви тармоғини тортиш	Ўрта кўча	2022 йил	км		3,3					874,5	874,5			874,5	Ичимлик суви таъминоти
114	7	Қорасув МФЙ худудида 1 та сув қудуғи қазиш ва 2500 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш	Қорасув	2022 йил	п/м		2,5					1 478,4				1 478,4	Ичимлик суви таъминоти
115	8	"Ўрикзор" МФЙ ҳудудидага жами 7 км. (жумладан, Д-110 мм.ли 1,5 км., Д-90 мм.ли 1, км., Д-75 мм.ли 1 км., Д-63 мм.ли 3,5 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Ўрикзор	2022 йил	км		7					1 875,8				1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
116	9	Садача МФЙ "Саодат", "Нуробод" кўчаларига 1,2 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	Садача	2022 йил	км		1,2					321,6				321,6	Ичимлик суви таъминоти
117	10	"Чак", "Чакабод" ва "Оқтепа" кўчаларига 3 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	Чак	2022 йил	км		3					803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
118	11	"Гулбоғ" МФЙ худудида 4,2 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	Гулбоғ	2022 йил	км		4,2					1 125,5				1 125,5	Ичимлик суви таъминоти
119	12	"Озод" МФЙ худудида 13,3 км. (жумладан, Д-110 мм.ли 0,9 км., Д-90 мм.ли 2,1 км., Д-75 мм.ли 1,4 км., Д-63 мм.ли 9 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Озод	2022 йил	км		13,3					3 563,9				3 563,9	Ичимлик суви таъминоти
120	13	Олмазор МФЙ Ўрикзор, Шаршара, Шаббода, Оқ олтин, Жуйдам ва Нуроний кўчаларида 4,5 км сув тармокларини тортиш	Олмазор	2022 йил	км		4,5					1 205,8				1 205,8	Ичимлик суви таъминоти
121	14	"Сохибкор" МФЙ худудида 12,7 км. (Д-110 мм.ли 1,9 км., Д-75 мм.ли 2,6 км., Д-63 мм.ли 8 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Соҳибкор	2022 йил	км		12,7					3 403,2				3 403,2	Ичимлик суви таъминоти
	2	***Электор энергияси***					**1 объект/ 4,2**				**1,0**	**626,0**	**395,0**			**626,0**	
122	1	Бешкетмон МФЙ худудида 3,3 км узунликда электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВА ва 1 дона 400 кВА трансформаторларни реконструкция қилиш.	Бешкетмон	2022 йил	дона/км		1 объект/ 2,1					395,0	395,0			395,0	Электр энергияси таъминоти
123	2	Косонсой туман "Ўрта кўча" МФЙ "Мазорбоғ" 2,1 км тармоқ ҳамда 1 та трансформатор ўрнатиш	Ўрта кўча	2022 йил	дона/км		2,1				1	231,0				231,0	Электр энергияси таъминоти
	4	***МФЙ идоралари***					**4,0**					**2 360,0**				**2 360,0**	
124	1	Дўстлик МФЙга янги биноси қуриш.	Дўстлик	2022-2023 йй	объект		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
125	2	Навбаҳор-1 МФЙ янги типдага бино қуриш.	Навбаҳор-1	2022-2023 йй	объект		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
126	3	Гулобод МФЙ янги типдага бино қуриш.	Гулобод	2022-2023 йй	объект		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари

127	4	Гузар МФЙ янги типдаги бино қуриш.	Гузар	2022-2023 йй	объект		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
	25	**Наманган тумани**					**133,8**	**2,4**		**33,2**	**2**	**31 814,3**	**12 280,0**			**31 814,3**	
	9	**Ички йўллар**								**33,2**		**16 115,0**	**8 255,0**			**16 115,0**	
	11	**Ичимлик суви таъминоти**					**44,3**					**14 269,3**	**3 035,0**			**14 269,3**	
		Оқава сув таъминоти															
	4	**Электр энергияси таъминоти**					**4,5**	**2,4**			**2**	**980,0**	**540,0**			**980,0**	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
		МФЙ идоралари															
	1	**Бошқалар**					**85,0**					**450,0**	**450,0**			**450,0**	
		Жумладан,															
	9	**Ички йўллар**								**33,2**		**16 115,0**	**8 255,0**			**16 115,0**	
128	1	Қўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчасида 1 км кучасини 0,7 км жами 2,3 км йўл астфалтлаш	Қўл бўйи	2022 йил	км					2,3		1 265,0	1 265,0			1 265,0	ички йўллар
129	2	Ғайрат МФЙдаги Беруний 1,5 км, Азиз кўча 1,5 км жами 3 км йўлни асфатлаш	Ғайрат	2022 йил	км					3		1 800,0	1 800,0			1 800,0	ички йўллар
130	3	Тепа Қиёт МФЙдаги 3 км асфатлаш.	Тепа Қиёт	2022 йил	км					3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
131	4	Кичик қурама МФЙ Шимолий Фарғона кўчасини 1,5 км қисмини асфалтлаш	Кичик Қурама	2022 йил	км					1,5		825,0	825,0			825,0	ички йўллар
132	5	Миришкор МФЙдаги 3 км қисмини асфатлаш	Миришкор	2022 йил	км					3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
133	6	"Маллаҳовуз" МФЙга 3,1 км шағаллаштириш	Маллаховуз	2022 йил	км					3,1		465,0	465,0			465,0	ички йўллар
134	7	Эшабод МФЙдаги Қорасув-2, Қорасув-3 кўчаларига 2 км шағаллаштириш	Эшабод	2022 йил	км					2		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
135	8	Қурама МФЙга 2,2 км шағаллаштириш	Қурама	2022 йил	км					2,2		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
136	9	Саховат МФЙдаги 13,1 км йўлларни асфалтлаш	Саховат	2022 йил	дона					13,1		7 860,0				7 860,0	ички йўллар
	11	**Ичимлик суви таъминоти**					**44,3**					**14 269,3**	**3 035,0**			**14 269,3**	
137	1	"Маллаҳовуз" МФЙга 3,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Маллаховуз	2022 йил	км		3,1					825,0	825,0			825,0	Ичимлик суви таъминоти
138	2	Шамсиқўл МФЙ худудида сув иншоати мавжуд эмас ва 1 км масофада ичимлик суви тармоғи тортилмаган	Шамсиқўл	2022 йил	км		1					1 080,0	1 080,0			1 080,0	Ичимлик суви таъминоти
139	3	Эшабод МФЙдаги Қорасув-2, Қорасув-3 кўчаларига 2 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Эшабод	2022 йил	км		2					530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
140	4	Қурама МФЙга 2,2 км тоза ичимлик сув тармоғи тортиш	Қурама	2022 йил	км		2					600,0	600,0			600,0	Ичимлик суви таъминоти
141	5	Тепақўрғон МФЙдаги Тошлоқ, Қўрғонча, Тепақўрғон кўчаларига 6,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Тепақўрғон	2022 йил	км		6,5					1 744,3				1 744,3	Ичимлик суви таъминоти
142	6	Олахамак МФЙ худудидаги Зиёкор кўчасига янги ичимлик суви артизан қудуғи қазиш, Касб-ҳунарга ўқитиш Маркази ҳудудидаги мавжуд сув манбаига улаш, 13-мактаб худудидаги артизан қудуғини таъмирлаш.	Олахамак	2022 йил	км		8					2 224,6				2 224,6	Ичимлик суви таъминоти
143	7	Шўрқишлоқ МФЙ, Катта йўл кўчаси ва Янги сув иншоати куриш ва мавжуд иншоатни кайта тамирлаш ва 4,1 м масофага тармок тортиш	Шўрқишлоқ	2022 йил	км		5,2					1 213,4				1 213,4	Ичимлик суви таъминоти
144	8	Бўстон МФЙга 1 дона янги сув иншооти ўрнатиш 1,5 км ичимлик суви тармоқларни тортиш.	Бўстон	2022 йил	км		1,5					1 213,4				1 213,4	Ичимлик суви таъминоти

145	9	Урганжи МФЙ, Чаманзор, Пахтакор ва Пиллакор кўчаларида 6 км тоза ичимлик сув тармоғи тортиш.	Урганжи	2022 йил	км		6					1 607,8				1 607,8	Ичимлик суви таъминоти
146	10	"Кўл буйи" МФЙдаги Мустақиллик кўчасига 3 км ичимлик сув тармоғи тортиш	Кўл бўйи	2022 йил	км		3					803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
147	11	Фаровон МФЙга 6,0 км тоза ичимлик суви тармоғи ва янги иншоот қуриш.	Фаравон	2022 йил	км		6					2 426,9				2 426,9	Ичимлик суви таъминоти
	4	**Электр энергияси таъминоти**					**4,5**	**2,4**			**2,0**	**980,0**	**540,0**			**980,0**	
148	1	Тепақўрғон МФЙ, Тошлоқ кўчасида 1,25 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Тепақўрғон	2022 йил	км		1,5					150,0	150,0			150,0	Электр энергияси таъминоти
149	2	Анжирзор МФЙ, Анжирзор, Тегирмон-1, Тегирмон-2, Хунарманд кўчалари 4,0 км масофадаги электр узатиш тармоқларини ва 2 дона 250 кВА трансформатор реконструкция қилиш.	Анжирзор	2022 йил	км		1,5					390,0	390,0			390,0	Электр энергияси таъминоти
150	3	Хужакишлоқ МФЙ 1,5 км узунликда электр тармоғи тортиш ва 1 та 250 кВа ТП ўрнатиш.	Хужақишлоқ	2022 йил	км		1,5				1	190,0				190,0	Электр энергияси таъминоти
151	4	Қўрғонча МФЙдаги Обод ўлка кучасига 1,36 м ораликка симёгочқ хамда 1 дона 250 кВа билан таъминлаш ва 2- Қўрғонча, Маданият кўчаларига хам 1 км тармок куриш.	Қўрғонча	2022 йил	км			2,36			1	250,0				250,0	Электр энергияси таъминоти
	1	**Бошқалар**					**85,0**					**450,0**	**450,0**			**450,0**	
152	1	Урганжи МФЙ, Чаманзор кўчасига 85 дона ёриткич чироклари ўрнатиш.	Урганжи	2022 йил	дона		85					450,0	450,0			450,0	Бошқалар
	25	**Норин тумани**					**62,9**	**3,0**		**20,6**	**1**	**19 808,8**	**11 482,0**			**19 808,8**	
	12	**Ички йўллар**								**20,6**		**12 790,0**	**10 090,0**			**12 790,0**	
	9	**Ичимлик суви таъминоти**					**32,3**	**1,0**				**6 431,8**	**1 210,0**			**6 431,8**	
		Оқава сув таъминоти															
	3	**Электр энергияси таъминоти**					**30,6**	**1,0**			**1**	**287,0**	**182,0**			**287,0**	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
	1	**МФЙ идоралари**						**1,0**				**300,0**				**300,0**	
		Бошқалар															
		Жумладан,															
	12	***Ички йўллар***								***20,6***		***12 790,0***	***10 090,0***			***12 790,0***	
153	1	Дустлик МФЙ А.Авлоний кўчасида 1 км масофада асфальтлаш ишларини амалга ошириш.	Дўстлик	2022 йил	км					1,0		600,0	600,0			600,0	ички йўллар
154	2	Зарбдор МФЙ худудида 2,5 км масофадаги ички йўлни асфалтлаш .	Зарбдор	2022 йил	км					2,5		1 500,0	1 500,0			1 500,0	ички йўллар
155	3	Бўстон МФЙда Увайсий кўчаси 1,0 км асфалтлаш	Бўстон	2022 йил	км					1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
156	4	Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км хамда Тўқимачи кўчаси 1,2 км худудидаги ички йўлларни асфальтлаш.	Навоий номли	2022 йил	км					2		1 200,0	1 200,0			1 200,0	ички йўллар
157	5	Яйдоқ МФЙнинг Жасорат, Шарқ юлдузи ва Мукумий номли кўчаларининг 2 км қисми ички кўчаларини асфалтлаш.	Яйдоқ	2022 йил	км					2		1 200,0	1 200,0			1 200,0	ички йўллар
158	6	Ўзбекистон МФЙ худудида С.Айний ва С.Адашев кўчаларининг 1,6 км қисми асфалтлаш.	Ўзбекистон	2022 йил	км					1,6		960,0	960,0			960,0	ички йўллар
159	7	Фурқат МФЙ худудида жойлашган "Фурқат", "Олмос", "Улуғбек" кучаларининг 2 км қисми бетон қоплама ётқизиш.	Фурқат	2022 йил	км					2		1 500,0	1 500,0			1 500,0	ички йўллар

160	8	Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км узунликдаги йўллари асфалтлаш.	Мирсултончек	2022 йил	км					1		600,0	600,0			600,0	ички йўллар
161	9	Катта яйдоғ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км узунликдаги йўллари асфалтлаш.	Катта яйдоғ МФЙ	2022 йил	км					2,4		1 320,0	1 320,0			1 320,0	ички йўллар
162	10	Навруз кўчасининг 0,8 км масофасини асфалтлаш ва Подшолик кўчасининг 0,3 км масофасини шағаллаш.	Қоратери	2022 йил	км					1,1		660,0	660,0			660,0	ички йўллар
163	11	Фурқат МФЙ ҳудудида жойлашган "Фурқат", "Олмос", "Улуғбек" кучаларининг 2 км қисми асфалтлаш.	Фурқат	2022 йил	км					2		1 500,0				1 500,0	ички йўллар
164	12	Яйдоқ МФЙнинг Жасорат, Шарқ юлдузи ва Мукумий номли кўчаларининг 2 км қисми ички кўчаларини асфалтлаш..	Яйдоқ	2022 йил	км					2		1 200,0				1 200,0	ички йўллар
	9	***Ичимлик суви таъминоти***					***32,3***	***1,0***				***6 431,8***	***1 210,0***			***6 431,8***	
165	1	Сўзаковул МФЙ ҳудудидаги Бустон куча,Тошкургон кучаларидаги тортилган ичимлик суви тармоғининг 4 километр қисмини янгилаш.	Сузоқовул	2022 йил	км		4					1 060,0	1 060,0			1 060,0	Ичимлик суви таъминоти
166	2	Қоратери МФЙга 1,5 км сув тармоғи тортилган бўлиб асосий сув тармоғига улаш.	Қоратери	2022 йил	км		1,5					150,0	150,0			150,0	Ичимлик суви таъминоти
167	3	Мустақилликни 20 йиллиги МФЙ ҳудудида "Қозоковул", "Зилол","Тегирмонбоши", "Гулбог", "Сохибқирон" кўчаларига жами 3 км тоза ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Мустақилликнинг йигирма йиллиги	2022 йил	км		3					803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
168	4	Тегирмон боши МФЙ Тегирмонбоши кўчасига 1,5 км сув тармоғини тортиш.	Тегирмонбоши	2022 йил	км		1,5	1				402,5				402,5	Ичимлик суви таъминоти
169	5	Нурзиё МФЙ ҳудудига тортилган ичимлик суви тармоғининг 7 километр қисмини янгилаш.	Нурзиё	2022 йил	км		7					1 875,8				1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
170	6	Полвонкўл МФЙ Ойбек кўчасида 1,8 км Зулфия кўчасида 2,3 км мавжуд ичимлик суви тармоғини зарурий эхтиёт кисмларини янгилаш	Полвонкўл	2022 йил	км		4,1					455,0				455,0	Ичимлик суви таъминоти
171	7	Сўзаковул МФЙ ҳудудидаги Бустон куча,Тошкургон кучаларидаги тортилган ичимлик суви тармоғининг 4 километр қисмини янгилаш.	Сузоқовул	2022 йил	км		4					1 071,9				1 071,9	Ичимлик суви таъминоти
172	8	Қоратери МФЙга 1,5 км сув тармоғи тортилган бўлиб асосий сув тармоғига улаш.	Қоратери	2022 йил	км		1,5					151,7				151,7	Ичимлик суви таъминоти
173	9	Шўрариқ МФЙдаги барча хонадонларини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, бунда 8 та кўчага жами 5,7 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Шўрариқ	2022 йил	км		5,7					461,1				461,1	Ичимлик суви таъминоти
	3	***Электр энергияси таъминоти***					***30,6***	***1,0***			***1,0***	***287,0***	***182,0***			***287,0***	
174	1	Катта Яйдоқ МФЙдаги Гофур Гулом кўчасига 1 та 400 кВАлик трансформатор ва 0,33 км тармоқ қуриш.	Катта Яйдоқ	2022 йил	дона			1				140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
175	2	Бўз ўлмас МФЙ А.Темур ва Тинчлик кучаларидаги 120 дан ортиқ хонадонларга хизмат кўрсатиш учун 0,7 км тармокни реконструкция қилиш.	Бўзўлмас	2022 йил	дона		30					42,0	42,0			42,0	Электр энергияси таъминоти
176	3	Бўритепа МФЙдаги А.Яссавий, Марифат ва Хакикат кўчаларига 0,6 км, 1 дона 160 кВа урнатиш	Бўритепа	2022 йил	дона		0,6				1	105,0				105,0	Электр энергияси таъминоти
	1	***МФЙ идоралари***						***1,0***				***300,0***				***300,0***	
177	1	Тошлоқ МФЙ биносини қайта реконструксия қилиш	Тошлоқ	2022 йил	дона			1				300,0				300,0	МФЙ идоралари
	25	**Поп тумани**					**33,3**	**19,0**	**13,2**	**31,8**	**1**	**37 615,0**	**11 674,0**			**37 615,0**	
	9	**Ички йўллар**								**31,8**		**16 275,0**	**10 275,0**			**16 275,0**	

	9	**Ичимлик суви таъминоти**					**29,7**	**17,3**	**7,0**			**19 442,0**	**1 195,0**			**19 442,0**	
		Оқава сув таъминоти															
	3	**Электр энергияси таъминоти**					**0,6**	**1,7**	**5,2**		**1**	**408,0**	**204,0**			**408,0**	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
	4	**МФЙ идоралари**					**3,0**		**1,0**			**1 490,0**				**1 490,0**	
		Бошқалар															
		Жумладан,															
	9	***Ички йўллар***								**31,8**		**16 275,0**	**10 275,0**			**16 275,0**	
178	1	А.Қаххор МФЙ 2,8 км асфалтлаш.	А.Қаххор	2022 йил	км					2,8		2 100,0	2 100,0			2 100,0	ички йўллар
179	2	Кенагас МФЙ жами 4 км ички йўлларни шағаллаштириш. Боғ кўча 600 м, Гузар кўча 1,2 км, Истиқлол кўча 800 м, Ёшлар кўча 800 м, Бунёдкор кўча 300 м, Наврўз кўча 300 метр	Кенагас	2022 йил	км					4		600,0	600,0			600,0	ички йўллар
180	3	Юкори Хонобод МФЙ худудида 3,5 км йўлни шахаллаштириш	Юкори Хонобод МФЙ	2022 йил	км					3,5		525,0	525,0			525,0	ички йўллар
181	4	Пахтакор МФЙдаги 2,5 км йўлни асфальтлаш.	Пахтакор МФЙ	2022 йил	км					2,5		1 500,0	1 500,0			1 500,0	ички йўллар
182	5	Янгиобод МФЙда 3 км йўлни цемент-бетон қоплама ётқизиш.	Янгиобод	2022 йил	км					3		2 250,0	2 250,0			2 250,0	ички йўллар
183	6	Гузар МФЙда 1,0 км йўлни асфальтлаш	Гузар	2022 йил	км					1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
184	7	Бирлашган МФЙда 3 км йўлни асфальтлаш	Бирлашган	2022 йил	км					3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
185	8	Чодак боши МФЙда 2 км ички йўллари асфальтлаш	Чодак боши	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	ички йўллар
186	9	Истиқлол МФЙ жами 10км ички йўлларни ички йўлни асфалтлаш	Истиқлол	2022 йил	км					10		6 000,0				6 000,0	ички йўллар
	9	***Ичимлик суви таъминоти***					**29,7**	**17,3**	**7,0**			**19 442,0**	**1 195,0**			**19 442,0**	
187	1	Юкори Хонобод МФЙ да жойлашган қурилиши тугалланмаган сув иншоатини мукаммал таъмирлаш, қушимча насос ўрнатиш ва янги 3.5 км сув тармоғи тортиш	Юқори Хонобод	2022 йил	км				3,5			1 195,0	1 195,0			1 195,0	Ичимлик суви таъминоти
188	2	Марғизор МФЙ га 1 та сув иншооти қуриш 2,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Марғизор	2022 йил	км		2,5					1 478,9				1 478,9	Ичимлик суви таъминоти
189	3	Чинор МФЙда 9,2 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Чинор	2022 йил	км		9,2					2 465,3				2 465,3	Ичимлик суви таъминоти
190	4	Учуйли МФЙ га 6,3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш	Уч уйли	2022 йил	км			6,3				1 688,2				1 688,2	Ичимлик суви таъминоти
191	5	Исковут МФЙда 5 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Исковут	2022 йил	км		5					1 607,8				1 607,8	Ичимлик суви таъминоти
192	6	Ойбек МФЙ да мавжуд сув иншоотини реконструкция қилиш(Мавжуд сув қудуғини тозалаш мавжуд сув минорасини капитал таъмирлаш иншоотга бакриясит ускунасини ўрнатиш мавжуд 20х15 иншоот химоя зонасини ўраш)	Ойбек	2022 йил	дона							809,0				809,0	Ичимлик суви таъминоти
193	7	Темир йщл МФЙ мавжуд сув иншоотини реконструкция қилиш(Мавжуд сув қудуғини тозалаш мавжуд сув минорасини капитал таъмирлаш иншоотга бакриясит ускунасини ўрнатиш мавжуд 15х15 иншоот химоя зонасини ўраш) Махалла худудига янги 1-дона сув иншооти қуриш ҳамда 11 км асосий ва ички тармоғи тортиш	Темир йўл	2022 йил	км			11				4 161,1				4 161,1	Ичимлик суви таъминоти

194	8	Чортоқ МФЙда мавжуд сув иншоотини 6 км янгилаш	Чортоқ	2022 йил	км		1					2 012,3				2 012,3	Ичимлик суви таъминоти
195	9	Эски Тўда МФЙда Янги сув иншооти қуриш ҳамда 12 км асосий ва ички тармоғ тортиш	Эски тўда	2022 йил	км		12		3,5			4 024,5				4 024,5	Ичимлик суви таъминоти
	4	***Электр энергияси таъминоти***					**0,6**	**1,7**	**5,2**		**1,0**	**408,0**	**204,0**			**408,0**	
196	1	Ўрта Марғизор МФЙ да 1,3 км янги электр тармоғини қуриш.	Ўрта Марғизор	2022 йил	км		0,6					78,0	78,0			78,0	Электр энергияси таъминоти
197	2	Исковут МФЙ да 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Исковут	2022 йил	дона				2,5			78,0	78,0			78,0	Электр энергияси таъминоти
198	3	Янги Туда МФЙ ҳудудида 0,8 км янги тармоқ қуриш.	Янги тўда	2022 йил	км				2,7			48,0	48,0			48,0	Электр энергияси таъминоти
199	4	Хўжаобод МФЙда 1,7 км тармоқ қуриш ва 1 дона ТП ўрнатиш	Хўжаобод	2022 йил	км			1,7			1	204,0				204,0	Электр энергияси таъминоти
	4	***МФЙ идоралари***					**3,0**		**1,0**			**1 490,0**				**1 490,0**	
200	1	Қандиғон МФЙдаги маҳалла биносини қайта таъмирлаш	Қандиғон	2022 йил	дона				1			300,0				300,0	МФЙ идоралари
201	2	Тепақўрғон МФЙдаги маҳалла биносини қайта таъмирлаш	Тепақўрғон	2022 йил	дона		1					300,0				300,0	МФЙ идоралари
202	3	Ўрта марғизор МФЙ биносини қайта таъмирлаш.	Ўрта Марғизор	2022 йил	дона		1					300,0				300,0	МФЙ идоралари
203	4	Боғишамол МФЙ биносини мукаммал қайта қуриш	Боғишамол	2022 йил	дона		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
	36	**Тўрақўрғон тумани**					**95,6**	**2,2**	**18,0**	**30,9**	**1**	**44 402,1**	**16 090,0**			**44 402,1**	
	16	**Ички йўллар**								**30,9**		**16 345,0**	**7 345,0**			**16 345,0**	
	12	**Ичимлик суви таъминоти**					**59,0**	**1,0**	**18,0**			**25 903,6**	**7 965,0**			**25 903,6**	
		Оқава сув таъминоти															
	6	**Электр энергияси таъминоти**					**34,6**	**1,2**			**1**	**973,5**	**780,0**			**973,5**	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
	2	**МФЙ идоралари**					**2,0**					**1 180,0**				**1 180,0**	
		Бошқалар															
		Жумладан,															
	16	***Ички йўллар***								**30,9**		**16 345,0**	**7 345,0**			**16 345,0**	
204	1	Бордимкўл МФЙдаги Қўриқ кўчаси 1 км асфальтлаш лозим.	Бордимкўл	2022 йил	км					1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
205	2	Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 700 метр йўллини асфаотлаш	Мозорқўхна	2022 йил	км					0,7		385,0	385,0			385,0	ички йўллар
206	3	Ўзбекистон МФЙда Ўзбекистон кўчасида 400 метр йўлни асфальтлаш лозим.	Ўзбекистон	2022 йил	км					0,4		220,0	220,0			220,0	ички йўллар
207	4	Паст найманча МФЙ ҳудудига 1 км йўлни бетон қопламали ётқизиш.	Паст Найманча	2022 йил	км					1		750,0	750,0			750,0	ички йўллар
208	5	Ибрат МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км йўлини асфалтлаш	Ибрат	2022 йил	км					1,5		825,0	825,0			825,0	ички йўллар
209	6	Еттикон МФЙ даги Гўзалобод кўчасини 2.0 км йўлини асфальтлаш	Еттикон	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	ички йўллар
210	7	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчаси ҳудудини 1 км масофада асфалтлаштириш	Мажнунтол	2022 йил	км					1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
211	8	Темирқишлоқ МФЙ ҳудудидаги Арчазор, Темирқишлоқ ва Шарқ кўчаларини жами 2 км шағаллаштириш	Темирқишлоқ	2022 йил	км					2		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
212	9	Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 400 метр йўлини асфальтлаш	Тепа Найманча	2022 йил	км					0,4		220,0	220,0			220,0	ички йўллар
213	10	Ахси МФЙ боғ кўчасини 700 метр йўлини асфальтлаштириш	Ахси МФЙ	2022 йил	км					0,7		385,0	385,0			385,0	ички йўллар
214	11	Поросмон МФЙ ҳудудини 2,2 км йўлини асфальтлаштириш	Поросмон	2022 йил	км					2,2		1 210,0	1 210,0			1 210,0	ички йўллар

215	12	Обод МФЙ Мустақиллик кўчасини 1 км йўлини асфальтлаштириш	Обод	2022 йил	км					1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
216	13	Ўртақишлоқ МФЙга 1 км йўлни шағаллаштириш	Ўртақишлоқ	2022 йил	км					1		150,0	150,0			150,0	ички йўллар
217	14	Катта Қурама МФЙга 1 км йўлни шағаллаштириш	Катта-қурама	2022 йил	км					1		150,0	150,0			150,0	ички йўллар
218	15	Еттикон МФЙ даги "Оханграбо", "Гўзал" ва "Хамрох" кўчаларида жами 7.0 км йўлни асфальтлаш	Еттикон	2022 йил	км					7		4 200,0				4 200,0	ички йўллар
219	16	Тошкент МФЙ ҳудудидаги 8 км масофадаги ички йўлларини асфальтлаш	Тошкент	2022 йил	км					8		4 800,0				4 800,0	ички йўллар
	12	***Ичимлик суви таъминоти***					**59,0**	**1,0**	**18,0**			**25 903,6**	**7 965,0**			**25 903,6**	
220	1	Гулқишлоқ МФЙга қудуқ қазиш ва сув минора иншооти ўрнатиш керак.	Гулқишлоқ	2022 йил	дона		1					800,0	800,0			800,0	Ичимлик суви таъминоти
221	2	Файзиобод МФЙга бир дона янги Сув минораси ўрнатиш ва тармои тортиш.	Файзиобод	2022 йил	дона		1					1 500,0	1 500,0			1 500,0	Ичимлик суви таъминоти
222	3	Тепа Найманча ичимлик суви тармоқларини тортиш	Тепа Найманча	2022 йил	км		6					1 800,0	1 800,0			1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
223	4	Ўртақишлоқ МФЙга 6 км янги тармоқ тортиш	Ўрта қишлоқ	2022 йил	км		6					1 800,0	1 800,0			1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
224	5	Катта Қурама МФЙга 6 км янги тармоқ тортиш	Катта-қурама	2022 йил	км		6					1 800,0	1 800,0			1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
225	6	Ибрат МФЙдаги Тинчликсевар кўчасига 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Ибрат	2022 йил	км		1					265,0	265,0			265,0	Ичимлик суви таъминоти
226	7	Беруний МФЙ 1 та янги қудуқ ковлаш ва 7 км тармоқ тортиш	Беруний	2022 йил	км		1					1 875,8				1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
227	8	Чуст кўприк МФЙ ҳудудидага 1611 та нафар аҳолига 11,0 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	Ч.Кўприк	2022 йил	км				11			2 947,6				2 947,6	Ичимлик суви таъминоти
228	9	Бахт МФЙ ҳудудига 7,0 км масофага 150 диаметрли қувурда сув тармоғи тортиш	Бахт	2022 йил	км				7			1 875,8				1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
229	10	Дукат МФЙга 300 метр қудуғни тозалаш ва барча кўчаларига 9 км янги тармоқ тортиш	Дукат	2022 йил	км		9	1				2 816,2				2 816,2	Ичимлик суви таъминоти
230	11	Тошлоқ МФЙга 6 км масофадан сув тармоғи тортиш.	Тошлоқ	2022 йил	км		6					2 528,0				2 528,0	Ичимлик суви таъминоти
231	12	Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.	Қашқаргузар	2022 йил	км		22					5 895,3				5 895,3	Ичимлик суви таъминоти
	6	***Электр энергияси таъминоти***					**34,6**	**1,2**			**1,0**	**973,5**	**780,0**			**973,5**	
232	1	Гулқишлоқ МФЙ даги 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Гулқишлоқ	2022 йил	км			1,2				140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
233	2	Калвак МФЙ ҳудудига 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Калвак	2022 йил	дона		2					140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
234	3	Бахт МФЙ 1,5 км электр узатиш тармоғи ва 1 дона 400 кВА трансформаторни реконструкция қилиш. янги қуриш	Бахт	2022 йил	дона		1/2км					210,0	210,0			210,0	Электр энергияси таъминоти
235	4	Бекобод МФЙ га ҳудудига 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Бекобод	2022 йил	дона		1					140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
236	5	Файзаобод МФЙ ҳудудига 1,25 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Файзиобод	2022 йил	дона		30					150,0	150,0			150,0	Электр энергияси таъминоти
237	6	Мозорқўхна МФЙга 1 та 250 кВАли трансформатор ўрнатиш ва 1,55 км тармоқ тортиш лозим.	Мозорқўхна	2022 йил	км		1,55				1	193,5				193,5	Электр энергияси таъминоти
	2	***МФЙ идоралари***					**2,0**					**1 180,0**				**1 180,0**	
238	1	Бозорбоши МФЙ учун янги замонавий биноси қуриш	Бозорбоши	2022 йил	объект		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
239	2	Сарой МФЙга янги икки қаватли замонавий бино қуриш .	Сарой	2022 йил	объект		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
	22	**Уйчи тумани**					**31,3**	**1,8**	**3,0**	**20,6**	**1**	**29 051,3**	**12 407,0**			**29 051,3**	
		шу жумладан:															

	6	***Ички йўллар***								***20,6***		***16 970,0***	***8 000,0***			***16 970,0***	
	7	***Ичимлик суви таъминоти***					***17,4***		***3,0***			***8 759,3***	***3 588,0***			***8 759,3***	
	1	***Оқава сув таъминоти***					***3***					***2 292***				***2 292***	
	8	***Электр энергияси таъминоти***					***10,9***	***1,8***			***1***	***1 030,0***	***819,0***			***1 030,0***	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
		МФЙ идоралари															
		Бошқалар															
		шундан:															
	7	**Ичимлик суви таъминоти**					**17,4**		**3,0**			**8 759,3**	**3 588,0**			**8 759,3**	
240	*1*	Янги хаёт МФЙдаги худудидаги 4000 п/м д-160 мм ичимлик суви тармоғини тортиш ҳамда насос агрегатини ўрнатиш.	Янгихаёт	2022 йил	км		4					2 300,0	2 300,0			2 300,0	Ичимлик суви таъминоти
241	2	Обод МФЙ ҳудудида жойлашган А.Темур кўчасига 1,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Обод	2022 йил	км		5,9					397,5	397,5			397,5	Ичимлик суви таъминоти
242	3	Қўрғонча МФЙ худудидаги Фарход кўчасидаги 1 км ичимлик суви тармоғинии тортиш.	Қўрғонча	2022 йил	км		1					265	265			265	Ичимлик суви таъминоти
243	4	Иттифоқ МФЙ худудидаги "Ғайрат обихаёт" НТТ сув тармоғига 1 км улаш орқали Бештом кўча аҳолиси тоза ичимлик суви тармоғи қуриш	Иттифоқ МФЙ	2022 йил	км		1					228	228			228	Ичимлик суви таъминоти
244	5	Қумтепа МФЙдаги Гўзал кўчасида 1,5 км ичимлик сув тармоғини тортиш.	Қумтепа МФЙ	2022 йил	км		1					397,5	397,5			397,5	Ичимлик суви таъминоти
245	6	Жийдакапа МФЙдаги 3 та кўчаси 5,5 кмни ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Жийдакапа	2022 йил	км		4,5					1490,31				1490,31	Ичимлик суви таъминоти
246	7	Янгичек МФЙ ҳудудидаги Миртемир кўчасига 1,5 км тармоғи ҳамда А.Темур кўчасидаги 1,5 км асосий магистрал ичимлик сув тармоғи қуриш	Янгичек	2022 йил	км				3			3681,0				3681,0	Ичимлик суви таъминоти
	1	**Оқава сув таъминоти**					**3,0**					**2 292,0**				**2 292,0**	
247	1	Ахси МФЙдаги Тошйўли кўчасидан ўтган д-300 мм.3 км оқава сув тармоғини очиқ майдонга кўчириш	Ахси	2022 йил	км		3					2292				2292	Оқава сув таъминоти
	8	**Электр энергияси таъминоти**					**10,9**	**1,8**			**1,0**	**1 030,0**	**819,0**			**1 030,0**	
248	1	Қўҳинур, Ёр кўчаларига 1,08 км электр тармоғини ва 1 дона 250 кВА траснформатор қуриш.	Бояғон	2022 йил	дона		1					140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
249	2	Дехканобод МФЙ да 1,66 км электр тармоғини қуриш.	Деҳқонобод	2022 йил	км		1,5					100,0	100,0			100,0	Электр энергияси таъминоти
250	3	Дўстлик МФЙдаги худудига 2,25 км электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВа ТП қуриш.	Дўстлик	2022 йил	км		3,1					210,0	210,0			210,0	Электр энергияси таъминоти
251	4	Иттифоқ МФЙ ҳудудига 1,58 км хаво электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Иттифоқ	2022 йил	км		2,7					170,0	170,0			170,0	Электр энергияси таъминоти
252	5	Ёркатай "Истиқлол" кўчасида 1,33 км электр узатиш тармоғини қуриш.	Ёркатай	2022 йил	км		0,9					80,0	80,0			80,0	Электр энергияси таъминоти
253	6	Деҳқон МФЙдаги Новвой кўчасидаги 0,58 км электр узатиш тармоғи қуриш.	Деҳқон	2022 йил	км		0,5					35,0	35,0			35,0	Электр энергияси таъминоти
254	7	Истиқлол МФЙ ҳудудида жойлашган Янгийўл кўчасига 1,4 км электр узатиш тармоғини қуриш.	Истиқлол МФЙ	2022 йил	км		1,2					84	84			84	электр-энергия таъминоти

255	8	Умид МФЙ Орзу кўчасига қўшимча 250 кВА ТП ўрнатиш ва 1,8 к/м тармоқни янгилаш.	Умид	2022 йил	дона			1,8			1	211				211	Электр энергияси таъминоти
	6	**Ички йўллар**								**20,6**		**16970**	**8000**			**16970**	
256	1	Қўрғонча МФЙдаги 5 та кўчасини жами 4,5 км ички йўлларини асфалтлаш.	Қўрғонча МФЙ	2022 йил	км					4,5		2700	2700			2700	ички йўллар
257	2	Гулбоғ МФЙдаги 1 та кўчани 1 км. асфаллаш	Гулбоғ МФЙ	2022 йил	км					1		600,0	600,0			600,0	ички йўллар
258	3	Шифокор МФЙ ҳудудида жами 2 км ички йўлларни бетонлаш	Шифокор	2022 йил	км					2		1700	1700			1700	ички йўллар
259	4	Қувурбоши МФЙда жойлашган "Мусаффо" (2300 метр), ва "Қувурбоши" (1700 метр) "Бархаёт" (1000 метр) кўчаларида 5000 метр ички йўларни асфалтьлаш.	Қувурбоши МФЙ	2022	км					5		3000	3000			3000	ички йўллар
260	5	Файзиобод МФЙдаги "Сохил" (2600 метр), "Ўқитувчи" (1050 метр), "Пахтакор" (450 метр), "Пиллакор" (450 метр), "Хўжаобод" (300 метр), "Булоқбоши" (350 метр), "Боғ"(950 метр), "Ойдин" (950 метр) жами; (7100 метр) узунликдаги ички йўлларни асфальт ётқизилиши керак. Бу орқали "Сохил" кўчасида яшовчи 550 нафар, "Ўқитувчи" кўчасида яшовчи 450 нафар, "Пахтакор" кўчасида яшовчи 110 нафар, "Пиллакор" кўчасида яшовчи 120 нафар фуқароларнинг мунтазам норозилигига сабаб бўлаётган муаммо бартараф этиш.	Файзиобод	2022 йил	км					7,1		4615				4615	ички йўллар
261	6	Қувурбоши МФЙда жойлашган "Меҳр" (1200 метр), "Жаннатмакон" (500 метр), "Мусаффо" (2300 метр), "Бархаёт" (1000 метр) ва "Қувурбоши" (1700 метр) кўчаларида 6700 метр ички йўларни асфалтьлаш.	Қувурбоши	2022 йил						1		4355				4355	ички йўллар
	32	**Учқўрғон тумани**					**8,3**	**1,5**	**53,0**	**84,7**	**1**	**40 126,3**	**14 585,0**			**40 126,3**	
	9	**Ички йўллар**								**25,6**		**11 595,0**	**6 395,0**			**11 595,0**	
	13	**Ичимлик суви таъминоти**					**8,3**		**3,0**	**2,1**		**23 994,8**	**4 140,0**			**23 994,8**	
		Оқава сув таъминоти															
	5	**Электр энергияси таъминоти**						**1,5**	**4,0**	**57,0**	**1**	**806,5**	**620,0**			**806,5**	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
	1	**Мактабгача таълим ташкилоти**							**1,0**			**1 650,0**	**1 650,0**			**1 650,0**	
		Спорт объектлари															
	1	**МФЙ идоралари**							**1,0**			**300,0**				**300,0**	
	3,0	**Бошқалар**							**44,0**			**1 780,0**	**1 780,0**			**1 780,0**	
		Жумладан,															
	9	***Ички йўллар***								**25,6**		**11 595,0**	**6 395,0**			**11 595,0**	
262	1	"Янгиер" МФЙдаги Саноат кўчасини 1,3 км. ички йўлларни асфальтлаш.	Боғ-кўча	2022 йил	км					1,3		780,0	780,0			780,0	ички йўллар
263	2	Намуна МФЙ ҳудудига 2,6 км шағаллаштириш	Намуна	2022 йил	км					2,6		780,0	780,0			780,0	ички йўллар
264	3	Гулистон МФЙдаги Тараққиёт кўчасида 0,89 км ва Лолазор кўчасида 1,8 км жами 2,7 км шағаллаштириш	Гулистон	2022 йил	км					2,7		810,0	810,0			810,0	ички йўллар
265	4	Учқўприк МФЙ да 1 км шағаллаштириш	Учқўприк	2022 йил	км					1		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
266	5	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида 3 км шағаллаштириш	Туркистон	2022 йил	км					3		900,0	900,0			900,0	ички йўллар
267	6	Фаровон МФЙ даги 2 км шағаллаштириш	Фарғона	2022 йил	км					2		600,0	600,0			600,0	ички йўллар

268	7	Мустақиллик МФЙ да 1,1 км асфалтлаш (Бахт иқбол кўчасси 0,5 км, Бирдамлик кўчаси 0,5 км, Юлдуз кўчаси 0,1 км) ва 1,0 шағаллаш	Мустақиллик	2022 йил	км					2,1		630,0	630,0			630,0	ички йўллар
269	8	Узун кўча МФЙ 2,9 асфальтлаштириш	Учун кўча	2022 йил	км					2,9		1 595,0	1 595,0			1 595,0	ички йўллар
270	9	"Яшиқ" МФЙдаги 8 км. ички йўлларни асфальтлаш.	Яшиқ	2022 йил	км					8		5 200,0				5 200,0	ички йўллар
	13	***Ичимлик суви таъминоти***					**8,3**		**3,0**	**2,1**		**23 994,8**	**4 140,0**			**23 994,8**	
271	1	Намуна МФЙ ҳудудига 2,6 км масофага ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш	Намуна	2022 йил	км		2,6					780,0	780,0			780,0	Ичимлик суви таъминоти
272	2	Гулистон МФЙдаги Тараққиёт кўчасида 0,89 км ва Лолазор кўчасида 1,8 км жами 2,7 км,ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш.	Гулистон	2022 йил	км		2,7					810,0	810,0			810,0	Ичимлик суви таъминоти
273	3	Учкўприк МФЙ да 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш аҳолига улаш.	Учкўприк	2022 йил	км		1					300,0	300,0			300,0	Ичимлик суви таъминоти
274	4	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш.	Туркистон	2022 йил	км				3			900,0	900,0			900,0	Ичимлик суви таъминоти
275	5	Фаровон МФЙ даги 2 км ичимлик суви тармоғини тортиш аҳолига улаш.	Фарғона	2022 йил	км		2					600,0	600,0			600,0	Ичимлик суви таъминоти
276	6	Мустақиллик МФЙ да 1,1 км асфалтлаш (Бахт иқбол кўчасси 0,5 км, Бирдамлик кўчаси 0,5 км, Юлдуз кўчаси 0,1 км) ва 1,0 шағаллаш	Мустақиллик	2022 йил	км					2,1		750,0	750,0			750,0	ички йўллар
277	7	Баҳриобод МФЙга 15,1 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Баҳриобод	2022 йил	км							4 046,3				4 046,3	Ичимлик суви таъминоти
278	8	"Истиқлол" МФЙдаги мавжуд 1 та сув иншоатини мукаммал таъмирлаш ва 15 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	Истиқлол	2022 йил	км							4 828,4				4 828,4	Ичимлик суви таъминоти
279	9	"Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	Каттамоғол	2022 йил	км							3 140,3				3 140,3	Ичимлик суви таъминоти
280	10	Меҳнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.	Меҳнатобод	2022 йил	км							2 304,5				2 304,5	Ичимлик суви таъминоти
281	11	Файзиобод МФЙ га 3,6 км ичимлик сув тармоғи тортиш ва 1 дона сув иншоотини қуриш	Файзиобод	2022 йил	км							1 773,6				1 773,6	Ичимлик суви таъминоти
282	12	Тегирмон МФЙга 7 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	Тегирмон	2022 йил	км							1 875,8				1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
283	13	"Истиқбол" МФЙ ҳудудидага 1 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш ва 2 та сув иншоотини қуриш	Истиқбол	2022 йил	км							1 885,9				1 885,9	Ичимлик суви таъминоти
	5	***Электр энергияси таъминоти***						**1,5**	**4,0**	**57,0**	**1,0**	**806,5**	**620,0**			**806,5**	
284	1	Ёрқинбойчек маҳалласи ҳудудида 1,16 км электр тармоғи қуриш.	Ёрқинбойчек	2022 йил	км				1			70,0	70,0			70,0	Электр энергияси таъминоти
285	2	Гулистон МФЙдаги А.Навоий кўчасидаги ТП ни 1 дона 400 кВА трансформаторга алмаштириш..	Гулистон	2022 йил	дона				1			120,0	120,0			120,0	Электр энергияси таъминоти
286	3	Қурама МФЙдаги 1,25 км электр тармоқ ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Қурама	2022 йил	км				2			150,0	150,0			150,0	Электр энергияси таъминоти
287	4	Маданият МФЙ га 2 та 250 кВА трансформатор қуриш ва 2,16 км электр узатиш тармоғини реконструкция қилиш.	Маданият	2022 йил	дона					57		280,0	280,0			280,0	Электр энергияси таъминоти
288	5	Пахтачи МФЙ га 1,5 км тармок ва 1 дона 250 кВА ТП урнатиш	Пахтачи	2022 йил	км			1,45			1	186,5				186,5	Электр энергияси таъминоти
	1	***Мактабгача таълим ташкилоти***							**1,0**			**1 650,0**	**1 650,0**			**1 650,0**	
289	1	Ўрдабоғ МФЙ худудидаги 120 ўринли 21-мактабгача таълим муассасасини капитал таъмирлаш	Ўрдабоғ	2022 йил	дона				1			1 650,0	1 650,0			1 650,0	Мактабгача таълим ташкилоти
	1	***МФЙ идоралари***							**1,0**			**300,0**				**300,0**	
290	1	Маҳалла МФЙ биносини таъмирлаш	Шолдирама	2022 йил	дона				1			300,0				300,0	МФЙ идоралари

	3	***Бошқалар***							**44,0**			**1 780,0**	**1 780,0**			**1 780,0**	
291	1	"Саноат" МФЙ даги кўп қаватли уйнинг том қисмини замонавий тунука томга алмаштириш.	Саноат	2022 йил	дона				1			300,0	300,0			300,0	Бошқалар
292	2	Қўғай МФЙ 5 та кўп қаватли уйларни таъмирлаш	Қўғай	2022 йил	дона				5			700,0	700,0			700,0	Бошқалар
293	3	Ёрқинхаёт Маҳалла фуқаролар йиғини худидудаги 37-38-сонли кўп қаватли уйларни том кисмини мукаммал таъмирлаш, фасад қисмини бўяш ва умумий хожатхона қуриш.	Ёрқинхаёт	2022 йил	дона				38			780,0	780,0			780,0	Бошқалар
	26	**Чортоқ тумани**					**31,9**	**17,7**		**45,4**	**1**	**34 771,2**	**13 052,8**			**34 771,2**	
	13	**Ички йўллар**								**45,4**		**20 798,8**	**10 038,8**			**20 798,8**	
	10	**Ичимлик суви таъминоти**					**27,2**	**16,7**				**13 039,4**	**2 889,0**			**13 039,4**	
		Оқава сув таъминоти															
	2	**Электр энергияси таъминоти**					**4,7**				**1**	**343,0**	**125,0**			**343,0**	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
	1,0	**МФЙ идоралари**						**1,0**				**590,0**				**590,0**	
		Бошқалар															
		Жумладан,															
	13	**Ички йўллар**								**45,4**		**20 798,8**	**10 038,8**			**20 798,8**	
294	1	Юксалиш МФЙ 1,0 км ички йўлларни асфалтлаш, 0,5 бетонлаш.	Юксалиш МФЙ	2022 йил	км					1,5		925,0	925,0			925,0	ички йўллар
295	2	Арбағиш МФЙ 3,0 км ички йулларни асфальтлаш.	Арбағиш МФЙ	2022 йил	км					3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
296	3	Тинчлик МФЙда 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш (Нуроний кўчаси), 3 км. шағаллаш.	Тинчлик	2022 йил	км					5,5		1 743,8	1 743,8			1 743,8	ички йўллар
297	4	Наврўз МФЙда 0,8 км масофадаги ички йўлларни асфальтлаш.	Наврўз МФЙ	2022 йил	км					0,8		440,0	440,0			440,0	ички йўллар
298	5	Бағрикенглик МФЙ Гулистон массиви 1,2 км. йўлларни асфалтлаш	Бағрикенглик МФЙ	2022 йил	км					1,2		660,0	660,0			660,0	ички йўллар
299	6	Бодомзор 1-2- кўчалардаги 3,5 км шағаллаш.	Сохибкор МФЙ	2022 йил	км					3,5		525,0	525,0			525,0	ички йўллар
300	7	«Саркор» МФЙдаги Р.Ортиқов, Чорвадор, Р.Низамов кўчаларига 4,5 км қисмини шағаллаш.	Саркор МФЙ	2022 йил	км					4,5		675,0	675,0			675,0	ички йўллар
301	8	Ўзбекистон МФЙ 1,0 км ички йўлларни асфалтьлаш, 0,5 км. бетонлаш.	Ўзбекистон МФЙ	2022 йил	км					1,5		925,0	925,0			925,0	ички йўллар
302	9	Юртдош кўчасини 0,5 км қисмини асфалтлаш, 0,5 км. бетонлаш	Ҳазратишох МФЙ	2022 йил	км					1		650,0	650,0			650,0	ички йўллар
303	10	Бозорбоши МФЙ 4,3 км ички йўлларини шағаллаштириш.	Бозорбоши МФЙ	2022 йил	км					4,3		645,0	645,0			645,0	ички йўллар
304	11	Комиллик МФЙ кўчалари (кўлобод) 1,5 км қисмини асфалтлаш, 0,5 бетонлаш.	Комиллик МФЙ	2022 йил	км					2		1 200,0	1 200,0			1 200,0	ички йўллар
305	12	Ора арик МФЙдаги "Хамжихат" кўчаси 2,0 км, "Ора-арик" кўчаси 2,0 км, "Музаффарият" кўчаси 1,0 км, "Забдор" кўчаси 2,0 км ва "Фаровон" кўчаси 2,0 км ички йўллари асфальтланмаган.	Ора арик	2022 йил	км					9		6 200,0				6 200,0	ички йўллар

306	13	Тинчлик МФЙдаги "С.Саид" кўчаси 0,2 км, "Нуронийлар" кўчаси 2,5 км, "Янгихаёт" кўчаси 0,7 км, "Маданият" кўчаси 0,6 км, "Узумзор" кўчаси 1,5 км ва "Табаррук" кўчаси 0,3 км ички йўллари асфальтланмаган.	Тинчлик	2022 йил	км					7,6		4 560,0				4 560,0	ички йўллар
	10	**Ичимлик суви таъминоти**					**27,2**	**16,7**				**13 039,4**	**2 889,0**			**13 039,4**	
307	1	«Саркор» МФЙдаги Р.Ортиков, Чорвадор, Р.Низамов кўчаларига 4,5 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	Саркор МФЙ	2022 йил	км		4,5					1 250,0	1 250,0			1 250,0	Ичимлик суви таъминоти
308	2	«Тинчлик» МФЙ Ф. Хўжаев, Р.Меҳмонов ва Узумзор кўчаларидаги эскирган 2,4 км тоза ичимлик суви тармоғи янгилаш.	Тинчлик МФЙ	2022 йил	км			2,4				667,0	667,0			667,0	Ичимлик суви таъминоти
309	3	Бодомзор 1-2- кўчалардаги 3,5 км ичимлик суви билан таъминлаш.	Сохибкор МФЙ	2022 йил	км		3,5					972,0	972,0			972,0	Ичимлик суви таъминоти
310	4	Туркистон МФЙ МФЙдаги Анорзор, Уйчи, Хушдил кўчаларидаги 6,5 км эскирган ичимлик суви тармоғини янгилаш.	Туркистон	2022 йил	км			6,5				1 742,3				1 742,3	Ичимлик суви таъминоти
311	5	«Янги обод» МФЙ ҳудудига 13 км ичимлик сув тармоқлари тортиш	Янгиобод	2022 йил	км		13					4 099,4				4 099,4	Ичимлик суви таъминоти
312	6	Байналмилал МФЙда жойлашган Чарос, Бунёдкор, Садаф, А.Жомий, Фаввора, Ишонч кўчаларида 495 та хонадонда, яшовчи 3025 дан ортиқ аҳоли ичимлик суви билан таъминлаш.	Байналминал	2022 йил	км			2,8				1 162,9				1 162,9	Ичимлик суви таъминоти
313	7	«Навбаҳор» МФЙ ҳудудидаги 2 та кўп квартирали уйларга 1 км ичимлик сув тармоғи тортиш	Навбаҳор	2022 йил	км		1					281,1				281,1	Ичимлик суви таъминоти
314	8	"Тенгдош" ва "Бўлон" МФЙ аҳолиси фойдаланаётган тоза ичимлик сув қувури яроқсиз бўлганлиги сабабли, янгилаш	Тенгдош	2022 йил	км			5				1 404,5				1 404,5	Ичимлик суви таъминоти
315	9	Боғистон МФЙ МФЙдаги Шон-шараф ва Қумриобод ва Бойқишлоқ кўчаларига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи ториш.	Боғистон	2022 йил	км		2,6					730,1				730,1	Ичимлик суви таъминоти
316	10	Оромгох МФЙдаги Сихаттох кўчасига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи ториш.	Оромгох	2022 йил	км		2,6					730,1				730,1	Ичимлик суви таъминоти
	2	**Электр энергияси таъминоти**					**4,7**				**1,0**	**343,0**	**125,0**			**343,0**	
317	1	Маҳалладаги Кўхинур ва К.Бехзод кўчаларида 2,08 км тармоқ тортиш.	Ўрикзор	2022 йил	дона		2,8					125,0	125,0			125,0	Электр энергияси таъминоти
318	2	Дилдош МФЙ ҳудудидаги Дилдош ва Машъал кучаларига 1,9 км тармок ва 1 дона 250 кВА трансформатор урнатиш.	Дилшод	2022 йил	дона		1,9				1	218,0				218,0	Электр энергияси таъминоти
	1	**МФЙ идоралари**						**1,0**				**590,0**				**590,0**	
319	1	Гулдиров маҳаллани мукаммал қайта қуриш	Гулдиров	2022-2023 йй	объект			1				590,0				590,0	МФЙ идоралари
	31	**Чуст тумани**					**31,8**	**24,9**	**4,0**	**60,4**	**31**	**41 109,0**	**16 265,7**			**41 109,0**	
		шу жумладан:															
	10	***Ички йўллар***								***60,4***		***20 040,0***	***6 630,0***			***20 040,0***	
	9	***Ичимлик суви таъминоти***					***26,7***	***22,3***	***1,0***			***15 849,0***	***7 235,7***			***15 849,0***	
		Оқава сув таъминоти															
	6	***Электр энергияси таъминоти***					***2,1***	***2,6***			***31***	***930,0***	***640,0***			***930,0***	

		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
	1	***Мактабгача таълим ташкилоти***							***1***			***1 760***	***1 760***			***1 760***	
	1	***Спорт объектлари***					***1***					***750***				***750***	
	4	***МФЙ идоралари***					***2***		***2***			***1 780***				***1 780***	
		Бошқалар															
		шундан:															
	10	**Ички йўллар**								**60,4**		**20 040,0**	**6 630,0**			**20 040,0**	
320	1	Шувар МФЙдаги ушбу махаллада 3 км шағаллаш ишарини амалга ошириш	Шувар	2022 йил	км					3		450,0	450,0			450,0	ички йўллар
321	2	Қайирма МФЙ худудида 2,0 км шағаллаш ишларини амалга ошириш	Қайирма	2022 йил	км					2		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
322	3	Хисорак МФЙ худудида 6 км шағаллаш ишларини амалга ошириш	Хисорак	2022 йил	км					6		900,0	900,0			900,0	ички йўллар
323	4	Тоймас МФЙда 2,5 км асфльтлаш ишларини амалга ошириш	Тоймас	2022 йил	км					2,5		1 500,00	1 500,00			1 500,00	ички йўллар
324	5	Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км, Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаштириш.	Майдон	2022 йил	км					6,5		975,0	975,0			975,0	ички йўллар
325	6	Дам МФЙ Жайдоқ-1 кўчаси 1,2 км, Жайдоқ-2 кўчаси 0,3 км, Иттифоқ кўчаси 1,3 км, Навқирон кўчаси 1,8 км, Қўқон кўчаси 1,6 км ва Юқори кўча 2,4 км ички йўлларини шағаллаштириш	Дам	2022 йил	км					8,6		1 290,0	1 290,0			1 290,0	ички йўллар
326	7	Тепақўрғон мфйдаги 1,4 км ички йўлларини асфалтлаш	Тепақўрғон	2022	км					1,4		840	840			840	ички йўллар
327	8	Калъаи Поён МФЙ 2,5 км ички йўлларни шағаллаштириш	Калъаи Поён	2022	км					2,5		375	375			375	ички йўллар
328	9	Ғовасой мфй худудидаги Янги ҳаёт, Бахт, Шуркентсой, Айланма ва Биродарлик кўчаларини 12 км ички йўлларни асфалтлаш	Ғовасойсоҳили	2022 йил	км					12,0		7200				7200	ички йўллар
329	10	Пансада мфйдаги Маърифат кўчасида 3,8 км, Б.Машраб кўчасида 3 км, Саодат кўчасида 0,6 км ички йўлларни шағаллантириш. Лабисой кўчаси 1 км, Карвон кўчаси 1 км, Чармгарон кўчаси 0.5 км, Саодат кўчаси 1.8 км, Маърифат кўчаси 2.2, Б.Машраб кўчаси 2 км йўлларни асфалтлаштириш	Пансада	2022 йил	км					15,9		6210				6210	ички йўллар
	9	**Ичимлик суви таъминоти**					**26,7**	**22,3**	**1**			**15 849,0**	**7 235,7**			**15 849,0**	
330	1	Майдон МФЙ Шағаласун, Обиравон, Лабисой, А.Навойи ва Маданият кўчаларида 4 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Майдон	2022 йил	км		4					1 060,0	1 060,0			1 060,0	Ичимлик суви таъминоти
331	2	Шувар МФЙдаги ушбу махалладаги 1 та тик қудуқни таъмирлаш ва 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Шувар	2022 йил	к/м (160)		3		1			1 850,0	1 850,0			1 850,0	Ичимлик суви таъминоти
332	3	Қайирма МФЙ худудида 1 сув қудуғи қазиш 1,5км ичимлик суви тармоқлари тортиш	Қайирма	2022 йил	к/м (160)		1,5					1 197,5	1 197,5			1 197,5	Ичимлик суви таъминоти
333	4	Хисорак МФЙ худудида 6 км тоза ичимлик сув тармоғини асосий тармокка улашни якунлаш	Хисорак	2022 йил	км			6				1 666,2	1 666,2			1 666,2	Ичимлик суви таъминоти
334	5	Тоймас МФЙда 1 та сув иншоати қуриш ва 2,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Тоймас	2022 йил	км		2,5					1 462,00	1 462,00			1 462,00	Ичимлик суви таъминоти

335	6	Наврўз МФЙ худудида Коинот кўчаси 5,1км, Ю.Отряд кўчаси 1км, Ипак йўли кўчаси 1,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Наврўз	2022 йил	км		7,2					1 929,36				1 929,36	Ичимлик суви таъминоти
336	7	Янги Боғишамол МФЙдаги Мингбодом ва Курик кўчаларига 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Янги Боғишамол	2022 йил	км		3					788,73				788,73	Ичимлик суви таъминоти
337	8	Янгиер МФЙ худудида 5,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Янгиер	2022 йил	км		5,5					1 473,81				1 473,81	Ичимлик суви таъминоти
338	9	Саримсоктепа МФЙ худудида 16,3 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Саримсоктепа	2022 йил	км			16,3				4 421,44				4 421,44	Ичимлик суви таъминоти
	6	**Электр энергияси таъминоти**					**2,13**	**2,59**			**31**	**930**	**640**			**930**	
339	1	Боғормос МФЙ ҳудудидаги Янгибулоқ кўчасига 1 та 400 кВАлик трансформатор ўрнатиш, 0,67 км янги тармоқ тортиш.	Боғормос	2022 йил	дона		0,67				1	160,0	160,0			160,0	Электр энергияси таъминоти
340	2	Боғи Эрам МФЙ худудидаги Бог кўча кўчасига 1 дона 250 кВА, У.Юсупов кўчасига 1 дона 250 кВА рансфарматорлар ҳамда 0,83 км электр узатиш тармоғи қуриш.	Боғи-эрам	2022 йил	дона			0,83			26	200,0	200,0			200,0	Электр энергияси таъминоти
341	3	Дўзанда МФЙ да 1 дона қўшимча 250 кВА трансформатор ўрнатиш, 1,08 км янги тармоқ тортиш.	Дўзанда	2022 йил	дона		0,33				1	140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
342	4	Хужаобод МФЙ худудидага 1 дона 400 кВА трансформатор ва 0,33 км янги тармоқ тортиш.	Хўжаобод	2022 йил	дона		0,33				1	140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
343	5	Наврўз МФЙ Коинот ҳамда Ю.Отряд кўчаларига 0,8 км тармок 1дона 250 кВа трансформатор ўрнатиш	Наврўз	2022 йил	км		0,8				1	140,0				140,0	Электр энергияси таъминоти
344	6	Навбахор МФЙ Чилонзор кўчасига 1,8 км тамрок ва 1 дона 250 кВА ТП қуриш	Навбаҳор	2022 йил	дона			1,76			1	150,0				150,0	Электр энергияси таъминоти
	1	**Мактабгача таълим ташкилоти**							**1,0**			**1 760,0**	**1 760,0**			**1 760,0**	
345	1	Истиқлол МФЙ худудидаги 36-сонли МТТ биноси мукаммал таъмирлаш	Истиқлол	2022-2023 йил	ўрин				1			1 760,0	1 760,0			1 760,0	Мактабгача таълим ташкилоти
	1	**Спорт объектлари**					**1,0**					**750,0**				**750,0**	
346	1	Майдон МФЙ ҳудудида замонавий спорт комплекси қуриш	Майдон	2022 йил	объект		1					750,0				750,0	Спорт объектлари
	4	**МФЙ идоралари**					**2,0**		**2,0**			**1 780,0**				**1 780,0**	
347	1	Мустақиллик МФЙ учун янги маъмурий бино қуриш	Мустақиллик	2022-2023 йй	объект		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
348	2	Чуст Гулзори МФЙга маъмурий бино қуриш	Чуст Гулзори	2022-2023 йй	объект		1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
349	3	НавбахорМФЙ идора биносини мукаммал таъмирлаш	Навбаҳор	2022-2023 йй	объект				1			300,0				300,0	МФЙ идоралари
350	4	МФЙ идора биносини мукаммал таъмирлаш	Боғи-эрам	2022-2023 йй	объект				1			300,0				300,0	МФЙ идоралари
	28	**Янгиқўрғон тумани**					**53,0**		**5**	**25,9**	**2**	**34 617,9**	**11 235,0**			**34 617,9**	
	7	**Ички йўллар**								**25,9**		**12 915,0**	**5 715,0**			**12 915,0**	
	10	**Ичимлик суви таъминоти**					**42,3**					**18 895,4**	**4 170,0**			**18 895,4**	
		Оқава сув таъминоти															
	6	**Электр энергияси таъминоти**					**8,7**		**1,5**		**2**	**807,5**	**350,0**			**807,5**	
		Газ таъминоти															
	2	**Умумтаълим мактаблари**							**2,0**			**900,0**	**900,0**			**900,0**	
		Мактабгача таълим ташкилоти															
	2	**Спорт объектлари**					**1,0**		**1,0**			**1 000,0**				**1 000,0**	
		МФЙ идоралари															
	1	**Бошқалар**					**1,0**					**100,0**	**100,0**			**100,0**	
		Жумладан,															
	7	**Ички йўллар**								**25,9**		**12 915,0**	**5 715,0**			**12 915,0**	

351	1	Нов МФЙ ҳудудидаги Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўлларни цементбетон қоплама ётқизиш	Нов	2022	км					1,5		900,0	900,0			900,0	ички йўллар
352	2	Оқтепа МФЙ ҳудудидаги Эгартош кўчасини 1 км қисмини асфалтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш	Оқтепа	2022	км					4		1 050,0	1 050,0			1 050,0	ички йўллар
353	3	Водий МФЙдаги Ёғду кўчасини 1,2 км ва Сарбаланд кўчасини 1,7 км жами 2,9 км ички йўлларини асфалтлаш	Водий	2022	км					2,9		1 740,0	1 740,0			1 740,0	ички йўллар
354	4	Зарбдор МФЙ ҳудудидаги Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларининг 3 км қисмини асфалтлаш	Зарбдор	2022	км					3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
355	5	Бунёдкор МФЙдаги Зарафшон ва Фидокор кўчаларига 2,5 км шағаллаштириш	Бунёдкор	2022	км/та					2,5		375,0	375,0			375,0	ички йўллар
356	6	Зарбдор МФЙ ҳудудида Тинчлик, Шодлик кўчаларининг 5 км қисмини шағаллаш.	Зарбдор	2022 йил	км					5		3 000,0				3 000,0	ички йўллар
357	7	Наъмуна МФЙ ҳудудида Сарбон, Ипак йўли, Баркарор ва Хамкор кўчалари ва ТТБ Нанай ҳудудий бўлими ҳудудидаги 7 км ички йўлларини асфалтлаш	Наъмуна	2022 йил	та					7		4 200,0				4 200,0	ички йўллар
	10	**Ичимлик суви таъминоти**					**42,3**					**18 895,4**	**4 170,0**			**18 895,4**	
358	1	Мўғол МФЙдаги Т.Юнусов кўчасида 1 та тик қудуқ қазиш, ички тармоқ	Мўғол	2022 йил	та		1					900,0	900,0			900,0	Ичимлик суви таъминоти
359	2	Сой бўйи МФЙ ҳудудида 1 дона тик қудуқ қазиш, ички тармоқ	Сойбўйи	2022 йил	та		1					900,0	900,0			900,0	Ичимлик суви таъминоти
360	3	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасига 1 та тик қудуқ қазиш, ички тармоқ	Дўстлик	2022 йил	та		1					900,0	900,0			900,0	Ичимлик суви таъминоти
361	4	Бунёдкор МФЙдаги Зарафшон ва Фидокор кўчаларига 1 та тик қудуқ ва 2,5 км тармоқ тортиш	Бунёдкор	2022 йил	км/та		2,5 1					1 470,0	1 470,0			1 470,0	Ичимлик суви таъминоти
362	5	Қизилёзи МФЙ ҳудудидаги Мустақиллик кўчасига 1 км сув тармоғи тортиш, Мингтерак кўчасида мавжуд артезан қудуғига 1 дона 10 тўнналик сув башнаси ўрнатиш ҳамда 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Қизилёзи	2022 йил	км		1					637,1				637,1	Ичимлик суви таъминоти
363	6	Ғайрат МФЙдаги "Говазон", "Ғайрат", "Мозор", "М.Жалалов" кўчаларида 2 та тиккудуқ қазиш	Ғайрат	2022 йил	та		2					1 617,9				1 617,9	Ичимлик суви таъминоти
363	7	Деҳқонобод МФЙдаги Ўримчилар, Мумтоз, Шодлик ва Беғубор кўчаларига 1 дона тик кудуқ қазиш ва 10 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Деҳқонобод	2022 йил	км		10					3 488,6				3 488,6	Ичимлик суви таъминоти
364	8	Туман МФЙдаги Боғичаман кўчасига 2 км ичимлик суви тармоғи тортиш ва бир дона тик артизан қудуғи қазиш	Туман	2022 йил	км		5					1 820,1				1 820,1	Ичимлик суви таъминоти
365	9	Бекобод МФЙдаги "Бекобод", "Орзу", "Осуда", "Қўрғонча", "Илғор", "Қоратупроқ", "Нуралиобод" кўчаларига 2 дона артезиан қудуқ қазиш ва 16,8 км. ичимлик суви тармоғи тортиш.	Бекобод	2022 йил	км		16,8					6 062,5				6 062,5	Ичимлик суви таъминоти
366	10	Юқори Қораёнтоқ МФЙ ҳудудидаги Қораёнтоқ кўчасига 2,0 км, Қораёнтоқ -1 кўчасига 1 км ҳамда Янгиҳаёт кўчасига 1,5 км жами 4,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Юқори қораёнтоқ	2022 йил	км		4,5					1 099,2				1 099,2	Ичимлик суви таъминоти
	6	**Электр энергияси таъминоти**					**8,7**		**1,5**		**2,0**	**807,5**	**350,0**			**807,5**	

367	1	Оқтом МФЙдаги Оқтом-2 ва Оқтом-3 кўчаларига 1,75 км электр тармоғи қуриш	Оқтом	2022 йил	км				2			105,0	105,0			105,0	Электр энергияси таъминоти
368	2	Ғалаба МФЙдаги Ғалаба, Улуғнор ва Хаётбахш кўчаларига 2,08 км электр тармоғи қуриш.	Ғалаба	2022 йил	км/та		2,08					125,0	125,0			125,0	Электр энергияси таъминоти
369	3	Машал МФЙдаги Машъал, Машъал 2 ва Машъал кўчаларидаги 2,0 км электр узатиш тармоғи қуриш.	Машъал	2022 йил	км		2,5					120,0	120,0			120,0	Электр энергияси таъминоти
370	4	Юксалиш МФЙдаги Маънавият, Маърифат ва Нуробод кўчаларидаги 1,64 км электр тармоғини ва 1 та трансформатор урнатиш	Юксалиш	2022 йил	км/та		1,64				1	200,0				200,0	Электр энергияси таъминоти
371	5	Ровут МФЙдаги Олвализор, Ёшлик ва Гулшан кўчасидаги 0,71 км тармоқни куриш	Ровут	2022 йил	км/та		0,71					50,0				50,0	Электр энергияси таъминоти
372	6	Газнон МФЙдаги Узумзор ва Газнон кўчаларига 1,75 км электр тармоғини ва 1 дона 250 кВА ТП урнатиш	Газнон	2022 йил	км/та		1,75				1	207,5				207,5	Электр энергияси таъминоти
	2	**Умумтаълим мактаблари**							**2**			**900,0**	**900,0**			**900,0**	
373	1	Боғистон МФЙ ҳудудидаги 43-сонли умумий ўрта таълим мактабининг иситиш тизимини мукаммал таъмирлаш	Боғистон	2022 йил	та				1			400,0	400,0			400,0	умумтаълим мактаблари
374	2	Бешбулоқ МФЙда жойлашган 50-умумий ўрта таълим мактабининг иситиш тизимини реконструкция қилиш зарур	Бешбулоқ	2022 йил	та				1			500,0	500,0			500,0	умумтаълим мактаблари
	2	**Спорт объектлари**					**1,0**		**1,0**			**1 000,0**				**1 000,0**	
375	1	Поромон МФЙдаги ёшларни спорт билан шуғулланишлари учун сунъий копламали 20х40 ўлчамли мини футбол майдончаси қуриш	Поромон	2022 йил	та		1					500,0				500,0	Спорт объектлари
376	2	Кўкёр МФЙ ҳудудида сунъий копламали 20х40 ўлчамли мини футбол майдончаси қуриш	Кўкёр	2022 йил	та				1			500,0				500,0	Спорт объектлари
	1	**Бошқалар**					**1,0**					**100,0**	**100,0**			**100,0**	
377	1	Баркамол кўчасидаги Наманган Янги қўрғон магистрал йўлини 3 чи км сидан фуқаролар хамда ўқувчиларни тартибга солувчи светафор ўрнатиш	Баркамол МФЙ	2022 йил	км/та							100,0	100,0			100,0	Бошқалар

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти ҳокими ўринбосари

_____ С.Султанов

_____ 2022 й.

"Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" унитар корхонаси объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг Наманган вилояти бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилади		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан	2022 й	**398,4 км 5 объект**					**164 822,95**	**159 879,9**		**4 943,1**								
	Янги қурилиш	2022 й	382,4 км 5 объект					*158 878,55*	*154 113,79*		*4 764,76*								
1	Наманган шаҳри Яккатут кўчасининг 2 км қисмига янги ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 1,5 км тортиб келинган қисмини марказлашган тармоқга улаш.	2023 й	3 км					*937,90*	*909,76*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										28,14								
2	Наманган шаҳри "Сардоба" МФЙ ҳудудидаги 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-сонли кўп-қаватли уйларнинг 5,5 км миқдорида ичимлик сув тармоғини янгилаш.	2023 й	5,5 км					*1 476,30*	*1 432,01*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										44,29								
3	Наманган шаҳри "Учқун" МФЙ "С.Адашев" асосий кўчаси 0,5 км, ва "7-С.Адашев" кўчаларида 0,6 км, жами 1,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	1,1 км					*303,40*	*294,30*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										9,10								
4	Наманган шаҳри "Ҳакикат" МФЙдаги Темир, Чилангар, 2 Шохимардон, 5 Темир, Лангар, 3 Темир, 2 Темир кучаларида 424 хонадонларга 3 км ичимлик суви кувурларни янгилаш.	2023 й	3 км					*803,90*	*779,78*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,12								
5	Давлатобод тумани Иҳодкор МФЙ ҳудудидаги сув узатиш иншоотига 5000 м3 ли 2 та ёпиқ сув сақлаш иншооти (резервуар) қуриш.	2023 й	1 км					*9 303,00*	*9 024,71*		*0,80*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										278,29								
6	Давлатобод тумани Шишаки МФЙ ҳудудидаги шишаки ариқ кўчасидаги 6,2 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	2023 й	6,2 км					*910,10*	*882,80*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										27,30								
7	Янги Наманган тумани "Истиқбол" МФЙда 3 км сув тармоғини янгилаш.	2023 й	3 км					*803,90*	*779,78*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,12								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилади		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Янги Наманган тумани "Маънавият" маҳалласидаги кўп қаватли уйлар учун 2 км ичимлик суви тармоғини янгилаш.	2023 й	2 км					*1 609,80*	*1 561,51*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										48,29								
9	Янги Наманган тумани "Ахсикент" маҳалласидаги 8 км ичимлик сув тармоғини янгилаш	2023 й	8 км					*2 143,70*	*2 079,39*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										64,31								
10	Янги Наманган тумани "Шербулоқ" МФЙда сув захираси сақлаш учун 4 дона сув сақлаш иншооти қуриш(2,7 км тармок куриш)	2023 й	2,7 км					*2 528,00*	*2 452,16*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										75,84								
11	Мингбулоқ тумани Қизилқум МФЙ ҳудудида 1 та сув қудуғи қазиш ва 10,7 км ичимлик суви тармоқларни тортиш	2023 й	10,7 км					*3 676,20*	*3 565,91*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										110,29								
12	Мингбулоқ тумани Кичик Жомашуй МФЙдаги 3 та сув қудуғидан 2 тасига матор ўрнатиш, 1 таси тозалаш, 2,4 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	2023 й	1 км					*1 112,30*	*1 078,93*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										33,37								
13	Мингбулоқ тумани Серҳаракат МФЙ Ёшлик кучасидаги 45 та хонодонда яшовчи 248 дан ортик ахоли учун 1,2 км, Пиллакор кўчасидаги 99 та хонодонда яшовчи 574дан ортик ахолиучун 2,5км,Тадбиркор кучасидаги 134 дан ортик ахоли учун 3,5км,Табаррук кучасидаги 54 та хонодонда яшовчи 305 дан ортик ахоли учун 1,7км,Узбекистон кучасидаги 58та хонодонда яшовчи 290дан ортик ахоли учун 2,2км,Фарғона йули кучасидаги 115 та хонодонда яшовчи 678 дан ортик ахоли учун 3,5км жами 14,5 км ичимлик сув тармоғини тортиш.	2023 й	14,5 км					*3 885,50*	*3 768,94*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										116,57								
14	Мингбулоқ тумани "Қўшқишлоқ" МФЙдаги Янгиланиш 1 ва Янгиланиш 2 кучаларини ичимлик суви билан таминлаш учун 4 км тармоғини тортиш ҳамда мавжуд 2 дона сув иншоатини мукаммал таъмирлаш	2023 й	4 км					*1 880,80*	*1 824,38*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										56,42								
15	Мингбулоқ тумани Тегирмонбоши МФЙ Ёшкуч кўчасидаги 85 та ҳонадонда яшовчи 425 дан ортиқ аҳоли учун 2,5 км, Андижон кўчасидаги 15 та ҳонадонда яшовчи 75 дан ортиқ аҳоли учун 0,8 км ва Фарғона йўли кўчасидаги 65 та ҳонадонда яшовчи 250 дан ортиқ аҳоли учун 1,5 км тоза сув билан таъминлаш	2023 й	4,8 км					*1 690,70*	*1 639,98*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										50,72								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилдиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Мудат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Мингбулоқ тумани Пахтакор МФЙ Чорвадор кўчасида 1,9 км 64 та хонадон Қадирдон кўчасида 1,1 км 26 та хонадон Бирдамлик кўчасида 0,9 км 36 та хонадон Ойдин кўча 1,7 км 61 та хонадонларга жами 187 та хонадон 3,9 км янги ичимлик суви тармоғини тортиш ва Сойбўйи кўча 0,6 км 26 та хонадон Тараққи кўча 1 км 20 та хонадон Намуна кўча 0,5 км 11 та хонадон Ёшлик кўча 0,5 км 25 та хонадон Гулистон 0,,3 км 12 та хонадон Пахтакор кўча 0,6 км 29 та хонадон Ифтихор кўча 0,5 км 34 та хонадон Ёшлик кўча 0,5 км 25 та хонадон Чароғон 0,3 км 18 та хонадон Маданят 0,6 км 44 та хонадон Илғор кўча 0,4 км 26 та хонадон Маориф кўча 0,6 км 28 та хонадон лардаги 295 та хонадон 8,1 км ичимлик суви тармоқларини қайта тамирлаш орқали жами 12 км сув тармоқларини тортиш орқали 2211 нафар фукороларни тоза ичимлик суви билан таминлаш	2023 й	12 км					*4 024,50*	*3 903,77*										ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										120,74								
17	Косонсой туман Қорасув МФЙ ҳудудида 1 та сув қудуғи қазиш ва 2500 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш	2023 й	2,5 км					*1 478,40*	*1 434,05*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										44,35								
18	Косонсой туман "Ўрикзор" МФЙ ҳудудидага жами 7 км. (жумладан, Д-110 мм.ли 1,5 км., Д-90 мм.ли 1, км., Д-75 мм.ли 1 км., Д-63 мм.ли 3,5 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	7 км					*1 875,80*	*1 819,53*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										56,27								
19	Косонсой туман Садача МФЙ "Саодат", "Нуробод" кўчаларига 1,2 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	1,2 км					*321,60*	*311,95*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										9,65								
20	Косонсой туман "Чак", "Чакабод" ва "Оқтепа" кўчаларига 3 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	3 км					*803,90*	*779,78*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,12								
21	Косонсой туман "Гулбоғ" МФЙ ҳудудида 4,2 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	2023 й	4,2 км					*1 125,50*	*1 091,74*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										33,77								
22	Косонсой туман "Озод" МФЙ ҳудудида 13,3 км. (жумладан, Д-110 мм.ли 0,9 км., Д-90 мм.ли 2,1 км., Д-75 мм.ли 1,4 км., Д-63 мм.ли 9 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	13,3 км					*3 563,90*	*3 456,98*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										106,92								
23	Косонсой туман Олмазор МФЙ Ўрикзор, Шаршара, Шаббода, Оқ олтин, Жуйдам ва Нуроний кўчаларида 4,5 км сув тармокларини тортиш	2023 й	4,5 км					*1 205,80*	*1 169,63*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										36,17								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилдиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Бюоротмачи бошқа харажатлари									
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	Косонсой туман "Сохибкор" МФЙ ҳудудида 12,7 км. (Д-110 мм.ли 1,9 км., Д-75 мм.ли 2,6 км., Д-63 мм.ли 8 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	12,7 км					3 403,20	3 301,10									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										102,10								
25	Наманган тумани Тепақўрғон МФЙдаги Тошлоқ, Қўрғонча, Тепақўрғон кўчаларига 6,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	2023 й	6,5 км					1 744,30	1 691,97									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										52,33								
26	Наманган тумани Олахамак МФЙ ҳудудидаги Зиёкор кўчасига янги ичимлик суви артизан қудуғи қазиш, Касб-ҳунарга ўқитиш Маркази ҳудудидаги мавжуд сув манбаига улаш, 13-мактаб ҳудудидаги артизан қудуғини таъмирлаш.	2023 й	8 км					2 224,60	2 157,86									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										66,74								
27	Наманган тумани Шўркишлоқ МФЙ, Катта йўл кўчаси ва Янги сув иншоати қуриш ва мавжуд иншоатни қайта тамирлаш ва 4,1 м масофага тармоқ тортиш	2023 й	5,2 км					1 213,40	1 177,00									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										36,40								
28	Наманган тумани Бўстон МФЙга 1 дона янги сув иншоати ўрнатиш 1,5 км ичимлик суви тармоқларни тортиш.	2023 й	1,5 км					1 213,40	1 177,00									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										36,40								
29	Наманган тумани Урганжи МФЙ, Чаманзор, Пахтакор ва Пиллакор кўчаларида 6 км тоза ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	6 км					1 607,80	1 559,57									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										48,23								
30	Наманган тумани "Кўл бойи" МФИдаги Мустақиллик кўчасига 3 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2023 й	3 км					803,90	779,78									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,12								
31	Наманган тумани "Фаровон" МФЙда 6 км ичимлик сув тармоғи тортиш ва янги иншоот қуриш	2023 й	6 км					2 426,90	2 354,09									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										72,81								
32	Норин тумани Мустақилликни 20 йиллиги МФЙ ҳудудида "Қозоқовул", "Зилол","Тегирмонбоши", "Гулбот", "Сохибқирон" кўчаларига жами 3 км тоза ичимлик суви тармоқларини тортиш.	2023 й	3 км					803,90	779,78									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,12								
33	Норин тумани "Тегирмон боши МФЙ Тегирмонбоши кўчасига 1,5 км сув тармоғини тортиш.	2023 й	2,5 км					402,50	390,43									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										12,08								
34	Норин тумани Нурзиё МФЙ ҳудудига тортилган ичимлик суви тармоғининг 7 километр қисмини янгилаш.	2023 й	7 км					1 875,80	1 819,53									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										56,27								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (смартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисобласш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилдиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисобласш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Бунорутмачи бошқа ҳаражатлари									
											Жами	жумладан, сақлаш ҳаражатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35	Норин тумани Подвонкўл МФЙ Ойбек кўчасида 1,8 км Зулфия кўчасида 2,3 км мавжуд ичимлик суви тармоғини зарурий эхтиёт кисмларини янгилаш	2023 й	4,1 км					455,00	441,35									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										13,65								
36	Норин тумани Сузаковул МФЙдаги Бустон, Тошкургон кучаларида ичимлик суви тармогини тортиш	2023 й	4 км					1 071,90	1 039,74									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										32,16								
37	Норин тумани "Коратери" МФЙ худудига ичимлик сув тармогини тортиш.	2023 й	1,5 км					151,70	147,15									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										4,55								
38	Норин тумани Шўрарик МФЙдаги барча хонадонларини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, бунда 8 та кўчага жами 5,7 км ичимлик суви тармогини тортиш.	2023 й	5,7 км					461,10	447,27									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										13,83								
39	Поп тумани Марғизор МФЙ га 1 та сув иншооти қуриш 2,5 км ичимлик суви тармогини тортиш.	2023 й	2,5 км					1 478,90	1 434,53									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										44,37								
40	Поп тумани Чинор МФЙда 9,2 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	2023 й	9,2 км					2 465,30	2 391,34									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										73,96								
41	Поп тумани Учуйли МФЙ га 6,3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш	2023 й	6,3 км					1 688,20	1 637,55									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										50,65								
42	Поп тумани Исковут МФЙда 5 км ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	5 км					1 607,80	1 559,57									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										48,23								
43	Поп тумани Ойбек МФЙ да мавжуд сув иншоотини реконструкция қилиш(Мавжуд сув қудуғини тозалаш мавжуд сув минорасини капитал таъмирлаш иншоотга бакриясит ускунасини ўрнатиш мавжуд 20х15 иншоот химоя зонасини ўраш)	2023 й	1 объект					809,00	784,73									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,27								
44	Поп тумани Темир йўл МФЙ мавжуд сув иншоотини реконструкция қилиш(Мавжуд сув қудуғини тозалаш мавжуд сув минорасини капитал таъмирлаш иншоотга бакриясит ускунасини ўрнатиш мавжуд 15х15 иншоот химоя зонасини ўраш) Махалла худудига янги 1-дона сув иншооти қурин ҳамда 11 км асосий ва ички тармоғи тортиш	2023 й	11 км					4 161,10	4 037,07		0,80							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										124,03								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилдиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа ҳаражатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш ҳаражатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45	Поп тумани Чортоқ МФЙда мавжуд сув иншоотини 6 км янгилаш	2023 й	6 км					2 012,30	1 951,93									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										60,37								
46	Поп тумани Эски Тўда МФЙда Янги сув иншооти қуриш ҳамда 12 км асосий ва ички тармоғ тортиш	2023 й	12 км					4 024,50	3 903,77									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										120,74								
47	Тўрақўрғон тумани Беруний МФЙ 1 та янги қудуқ ковлаш ва 7 км тармоқ тортиш	2023 й	1 км					1 875,80	1 819,53									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										56,27								
48	Тўрақўрғон тумани Чуст кўприк МФЙ ҳудудидага 1611 та нафар аҳолига 11,0 км масофада ичимлик сувн тармоғи тортиш	2023 й	11 км					2 947,60	2 859,17									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										88,43								
49	Тўрақўрғон тумани Бахт МФЙ худудига 7,0 км масофага 150 диаметрли қувурда сув тармоғи тортиш	2023 й	7 км					1 875,80	1 819,53									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										56,27								
50	Тўрақўрғон тумани Дукат МФЙга 300 метр қудуғни тозалаш ва барча кўчаларига 9 км янги тармоқ тортиш	2023 й	9 км					2 816,20	2 731,71									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										84,49								
51	Тўрақўрғон тумани Тоғлоқ МФЙга 6 км масофадан сув тармоғи тортиш.	2023 й	6 км					2 528,00	2 452,16									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										75,84								
52	Тўрақўрғон тумани Қатағон МФЙга сув тармоғини тортиш.	2023 й	22 км					5 895,30	5 718,44									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										176,86								
53	Уйчи тумани Жийдакапа МФЙдаги 3 та кўчаси 5,5 кмни ичимлик сувн тармоқларини тортиш.	2023 й	4,5 км					1 490,31	1 445,60									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										44,71								
54	Уйчи тумани Янгичек МФЙ ҳудудидаги Миртемир кўчасига 1,5 км тармоғи ҳамда А.Темур кўчасидаги 1,5 км асосий магистрал ичимлик сув тармоғи қуриш	2023 й	3 км					3 681,00	3 570,57									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										110,43								
55	Учқўрғон тумани Баҳриобод МФЙга 15,1 км тоза ичимлик сувн тармоғини тортиш	2023 й	15,1 км					4 046,30	3 924,91									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										121,39								
56	Учқўрғон тумани "Истиқлол" МФЙдаги мавжуд 1 та сув иншоатини мукаммал таъмирлаш ва 15 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	15 км					4 828,40	4 683,55									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										144,85								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилади		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Бошқа харажатлари									
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57	Учқўрғон тумани "Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	8,7 км					3 140,30	3 046,09									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										94,21								
58	Учқўрғон тумани "Меҳнатобод" МФЙга 8,6 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	8,6 км					2 304,50	2 235,37									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										69,14								
59	Учқўрғон тумани "Файзнобод" МФЙга 3,6 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	3,6 км					1 773,60	1 720,39									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										53,21								
60	Учқўрғон тумани Тегирмон МФЙга 7 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	7 км					1 875,80	1 819,53									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										56,27								
61	Учқўрғон тумани "Истиқбол" МФЙ ҳудудидага 1 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш ва 2 та сув иншоотини қуриш	2023 й	1 км 2 объект					1 885,90	1 829,32									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										56,58								
62	Чортоқ тумани «Янги обод» МФЙ ҳудудига 13 км ичимлик сув тармоқлари тортиш	2023 й	13 км					4 099,40	3 976,42									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										122,98								
63	Чортоқ тумани Байналмилал МФЙда жойлашган Чарос, Бунёдкор, Садаф, А.Жомий, Фаввора, Ишонч кўчаларида 495 та хонадонда, яшовчи 3025 дан ортиқ ахоли ичимлик суви билан таъминлаш.	2023 й	2,8 км					1 162,90	1 128,01									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										34,89								
64	Чортоқ тумани «Навбаҳор» МФЙ ҳудудидаги 2 та кўп квартирали уйларга 1 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2023 й	1 км					281,10	272,67									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										8,43								
65	Чортоқ тумани Боғистон МФЙ МФЙдаги Шон-шараф ва Қумриобод ва Бойқишлоқ кўчаларига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	2023 й	2,6 км					730,10	708,20									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										21,90								
66	Чортоқ тумани Оромгоҳ МФЙдаги Сиҳатгоҳ кўчасига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	2023 й	2,6 км					730,10	708,20									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										21,90								
67	Чуст тумани Наврўз МФЙ ҳудудида Коинот кўчаси 5,1км, Ю.Отряд кўчаси 1км, Ипак йўли кўчаси 1,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	7,2 км					1 929,36	1 871,48									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										57,88								
68	Чуст тумани Янги Боғишамол МФЙдаги Мингбодом ва Курик кўчаларига 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	3 км					788,73	765,07									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг модернизациялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг модернизациялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Бошқаларга								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	шу жумладан ЛҚИ										23,66								
69	Чуст тумани Янгиер МФЙ худудида 5,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	5 км					1 473,81	1 429,60									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										44,21								
70	Чуст тумани Саримсоктепа МФЙ худудида 16,3 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	16,3 км					4 421,44	4 288,80									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										132,64								
71	Янгикурган тумани Қизилёзи МФЙ худудидаги Мустақиллик кўчасига 1 км сув тармоғи тортиш, Мингтерак кўчасида мавжуд артезан қудуғига 1 дона 10 тўнналик сув башнаси ўрнатиш ҳамда 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	1 км					637,10	617,99									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										19,11								
72	Янгикурган тумани Ғайрат МФЙдаги "Ғовазон", "Ғайрат", "Мозор", "М.Жалалов" кўчаларида 2 та тиккудуқ қазиш	2023 й	2 та объект					1 617,90	1 569,36									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										48,54								
73	Янгикурган тумани Деҳконобод МФЙдаги Ўримчилар, Мумтоз, Шодлик ва Бегубор кўчаларига 1 дона тик кудуқ қазиш ва 10 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	10 км					3 488,60	3 383,94									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										104,66								
74	Янгикурган тумани Туман МФЙдаги Боғичаман кўчасига 2 км ичимлик суви тармоғи тортиш ва бир дона тик артизан қудуғи қазиш	2023 й	5 км					1 820,10	1 765,50									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										54,60								
75	Янгикурган тумани Бекобод МФЙдаги "Бекобод", "Орзу", "Осуда", "Қўрғонча", "Илғор", "Қоратупроқ", "Нуралиобод" кўчаларига 2 дона артезиан қудуқ қазиш ва 16,8 км. ичимлик суви тармоғи тортиш.	2023 й	16,8 км					6 062,50	5 880,63									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										181,88								
76	Янгикурган тумани Юқори Қораёнтоқ МФЙ худудидаги Қораёнтоқ кўчасига 2,0 км, Қораёнтоқ -1 кўчасига 1 км ҳамда Янгиҳаёт кўчасига 1,5 км жами 4,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	4,1 км					1 099,20	1 066,22									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										32,98								
	Реконструкция		**16 км**					***5 944,40***	***5 766,07***		***178,33***								
77	Давлатобод тумани Боғ МФЙ худудидаги Х.Олимжон кўчасидаги 1,0 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2023 й	1,5 км					505,60	490,43									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										15,17								
78	Чортоқ тумани Туркистон МФЙ МФЙдаги Анорзор, Уйчи, Хушдил кўчаларидаги 6,5 км эскирган ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш	2023 й	6,5 км					1 742,30	1 690,03									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										52,27								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг модернизациялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилдиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг модернизациялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар (*)	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79	Чортоқ тумани "Тенгдош" ва "Бўлон" МФЙ аҳолиси фойдалайаётган тоза ичимлик сув қувури яроқсиз бўлганлиги сабабли, янгилаш	2023 й	5 км					*1 404,50*	*1 362,37*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										42,14								
80	Уйчи тумани Ахси МФЙдаги Тошйўли кўчасидан ўтган д-300 мм.3 км оқава сув тармоғини очиқ майдонга кўчириш	2023 й	3 км					2 292,00	*2 223,24*									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										68,76								

(*) Объектлар қуввати ва қийматига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси"нинг ижобий хулосаси олингандан кейин аниқлик киритилади.

"Киритилди"
"Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК ҳудудий бошқармаси бошлиғи
_____ М.Бобажанов
2022 йил "___" _____

"Келишилди"
Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи
_____ З.Бахриддинов
2022 йил "___" _____

"Келишилди"
Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси ўринбосари
_____ Н.Абдуғаниев
2022 йил "___" _____

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилоятининг ҳокими ўринбосари

_____ С.Султанов

"___" _____ 2022 й.

"Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" унитар корхонаси объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг Наманган вилояти бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар*	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюротмачи бошқа ҳаражатлари									
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан	2022 й	**136,2 км 15 объект**					**51 747,00**	**50 253,1**		**1 493,9**								
	Янги қурилиш	2022 й	105,3 км 13 объект					*41 811,20*	*40 556,38*		*1 254,82*								
1	Наманган шаҳри "Олтитош" МФЙ да Яни арик кўчаси ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1,5 км					397,50	*385,57*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										11,93								
2	Наманган шаҳри "Мажнунтол" МФЙ да М.Рахимов кўчаси ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	0,7 км					*560,00*	*543,19*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										16,80								
3	Наманган шаҳри "Марғилон" МФЙ худудида ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	0,2 км					*130,00*	*126,09*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										3,90								
4	Наманган шаҳри "Олвализор" МФЙ да Олвализор кўчасига ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					*650,00*	*630,49*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										19,50								
5	Наманган шаҳри "Маърифат" МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1,7 км					*1 360,00*	*1 319,19*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										40,80								
6	Давлатобод тумани "Қуйи Ровустон" МФЙ да Ёш Қахрамон кўчасига ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1,5 км					*450,00*	*436,49*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										13,50								
7	Давлатобод тумани "Ўрта Ровустон" МФЙ да Анорзор, Шабнам ва Курмак кўчаларига ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	2,5 км					*750,00*	*727,49*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										22,50								
8	Мингбулоқ тумани "Фаровон" МФЙ даги Қўқон ва Фаровон кўчалари ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	2 км					*530,00*	*514,09*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										15,90								
9	Мингбулоқ тумани "Қозоқовул" МФЙ даги Гулистон кўчасига ичимлик сув иншоотини мукаммал таъмирлаш хамда ичимлик сув тармоғи тортиш	2022 й	1 км 1 объект					*700,00*	*678,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										21,00								
	Косонсой тумани "Боғишамол-1" МФЙ Хумхона-							*795,00*	*771,14*		*0,01*							ПК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисобблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар*	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа ҳаражатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш ҳаражатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	1 кўчаси, Олтин мерос кучаси ва Хумхона кўчаларида ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	3 км															№ 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										23,85								
11	Косонсой тумани "С.Шерозий" МФЙ худудига ичимлик суви тармоғи тортиш	2022 й	0,8 км					212,00	205,63		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										6,36								
12	Косонсой тумани М.Аъзам МФЙдаги Дахбет кўчаси ва Эзгулик кўчаларига тоза ичимлик суви тармогини тортиш.	2022 й	1,1 км					291,50	282,75		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										8,75								
13	Косонсой туман "Озод" МФЙдан ўтган магистрал тармоқдан, Боғ кўча МФЙ Гумбаз кўчасига ичимлик суви тармокларини тортиш	2022 й	2 км					530,00	514,09		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										15,90								
14	Косонсой тумани "Ўрта кўча" МФЙ худудида ичимлик суви тармоғини тортиш	2022 й	3,3 км					874,50	848,26		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										26,24								
15	Наманган туман "Маллаховуз" МФЙ худудига ичимлик суви тармоғи тортиш.	2022 й	3,1 км					825,00	800,24		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,75								
16	Наманган туман "Шамсикўл" МФЙ худудига ичимлик сув иншооти куриш ва ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1 км 1 объект					1 080,00	1 047,59		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										32,40								
17	Наманган туман "Эшабод" МФЙдаги Қорасув-2 ва Қорасув-3кўчаларига ичимлик суви тармоғи тортиш	2022 й	2 км					530,00	514,09		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										15,90								
18	Наманган туман "Қурама" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғи тортиш	2022 й	2 км					600,00	581,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										18,00								
19	Норин туман "Қоратери" МФЙ худудидига ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1,5 км					150,00	145,49		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										4,50								
20	Поп тумани "Юкори Хонобод" МФЙ худудига иншоотни таъмирлаш ва ичимлик суви тармоғини тортиш	2022 й	3,5 км 1 объект					1 195,00	1 159,14		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										35,85								
21	Тўрақўрғон тумани "Гулқишлоқ" МФЙ худудига ичимлик сув иншоотини куриш	2022 й	1 объект					800,00	775,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,00								
22	Тўрақўрғон тумани "Файзиобод" МФЙ худудига иншоот куриш ва ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	0,8 км 1 объект					1 500,00	1 454,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										45,00								
23	Тўрақўрғон тумани "Тепа Найманча" МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	6 км					1 800,00	1 745,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилади		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар*	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	шу жумладан ЛҚИ										54,00								
24	Тўрақўрғон тумани "Ўртақишлоқ" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	6 км					*1 800,00*	*1 745,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										54,00								
25	Тўрақўрғон тумани "Катта Қурама" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	6 км					*1 800,00*	*1 745,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										54,00								
26	Тўрақўрғон тумани "Ибрат" МФЙ даги Тинчликсевар кўчасига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					*265,00*	*257,04*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										7,95								
27	Уйчи тумани "Янги хаёт" МФЙ худудига насос ўрнатиш ва ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	4 км 1 объект					*2 300,00*	*2 230,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										69,00								
28	Уйчи тумани "Обод" МФЙ худудида А.Темур кўчасига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	5,9 км					*397,50*	*385,57*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										11,93								
29	Уйчи тумани Иттифоқ МФЙ худудидаги Ғайрат обихаёт НТТ сув тармоғига 1 км улаш орқали Бештом кўча ахолиси тоза ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й	1 км					*228,00*	*221,15*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										6,84								
30	Уйчи тумани "Қўрғонча" МФЙ худудидаги Фархон кўчаси ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					*265,00*	*257,04*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										7,95								
31	Уйчи тумани "Қумтепа МФЙ даги Гўзал кўчасида ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					*397,50*	*385,57*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										11,93								
32	Учқўрғон тумани "Намуна" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,6 км					*780,00*	*756,59*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										23,40								
33	Учқўрғон тумани "Гулистон" МФЙ даги Тараққиёт ва Лолазор кўчаларига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,7 км					*810,00*	*785,69*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										24,30								
34	Учқўрғон тумани "Учкўприк" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км					*300,00*	*290,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										9,00								
35	Учқўрғон тумани "Туркистон" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	3 км					*900,00*	*872,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										27,00								
36	Учқўрғон тумани "Фаровон" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2 км					*600,00*	*581,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										18,00								
37	Учқўрғон тумани "Мустақиллик" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,1 км					*630,00*	*611,09*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										18,90								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар*	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38	Чортоқ тумани «Саркор» МФЙ даги Р.Ортиқов, Чорвадор, Р.Низамов кўчаларига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	4,5 км					1 250,00	1 212,49		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										37,50								
39	Чортоқ тумани "Соҳибкор" МФЙдаги Бодомзор 1-2-кўчаларини ичимлик суви билан таъмирлаш	2022 й	3,5 км					972,00	942,83		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										29,16								
40	Чуст тумани "Майдон" МФЙ даги Шағаласун, Обиравон, Лабисой, А.Навоий ва Маданият кўчалари ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	4 км					1 060,00	1 028,19		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										31,80								
41	Чуст тумани "Шувар" МФЙ да 1 дона тик қудуқ таъмирлаш ва ичимлик суви тармоғи тортиш	2022 й	3 км 1 объект					1 850,00	1 794,49		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										55,50								
42	Чуст тумани "Қайирма" МФЙ да иншоот қуриш ва ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1,5 км 1 объект					1 197,50	1 161,57		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										35,93								
43	Чуст тумани "Хисорак" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	6 км					1 666,20	1 616,20		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										49,99								
44	Чуст тумани "Тоймас" МФЙ да иншоот қуриш ва ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,5 км 1 объект					1 462,00	1 418,13		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										43,86								
45	Янгиқўрғон тумани "Мўғол" МФЙ да Т.Юнусов кўчасига тик қудуқ қазиш.	2022 й	1 объект					900,00	872,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										27,00								
46	Янгиқўрғон тумани "Сой бўйи" МФЙ да тик қудуқ қазиш.	2022 й	1 объект					900,00	872,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										27,00								
47	Янгиқўрғон тумани "Дўстлик" МФЙ да Дўстлик кўчасида тик қудуқ қазиш.	2022 й	1 объект					900,00	872,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										27,00								
48	Янгиқўрғон тумани "Бунёдкор" МФЙ да иншоот қуриш хамда Зарафшон ва Фидокор кўчаларига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,5 км 1 объект					1 470,00	1 425,89		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										44,10								
	Реконструкция		**30,9 км 2 объект**					***7 967,00***	***7 727,91***		***239,09***								
49	Наманган шаҳри "Бўстон" МФЙ да Тошкент ва Шохимардонов кўчалари ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	1,7 км					500,00	484,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										15,00								
50	Давлатобод тумани "Тўқувчи" МФЙ да Аэропорт 1 ва 8-кўчаларига ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	1,8 км					580,00	562,59		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										17,40								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилдиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар*	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюротмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51	Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари худудига ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	12 км					3 600,00	*3 491,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										108,00								
52	Янги Наманган тумани "Мингчинор" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	2 км					530,00	*514,09*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										15,90								
53	Мингбулоқ тумани "Мехнатобод" МФЙ худудига 2 та мавжуд иншоотни мукаммал таъмирлаш	2022 й	2 объект					500,00	*484,99*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										15,00								
54	Косонсой тумани Мовароуннахр МФЙ Кўклам кўчасига ётқизилган сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й	2 км					530,00	*514,09*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										15,90								
55	Норин туман "Сўзаковул" МФЙ даги Бўстон, Тошқўрғон кўчалари ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	4 км					1 060,00	*1 028,19*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										31,80								
56	Чортоқ тумани «Тинчлик» МФЙ даги Ф.Хўжаев, Р.Мехмонов ва Узумзор кўчалари ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	2,4 км					667,00	*646,98*		*0,01*							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ										20,01								

(*) Объектлар қуввати ва қийматига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, ўрнатилган тартибда "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси"нинг ижобий хулосаси олингандан кейин аниқлик киритилади.

"Киритилди"
"Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК худудий бошқармаси бошлиғи
_____ М.Бобажанов
2022 йил "___" _____

"Келишилди"
Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи
_____ З.Бахриддинов
2022 йил "___" _____

"Келишилди"
Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси ўринбосари
_____ И.Абдуғаниев
2022 йил "___" _____

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING
QARORI

2022 yil « 25 » октябрь №ПҚ–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини **тизимли ва режали амалга ошириш** мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж. Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган **лойиҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича **буюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ**, **“Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" жамғармалари орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда "Шаффоф қурилиш" миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни **тизимли назорат қилиш** ҳамда **кредитор қарздорликлар юзага келишига йўл қўймаслик** юзасидан **шахсий жавобгарлик** юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда **икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж. Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси**, **Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси** қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, **маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари**, **хотин-қизлар фаоллари** ва **ёшлар етакчилари**, **оммавий ахборот воситалари** ва **бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти **Ш. Мирзиёев**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI
KANSELYARIYA
1

Тошкент шаҳри

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2022 йил 25 октябрдаги ПҚ—408-сон қарорига
1-илова

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Ҳудудлар	Маҳалла-лар сони *(бирлик)*	Жами тадбирлар		*шу жумладан,* йўналишлар кесимида																		2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми
					ички йўллар		ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташкилотлари		спорт объектлари		бошқалар		
			объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	
	Жами	**5 284**	**6 007**	**7 046,8**	**2 602**	**3 828,1**	**1 848**	**2 282,1**	**91**	**122,5**	**498**	**120,9**	**72**	**49,2**	**53**	**33,0**	**33**	**24,6**	**74**	**37,0**	**736**	**549,4**	**2 700,0**
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

**) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.*

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2022 йил 25 октябрдаги ПҚ–408-сон қарорига
2-илова

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ

А.Раматов	–	Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, ***Республика ишчи гуруҳи раҳбари***
Лавозими бўйича	–	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари
Э.Юлдашев	–	Бош прокурор ўринбосари
Ў.Жуманов	–	Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари
Т.Ишметов	–	молия вазири
Б.Закиров	–	қурилиш вазири
Ш.Хидоятов	–	уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири
Б.Саидов	–	халқ таълими вазири
А.Шин	–	мактабгача таълим вазири
Б.Мусаев	–	соғлиқни сақлаш вазири
Н.Холмуродов	–	инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари
А.Ахмедходжаев	–	энергетика вазирининг биринчи ўринбосари
А.Бобоев	–	иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари
А.Турсунов	–	маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари
Н.Обломурадов	–	Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси
А.Абдувалиев	–	Автомобиль йўллари қўмитаси раиси
С.Саифназаров	–	“Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.
У.Мустафоев	–	“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси
Б.Эшмурадов	–	“Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси
М.Жуманиязов	–	Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, ***Республика ишчи гуруҳи котиби***

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2022 йил 25 октябрдаги ПҚ–408-сон қарорига
3-илова

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	**Б.Абидов** – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	**Б.Рахимов** – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	**О.Рустамов** – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	**Х.Тешабаев** – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	**И.Норқулов** – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	**А.Мирсоатов** – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	**Ж.Абруев** – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	**О.Исаков** – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	**С.Аннакличев** – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	**Д.Султанов** – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	**О.Насритдинходжаев** – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	**М.Убайдуллаев** – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	**Н.Холмуродов** – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

QMMB: 07/22/408/0954-son
25.10.2022-y.

Тошкент шаҳри	**Л.Кудратов** – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари *(Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)*
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси *(Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)*

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI
KANSELYARIYA
1