

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181419 на приобретение Учқудуқ т. "Ифтихор" ОФЙ ҳудудидаги ички йўлни жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 23:36

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
Член комиссии		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 181419.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	лсх ва экспертиза ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 840 000.00
Стартовая сумма	16 840 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ
ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи

ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	30	МАВЖУД	30	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	30	мавжуд	30	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №4 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №5 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №6 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	20	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	16 840 000.00	16 700 000.00 UZS	16 700 000.00	00.00	16 700 000.00	10.11.2022 00:25:54	20
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	16 840 000.00	16 800 000.00 UZS	16 800 000.00	00.00	16 800 000.00	10.11.2022 01:57:00	19.88095

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	80	20	100
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	76	19.88095	95.88095

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181419 от 12.11.2022 года на приобретение Учкудуқ т. "Ифтихор" ОФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Смета хужжатларини шундаб чиқини учун
96/22 -сонли ШАРТНОМА

“ 16 ” 11 2022 йил

Навоий ш.

Бундан буён “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат уштар корхонаси (кейинги ўрида “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувоннов иккинчи томондан, Бажарувчи деб аталувчи “NAVOIY GRAND PROJECT” масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўрида “Бажарувчи” деб юритилади) номидан устав асосида иш юритувчи директор Ж.У.Эрганиев орқали мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “NAVOIY GRAND PROJECT” МЧЖ томонидан Навоий вилояти Учкудук тумани «Ифтихор» ОФЙ ҳудудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тайёрлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот №181419 бўйича “ 12 ” ноябр 2022 йилдаги баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошлангани - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 5 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан ҚҚС билан - 16 700 000 (Ун олти миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Газначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тунгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридан пул маблағлари газначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тунгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиха смета хужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиха смета хужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқини шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан хал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда хал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув қиритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида хал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“NAVOIY GRAND PROJECT”

масъулияти чекланган жамияти

Навоий ш. Умид к. Орзу кўчаси 4а-уй

Тел: +99893-318-14-78

Х/р: 2020 8000 7009 4721 3001

МФО: 00 200, ИНН: 305 881 547

ОКОНХ: 96 090



Директор: Ж.У.Эргашев

“БУЮРТМАЧИ”

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Навоий шаҳри, Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси 29-уй. Тел: 8436-225-52-54

Х/Р 304521860124017095204018065

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ

код банк МФО: 00014 ИНН: 207 254 171

ОКОНХ 70100



Директор: М.М.Сувонов

М.М.Сувонов

Бош юрисконсулт: Т.Бобоев

Т.Бобоев



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябргаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihalavi кувати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўнавлаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihalavi экспертиза санаси ва рақами	Пурратчи курлиш ташкилотлари
												Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг ҳаражатлар	Шундан	Буюртмачининг ҳаражатлари	Кувати (км)					
1	Жорий таъмирлаш Зарафшон шаҳар	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	691,000	13,038	0,8	*						ТЕНДЕР		
2	Кармана тумани "Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	150,000	2,830	1,0	*						ТЕНДЕР		
3	"Қахрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	750,000	14,151	5,0	*						ТЕНДЕР		
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	1,0	*						ТЕНДЕР		
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	1,0	*						ТЕНДЕР		
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	5,613	0,5	*						ТЕНДЕР		
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500	16,840	1,5	*						ТЕНДЕР		

(млн. сўм. жорий нархларда)

№/п	Объектнинг номи ва мазмуни	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни иншга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлиш ва реконструкция қилиш иншларнинг пурақат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	10						11
1																			
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000		6,736			0,6	*					ТЕНДЕР
19	"Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек Фитрат кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	610,000		11,509			1,0	*					ТЕНДЕР
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
	Конимех тумани																		
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000		37,358			2,0	*					ТЕНДЕР
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000		24,698			2,0	*					ТЕНДЕР
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	300,000		6,226			2,0	*					ТЕНДЕР
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	*	773,500		16,054			1,3	*					ТЕНДЕР
28	"Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	270,000		5,604			0,3	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пудрат шартномаси тугатиш вақтиги ўзининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақти, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақти, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақти, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақти, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақти, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурлиш таъкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м)					
1		2																		
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 800,000		33,962		2,0	*						
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000		16,887		2,5	*						
	Наввий шаҳар																			
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	*	1 307,000		27,126		2,2	*						
63	"Истиклол" МФЙдаги Қамолот, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	*	2 117,500		42,750		3,2	*						
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		6,175		0,5	*						
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	119,000		2,470		0,2	*						
66	"Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	210,000		4,358		1,0	*						
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		24,698		2,0	*						

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари	
										Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	100,000		2,075		0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		12,349		1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	300,000		6,226		1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	*	833,000		17,289		1,4	*					ТЕНДЕР
	Нурута тумани																		
72	"Авазсой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	*	970,000		18,302		2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830		0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ ҳудудидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830		0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати						
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	1 567,500	29,575		29,575		4,9	*					ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	3 140,000	63,392		63,392		11,8	*					ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	654,500	12,349		12,349		1,1	*					ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	22,453		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	22,453		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
82	"Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	2 085,000	42,093		42,093		4,5	*					ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830		2,830		0,8	*					ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	1 795,000	33,868		33,868		7,0	*					ТЕНДЕР

