

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёкубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «LOYIHA STRUKTURA» mas'uliyati cheklangan jamiyati номидан иш юритувчи директор М.Матниёзов иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда махаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Хива тумани Сапча МФЙ Боғбонлар (1-2-3-4-5-6-7-8-9), Камолат (1-2-3-4), Фаоллар ва Гулшан (1-2-3-4-5-6-7) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНК қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55434 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 50 000 000 (эллик миллион) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда курилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиши.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ кўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юқланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч холати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг рекузитлари:

Буюртмачи:
"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км
Телефон: 224-57-13, 224-57-16
ш/хр 301821860334017045204118123
СТИР 207254393, ИФУТ 20100
Молия вазирлиги газначилиги
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор:  С.Матёқубов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов

Лойихачи:
"LOYIHA STRUKTURA" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Адрес: Мустақиллик 42
Тел.: +9989333868719
ИНН: 302792937
ОКЭД: 71120
Р/С: 2020800500274043001
Банк: ТОШКЕНТ Ш., "ИПОТЕКА-БАНК" АТИБ
ТОШКЕНТ ШАХАР ФИЛИАЛИ
МФО: 00419

Директор:  М.Матниёзов



2022 йил «17» ноябрдаги
№-Л-185 сонли шартномага 1-илова

“Хива тумани Сапча МФЙ Боғбонлар (1-2-3-4-5-6-7-8-9), Камолат (1-2-3-4), Фаоллар ва Гулшан (1-2-3-4-5-6-7) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Хива тумани Сапча МФЙ Боғбонлар (1-2-3-4-5-6-7-8-9), Камолат (1-2-3-4), Фаоллар ва Гулшан (1-2-3-4-5-6-7) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	50 000,000	50 000,000	-	-
	ЖАМИ:		50 000,000	50 000,000	-	-



Лойихачи



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “LOYIHA STRUKTURA” mas`uliyati cheklangan jamiyati директори М.Матниёзов ўртасида “Хива тумани Сапча МФЙ Боғбонлар (1-2-3-4-5-6-7-8-9), Камолат (1-2-3-4), Фаоллар ва Гулшан (1-2-3-4-5-6-7) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил


Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - “LOYIHA STRUKTURA” mas’uliyati cheklangan jamiyati номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Матниёзов, “Хива тумани Сапча МФЙ Боғбонлар (1-2-3-4-5-6-7-8-9), Камолат (1-2-3-4), Фаоллар ва Гулшан (1-2-3-4-5-6-7) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ бахоси ҚҚС билан - 3 000 000,0 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,80%;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;
Хисобланган қиймат = 3 000 000,0 x 2,80% x 0,7 x 1,0 = 58 800,000 минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 50 000,000 (эллик миллион) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.

Буюртмачи:

М.Ў.



№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатига қўрилган бўйича асос	Қўрилув пиллави бошланиши ва тугаи йили	Лойҳанинг ҳужвати (мск киймати)	Қўрилувнинг пүдүрт шартномаси тугулган күнидан буюртмачининг харажати	01.01.2022 йил хавфига таъминланган индустриаланиш бўйича келтирилган харажати	01.01.2022 й хавфига таъминланган келтирилган харажати (сайта хавфига таъминланган буюртмачининг харажати)	01.01.2022 й хавфига таъминланган келтирилган харажати	Қаптада қўйилганларнинг 2022 йилдаги истиқомини				2022 йил нията тугулган		15	16	17	18	19	
									Жами саиптада қўйилганлар	К М И	Жикозлар	Буюртмачи харажатлари		Итита тугулган/тутилган күнати (топа)						0,000
												Жами	Шу жумладан, буюртмачи есилаш харажати							
25	A	Гурали тумани Нуробод МФЙ "Лепзор" бўйича (0,7 км) асфалт қилиш, "Халар эли" қўчасини (0,5 км) шавалаштириш	2022-2023 й	1,200					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1,200							20 250,000			0,000						Тендер
26		Гурали тумани Тахтасўйида МФЙ "Эксар" бўйича 0,6 км ва Истиқбол бўйича 1,7 км қисмини шавалаштириш	2022-2023 й	2,300							11 475,000			0,000						Тендер
				2,300							11 475,000			0,000						Тендер
27		Гурали тумани Дўқобой МФЙ ҳудудини келтириб ўтказиш, "Бузуқ пахса йўли" (16,8 км) ва "Қўйлар" (16,8 км) қўчасини шавалаштириш, Гурали тумани бўйича қўчасини бошловчи (16,8 км) қўчасига оғиб бериш) қўчасини шавалаштириш (оғиб ўтувчиси 6 км)	2022-2023 й	6,000							40 500,000			0,000						Тендер
				6,000							40 500,000			0,000						Тендер
28		Гурали тумани Набибўри МФЙдаги "Х.Осмонов" бўйича 0,7 км, Фабрика қўчасини 0,9 км қисмини шавалаштириш	2022-2023 й	1,600							10 800,000			0,000						Тендер
				1,600							10 800,000			0,000						Тендер
29		Гурали тумани Дўстлик МФЙ "Жамбул-2" бўйича 0,9 км ва "Мустақиллик" бўйича 0,4 км қисмини шавалаштириш	2022-2023 й	1,300							8 775,000			0,000						Тендер
				1,300							8 775,000			0,000						Тендер
30		Гурали тумани Марбуғат МФЙ "Еллик", "Марбуғат", "Габбарқорлар", "Дўстлик", "Эксар" бўйича йўлларни таямлаш	2022-2023 й	4,250							46 575,000			0,000						Тендер
				4,250							46 575,000			0,000						Тендер
31		Гурали тумани Дўстлик боғи МФЙ "Илорчи халқи А.Берулий" бўйича йўл шавалаштириш 3 км йўлни шавалаштириш	2022-2023 й	3,000							16 200,000			0,000						Тендер
				3,000							16 200,000			0,000						Тендер
32		Гурали тумани Дўстлик МФЙ Наврўз, Маданият ва Асалари бўйича йўл шавалаштириш 2,5 км қисмини шавалаштириш	2022-2023 й	2,500							16 875,000			0,000						Тендер
				2,500							16 875,000			0,000						Тендер
33		Гурали тумани Нуробод МФЙ Туркистон, Саловат, А.Бекқорлар, қўчасини шавалаштириш 2 км қисмини шавалаштириш	2022-2023 й	2,000							13 500,000			0,000						Тендер
				2,000							13 500,000			0,000						Тендер
34		Гурали тумани Эсабий МФЙ Илорчи, Қорғош, Янги қалъа, Сарбон, Иртиқор-1,2,3, Т.Малик, Шўхрота жалди 9 та қўчасини шавалаштириш 5 кмни шавалаштириш	2022-2023 й	5,000							29 700,000			0,000						Тендер
				5,000							29 700,000			0,000						Тендер
35		Гурали тумани Қопил МФЙ дати Аму соҳили, М.Шерофий, Шарк талвари, қўчасини шавалаштириш 2,0 кмни шавалаштириш	2022-2023 й	2,600							17 550,000			0,000						Тендер
				2,600							17 550,000			0,000						Тендер
36		Гурали тумани Марбуғат МФЙ ҳудудда ўт ўчириш хизмати тумани бўйича биноси жойлашган бўлиб, лосос унинг қирғи ва чилди йўллари "Қўқоқлар", "Қўлпоқ", халқи "Феруз" қўчасини жами 3,4 км узулида таямлаш бўлиб унинг қўчасига асфалт ётиши	2022-2023 й	3,400							84 240,000			0,000						Тендер
				3,400							84 240,000			0,000						Тендер
37		Гурали тумани Илорчи МФЙ ва Вағаларар маҳаллалари шавалаштириш йўли ва кўрагини таямлаш	2022-2023 й	0,000							14 000,000			0,000						Тендер
				0,000							14 000,000			0,000						Тендер
38		Гурали тумани Вағаларар МФЙ "Наврўз" ва "Х.Осмонов" бўйича 3 км йўлни шавалаштириш	2022-2023 й	3,000							18 900,000			0,000						Тендер
				3,000							18 900,000			0,000						Тендер
39		Гурали тумани Жалобир МФЙ "Талқавор" бўйича (4 км) шавалаштириш	2022-2023 й	4,000							27 000,000			0,000						Тендер
				4,000							27 000,000			0,000						Тендер
40		Гурали тумани Саловат МФЙ Саловат" бўйича 51 та маҳаллада яшовчи буланди орқиб, халқи лососнинг қирғи 0,6 км узулидаги асфалт тўтиқ бўлини шавалаштириш	2022-2023 й	0,600							3 240,000			0,000						Тендер
				0,600							3 240,000			0,000						Тендер
41		Гурали тумани Саловат МФЙ "Чилла", "Қосқоқлар", "Алқор бўйи" ва "Габбарқор" қўчасини шавалаштириш (1,5 км)	2022-2023 й	1,500							9 990,000			0,000						Тендер
				1,500							9 990,000			0,000						Тендер
42		Гурали тумани Илорчи МФЙ "Отгани Боғи" бўйича 1,1 км қисмини шавалаштириш ва Жалобир бўйича 1 км қисмини асфалт ётиши	2022-2023 й	1,100							27 000,000			0,000						Тендер
				1,100							27 000,000			0,000						Тендер
43		Гурали тумани Ботаник МФЙ ҳудудини "Илорчи" бўйича шавалаштириш (1,8 км)	2022-2023 й	1,800							12 150,000			0,000						Тендер
				1,800							12 150,000			0,000						Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рубикага қаратилган бўлиши асос	Қўрилиш пилани босқичи	3	4	5	6	7	Қилғил қўйилганларнинг 2022 йилдаги истиқбон				2022 йил ният тўлиқлиги		15	16	17	18	19	
									Жами капитал қўйилганлар	К М И	Жилхоналар	Буюртмачи харажатлари	Жами буюртмачи сислам харажати	Ният тўлиқлиқнинг ният қуввати (тоғри)						Ассети фондларнинг ният қуввати
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	36	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош шари ясаши	2022-2023 й	1,200					6 480,000					1,200	0,000					Тендер
45	37	Гуран тумани Ботқотон МФЙ "НҚБФ" қўчасига 500 метр тош етказиши. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўчалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиши	2022-2023 й	0,750					7 830,000					0,750	0,000					Тендер
46	38	Гуран тумани Эшкочқор МФЙ дaги "Аму-Соғдиқ" қўчаси асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиши	2022-2023 й	1,000					18 900,000					1,000	0,000					Тендер
47	39	Гуран тумани Фидокор МФЙ дaги сардонлик бўлини "Жаловалдин Мангуберди" қўчаси (1,2 км) ҳамда янги қўчаларни (Аваз Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдa Машраб, Абдулла Қодир, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амуроссаи) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфалт қилиши	2022-2023 й	2,000					40 500,000					2,000	0,000					Тендер
48	40	Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўчаларини 1,7 км қосишни асфалтлаштириши	2022-2023 й	1,700					9 450,000					1,700	0,000					Тендер
49	41	Гуран тумани Шолан МФЙ "Халор эл" қўчаси (0,5 км) ва Имом қўчаси (0,5 км) қосишни асфалтлаштириши	2022-2023 й	1,000					6 750,000					1,000	0,000					Тендер
5		Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
50	1	Қўшқўнар тумани Гадала МФЙ дaги Темирчилар, Куктепа, Мултрак, Қамолат ва Соғдиқор қўчаларида 4 км йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	4,000					29 565,000					4,000	0,000					Тендер
51	2	Қўшқўнар тумани Иттифок МФЙ дaги Қўшқовил қўчасига 2,3 км гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	2,300					14 283,000					2,300	0,000					Тендер
52	3	Қўшқўнар тумани Тегалек МФЙ оғиб борувчи асосий 2 км асфалт йўлини реконструкция қилиши ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиши	2022-2023 й	5,500					40 500,000					5,500	0,000					Тендер
53	4	Қўшқўнар тумани Аҳмад МФЙ Олтиқор қўчасини 0,5 км қосишни асфалт йўлни реконструкция қилиши	2022-2023 й	0,500					10 125,000					0,500	0,000					Тендер
54	5	Қўшқўнар тумани Хасови МФЙ ҳудудидaги "Афросиод", "Моавит", "Фобур Гулол", "Сергул" қўчалари эски 3 км гулрок қўчага ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					16 200,000					3,000	0,000					Тендер
55	6	Қўшқўнар тумани Урта китлоқ МФЙ дaги Бешбўдий, Белик, Эвкатор қўчаларида 1,5 км ШПС, Нестарни қўчасига 0,5 км йўлни асфалт қилиши	2022-2023 й	2,000					19 440,000					2,000	0,000					Тендер
56	7	Қўшқўнар тумани Ҳасанов МФЙ ҳудудидaги "Маймунол", 2,3 йўлак, "Янги дaв", "Мироб", "Феҳр" қўчаларида 3 км гулрок йўллари ШПС белини таъминлаши	2022-2023 й	3,000					12 960,000					3,000	0,000					Тендер
57	8	Қўшқўнар тумани Зарлар МФЙ Ал Фараҳий ва Арҷабор қўчаларида 1,0 км асфалт етказиши ва гулрок бўлини 2 км Фараҳий, Гулбоғ, Жамиятқоил, Марҷон ва Ифтиқор қўчалари ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					22 140,000					3,000	0,000					Тендер
58	9	Қўшқўнар тумани Шамшад МФЙ дaги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаши	2022-2023 й	5,000					23 220,000					5,000	0,000					Тендер
59	10	Қўшқўнар тумани Насрқос МФЙ ҳудудидaги Мақомат, Оқозил, Исламқос, Турон, Чиворчи қўчаларида 3 км янги йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					18 630,000					3,000	0,000					Тендер
60	11	Қўшқўнар тумани Барғалар МФЙ Мақомалдaги Нурраёт қўчаси 0,7 км, Боғи Эрки қўчаси 1,8 км, Қардошлар қўчаси 1,5 км, жами 4 км янги ужуллек йўлларига ШПС тош етказиши	2022-2023 й	8,000					21 870,000					8,000	0,000					Тендер
61	12	Қўшқўнар тумани Айроқчи МФЙ "Чилор", "Йилқослар", "Халов", "Ешил", "Истиклол", "Галсар" қўчаларида 8 км гулрок йўллари ШПС етказиши	2022-2023 й	8,000					32 400,000					8,000	0,000					Тендер

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga saritilgan buning asos	Kursni piling bo'linishi	Lixitshavi kvadrati (m ² kvadrat metr)	Kursning yuzi (m ²)	01.01.2022 йил holatiga kursning barcha xarakterli qismlari	01.01.2022 йil holatiga kursning barcha xarakterli qismlari	01.01.2022 йil holatiga kursning barcha xarakterli qismlari	01.01.2022 йil holatiga kursning barcha xarakterli qismlari	01.01.2022 йil holatiga kursning barcha xarakterli qismlari	Kampaniya qurilishlarining 2022 yildagi ishtirokchilari				2022 yilning barcha davrlaridagi		Lixitshavi kvadrati (m ²)	Taqdimot qabul qilish sanasi va №	Taqdimot qabul qilish sanasi va №	Taqdimot qabul qilish sanasi va №
											Жами кампания қўрилмалари	К М И	Жиллар	Бюджетли харажатлари	Жами	Шу жумладан, буюб-чиқариш				
62	13	Қўшбўйер тумани Бехористон МФЙ Махалласи К.Ораёв ва Ал-Хоразий, Хусо, Ойбек ва Уйғун қушларига, жами 2 км.га туropol йўллarga ШПС етказилди	2022-2023 й	2,000	2,000						10 800,000	11	10 800,000	2,000	2,000	0,000	17	18	19	Тендер
63	14	Қўшбўйер тумани Бегар МФЙ Махалласи Шарк қушларига 4 км ва Шайхоро қушларига 2 км жами 6 км узунликдаги туropol йўллarga ШПС етказилди	2022-2023 й	6,000	6,000						29 700,000			6,000	6,000					Тендер
64	15	Қўшбўйер тумани Арбаблар МФЙ Махалласи Тўйгеца, Шижоат қушларига 4 км ШПС етказилди	2022-2023 й	4,000	4,000						21 600,000			4,000	4,000					Тендер
65	16	Қўшбўйер тумани Шеробод МФЙ "Хушрамақдлар ва Яшилбод қушларининг 2 км асфит қопиши ва Алалат" қушларининг 1,2 км, қишлоқ туropol йўллarga ШПС етказилди	2022-2023 й	3,200	3,200						6 480,000			3,200	3,200	0,000				Тендер
66	17	Қўшбўйер тумани Бекобод МФЙ "Юшчи" қушларининг 1,2 км, "Файз" қушларининг 1,2 км, "Файз 1-бўлак" қушларининг 1,2 км, "Файз 2-бўлак" қушларининг 0,5 км, "Топ" қушларининг 2,4 км, "Топ" 2-бўлак 1,5 жами 8 км йўллarga ШПС етказилди	2022-2023 й	8,000	8,000						37 800,000			8,000	8,000					Тендер
67	18	Қўшбўйер тумани Баллик МФЙ Хўрдак 8,7 км туropol йўллarga ШПС етказилди	2022-2023 й	8,700	8,700						1 620,000			8,700	8,700					Тендер
68	19	Қўшбўйер тумани Бўрлоқ МФЙ Яқин қушларининг туropol йўллarga таъмирлаш	2022-2023 й	7,500	7,500						14 580,000			7,500	7,500					Тендер
		Жами		86,700	86,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	0,000				Тендер
Уرғач тумани																				
69	1	Урғач тумани Пастон МФЙ Махалласи Чиникул, Нипопа ва Хўрашдиқ қушларига 2,3 км узунликда ШПС етказилди	2022-2023 й	2,300	2,300						9 315,000			2,300	2,300	0,000				Тендер
70	2	Урғач тумани Қалликул МФЙ Махалласи Хўсаев қушларининг 600 м масофасига шпс етказилди, Навоб қушларининг 1100 м масофасига шпс етказилди, Мангур қушларининг 1 йўлак 600 м масофасига шпс етказилди, Топкант қушларининг 800 м масофасига шпс етказилди, Осузда қушларининг 400 м масофасига шпс етказилди	2022-2023 й	3,500	3,500						14 175,000			3,500	3,500	0,000				Тендер
71	3	Урғач тумани Қайчи МФЙ Махалласи 1 км узунликдаги йўлни асфит қилиш	2022-2023 й	1,000	1,000						16 200,000			1,000	1,000					Тендер
72	4	Урғач тумани Обол МФЙ Обол қушларининг 1, 2, 3 йўллари, Обол 1,2 берк йўллари, Қишлоқ МФЙ Қишлоқ қушларининг 1,2 берк йўллари 600 метр жами 2,8 км узунликда ШПС етказилди	2022-2023 й	2,800	2,800						11 340,000			2,800	2,800	0,000				Тендер
73	5	Урғач тумани Хўрашдиқ МФЙ Махалласи Хўрашдиқ қушларининг ШПС етказилди бундан Алтош қушларининг 1 йўлак, 4-йўлак, 6-йўлак, Истикомолдун 1-йўлак болжон қушларининг 1-тор қушларининг қушларининг умумий 1,1 км йўллarga ШПС етказилди	2022-2023 й	1,100	1,100						4 455,000			1,100	1,100	0,000				Тендер
74	6	Урғач тумани Хўрашдиқ МФЙ Алтош қушларининг 1,6-1,7-19-20- йўллари ва Утгашлар, Гулбарғ қушларига 5,3 км ШПС етказилди	2022-2023 й	5,300	5,300						21 465,000			5,300	5,300	0,000				Тендер
		Жами		16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	0,000				Тендер
Хазрасан тумани																				
75	1	Хазрасан тумани "Яшилбўча", махалласига 3 та Жилват, Маскигавларлар, Бекболта қушларига 900 метрлик қушларининг шпс етказилди, қозғир қушларининг қушларининг йўллarga таъмирлаш	2022-2023 й	3,300	3,300						19 710,000			3,300	3,300	0,000				Тендер
76	2	Хазрасан тумани "Жуларбек", махалласига 4 та Тенер йўли, Арбаблар Опонос ва Яшилбўча қушларининг 1800 метрлик қушларининг шпс етказилди, қозғир қушларининг қушларининг йўллarga таъмирлаш	2022-2023 й	3,000	3,000						17 820,000			3,000	3,000	0,000				Тендер
77	3	Хазрасан тумани "Оқори шови", махалласи Марказий қушларининг 1 км масофасига шпс етказилди йўлни асфитлаштириш	2022-2023 й	1,000	1,000						24 300,000			1,000	1,000	0,000				Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Кўришни нақша олишни бошлашни ва тўрати йили	Лойiha киrати	Кўришни пудрат шартномаси тузилган күни (мес кийинги)	01.01.2022 й қонунга кўра тўраган бўлиши ҳақидаги ҳисобот	01.01.2022 й ҳозирги кўришни қилиши ҳақидаги ҳисобот	01.01.2022 й ҳозирги кўришни қилиши ҳақидаги ҳисобот	01.01.2022 й ҳозирги кўришни қилиши ҳақидаги ҳисобот	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисба тузилгани		Лойiha шартномаси асосан бўлиши ҳақидаги ҳисобот	Тўраган саноат ва №	Пудрат шартномаси асосан бўлиши ҳақидаги ҳисобот				
										Жами капитал қўйилмалар		Шу қўйилмалар		КМ И	Жикоплар				Бўрилмаган харакатлари	Шу жумладан:	Жами	Бўрилмаган бўлиши асосан бўлиши ҳақидаги ҳисобот
										8	9	10	11									
78	4	Хазорат тумани "Янгиқоғ" маҳаллаликати Қомилар, М.Шерофий ва Закир Қўриқов 500 м² йиллик қўйилма қилини, ҳозирги қўйилма қўйилгани 2,2 км асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	2,200								2,200	0,000		17 582,400	2023 й 1-чорақ	0,000	18	19	Тендер		
79	5	Хазорат тумани "Ғунак" маҳаллаликати "Қўриқов", "Дўбоқсар" "Ташқар", "Қўриқов" ва "Дўбоқсар" қўриқовида 1500 м² йиллик қўйилма қилини, ҳозирги қўйилма қўйилгани 3,0 км асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	3,000								3,000	0,000		17 820,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
80	6	Хазорат тумани "Қарнак" маҳаллаликати Мустиқлик қўйилма 1080 м² йиллик қўйилма қилини, ҳозирги қўйилма қўйилгани 1,9 км асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	1,900								1,900	0,000		11 286,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
81	7	Хазорат тумани "Бўқоқ аҳолиликати" маҳаллаликати "Ал Қарнак" ва "Нуробод" қўйилмаликати 1350 м² йиллик қўйилма қилини, ҳозирги қўйилма қўйилгани 2,8 км асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	2,800								2,800	0,000		16 632,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
82	8	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Нурал жойи" қўйилмаликати 100 га қўйилма қилини 600 дан ортиқ аҳолига хизмат қўриқови бўли таъмирлаши	2022-2023 й	1,000								1,000	0,000		4 050,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
83	9	Хазорат тумани "Экеллар" МФЙ "Бахтин оғли" қўйилмаликати 40 га қўйилма қилини 215 нафар фуқароларга хизмат қўриқови бўли таъмирлаши	2022-2023 й	2,000								2,000	0,000		8 100,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
84	10	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Ғунак" қўйилмаликати 49-сон мақтабга олиб борувчи йўлни таъмирлаши	2022-2023 й	0,600								0,600	0,000		2 450,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
85	11	Хазорат тумани Шуқрона МФЙ "Торлоқ истаклот" қўйилмаликати йили йўлни таъмирлаши	2022-2023 й	3,000								3,000	0,000		16 200,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
86	12	Хазорат тумани Мўҳомот маҳаллаликати 49-сон мақтабга олиб борувчи йўлни таъмирлаши	2022-2023 й	1,000								1,000	0,000		18 900,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
87	13	Хазорат тумани Тараққиёт маҳаллиси "Обод" маҳалли қўйилмаликати йўлга таъмирлаши	2022-2023 й	2,500								2,500	0,000		10 125,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000					
Хива тумани																						
88	1	Хива тумани Шоҳқўли МФЙ Маҳаллаликати Пайқоғ қўйилмаликати йили йўлни таъмирлаши	2022-2023 й												70 000,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Борғотлар қўйилма 3,5 км, Қомилар қўйилма 3 км, Фосилар қўйилма 0,2 км ва Гунак қўйилмаликати 4,5 км қўйилмаликати йўлга таъмирлаши	2022-2023 й	11,200								11,200	0,000		81 000,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
90	3	Хива тумани Галчи МФЙ Маҳаллаликати Йўлни таъмирлаши	2022-2023 й												77 000,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳаллаликати Хиваки 1 км, Зафар 0,5 км, Бабойи 1 км қўйилмаликати йўлга таъмирлаши	2022-2023 й	2,500								2,500	0,000		20 250,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
92	5	Хива тумани Парши маҳаллаликати Ақсар 1,5 км, Ақсар саноати 1,5 км, Буюк 2,2 км, Буюк 1,0 км, Жасорат 1,0 км йили йўлни таъмирлаши	2022-2023 й	7,200								7,200	0,000		32 400,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
93	6	Хива тумани Ғунак МФЙ Маҳаллаликати Йўлни таъмирлаши	2022-2023 й	1,500								1,500	0,000		10 800,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
94	7	Хива тумани Қўли қаттаб маҳаллаликати Гулчорей 1 км, Торлоқ истаклот 1,0 км, Жам 2,0 км йили йўлни таъмирлаши, яъни тоғи (шўба) таъмирлаши	2022-2023 й	2,000								2,000	0,000		13 500,000	2023 й 1-чорақ	0,000			Тендер		
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000					

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғатилган бўиша асос	Кўришни нагланган бонуснинг кўришни нагланган бонуснинг	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисга тушибилан		17	18	19		
										Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жакин	Бўрилмаган харajatлар	Шу жумладан	Иштирокчиларнинг нисга				Асосий фондларнинг нисга	
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Хонка тумани																				
95	1	Хонка тумани Янги эл МФЙ "Туюк шак були" қўйилмаги ўтган асосийнинг бонус қўйилгани таъмирлаш	2022-2023 й											0,000	0,000					Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махаллалик асосий қўйилмаги хисобланган "Муҳаббат" қўйилмаги 0,8 км узунидаги ёсмага асфалт ва 1,0 км жойга (ШПС) қўйилмаги таъмирлаш	2022-2023 й	1,800										17 010,000	0,000					Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббат МФЙ Махаллалик жами 2,0 км узунидаги янги йўлларга ШПС ётказиш	2022-2023 й	2,000										8 100,000	0,000					Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махаллалик худуддаги янги қўйилмаги йўлларнинг 2,5 км (Узунов ва Марифат қўйилмаги) узунидаги ёсмага ШПС ётказиш	2022-2023 й	2,500										10 125,000	0,000					Тендер
99	5	Хонка тумани Магистрал МФЙ Махаллалик худуддаги "П.Махсумов", "Жами", "Хуршид" ва "Навозор" қўйилмаги 1,2 км узунидаги ШПС ётказиш	2022-2023 й	1,200										4 860,000	0,000					Тендер
		Жами		7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000			Тендер
Шовот тумани																				
100	1	Шовот тумани Пахлавдор МФЙ Махаллалик худуддаги жами 2 км янги йўлларни шикаллаштириш	2022-2023 й	2,000										11 880,000	0,000					Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махаллалик янги гулрок йўлларни 4 км шикаллаштириш	2022-2023 й	4,000										23 760,000	0,000					Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махалласида 1 км хасорофига асфалт ётказиш ва 4,5 км шикаллаштириш	2022-2023 й	5,500										48 330,000	0,000					Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махаллалик жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000										21 600,000	0,000					Тендер
		Жами		12,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106 570,000	0,000	106 570,000	0,000	0,000	0,000			Тендер
Янгиерик тумани																				
104	1	Янгиерик тумани Басаллар МФЙ Махаллалик Гулзаёт, Заман, Янги шаҳар, Еллар, Олдин, Оғуз, Зилзор, Мабрият қўйилмаги 10 км узунидаги ШПС қўйилмаги ётказиш	2022-2023 й	10,000										17 820,000	0,000					Тендер
105	2	Янгиерик тумани Широк МФЙ Махаллалик Найлов 2-ер ва Азам дилер қўйилмаги янги йўлларни жами 3,7 км қосмага ШПС қўйилмаги ётказиш	2022-2023 й	3,700										21 600,000	0,000					Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махалласидаги "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" қўйилмаги 2,0 км узунидаги йўлни жойи таъмирлаш	2022-2023 й	2,000										27 000,000	0,000					Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёлик" махалласидаги "Осиёлик-2" қўйилмаги 0,65 км, "Осиёлик-3" қўйилмаги 0,80 км, "Шаҳар" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,60 км, "Тўрқо" қўйилмаги 1,1 км, "Қалайқо" қўйилмаги 0,50 км, "Бунёдкор" қўйилмаги 0,45 км, "Ахшоб" қўйилмаги 2,0 км жами 7,9 км узунидаги янги йўлларга қўйилмаги ётказиш	2022-2023 й	7,900										54 000,000	0,000					Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўрғишлар, Янги қуч ва Абулар қўйилмаги йўлларни 6 км қосмага ШПС қўйилмаги жами 1 км қосмага асфалт ётказиш	2022-2023 й	7,000										54 000,000	0,000					Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулба МФЙ Намангон ва Мехмонбўст қўйилмаги 3 км қосмага ШПС қўйилмаги ётказиш	2022-2023 й	3,000										17 820,000	0,000					Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес руйкалга кыргыздын буйла асос	Курган мезгили боюнча	2	3	4	5	6	7	8	Капитал куйгучуларнинг 2022 йилдаги иштигиби				2022 йил ишка тууралуу		17	18	19	
											КМ И	Жикозар	Шу жумалар	Жамин	Бурдгучи харакатлари	Жамин				Бурдгучи харакатлари
	A																			
110	7	Ягыларик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кучасынинг 1 км кыскага ШПС коюушы етешти	2022-2023ж	1,000						5 940,000					1,000					
111	8	Ягыларик тумани Жаловик махалласында "Халыктар", "Полоклар", "Чечилер" ва "Комсомол" кучаларына 1,2 км кыскага асфальт етешти	2022-2023ж	1,200						32 400,000					1,200					
112	9	Ягыларик тумани Остога МФЙ Махалласында "Ташкыбулар" ва "Забардаст" кучаларына 1,5 км кыскага асфальт етешти	2022-2023ж	1,500						32 400,000					1,500					
113	10	Ягыларик тумани Эриксал МФЙ Ягыл парккелет кучасына 1 км кыскага асфальт етешти	2022-2023ж	1,000						21 600,000					1,000					
114	11	Ягыларик тумани Ошкы махалласында "Ягыларик" кучасына 0,6 км узундыктагы йул кыскага асфальт етешти	2022-2023ж	0,600						21 600,000					0,600					
115	12	Ягыларик тумани Каттабоз махалласында "Комсомол Отанбоз" кучасындагы куурама кырга куруш	2022-2023ж	1,000						17 500,000					1,000					
116	13	Ягыларик тумани Пурсан махалласында Ериксал кучасында 1 км, Болчар кучасында 1,1 км, Эшкелет 4 тор кучасында 350 метр, Эшкелет 5 тор кучасында 400 метр, Ягыларик кучасы 800 метр, Ягыл хагет кучасында 900 метр, Жамин 6 та куча 4,55 км йул туурку холгага ва ташырыш	2022-2023ж	4,550						27 000,000					4,550					
117	14	Ягыларик тумани Шеробол МФЙ Махалласында Гулестон шок кучасына 1,5 км кыскага асфальт етешти	2022-2023ж	1,500						36 450,000					1,500					
118	15	Ягыларик тумани Куурама МФЙ Гулестон кучасына 1,0 км кыскага асфальт етешти	2022-2023ж	1,000						21 600,000					1,000					
119	16	Ягыларик тумани Таган махалласы Таган кучасына 2 км узундыктагы кыскага асфальт етешти	2022-2023ж	2,000						45 200,000					2,000					
120	17	Ягыларик тумани Коплауат МФЙ Саховат кучасына 4 км узундыктагы кыскага асфальт етешти	2022-2023ж	4,000						86 400,000					4,000					
121	18	Ягыларик тумани Шеробол МФЙ Полок иштигиб куйи кыскагага фукуро ва фермерларынга 150 гектардан эгел сарыгага Узун куурама ташырыш	2022-2023ж							87 500,000					0,000					
		Жамин		52,950						625 830,000					0,000					
122	1	Ягыларик тумани Шопар МФЙ Махалласында асосий Уйгур, Махрифат, Ачулар, Ватаптарлар, Гулор, Гуучи, Завура, Ягыл аялга, Долоур кучаларына жамин узундыктагы 6,0 км кучаларына шыгал етешти	2022-2023ж	6,000						32 400,000					6,000					
123	2	Ягыларик тумани Иштигиб МФЙ Махалласында ивол куурамага шок етешти	2022-2023ж	2,700						14 580,000					2,700					
		Жамин		8,700						46 980,000					0,000					
124	1	Тууроксага тумани "Салдар" махалласында "Бойбечке" (400 метр), "Иштигиб" (800м), "Деконболот" (700м), "Сыгуу" (700м), "Эшкелет" (1200м) тууроксага кучаларына узундыктагы 3800 метр ШПС етешти	2022-2023ж	3,800						24 111,000					3,800					

Ягылбозор тумани

Тууроксага тумани

№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	Kўrsatma nishani bo'linishi va tuzatish nishi	Loyihaning hujjatlari (masnolar)	Kўrsatma nishani bo'linishi va tuzatish nishi	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi ishtirokchilari					2022 yilgi ishga tushirilishi		Loyiha ekspertiza sinasi va №	Tender savdolari tasdiqlanishi bагино sinasi va №	Tuzatish kuzirishi tanqidiy
					Jamii kapital qo'llanmalar	K M I	Jirkozir	Shu jumladan		Kўnat (goran)	Asosiy fondlarining nishani			
								Buyurtmachi harajatlari	Jamii buyurtmachi harajatlari					
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
125	Тупроққалъа тумани "Сикова" маҳалласининг "Тупроққалъа" (1550 метр) va "Жаловалинг" (500 метр) буюмларини (жамii 2050 метр) таъмирлаб қиладиган объект	2022-2023 й	2,950	12 150,000				12 150,000	2,050	0,000				
126	Тупроққалъа тумани Тупроққалъа асосий коллекторига (ТЛ) ўрнатилган 4 та буйрак жери таъмирлаш	2022-2023 й		89 250,000			89 250,000	0,000	0,000	0,000				
127	Тупроққалъа тумани Шестом МФЙ Маҳалласига Мехр оғибег буюмларини 0,9 км бўлини асфалт қилиш	2022-2023 й	0,900	24 300,000			24 300,000	0,900	0,000	0,000				
	Жамii		6,750	149 811,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, қийматига тендир савдолари кўра аниқлик киритилади, ва иқтисод қилинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва аэропорт хизмати" давлат унитар корхонаси директори

А. Абдураманов

2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари ҳудудий бошқармаси бошқарувчи

С. Саидов

2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқарувчи

У. Жумагалдиев

2022 й



Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошқарувчи

М. Мақсудов

2022 й

Handwritten signature and date 2022 й.



О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган **лоийҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича **бўюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги бўюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона бўюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсүвтаъминот” АЖ ва бошқа бўюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лоийҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла” жамғармалари орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла” жамғармаларига жами 1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти	оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари		спорт объектлари		бошқалар					
						объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

А.Раматов	– Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари
<i>Лавозими бўйича</i>	– Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари
Э.Юлдашев	– Бош прокурор ўринбосари
Ў.Жуманов	– Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари
Т.Ишметов	– молия вазири
Б.Закиров	– қурилиш вазири
Ш.Хидоятлов	– уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири
Б.Саидов	– халқ таълими вазири
А.Шин	– мактабгача таълим вазири
Б.Мусаев	– соғлиқни сақлаш вазири
Н.Холмуродов	– инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари
А.Ахмедходжаев	– энергетика вазирининг биринчи ўринбосари
А.Бобоев	– иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари
А.Турсунов	– маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари
Н.Обломуродов	– Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси
А.Абдувалиев	– Автомобиль йўллари қўмитаси раиси
С.Саифназаров	– “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.
У.Мустафоев	– “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси
Б.Эшмурадов	– “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси
М.Жуманиязов	– Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

Сводные параметры мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

4. Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком» – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

7. В рамках реализации Программ:

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

10. Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

11. Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:

Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

Генеральная прокуратура устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

14. Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

15. Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	
	Всего	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6			36	18,3	323,2
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2			99	50,9	202,6
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5					71	46,4	152,4
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4			77	38,2	183,1
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8			29	11,8	151,3
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7			47	23,9	162,2
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7							29	16,5	52,5
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2			130	88,2	405,0
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5			50	48,5	424,5
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9			25	68,5	61,9

*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

СОСТАВ

Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- | | |
|---------------------|--|
| Раматов А. | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Республиканской рабочей группы |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента |
| Юлдашев Э. | – заместитель Генерального прокурора |
| Жуманов У. | – заместитель председателя Счетной палаты |
| Ишметов Т. | – министр финансов |
| Закиров Б. | – министр строительства |
| Хидоятов Ш. | – министр жилищно-коммунального обслуживания |
| Саидов Б. | – министр народного образования |
| Шин А. | – министр дошкольного образования |
| Мусаев Б. | – министр здравоохранения |
| Холмуродов Н. | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли |
| Ахмедходжаев А. | – первый заместитель министра энергетики |
| Бобоев А. | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности |
| Турсунов А. | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения |
| Обломуратов Н. | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды |
| Абдувалиев А. | – председатель Комитета по автомобильным дорогам |
| Саифназаров С. | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот» |
| Мустафоев У. | – председатель правления АО «Региональные электрические сети» |
| Эшмурадов Б. | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот» |
| Жуманиязов М. | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, секретарь Республиканской рабочей группы |

Примечания.

При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

**Список
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

Регионы	Руководители рабочих групп
Республика Каракалпакстан	Абидов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	Рахимов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	Рустамов О. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	Тешабаев Х. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	Норкулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	Мирсоатов А. – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	Абруев Ж. – заместитель министра финансов
Самаркандская область	Исаков О. – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	Аннакличев С. – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	Султанов Д. – заместитель министра финансов
Ташкентская область	Насритдинходжаев О. – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	Убайдуллаев М. – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	Холмуродов Н. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p>Кудратов Л. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p>Кудбиев Ш. – председатель Государственного налогового комитета <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

Примечания.

При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

