

# **Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун**

## **127-сонли Ш А Р Т Н О М А**

**Наманган ш.**

**“24” 11 2022 йил**

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **“Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК** номидан Низом асосида иш юритувчи директор **О.О.Назаров** биринчи томондан ва иккинчи томондан “Бажарувчи” деб аталувчи “Наманганйўлойтих институти” МЧЖ директори **Н.Ахмедов** орқали Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### **1. Шартнома предмети**

1.1. “Буюртмачи” Наманган вилояти **Янги Наманган тумани Ахсикент маҳалласидаги 8 км ички йўлларини асфальтлаш** ишларига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойиха-сметаси ва экспертизадан ўтказиш ишларини топширади, “Бажарувчи” эса ўз зиммасига олади.

### **2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари**

2.1. Ишларни амалга оширишнинг шартнома баҳоси ҚҚС билан **80 000 000 (Саксон миллион)** сўмни ташкил қилади.

2.2 “Буюртмачи” 10 (ўн) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

### **3. Томонлар мажбуриятлари**

3.1. “Бажарувчи” ишларни шартнома газначилик бошқармасидан руйхатдан утгандан сунг 30 кун муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. “Бажарувчи” лойиха смета хужжатлари қайта ҳисоблангандан сўнг лойиха хужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. “Буюртмачи” ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг сўрови асосида тақдим қилиши шарт.

3.4. “Буюртмачи” шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида “Буюртмачи” томонидан бажарилиши зарур бўлган ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

“Буюртмачи” томонидан аванс тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Ишлар тугагандан сўнг “Бажарувчи” “Буюртмачи”га ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. “Буюртмачи” ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва “Бажарувчи”га имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар “Буюртмачи” ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида “Бажарувчи”га камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини

юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда “Буюртмачи” ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини “Бажарувчи”га қайтариши шарт.

4.3. “Буюртмачи” ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида “Бажарувчи” ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни “Буюртмачи”дан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Қўшимча шартлар**

6.1. “Бажарувчи” ишларни муддатидан олдин бажарган ҳолда, “Буюртмачи” уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.3. “Бажарувчи” мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, “Буюртмачи”ни хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва “Бажарувчи”нинг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

6.4. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Иқтисодий судда эътироз тартибига риоя қилган ҳолда кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.5. “Буюртмачи” томонидан дастлабки тўлов ва “Бажарувчи” томонидан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 30 (ўттиз) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш "Буюртмачи"ни тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.6 Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, хусусан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига мувофиқ белгиланади.

6.7. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

6.8. Шартнома 31.12.2022 йилга қадар амал қилади.

6.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- \* Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- \* Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали. (2-илова)

## 7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### «БУЮРТМАЧИ»

"Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси

Манзил: Наманган шаҳар Саноат кўча 19-уй

ШХР: 302021860144014045201118028

ИНН 304 893 929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри Бош бошқармаси

Директор  О.Назаров

Ҳуқуқшунос 



### «БАЖАРУВЧИ»

«Наманганйуллойиха институти» МЧЖ

Манзил: Наманган шаҳар Саноат куча 20

х/р: 2020 8000 4002 0838 0001


Банки: Узсаноатқурилишбанк Бош офиси

Тошкент шаҳри. МФО: 00440

ИНН: 200047379 ОКОНХ: 66 000

ОКЭД: 71110

Директор  Н.Ахмедов

Ҳуқуқшунос 



2022 йил "24" "11" даги  
127 -сонли шартномага  
2 -илова

Наманган вилояти Янги Наманган тумани Ахсикент маҳалласидаги 8 км ички йўллари асфалтлаш ишларини  
лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун

**БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

| № | Бажариладиган ишларнинг номи          | Қиймати    | Бажариш            |            | Минг сўм                             |
|---|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------------------|
|   |                                       |            | муддати            | қиймати    | Молиялаштириш<br>муддати<br>2022 йил |
|   | Аванс миқдори                         |            |                    |            | 24 000,000                           |
| 1 | Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 80 000,000 | 2022 йил 08<br>кун | 80 000,000 | 56 000,000                           |
|   | Жами:                                 | 80 000,000 |                    | 80 000,000 | 80 000,000                           |

Буюртмачи



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188567 на приобретение Янги Наманган тумани Ахсикент махалласидаги 8 км ички йўлларини асфалтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун**

Способ проведения электронный

Дата 21.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 14:12

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                       |                  |                      |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | Назаров Одилжон Олимжанович           | директор         | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | Хабибуллаев Икромжон<br>Нематуллаевич | мутахассис       | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Инамов Илхомхўджа<br>Исломхўжаевич    | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Тожибаев Акмалжон<br>Алишерович       | бош ҳисобчи      | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Хакимбаев Ойбек Орифович              | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Ахмедов Нозим Носирович               | бош муҳандис     | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Боёзов Дилшод Адхамжонович            | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | Алиматов Жасурбек<br>Абдумаликович    | бўлим<br>бошлиғи | Наманган МЙБХ<br>ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.11.2022 года № лота 188567.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара<br>(работы, услуги) | Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подробное описание                      | Янги Наманган тумани Ахсикент махалласидаги 8 км ички йўлларини асфалтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун |
| Количество товара                       | 1.00                                                                                                                          |
| Единица измерения                       |                                                                                                                               |
| Цена товара (услуги) за единицу         | 82 991 000.00                                                                                                                 |
| Стартовая сумма                         | 82 991 000.00                                                                                                                 |
| Валюта                                  | UZS                                                                                                                           |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Танлов таклифини таъминлаш тўғрисида декларация. 2, Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1, Танлашда иштирок этиш буюртмасига декларация бўлмаганда таклиф кўриб чиқилмайди ва ҳужжатларнинг 2-йиғма жилди очилмасдан оферентга қайтарилади. 2, Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги Мухандислик коммуникацияларини ўрганиб чиққанлиги (МФЙ раисининг тасдиғи (имзо, муҳр))

Обязательность: Не критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Yol-loyiha byurosi MCHJ         | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ | 10        | 80000000           | 5              | Экспертная |            |         |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ     | 10        | 10                 | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти ( 2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш фондининг қиймати 100 млн. сўмгача ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар илова қилинади) Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Тўловга қодирлик коэффиценти ижобийлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Yol-loyiha byurosi MCHJ         | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ | 20        | 80000000           | 20             | Экспертная |            |         |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ     | 20        | 20                 | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда қўйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХсини бажариш: йилига N (N- кейинги икки йилда йилига 1та ва ундан кўп ), Бир йилда 10 тадан кам бўлмаган объектларнинг ЛСХни тайёрлаганлик Йўл қурилиши соҳаси объектлари ЛСХсини бажарилиши. Танлаш таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди

Обязательность: Не критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Yol-loyiha byurosi MCHJ         | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ | 25        | 80000000           | 25             | Экспертная |            |         |

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 25        | 25                 | 20             | Экспертная |            |         |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ     | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилади) Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган оргтехника воситаларини (принтерлар , плоттерлар, ксерокопия ва сканерлар ) мавжудлиги\*\* Лойиҳалаш программалари: - “Auto Cad”-2007-2020 - “Corel Draw X3-2005” - “3D MAX” - “Lira 9.4” - Смета программалари Мавжуд хизмат машиналари

Обязательность: Не критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Yol-loyiha byurosi MCHJ         | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ | 20        | 80000000           | 20             | Экспертная |            |         |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 20        | 20                 | 20             | Экспертная |            |         |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ     | 20        | 20                 | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий структураси ва умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий маълумот Ташкилий структура. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли лойиҳалаш мутахассислигига эга бўлган раҳбарлардан 1 киши, Дипломли 5 йил иш стажига эга 2 кишидан иборат инженер-техник ходимлар, (ГИП, ГАП ) Доимий равишда ишловчи 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар Доимий равишда ишловчи 10 йиллик иш стажига эга 4 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги(барча ходимлар бўйича тасдиқловчи хужжатлар: паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчаси копиялари илова қилинади)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Yol-loyiha byurosi MCHJ         | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ | 25        | 80000000           | 25             | Экспертная |            |         |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ     | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|

|                                    |                  |                      |               |       |                  |                        |         |
|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-------|------------------|------------------------|---------|
|                                    |                  |                      | (UZS)         |       |                  |                        |         |
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА<br>ИНСТИТУТИ МЧЖ | 82 991<br>000.00 | 80 000 000.00<br>UZS | 80 000 000.00 | 00.00 | 80 000<br>000.00 | 17.11.2022<br>16:31:03 | 7.57138 |
| ROAD AND CIVIL<br>ENGINEERING MCHJ | 82 991<br>000.00 | 78 011 540.00<br>UZS | 78 011 540.00 | 00.00 | 78 011<br>540.00 | 17.11.2022<br>20:54:23 | 7.76436 |
| YO`L LOYIHA<br>TARAQQIYOT MCHJ     | 82 991<br>000.00 | 60 571 000.00<br>UZS | 60 571 000.00 | 00.00 | 60 571<br>000.00 | 18.11.2022<br>16:59:40 | 10      |
| Yol-loyiha byurosi MCHJ            | 82 991<br>000.00 | 81 000 000.00<br>UZS | 81 000 000.00 | 00.00 | 81 000<br>000.00 | 17.11.2022<br>10:04:33 | 7.4779  |

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника             | Общий балл по<br>технической части | Общий балл по<br>финансовой части | Итоговый<br>балл |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА<br>ИНСТИТУТИ МЧЖ | 85.5                               | 7.57138                           | 93.07138         |
| ROAD AND CIVIL ENGINEERING<br>MCHJ | 81                                 | 7.76436                           | 88.76436         |
| YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ        | 76.5                               | 10                                | 86.5             |
| Yol-loyiha byurosi MCHJ            | 85.5                               | 7.4779                            | 92.9779          |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188567 от 21.11.2022 года на приобретение Янги Наманган тумани Ахсикент махалласидаги 8 км ички йўллари асфалтлаш ишларини лойиҳа-смета ва экспертизадан ўтказиш учун определила победителем:

НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ  
200047379

и резервный исполнитель: Yol-loyiha byurosi MCHJ (300112785)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                          | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | Назаров Одилжон Олимжанович     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Тожибаев Акмалжон Алишерович    | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Хакимбаев Ойбек Орифович        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Ахмедов Нозим Носирович         | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Алиматов Жасурбек Абдумаликович | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Боёзов Дилшод Адхамжонович      | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

24.11.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 188567-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Янги Наманган тумани Аҳсикент маҳалласидаги 8 км ички йўллари асфалтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун** харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **“НАМАНГАН ЙЎЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ” МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг макбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга**

**буюртмачи хизмати ДУК директори:**

**Корхона бош ҳисобчиси**




*Handwritten signature of O. Nazarov*

**О.Назаров**

*Handwritten signature of A. Tojibaev*

**А.Тожибаев**



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилоят ҳокимлигининг  
қўриқловчи қўшма қўғишчиси

С.Султанов

2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилоят автомобил йўллари  
хўжалик бош бошқармаси бошлиғи

А.Хамдамов

2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори 1- иловасига асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узоқ йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича қўшимча лойиҳа-қидирув ишлари учун

### МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

| № | Лойиҳалаштирилган объект номи ва манзили                                                                                                                                                                                        | Лойиҳалаштирилган объект қуввати (м <sup>2</sup> қийматларда) | Қурилиш ишлари бошланган ва тугаши йили | Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойиҳа босқичи ДТИА, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛКХ ларнинг бюрократича томонидан тасдиқлаштириш муддатлари | Лойиҳалаштириш учун асос, (ВМ) қарорлари, Фармойишлари, тошприклар ва х.к.) | Лойиҳаловчи институт номи        |                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                             | 4                                       | 5                                               | 6                           | 7                                | 8                                                 | 9                       | 10                                                          | 11                                                                          | 12                               | 13             |
|   | Наманган шаҳри                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                         |                                                 |                             |                                  |                                                   |                         |                                                             |                                                                             |                                  |                |
| 1 | "Оби ҳаёт" МФЙ "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.                                                                                                                                                    | 1,00                                                          | 2022-2023                               | 600,0                                           | ИЛ                          | 11,408                           |                                                   |                         | 11,408                                                      | 2022 йил                                                                    | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 2 | Бўстон МФЙ Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км, жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш. | 1,40                                                          | 2022-2023                               | 840,0                                           | ИЛ                          | 15,980                           |                                                   |                         | 15,980                                                      | 2022 йил                                                                    | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 3 | Марғилон МФЙ худудида 0,5 км ички йўл асфальтлаш                                                                                                                                                                                | 0,50                                                          | 2022-2023                               | 300,0                                           | ИЛ                          | 5,695                            |                                                   |                         | 5,695                                                       | 2022 йил                                                                    | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 4 | Янги йўл МФЙ Темир йўл кучаси, 0,7 км 7-Темир йўл кучаси 0,130 км асфальтлаш                                                                                                                                                    | 0,83                                                          | 2022-2023                               | 450,0                                           | ИЛ                          | 8,551                            |                                                   |                         | 8,551                                                       | 2022 йил                                                                    | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 5 | Олтинош МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфальтлаш                                                                                                                                                                                | 1,50                                                          | 2022-2023                               | 825,0                                           | ИЛ                          | 15,694                           |                                                   |                         | 15,694                                                      | 2022 йил                                                                    | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 6 | Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км асфальтлаш                                                                                                                                                                  | 0,70                                                          | 2022-2023                               | 380,5                                           | ИЛ                          | 7,227                            |                                                   |                         | 7,227                                                       | 2022 йил                                                                    | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 7 | Марғилон МФЙ худудида 0,2 км асфальтлаш                                                                                                                                                                                         | 0,20                                                          | 2022-2023                               | 110,0                                           | ИЛ                          | 2,075                            |                                                   |                         | 2,075                                                       | 2022 йил                                                                    | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |

[illegible]

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили                                                                              | Лойihalаштирилган объект куввати (мос килматларда) | Курилш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курилшнинг тахминий хисобланган умумий килмати | Лойihalа босқичи ДТИА, ТИА, ДТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича килмати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг коллик килмати | 2022 йилда кутилётган ЛКИ | ЛСХ ларининг бююртмачига топишнинг тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос, (ВМ карорларин, Фармойишларин, топириклари ва х.к.) | Лойihalачи институт номи |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                  | 4                                    | 5                                              | 6                                                | 7                                | 8                                         | 9                                                 | 10                        | 11                                                         | 12                                                                            | 13                       |
| 17 | Қуйи Ровустон МФЙ Ёш кахрамон, Янги арик ва Ахси кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                                  | 2,00                                               | 2022-2023                            | 1100,0                                         | ИЛ                                               | 20,932                           |                                           |                                                   | 20,932                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
| 18 | Навбахор МФЙ Боғ кўчасини 4 км қисмига цемент-бетон коплама ётқиизиш.                                                 | 4,00                                               | 2022-2023                            | 3000,0                                         | ИЛ                                               | 88,994                           |                                           |                                                   | 88,994                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
| 19 | Ўрта Ғирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Ахмаджон 0,5 км ва Х.Каххаров 0,3 км кўчаларини асфальтлаш. | 2,00                                               | 2022-2023                            | 1100,0                                         | ИЛ                                               | 20,932                           |                                           |                                                   | 20,932                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
| 20 | Қуйи Ғирвон МФЙ Абдусамат Қаюмов, Янгиарик ва Майна Хасанова кўчаларини жами 2 км қисмини асфальтлаш.                 | 2,00                                               | 2022-2023                            | 1100,0                                         | ИЛ                                               | 20,932                           |                                           |                                                   | 20,932                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
| 21 | Ўрта Ровустон МФЙ Анорзор, Шабнам ва Курмак кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш.                                     | 2,50                                               | 2022-2023                            | 1375,0                                         | ИЛ                                               | 26,170                           |                                           |                                                   | 26,170                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
| 22 | Тўқувчи МФЙ Аэропорт-1 кўча ва Аэропорт-8 кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                                         | 2,00                                               | 2022-2023                            | 1100,0                                         | ИЛ                                               | 20,932                           |                                           |                                                   | 20,932                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
|    | жами:                                                                                                                 | 14,50                                              |                                      | 8775,0                                         |                                                  | 198,892                          |                                           |                                                   | 198,892                   |                                                            |                                                                               |                          |
|    | Мингбулок тумани                                                                                                      |                                                    |                                      |                                                |                                                  |                                  |                                           |                                                   |                           |                                                            |                                                                               |                          |
| 23 | "Бешсерка" МФЙ Амир Темур кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш                                                          | 1,30                                               | 2022-2023                            | 600,0                                          | ИЛ                                               | 11,408                           |                                           |                                                   | 11,408                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
| 24 | Ўзғариш МФЙ "Нурли йўл" кўчаси 0,550 км қисмини асфальтлаш                                                            | 0,55                                               | 2022-2023                            | 300,0                                          | ИЛ                                               | 5,694                            |                                           |                                                   | 5,694                     | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
| 25 | Қўғалиқул МФЙ Ёшлик кўчаси 2,5 км қисмига цемент-бетон коплама ётқиизиш.                                              | 2,50                                               | 2022-2023                            | 1875,0                                         | ИЛ                                               | 55,608                           |                                           |                                                   | 55,608                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |
| 26 | Бирлашган МФЙ Момахон кўчаси 2 км ва Ардокли кўчаси 1 км қисмига цемент-бетон коплама ётқиизиш.                       | 3,00                                               | 2022-2023                            | 2100,0                                         | ИЛ                                               | 62,285                           |                                           |                                                   | 62,285                    | 2022 йил                                                   | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                              | Танлов асосида           |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили                                                                                 | Лойihalаштирилган объект куввати (мощность) киловаттларда | Курилиш ишлари бошлангач ва тугаш йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойihalа босқичи ДТИА, ТИА, ДТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига баъжарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қиймати | 2022 йилда кутиладиган ЛКИ | ЛКХ ларнинг буюртмачига топширилган тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қарорлари, Фармойишлари, топириқлари ва х.к.) | Лойihalачи институт номи |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                        | 3                                                         | 4                                      | 5                                               | 6                                                | 7                                | 8                                          | 9                                          | 10                         | 11                                                          | 12                                                                          | 13                       |
| 27 | Бозорбоши-МФЙ Зарибдор-1 ва Зарибдор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км қисмини қартасимон асфальтлаш             | 6,00                                                      | 2022-2023                              | 800,0                                           | ИЛ                                               | 15,218                           |                                            |                                            | 15,218                     | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 28 | Мадияровул МФЙ Махалла марказидаги 1,5 км йўлни асфальтлаш.                                                              | 1,50                                                      | 2022-2023                              | 750,0                                           | ИЛ                                               | 14,266                           |                                            |                                            | 14,266                     | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 29 | Козоковул МФЙ Гулистон кўчасида 1 км йўлни шағаллаш                                                                      | 1,00                                                      | 2022-2023                              | 160,0                                           | ИЛ                                               | 3,027                            |                                            |                                            | 3,027                      | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 30 | Бешсерка МФЙ Амир Темур кўчасини 3,9 км қисмини шағаллаш                                                                 | 3,90                                                      | 2022-2023                              | 500,0                                           | ИЛ                                               | 9,504                            |                                            |                                            | 9,504                      | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 31 | Ўзгариш МФЙ "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарқанд" ва "Ҳамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км қисмини шағаллаш. | 2,70                                                      | 2022-2023                              | 500,0                                           | ИЛ                                               | 9,503                            |                                            |                                            | 9,503                      | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 32 | Қўғалиқул МФЙ Полволтўпи кўчасини 1,1 км қисмини шағаллаш.                                                               | 1,10                                                      | 2022-2023                              | 200,0                                           | ИЛ                                               | 3,789                            |                                            |                                            | 3,789                      | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 33 | Ойбек МФЙ худудидаги 9 та кўчаларни жами 5,6 км қисмини асфальтлаш.                                                      | 5,60                                                      | 2022-2023                              | 3080,0                                          | ИЛ                                               | 91,367                           |                                            |                                            | 91,367                     | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
|    | жами:                                                                                                                    | 29,15                                                     |                                        | 10865,0                                         |                                                  | 281,669                          |                                            |                                            | 281,669                    |                                                             |                                                                             |                          |
|    | Косонсой тумани                                                                                                          |                                                           |                                        |                                                 |                                                  |                                  |                                            |                                            |                            |                                                             |                                                                             |                          |
| 34 | Хонқўргон МФЙ "Қайтмас" кўчасини 3 км қисмини асфальтлаш                                                                 | 3,00                                                      | 2022-2023                              | 1800,0                                          | ИЛ                                               | 53,383                           |                                            |                                            | 53,383                     | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 35 | А.Навой МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш                                          | 2,00                                                      | 2022-2023                              | 1200,0                                          | ИЛ                                               | 22,837                           |                                            |                                            | 22,837                     | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 36 | С.Шерозий МФЙ "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш                                             | 2,50                                                      | 2022-2023                              | 1625,0                                          | ИЛ                                               | 30,932                           |                                            |                                            | 30,932                     | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 37 | Ўрта кўча МФЙ худудидаги жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш                                                           | 2,60                                                      | 2022-2023                              | 1560,0                                          | ИЛ                                               | 29,694                           |                                            |                                            | 29,694                     | 2022 йил                                                    | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |

| №  | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили                                                                                 | Лойihalаштирилган объект қуввати (кВт) | Курилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойihalа босқичи ДТИА, ТИА, ДТНХ, ТНХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛКХ ларининг бюжетмачна топишидан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, топириқлари ва х.к.) | Лойihalаловчи институт номи |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                        | 3                                      | 4                                     | 5                                               | 6                                                 | 7                                | 8                                         | 9                                                 | 10                      | 11                                                        | 12                                                                          | 13                          |
| 38 | С.Шерозий МФЙ худудидаги жами 0,8 км ички кўчаларни шагаллаш.                                                            | 0,80                                   | 2022-2023                             | 120,0                                           | ИЛ                                                | 2,265                            |                                           |                                                   | 2,265                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 39 | М.Аъзам МФЙ худудидаги 0,700 км ички йўлни шагаллаш.                                                                     | 1,10                                   | 2022-2023                             | 165,0                                           | ИЛ                                                | 3,122                            |                                           |                                                   | 3,122                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 40 | Озод МФЙ Боғ кўча ва Гумбаз кўчаларини 2 км қисмини шагаллаш.                                                            | 2,00                                   | 2022-2023                             | 300,0                                           | ИЛ                                                | 5,694                            |                                           |                                                   | 5,694                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 41 | Мовароуннахр МФЙ Кўкалам кўчасини 2 км қисмини шагаллаш.                                                                 | 2,00                                   | 2022-2023                             | 300,0                                           | ИЛ                                                | 5,694                            |                                           |                                                   | 5,694                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 42 | Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини 3 км қисмини шагаллаш.                                      | 3,00                                   | 2022-2023                             | 450,0                                           | ИЛ                                                | 8,551                            |                                           |                                                   | 8,551                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 43 | Ўрта кўча МФЙ худудидида 3,3 км қисмини шагаллаш. (Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км, қисмига сув тортилгандан сўнг) | 3,30                                   | 2022-2023                             | 495,0                                           | ИЛ                                                | 9,408                            |                                           |                                                   | 9,408                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
|    | жами:                                                                                                                    | 22,30                                  |                                       | 8015,0                                          |                                                   | 171,580                          |                                           |                                                   | 171,580                 |                                                           |                                                                             |                             |
|    | Наманган тумани                                                                                                          |                                        |                                       |                                                 |                                                   |                                  |                                           |                                                   |                         |                                                           |                                                                             |                             |
| 44 | Кўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчаларида жами 2,3 км қисмини асфальтлаш                                                   | 2,30                                   | 2022-2023                             | 1265,0                                          | ИЛ                                                | 24,075                           |                                           |                                                   | 24,075                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 45 | Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлаш                                      | 2,00                                   | 2022-2023                             | 1800,0                                          | ИЛ                                                | 53,383                           |                                           |                                                   | 53,383                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 46 | Тепа Киёт МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш                                                                   | 3,00                                   | 2022-2023                             | 1650,0                                          | ИЛ                                                | 31,408                           |                                           |                                                   | 31,408                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 47 | Кичик курама МФЙ Шимолий Фаргона кўчасини 1,5 км қисмини асфальтлаш                                                      | 1,50                                   | 2022-2023                             | 825,0                                           | ИЛ                                                | 15,694                           |                                           |                                                   | 15,694                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 48 | Миришкор МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш                                                                    | 3,00                                   | 2022-2023                             | 1650,0                                          | ИЛ                                                | 31,408                           |                                           |                                                   | 31,408                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |
| 49 | Маллаховуз МФЙ худудидаги 3,1 км ички йўлларни шагаллаш.                                                                 | 3,10                                   | 2022-2023                             | 465,0                                           | ИЛ                                                | 8,837                            |                                           |                                                   | 8,837                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида              |

| №  | Лойihalаштириладиган объект номи ва манзили                                                          | Лойihalаштириладиган объект куввати (м <sup>2</sup> кийматлари) | Курилиш ишлари бошланган ва тугаш йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойihalа босқичи ДТИА, ДТНХ, ДТНХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига баъқарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИ нини қолдиқ киймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларинин бюжетмачига топириш, бюжетмачига томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қарорлари, фармойишлари, топириқлари ва х.к.) | Лойihalадоғичи институт номи |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                    | 3                                                               | 4                                      | 5                                               | 6                                             | 7                                | 8                                          | 9                                                  | 10                      | 11                                                                             | 12                                                                          | 13                           |
| 50 | Эшобод МФЙ Корасув-2 ва Корасув-3 кўчаларини 2 км қисмини шағаллаш.                                  | 2,00                                                            | 2022-2023                              | 300,0                                           | ИЛ                                            | 5,694                            |                                            |                                                    | 5,694                   | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 51 | Қурама МФЙ худудидаги 2,2 км ички йўлларни шағаллаштириш                                             | 2,00                                                            | 2022-2023                              | 300,0                                           | ИЛ                                            | 5,694                            |                                            |                                                    | 5,694                   | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
|    | <b>жами:</b>                                                                                         | <b>18,90</b>                                                    |                                        | <b>8255,0</b>                                   |                                               | <b>176,193</b>                   |                                            |                                                    | <b>176,193</b>          |                                                                                |                                                                             |                              |
|    | <b>Норин тумани</b>                                                                                  |                                                                 |                                        |                                                 |                                               |                                  |                                            |                                                    |                         |                                                                                |                                                                             |                              |
| 52 | Дустлик МФЙ А.Авлоний кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.                                                | 1,00                                                            | 2022-2023                              | 600,0                                           | ИЛ                                            | 11,408                           |                                            |                                                    | 11,408                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 53 | Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш.                                              | 2,50                                                            | 2022-2023                              | 1500,0                                          | ИЛ                                            | 28,551                           |                                            |                                                    | 28,551                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 54 | Бўстон МФЙ Увайсий кўчасини 1,0 км асфальтлаш                                                        | 1,00                                                            | 2022-2023                              | 550,0                                           | ИЛ                                            | 10,456                           |                                            |                                                    | 10,456                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 55 | Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км ва Тўқимачи кўчаси 1,2 км қисмини асфальтлаш.                        | 2,00                                                            | 2022-2023                              | 1200,0                                          | ИЛ                                            | 22,837                           |                                            |                                                    | 22,837                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 56 | Яйдоқ МФЙ Жасорат, Шарқ юлдузи ва Муқумий кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.                        | 2,00                                                            | 2022-2023                              | 1200,0                                          | ИЛ                                            | 22,837                           |                                            |                                                    | 22,837                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 57 | Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш.                             | 1,60                                                            | 2022-2023                              | 960,0                                           | ИЛ                                            | 18,265                           |                                            |                                                    | 18,265                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 58 | Фуркат МФЙ "Фуркат", "Олмос" ва "Улуғбек" кўчаларини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқириш.      | 2,00                                                            | 2022-2023                              | 1500,0                                          | ИЛ                                            | 28,551                           |                                            |                                                    | 28,551                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 59 | Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                                       | 1,00                                                            | 2022-2023                              | 600,0                                           | ИЛ                                            | 11,408                           |                                            |                                                    | 11,408                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 60 | Катта яйдоқ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км қисмини асфальтлаш.                                         | 2,40                                                            | 2022-2023                              | 1320,0                                          | ИЛ                                            | 25,122                           |                                            |                                                    | 25,122                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |
| 61 | Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш. | 1,10                                                            | 2022-2023                              | 660,0                                           | ИЛ                                            | 12,551                           |                                            |                                                    | 12,551                  | 2022 йил                                                                       | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида               |

| №  | Лойнашгарилаган объект номи ва манзили                                                                                                                          | Лойнашгарилаган объект қуввати (мос кийматлари) | Куриш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Куришнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойнах босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қутилиётган ЛКИ | ЛКХ ларининг буюртмачи томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойнашгариш учун асос. (ВМ қапорлари, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойнахловчи институт номи |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                               | 3                                               | 4                                   | 5                                             | 6                                               | 7                                | 8                                         | 9                                                 | 10                         | 11                                                       | 12                                                                        | 13                        |
|    | жами:                                                                                                                                                           | 16,60                                           |                                     | 10090,0                                       |                                                 | 191,986                          |                                           |                                                   | 191,986                    |                                                          |                                                                           |                           |
|    | Поп тумани                                                                                                                                                      |                                                 |                                     |                                               |                                                 |                                  |                                           |                                                   |                            |                                                          |                                                                           |                           |
| 62 | А.Қаххор МФЙ худудидаги 2,8 км қисмини асфальтлаш.                                                                                                              | 2,80                                            | 2022-2023                           | 2100,0                                        | ИЛ                                              | 62,285                           |                                           |                                                   | 62,285                     | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 63 | Кенагас МФЙ Боғ кўча 0,6 км, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 0,8 км, Ёшлар кўча 0,8 км, Бунёдкор кўча 0,3 км ва Наврўз кўча 0,3 км жами 4 км қисмини шағаллаш. | 4,00                                            | 2022-2023                           | 600,0                                         | ИЛ                                              | 11,408                           |                                           |                                                   | 11,408                     | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 64 | Юқори Хонобод МФЙ худудидаги 3,5 км ички йўллارни шағаллаш.                                                                                                     | 3,50                                            | 2022-2023                           | 525,0                                         | ИЛ                                              | 9,980                            |                                           |                                                   | 9,980                      | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 65 | Пахтакор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллارни асфальтлаш.                                                                                                        | 2,50                                            | 2022-2023                           | 1500,0                                        | ИЛ                                              | 28,551                           |                                           |                                                   | 28,551                     | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 66 | Янгиобод МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.                                                                                        | 3,00                                            | 2022-2023                           | 2250,0                                        | ИЛ                                              | 66,736                           |                                           |                                                   | 66,736                     | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 67 | Гузар МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.                                                                                                              | 1,00                                            | 2022-2023                           | 550,0                                         | ИЛ                                              | 10,456                           |                                           |                                                   | 10,456                     | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 68 | Бирлашган МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارни асфальтлаш.                                                                                                         | 3,00                                            | 2022-2023                           | 1650,0                                        | ИЛ                                              | 31,408                           |                                           |                                                   | 31,408                     | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 69 | Чолак боши МФЙ худудидаги 2 км ички йўллари асфальтлаш.                                                                                                         | 2,00                                            | 2022-2023                           | 1100,0                                        | ИЛ                                              | 20,932                           |                                           |                                                   | 20,932                     | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
|    | жами:                                                                                                                                                           | 21,80                                           |                                     | 10275,0                                       |                                                 | 241,756                          |                                           |                                                   | 241,756                    |                                                          |                                                                           |                           |
|    | Тўрақўрғон тумани                                                                                                                                               |                                                 |                                     |                                               |                                                 |                                  |                                           |                                                   |                            |                                                          |                                                                           |                           |
| 70 | Бордимқўл МФЙ Кўрик кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.                                                                                                             | 1,00                                            | 2022-2023                           | 550,0                                         | ИЛ                                              | 10,456                           |                                           |                                                   | 10,456                     | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 71 | Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш                                                                                                         | 0,70                                            | 2022-2023                           | 385,0                                         | ИЛ                                              | 7,313                            |                                           |                                                   | 7,313                      | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |
| 72 | Ўзбекистон МФЙ Ўзбекистон кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.                                                                                                   | 0,40                                            | 2022-2023                           | 220,0                                         | ИЛ                                              | 4,170                            |                                           |                                                   | 4,170                      | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли                                          | Танлов асосида            |

| №  | Лойихалаштирилган объект номи ва манзили                                            | Лойихалаштирилган объект қуввати (мос қийматлари) | Қурилиш ишлари бошланиш ва тугатиш йили | Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойиха босқичи ДТТА, ДТТ, ДТХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларини буюртмачига топшириш, тасдиқланиши мўлатлари | Лойихалаштириш учун асос, (ВМ қарорлари, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойихаловчи институт номи |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3                                                 | 4                                       | 5                                               | 6                                 | 7                                | 8                                         | 9                                                 | 10                      | 11                                                      | 12                                                                           | 13                        |
| 73 | Паст найманча МФЙ ҳудудида 1 км ички йўлни цемент-бетон қоплама ётқизиш.            | 1,00                                              | 2022-2023                               | 750,0                                           | ИЛ                                | 14,265                           |                                           |                                                   | 14,265                  | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 74 | Иброт МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км қисмини асфальтлаш              | 1,50                                              | 2022-2023                               | 825,0                                           | ИЛ                                | 15,694                           |                                           |                                                   | 15,694                  | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 75 | Ёттикон МФЙ Гўзалобод кўчасини 2,0 км қисмини асфальтлаш                            | 2,00                                              | 2022-2023                               | 1100,0                                          | ИЛ                                | 20,932                           |                                           |                                                   | 20,932                  | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 76 | Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                           | 1,00                                              | 2022-2023                               | 550,0                                           | ИЛ                                | 10,456                           |                                           |                                                   | 10,456                  | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 77 | Темирқишлоқ МФЙ Арчазор, Темирқишлоқ ва Шарк кўчаларини жами 2 км қисмини шағаллаш. | 2,00                                              | 2022-2023                               | 300,0                                           | ИЛ                                | 5,694                            |                                           |                                                   | 5,694                   | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 78 | Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.                        | 0,40                                              | 2022-2023                               | 220,0                                           | ИЛ                                | 4,170                            |                                           |                                                   | 4,170                   | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 79 | Ахси МФЙ Боғ кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш.                                    | 0,70                                              | 2022-2023                               | 385,0                                           | ИЛ                                | 7,314                            |                                           |                                                   | 7,314                   | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 80 | Поросмон МФЙ ҳудудидаги жами 2,2 км ички йўллارни асфальтлаш.                       | 2,20                                              | 2022-2023                               | 1210,0                                          | ИЛ                                | 23,027                           |                                           |                                                   | 23,027                  | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 81 | Обод МФЙ Мустиқлик кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.                                | 1,00                                              | 2022-2023                               | 550,0                                           | ИЛ                                | 10,456                           |                                           |                                                   | 10,456                  | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 82 | Ўртақишлоқ МФЙ ҳудудидаги 1 км ички йўлни шағаллаш.                                 | 1,00                                              | 2022-2023                               | 150,0                                           | ИЛ                                | 2,837                            |                                           |                                                   | 2,837                   | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 83 | Қатта Курама МФЙ ҳудудидаги 1 км ички йўлни шағаллаш.                               | 1,00                                              | 2022-2023                               | 150,0                                           | ИЛ                                | 2,837                            |                                           |                                                   | 2,837                   | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
|    | жами:                                                                               | 15,90                                             |                                         | 7345,0                                          |                                   | 139,621                          |                                           |                                                   | 139,621                 |                                                         |                                                                              |                           |
|    | Ўйчи тумани                                                                         |                                                   |                                         |                                                 |                                   |                                  |                                           |                                                   |                         |                                                         |                                                                              |                           |
| 84 | Қўрғонча МФЙ ҳудудидаги 5 та кўчасини жами 4,5 км қисмини асфальтлаш.               | 4,50                                              | 2022-2023                               | 2700,0                                          | ИЛ                                | 80,089                           |                                           |                                                   | 80,089                  | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |
| 85 | Гулбоғ МФЙ ҳудудида 1 км ички ўллارни асфальтлаш.                                   | 1,00                                              | 2022-2023                               | 600,0                                           | ИЛ                                | 11,408                           |                                           |                                                   | 11,408                  | 2022 йил                                                | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                            | Танлов асосида            |

| №  | Лойхалаштирилган объект номи ва манзили                                                                                          | Лойхалаштирилган объект қуввати (мощность) | Курилиш ишлари бошланган ва тугаш йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойиха босқичи ДТНА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига баъжарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛКХ ларинин буюртмачига топшириш, тасдиқлаш муддатлари | Лойхалаштириш учун асос, (БМ карорлари, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.) | Лойхалаштириш институт номи |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                | 3                                          | 4                                      | 5                                               | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                                 | 10                      | 11                                                     | 12                                                                          | 13                          |
| 86 | Шифокор МФЙ худудида жами 2 км ички йўللarga цемент-бетон қоалама ётқиши.                                                        | 2,00                                       | 2022-2023                              | 1700,0                                          | ИЛ                                         | 32,360                           |                                            |                                                   | 32,360                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
| 87 | Қувурбоши МФЙ "Мусаффо" қўчаси 2,3 км, "Қувурбоши" қўчаси 1,7 км ва "Бархаёт" қўчаси 1,0 км жами 5,0 км ички йўллари асфальтлаш. | 5,00                                       | 2022-2023                              | 3000,0                                          | ИЛ                                         | 88,994                           |                                            |                                                   | 88,994                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
|    | жами:                                                                                                                            | 12,50                                      |                                        | 8000,0                                          |                                            | 212,851                          |                                            |                                                   | 212,851                 |                                                        |                                                                             |                             |
|    | Учкўрғон тумани                                                                                                                  |                                            |                                        |                                                 |                                            |                                  |                                            |                                                   |                         |                                                        |                                                                             |                             |
| 88 | Янгигер МФЙ Саноат қўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш.                                                                           | 1,30                                       | 2022-2023                              | 780,0                                           | ИЛ                                         | 14,837                           |                                            |                                                   | 14,837                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
| 89 | Намуна МФЙ худудига 2,6 км ички йўллари шағаллаш.                                                                                | 2,60                                       | 2022-2023                              | 780,0                                           | ИЛ                                         | 14,837                           |                                            |                                                   | 14,837                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
| 90 | Гулистон МФЙ Тараққиёт қўчаси 0,89 км ва Лолазор қўчаси 1,8 км жами 2,7 км қисмини шағаллаш.                                     | 2,70                                       | 2022-2023                              | 810,0                                           | ИЛ                                         | 15,408                           |                                            |                                                   | 15,408                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
| 91 | Учкўприк МФЙ худудига 1 км ички йўллари шағаллаш.                                                                                | 1,00                                       | 2022-2023                              | 300,0                                           | ИЛ                                         | 5,694                            |                                            |                                                   | 5,694                   | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
| 92 | Туркистон МФЙ худудига 3 км ички йўллари шағаллаш.                                                                               | 3,00                                       | 2022-2023                              | 900,0                                           | ИЛ                                         | 17,123                           |                                            |                                                   | 17,123                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
| 93 | Фаровон МФЙ худудига 2 км ички йўллари шағаллаш.                                                                                 | 2,00                                       | 2022-2023                              | 600,0                                           | ИЛ                                         | 11,408                           |                                            |                                                   | 11,408                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
| 94 | Мустақиллик МФЙ худудига 2,1 км ички йўллари шағаллаш.                                                                           | 2,10                                       | 2022-2023                              | 630,0                                           | ИЛ                                         | 11,980                           |                                            |                                                   | 11,980                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
| 95 | Узун қўча МФЙ худудига 2,9 км ички йўллари асфальтлаш                                                                            | 2,90                                       | 2022-2023                              | 1595,0                                          | ИЛ                                         | 30,361                           |                                            |                                                   | 30,361                  | 2022 йил                                               | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида              |
|    | жами:                                                                                                                            | 17,60                                      |                                        | 6395,0                                          |                                            | 121,648                          |                                            |                                                   | 121,648                 |                                                        |                                                                             |                             |

| №   | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили                                                                           | Лойihalаштирилган объект қуввати (мос қийматлари) | Қурилиш ишлари бошланиш ва тугатиш йили | Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойihalа босқичи ДТИА, ИТ, ТХ, ИЛ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛКИ ларининг бюжетмачи томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойihalаштириш учун асос, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, топириклар ва х.к.) | Лойihalачи институт номи |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                  | 3                                                 | 4                                       | 5                                               | 6                                     | 7                                | 8                                         | 9                                                 | 10                      | 11                                                       | 12                                                                         | 13                       |
|     | Чорток тумани                                                                                                      |                                                   |                                         |                                                 |                                       |                                  |                                           |                                                   |                         |                                                          |                                                                            |                          |
| 96  | Юқалиш МФЙ ҳудудидаги 1 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.            | 1,50                                              | 2022-2023                               | 925,0                                           | ИЛ                                    | 17,599                           |                                           |                                                   | 17,599                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 97  | Арбағиш МФЙ ҳудудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш.                                                              | 3,00                                              | 2022-2023                               | 1650,0                                          | ИЛ                                    | 31,408                           |                                           |                                                   | 31,408                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 98  | Тинчлик МФЙда ҳудудидаги 1,1 км ички йўлларни асфальтлаш, 1,3 км қисмини шағаллаш.                                 | 2,40                                              | 2022-2023                               | 745,0                                           | ИЛ                                    | 14,170                           |                                           |                                                   | 14,170                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 99  | Наврўз МФЙ ҳудудидаги 1 км ички йўлларни асфальтлаш.                                                               | 0,80                                              | 2022-2023                               | 440,0                                           | ИЛ                                    | 8,360                            |                                           |                                                   | 8,360                   | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 100 | Бағрикенглик МФЙ Гулистон кўчаси 1,2 км. қисмини асфальтлаш.                                                       | 1,20                                              | 2022-2023                               | 660,0                                           | ИЛ                                    | 12,551                           |                                           |                                                   | 12,551                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 101 | Сохибқор МФЙ Бодомзор 1-2- кўчаларда жами 3,5 км қисмини шағаллаш.                                                 | 3,50                                              | 2022-2023                               | 525,0                                           | ИЛ                                    | 9,980                            |                                           |                                                   | 9,980                   | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 102 | Сарқор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.                                    | 4,50                                              | 2022-2023                               | 675,0                                           | ИЛ                                    | 12,837                           |                                           |                                                   | 12,837                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 103 | Ўзбекистон МФЙ ҳудудидаги 1,0 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.      | 1,50                                              | 2022-2023                               | 925,0                                           | ИЛ                                    | 17,599                           |                                           |                                                   | 17,599                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 104 | Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш. | 1,00                                              | 2022-2023                               | 650,0                                           | ИЛ                                    | 12,360                           |                                           |                                                   | 12,360                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 105 | Бозорбоши МФЙ ҳудудидаги 4,3 км ички йўлларини шағаллаш.                                                           | 4,30                                              | 2022-2023                               | 645,0                                           | ИЛ                                    | 12,265                           |                                           |                                                   | 12,265                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |
| 106 | Қомиллик МФЙ Кўлобод кўчаси 1,5 км қисмини асфальтлаш, 0,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш.                | 2,00                                              | 2022-2023                               | 1200,0                                          | ИЛ                                    | 22,837                           |                                           |                                                   | 22,837                  | 2022 йил                                                 | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида           |

| №   | Лойхалаштирилган объект номи ва манзили                                                                                                                                              | Лойхалаштирилган объект қуввати (мощность) | Курилиш ишлари бошланиши ва тугashi йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати | Лойiha босқичи ДТИА, ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛСХ ларинин бюжетмачани томонидан тасдиқланган муддатлари | Лойихалаштириш учун фармойишлари, асос. (ВМ қарорлари, тошпириклар ва х.к.) | Лойихаловчи институт номи |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                          | 4                                        | 5                                               | 6                                                | 7                                | 8                                         | 9                                                 | 10                      | 11                                                        | 12                                                                          | 13                        |
|     | жами:                                                                                                                                                                                | 25,70                                      |                                          | 9040,0                                          |                                                  | 171,966                          |                                           |                                                   | 171,966                 |                                                           |                                                                             |                           |
|     | Чуст тумани                                                                                                                                                                          |                                            |                                          |                                                 |                                                  |                                  |                                           |                                                   |                         |                                                           |                                                                             |                           |
| 107 | Шувар МФЙ худудидаги 3,0 км ички йўлларини шағаллаш.                                                                                                                                 | 3,00                                       | 2022-2023                                | 450,0                                           | ИЛ                                               | 8,551                            |                                           |                                                   | 8,551                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |
| 108 | Қайирма МФЙ худудидаги 2,0 км ички йўлларни шағаллаш.                                                                                                                                | 2,00                                       | 2022-2023                                | 300,0                                           | ИЛ                                               | 5,694                            |                                           |                                                   | 5,694                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |
| 109 | Хисорак МФЙ худудидаги 6,0 км ички йўлларни шағаллаш.                                                                                                                                | 6,00                                       | 2022-2023                                | 900,0                                           | ИЛ                                               | 17,123                           |                                           |                                                   | 17,123                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |
| 110 | Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш.                                                                                                                               | 2,50                                       | 2022-2023                                | 1500,0                                          | ИЛ                                               | 28,551                           |                                           |                                                   | 28,551                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |
| 111 | Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км ва Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаш.                                                                  | 7,50                                       | 2022-2023                                | 975,0                                           | ИЛ                                               | 18,551                           |                                           |                                                   | 18,551                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |
| 112 | Дам МФЙ Жайдок-1 кўчаси 1,2 км, Жайдок-2 кўчаси 0,3 км, Иттифок кўчаси 1,3 км, Навкирон кўчаси 1,8 км, Қўкон кўчаси 1,6 км ва Юкори кўча 2,4 км жами 8,6 км ички йўлларини шағаллаш. | 8,60                                       | 2022-2023                                | 1290,0                                          | ИЛ                                               | 24,551                           |                                           |                                                   | 24,551                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |
| 113 | Тепакўргон МФЙ худудидаги 1,4 км ички йўлларни асфальтлаш                                                                                                                            | 1,40                                       | 2022-2023                                | 840,0                                           | ИЛ                                               | 15,980                           |                                           |                                                   | 15,980                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |
| 114 | Қалъаи Поён МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни шағаллаш.                                                                                                                            | 2,50                                       | 2022-2023                                | 375,0                                           | ИЛ                                               | 7,122                            |                                           |                                                   | 7,122                   | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |
|     | жами:                                                                                                                                                                                | 33,50                                      |                                          | 6630,0                                          |                                                  | 126,123                          |                                           |                                                   | 126,123                 |                                                           |                                                                             |                           |
|     | Янгиқўргон тумани                                                                                                                                                                    |                                            |                                          |                                                 |                                                  |                                  |                                           |                                                   |                         |                                                           |                                                                             |                           |
| 115 | Нов МФЙ Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўлларга цементбостон қоплама ётқизиш.                                                                                                          | 1,50                                       | 2022-2023                                | 900,0                                           | ИЛ                                               | 17,122                           |                                           |                                                   | 17,122                  | 2022 йил                                                  | 2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли                                           | Танлов асосида            |

| №   | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили                                                                                 | 1 | 2 | 3                                                  | 4                                       | 5                                               | 6                                                 | 7                                | 8                                                | 9                          | 10                                                      | 11                                                                            | 12                               | 13             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                          |   |   | Лойihalаштирилган объект куввати (мос кийматларда) | Курилиш ишлари бошланиш ва тугатиш йили | Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати | Лойihalа босқичи ДТИА, ТИА, ЛТТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ | ЛКЙнинг объектлар бўйича киймати | 2022 йил 1 январ холатида ЛКЙнинг холдик киймати | 2022 йилда кутулаётган ЛКЙ | ЛКХ ларинин бююртачанга топириш, тасдикланиши мулатлари | Лойihalаштириш учун асос, (ВМ карорларин, фармойишларин, топириклари ва х.к.) | Лойihalашичи институт номи       |                |
| 1   |                                                                                                                          |   | 2 |                                                    |                                         |                                                 |                                                   |                                  |                                                  |                            | 10                                                      | 11                                                                            | 12                               | 13             |
| 116 | Октепа МФЙ Эгартеш кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш ва 1 км қисмини шагаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шагаллаш. |   |   | 4,00                                               | 2022-2023                               | 1050,0                                          | ИЛ                                                | 19,980                           |                                                  |                            | 19,980                                                  | 2022 йил                                                                      | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 117 | Водий МФЙ Ёғду кўчаси 1,2 км ва Сарбаланд кўчаси 1,7 км жами 2,9 км ички йўлларини асфальтлаш.                           |   |   | 2,90                                               | 2022-2023                               | 1740,0                                          | ИЛ                                                | 33,122                           |                                                  |                            | 33,122                                                  | 2022 йил                                                                      | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 118 | Зарбдор МФЙ Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.                                              |   |   | 3,00                                               | 2022-2023                               | 1650,0                                          | ИЛ                                                | 31,408                           |                                                  |                            | 31,408                                                  | 2022 йил                                                                      | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
| 119 | Бунёдкор МФЙ Зарафшон ва Фидокор кўчаларини 2,5 км қисмини шагаллаш.                                                     |   |   | 2,50                                               | 2022-2023                               | 375,0                                           | ИЛ                                                | 7,122                            |                                                  |                            | 7,122                                                   | 2022 йил                                                                      | 2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли | Танлов асосида |
|     | жами:                                                                                                                    |   |   | 13,90                                              |                                         | 5715,0                                          |                                                   | 108,754                          |                                                  |                            | 108,754                                                 |                                                                               |                                  |                |
|     | Хаммаси:                                                                                                                 |   |   | 273,93                                             |                                         | 112271,0                                        |                                                   | 2429,303                         |                                                  |                            | 2429,303                                                |                                                                               |                                  |                |



"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Бахриддинов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 й.



"КИРИТИЛДИ"

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

О.Назаров

2022 й.