

## Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

### ШАРТНОМА №55660

Тошкент ш.

2022 йил "18" 11

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA" давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритиладиган «COMFORT PROJECT TODAY» масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-000111-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор А.Н.Хайруллаев, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда "Тарафлар" деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 12-ноябрдаги 180327-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда "шартнома" деб юритилади, куйидагилар тўғрисида туздилар:

#### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи "Тошкент шаҳар, Учтепа тумани "Ибрат" МФЙ 60 та замонавий видеокузатув камераларини ўрнатиш" объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;

- жорий нархлардаги смета ҳисоби;

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва кидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

#### 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-илоvasида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) **5 755 000 (Беш миллион етти юз эллик беш минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

#### 3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи куйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи куйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш; лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошқор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатларива бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур кўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

#### **4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш

ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиха-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиха-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиха-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиха-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак. Бартараф этилиши керак бўлган камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

## **5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ**

5.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиха-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

## **8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалашишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## **9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги факлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

## 10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб; иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилди.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:


- 1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;
- 2-илова – Календар иш жадвали;
- 3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

## 11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA  
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING  
KOMPANIYA” ДУК

Юридик манзили:  
100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,  
16а-уй.



Директор в.б. Р.У. Кучкаров



Юридик: Хаскиев Н.


### БАЖАРУВЧИ

«COMFORT PROJECT TODAY» МЧЖ

Қарши шаҳар, Ислон Каримов  
кўчаси, 299 а-уй;  
р/с 20208000605086603001;  
Банк: «Asianalliance bank» Қарши шаҳар  
филиали; ОКОНХ: 71120;  
МФО: 01099; ИНН: 306 485 183.

Директор А.Н.Хайруллаев





Тошкент шаҳар ҳокимининг  
Биринчи ўринбосари  
Б.С.Раҳмонов  
2022 й.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг  
Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 1 ноябрдаги 1126-14-0-Қ22-сонли қарори  
2022 йилги МАНЗИЛИЙ РҲҲАТИ

"Келишилди"  
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт  
ва қанқор қилинган кичикертириш  
бош бошқармаси  
Ш.С.Шукуров  
2022 й.

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектларини таърифлаш шарҳи	Лайҳа номи	Объектнинг ўлчамли келиши (мураттаб асоси)	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг ҳақиқий қиймати	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати	2022 йил учун шартли бўливларнинг қиймати			2022 йилда фойдаланишга топширилган:		01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати	Экспортга йўналтирилган бўливларнинг қиймати	Ташар (ташар)лар йўналтирилган бўливларнинг қиймати	Ташар номи	
								Жами капитал	Куршил - қурилиш	Жазо	Қурилиш даражаси	Асосий фонд						
31	Жами капитал қўйилган объектлар							2 782 010,0										
1	Миробод тўғрисида "Толрик" МЖЙ биносини ташкирлаш							57 500,0										ташар
2	Сарғил тўғрисида "Искит" МЖЙ йўриқини қўйишдаги 0,16 га бўли ор мақолада оғирлиқ қўйишдаги фўнда мақолада қўйиш							24 000,0										ташар
3	Учқис тўғрисида "Дарра" МЖЙ 106-сонли мақола қўйишдаги спорт мақола-қўйиш							38 500,0										ташар
4	Учқис тўғрисида "Утқи" МЖЙ Ташар қўйиш 30-йил фўнда қўйишда (20*40) фўнда мақолада на спорт мақола-қўйиш							62 000,0										ташар
5	Янқис тўғрисида "Марра" МЖЙ қўйишда "Нуронийлар қўйиш" қўйиш							38 500,0										ташар
6	Янқис тўғрисида "Ташар" МЖЙ мақола асоси дағиратқўйиш қўйишдаги мақола асоси дағиратқўйиш қўйиш							346 000,0										ташар
7	Мирро Учуғис тўғрисида "Ката Корра" МЖЙ қўйишда мақола асоси 50-дағиратқўйиш мақола асоси 420 ўринли) биносини фўнда қўйишдаги таъкирлаш							35 200,0										ташар
8	Мирро Учуғис тўғрисида "Ойин" мақола асоси фўнда қўйишда биносини қўйиш							57 500,0										ташар
9	Чилқор тўғрисида "Ката Навқор" МЖЙ мақола асосида қўйишда "Респондент" мақола асосида таъкирлаш бўли дағиратқўйиш қўйишдаги таъкирлаш қўйиш							118 000,0										ташар
10	Чилқор тўғрисида "Дар" МЖЙ қўйишда мақола асосида қўйиш							82 000,0										ташар
11	Шайқор/ҚР тўғрисида "Хуайер" МЖЙ қўйишда биносини "Ташар мақола асоси" қўйиш							178 000,0										ташар

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаши	Давра қилинган күни	Объектнинг ҳолати (барқарорлик, қўрилган, қўрилган, қўрилган, қўрилган)	01.01.22 й. йилнинг бошида объектнинг ҳолати	01.01.23 й. йилнинг бошида объектнинг ҳолати	01.01.23 й. йилнинг охирида объектнинг ҳолати	2022 йил учун қилинган қўрилмалар ва										2022 йилда қўрилган объектнинг ҳолати	01.01.23 й. йилнинг бошида объектнинг ҳолати	01.01.23 й. йилнинг охирида объектнинг ҳолати	Энгилган қурилиш объектларининг қилинган қурилиш объектларининг ҳолати	Ташқи (генерал) таъмир қилинган объектларнинг ҳолати	Ташқи таъмир қилинган объектларнинг ҳолати
								9	10	11		12	13	14	15	16	17						
									100% қилинган														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
22	Шейхонтоқур тўқин "Ўчи" МФЙ маҳалла биносини қуриш	2022й	объект						57 500,0			57 500,0										таъмир	
23	Шейхонтоқур тўқин "Омадор" МФЙ маҳалла биносини қуриш	2022й	объект						57 500,0			57 500,0										таъмир	
24	Қўрғонбод тўқин "Регистр" МФЙ маҳалла биносини қуриш	2022й	объект						44 500,0			44 500,0										таъмир	
15	Янгибод тўқин "Тўқин" МФЙ маҳалласини 145-сонли йўлнинг қўриқларида жойлашган қурилиш объектларини қуриш	2022й	объект						57 500,0			57 500,0										таъмир	
16	Янгибод тўқин "Ўчи Омадор" МФЙ маҳалласини қуриш	2022й	объект						28 000,0			28 000,0										таъмир	
17	Янгибод тўқин "Қўрғонтоқ" МФЙ маҳалла биносини қуриш	2022й	объект						44 500,0			44 500,0										таъмир	
18	Омадор тўқин "Юсуф Сабзор" МФЙ бўғи маҳалласини 52-уйнинг 5 та деразили янгилаш	2022й	объект						29 500,0			29 500,0										таъмир	
19	Сарғил тўқин "Борон" МФЙ маҳалласини 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 ва 16 бўғи қаватли уйлар ва янги дерази қуриш	2022й	объект						122 000,0			122 000,0										таъмир	
20	Учқал тўқин "Ибрат" МФЙ 60 та завоқани янгилаш ва қуриш	2022й	объект						11 760,0			11 760,0										таъмир	
21	Учқал тўқин "Баландзор" МФЙ бўғи қаватли уйларнинг янги завоқани қуриш ва янгилаш объектларини қуриш (23, 24, 30, 31 уйлари) 1100 кв.м янги завоқани қуриш. 24, 25, 26, 29, 33 уйлари ет. тарихида 1000 кв.м янгилаш объектларини қуриш. 31 уйлари ет. тарихида 33 кв.м янгилаш объектларини қуриш. 36, 37, 38 уйлари ет. тарихида 750 кв.м янгилаш объектларини қуриш. 37, 28, 30 уйлари ет. тарихида 5 кв.м янгилаш объектларини қуриш. 15, 16, 24, 24а, 26, 27, 28, 29 уйлари ет. тарихида янгилаш объектларини қуриш. 36 кв.м янгилаш объектларини қуриш. 108 кв.м янгилаш объектларини қуриш.	2022й	объект					166 000,0			166 000,0										таъмир		
22	Янгибод тўқин "Шароф" МФЙ Шайхонтоқур тўқин 1, 2, 3-бўғи қаватли уйларнинг янгилаш объектларини қуриш	2022й	объект						441 550,0			441 550,0										таъмир	
23	Қўрғонбод тўқин "Янгибод" МФЙ маҳалласини 1-бўғи қаватли уйларнинг янгилаш объектларини қуриш	2022й	объект						38 500,0			38 500,0										таъмир	
24	Қўрғонбод тўқин "Янгибод" МФЙ маҳалласини 1-бўғи қаватли уйларнинг янгилаш объектларини қуриш	2022й	объект						82 000,0			82 000,0										таъмир	
25	Қўрғонбод тўқин "Баландзор" МФЙ Буюк Имом бўғи қаватли уйларнинг янгилаш объектларини қуриш	2022й	объект						178 000,0			178 000,0										таъмир	

№	Объект	Курсы	Федерация	Объект	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	2022 йил учун капитал сўғиноқлари й.			2022 йилда фойдаланишга таъминланган			01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.	
									Куршнинг	Жисса	Жам	Куршнинг	Жисса	Жам							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	Мирзо Улутбек турлиги "Давлат" МФЙ Ойроқовон халқ-сўғиноқлари 6 кал ўқитишга қаратилган таълим турлиги	2022 й.	об-ект						82 000,0			82 000,0		об-ект							ташқир
27	Мирзо Улутбек турлиги "Ишарбест" МФЙ ҳуқуқда қўйилган Қорн Нисий Лов Толоқов, Муҳаммад, Лашарбест, Халва Ошанов, Нисийбўри, Нисийбўри 6-сир, Нисийбўри 7-сир бўғиноқлари (4000 кал муҳаммад таълим турлиги) таълим турлиги ва таълим турлиги. Сирт таълим турлиги ва таълим турлиги	2022 й.	об-ект						73 000,0			73 000,0		об-ект							ташқир
28	Мирзо Улутбек турлиги "Тур" МФЙ ҳуқуқда қўйилган 26 йил таълим таълим турлиги қўйилган (федерация) таълим турлиги	2022 й.	об-ект						44 500,0			44 500,0		об-ект							ташқир
29	Чиноқов турлиги "Эҳсан" Чиноқов МФЙ ҳуқуқда қўйилган 23-сир таълим турлиги қўйилган (федерация) таълим турлиги	2022 й.	об-ект						118 000,0			118 000,0		об-ект							ташқир
30	Чиноқов турлиги "Вотбест" МФЙ таълим турлиги бўғиноқлари 1-сир таълим турлиги (федерация) таълим турлиги	2022 й.	об-ект						57 500,0			57 500,0		об-ект							ташқир
31	Чиноқов турлиги "Фарҳад" МФЙ таълим турлиги бўғиноқлари 2-сир таълим турлиги таълим турлиги	2022 й.	об-ект						11 000,0			11 000,0		об-ект							ташқир

