

SHARTNOMA № 01
(Joriy ta'mirlash)

« 23 » noyabr 2022 yil

Shaxrisabz tuman

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Oq suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi rahbar Xurramov Ulugbek Xolboboevich va keyingi o'rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan "YAKKABOG FAYYOD" MCHJ nomidan Abdumajidov Bobur ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar

1. SHARTNOMA MAZMUNI.

1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» balansida bo'lgan "Oq suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi Shaxrisabz tumanidagi Chap qirgoq kanali bosh qismini va PK3+40dagi suv tashlamasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi» ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 23-noyabr 2022 yildan 31-dekabr 2022 yilgacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda 426 117 000 (Turt yuz yigirma olti million bir yuz un etti ming) so'm.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova kilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. «Buyurtmachi» yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruktivlarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektda ekalogiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

«Buyurtmachi»:

- 3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.
- 3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq tulash.
- 3.9. «Bosh pudratchi» ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.
- 3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov Uzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2016 yil 22 dekabrda №2850-son bilan ruyxatdan utkazilgan "Uzbekiston Respublikasi budjet tizimi budjetlarining g'azna ijrosi koidalari" ga asosan budjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bulinmasidan ruyxatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 10 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va kolgan 70% tulovi taqdim etilgan xisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

- 5.1. «Buyurtmachi» qurilish obyektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.
- 5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladi.
- 5.3. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.
- 5.4. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarni kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyekttni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy obyektning kafolatli muddati 12 oy deb belgilanadi.
- 5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.
- 5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki To'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy harakatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli

sodir bo'lgan bo'lsa, ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyekti to'raligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh tortirganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

7.2. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim .

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

8.3. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim .

8.4. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.

8.5. «Buyurtmachi» dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Bosh pudratchi» ning yozma (trebovaniye) orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «Yordamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31 dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

12. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“BUYURTMACHI”

Nomi: Oq suv irrigatsiya tizimi
boshqarmasi
Manzili: Shaxrisabz sh Ipak Yo'li 250
Shx/r: 100021860104057042402170001

INN: 305 915 146 IFUT: 01613
Bank: Markaziy bank BBXKKM
Toshkent
MFO: 00014

“PUDRATCHI”

Nomi: “YAKKABOG FAYYOD” MCHJ
Manzili: Yakkabog tumani Sherozi MFY
X/r: 20208000904763151001

INN: 300 738 931 IFUT: 41201
Bank: “Qishloq qurilish bank» Bosh ofes
MFO: 01 037



XUKUKIY XULOSA

“YAKKABOG FAYYOD” MCHJ va Oq suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi urtasida 426 117 000 (Turt yuz yigirma olti million bir yuz un etti ming)so‘m.

“23” noyabr 2022 yildagi № 01-sonli shartnomaga asosan Oq suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi Shaxrisabz tumanidagi Chap qirgoq kanali bosh qismini va PK3+40dagi suv tashlamasini joriy ta`mirlash ishlarini bajarish ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o‘z zimmasiga oladi, yetkazib berish buyicha tuzilayotgan shartnoma Uzbekiston Respublikasi Fukorolik kodeksi va 1998 yil 29-avgustdagi 670-1 sonli “xujalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-xukukiy ba’zasi tugrisida”gi Konuni talablariga mos keladi. Shuningdek:

-shartnoma talablari:

-Shartnoma majburiyatlarini buzish xolatlari buyicha javobgarlik va nizolarni xal etishi choralari Uzbekiston Respublikasi amaldagi konun xujjatlariga javob beradi .

Litsenziya seriyasi: MONo011995. 2022 –yil 11-oktyabrda berilgan



Yurist:

B.Yoqubov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185893 на приобретение таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 17:02

Закупочная комиссия Аму-Кашкадаре ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Ок-сув ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XURRAMOV ULUG'BEK XOLBOBOYEVICH	рахбар	итб
Секретарь комиссии	XAFIZOV ALIMJON ABDURAIMOVICH	котиб	итб
Член комиссии	XOLMATOV JOXONGIR SAMIYEVICH	аъзо	итб
Член комиссии	AXMEDOV JASURBEK ILXOMDJANOVICH	аъзо	итб
Член комиссии	ALIQULOV MUYSIN MISIROVICH	аъзо	итб
Член комиссии	EGAMOV FARXAD NASRULLAYEVICH	аъзо	итб
Член комиссии	Холмирзаев Абдусамад Боймахматович	аъзо	итб
Член комиссии	PARDAYEV YUSUF JURAYEVICH	аъзо	итб

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 185893.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	434 813 989.00
Стартовая сумма	434 813 989.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 молиявий баркарорлик

Тип: Текстовое значение

Описание: охирги икки молия йили: баланси, молиявий натижаси, аудит хулосаси, банк хисоб ракамидан пул маблағи харакати тугрисида маълумот, банк кредити, картотека крздорликлари тугрисида маълумот, солик органидан эълон амал килиш муддатидаги крздорлик тугрисида маълумот (жами 20 балл хисобида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QORAMERGAN	20	400623869.88	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ташкilot

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUV INSHOAT QURILISH SERVIS MCH J						ходимлари таъсис улушида бор
ООО YAKKABOG' FAYYOD	20	файл юкланади	20	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	20	хужжат	15	Экспертная		

Критерий №2 туловга кодирлик

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотнинг эълон амал килиш муддатида банк хисоб ракамидаги маблаг лот кийматининг 30%га тенг булса 15 балл (кам миқдорда булса тенг улушда хисобланади), мазкур лот буйича банк кафолат хати аслидан нусха 5 бал жами 20 балл хисобида бахоланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QORAMERGAN SUV INSHOAT QURILISH SERVIS MCH J	20	400623869.88	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ташкilot ходимлари таъсис улушида бор
ООО YAKKABOG' FAYYOD	20	файл юкланади	8	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	20	хужжат	20	Экспертная		

Критерий №3 фаолият учун асос хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: корхона гувоҳномаи, низоми, таъсис шартномаи, ишончнома (ишончнома асосида фаолият курсатадиганлар учун), паспорт нусхалари (жами 10 балл хисобида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QORAMERGAN SUV INSHOAT QURILISH SERVIS MCH J	10	400623869.88	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ташкilot ходимлари таъсис улушида бор
ООО YAKKABOG' FAYYOD	10	файл юкланади	10	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	10	хужжат	10	Экспертная		

Критерий №4 моддий техник база

Тип: Текстовое значение

Описание: пудратчининг мазкур иш тури учун лозим буладиган техникалари (ижарада булса тегишли хужжатлари тақдим этилади ва шунга мос равишда балл берилади) ва майда механизмлари тугрисида маълумот (жами 20 балл ҳисобида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QORAMERGAN SUV INSHOAT QURILISH SERVIS MCH J	20	400623869.88	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ташкilot ходимлари таъсис улушида бор
ООО YAKKABOG' FAYYOD	20	файл юкланади	20	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	20	хужжат	15	Экспертная		

Критерий №5 малакали ходимлар ва пудратчининг курилиш соҳасидаги тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: корхона ходимларининг mexnat.uz портали орқали олинган маълумотлари, мутахассислар билан таъминланганлиги ҳамда аввалги йилларда мазкур иш тури буйича амалга оширган пудрат ишлари тугрисида тулиқ маълумот (жами 20 балл ҳисобида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QORAMERGAN SUV INSHOAT QURILISH SERVIS MCH J	20	400623869.88	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ташкilot ходимлари таъсис улушида бор
ООО YAKKABOG' FAYYOD	20	файл юкланади	20	Экспертная		
ЧП UMARXON-FAYZ	20	хужжат	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП UMARXON-FAYZ	434 813 989.00	426 000 000.00 UZS	426 000 000.00	00.00	426 000 000.00	18.11.2022 11:54:37	10
ООО YAKKABOG' FAYYOD	434 813 989.00	426 117 000.00 UZS	426 117 000.00	00.00	426 117 000.00	17.11.2022 18:49:40	9.99725

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП UMARXON-FAYZ	77.0004	10	87.0004
QORAMERGAN SUV INSHOAT QURILISH SERVIS MCH J	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО YAKKABOG' FAYYOD	78.0003	9.99725	87.99755

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185893 от 18.11.2022 года на приобретение таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО YAKKABOG' FAYYOD
300738931

и резервный исполнитель: ЧП UMARXON-FAYZ (303498224)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XURRAMOV ULUG'BEK XOLBOVOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLMATOV JOXONGIR SAMIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV JASURBEK ILXOMDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIQULOV MUYSIN MISIROVICH	Согласен	
Член комиссии	PARDAYEV YUSUF JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Холмирзаев Абдусамад Боймахматович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

Г У В О Х Н О М А

Регистрдаги тартиб раками

108

108

2008 йил «27» феврал

Мазкур гувоҳнома юридик шахс

« Яккабоғ файёд »

Мисъулияти чекланган жамияти

га

(Ўзбек тилида тулк номи)

Яккабоғ туман тадбиркорлик субъектларини давлат руйхатидан утказиш инспекцияси томони
беришган.

(Юридик шахс булган деҳкон хужаликлари, фермер хужаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майда қурсатилади).

Таъкидланган ҳукукий шакли:

ТХШ

1152

Мулкчилик шакли:

МШ

142

Почта манзили:

МХОБТ

1710250

Юридик шахс коди:

КТУТ

22298224

Тармок коди:

ХХТУТ

61110

Солиқ туловчининг идентификация раками:


СТИР

300738931

Қўшимча маълумот



М.У. Я. Қўлолатли орган раҳбари


(001200)

С.Мирзаев

Оқ сув ирригация тизими бошқармаси балансидаги Шахрисабз туманидаги Чап қирғоқ
канали бош қисмини ва ПК3+40 даги сув ташламасини жорий таъмирлаш ишларини
сифатли бажариш бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Шахрисабз шаҳри

« 23 » ноябр 2022 й.

Раислик қилувчи

У.Хуррамов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

У. Хуррамов

Комиссия раиси, Оқ сув ирригация тизими бошқармаси
бошлиғи

А.Холмирзаев

Комиссия аъзоси, бош ҳисобчи

Ю.Пардаев

Комиссия аъзоси, сув ресурслари гидрометрия ва диспечерлик
хизмати бўлими бошлиғи

М.Алиқулов

Комиссия аъзоси, сув ресурслари гидрометрия ва диспечерлик
хизмати бўлими гидрометри

Ф.Эгамов

Комиссия аъзоси, муҳандис -гидротехник

Ж.Ахмедов

Комиссия аъзоси бош иқтисодчи

Ж.Холматов

Комиссия аъзоси ТИТЭ ва мониторинг бўлими бошлиғи

КУН ТАРТИБИ:

Оқ сув ирригация тизими бошқармаси балансидаги Шахрисабз туманидаги Чап қирғоқ
канали бош қисмини ва ПК3+40 даги сув ташламасини жорий таъмирлаш ишларини
сифатли бажариш бўйича

(А.Холмирзаев, Ю.Пардаев, М.Алиқулов, Ф.Эгамов, Ж.Ахмедов, Ж.Холматов)

Оқ сув ирригация тизими бошқармаси томонидан 2022 йил 11 Ноябрьда Ўзбекистон
Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Оқ сув ирригация
tizimi бошқармаси балансидаги Шахрисабз туманидаги Чап қирғоқ канали бош
қисмини ва ПК3+40 даги сув ташламасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича
185893-лот рақами билан эълон жойлаштирилган. Мазкур лот бўйича 2022 йил 18
Ноябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари
комиссиясининг электрон портали орқали шакллانган Оқ сув ирригация тизими
boшqapmacи балансидаги Шахрисабз туманидаги Чап қирғоқ канали бош қисмини ва
ПК3+40 даги сув ташламасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича
баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “YAKKABOG
FAYYOD” MSNJ ғалиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари
тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси
давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига
жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига
жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб
тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Оқ сув ирригация тизими бошқармаси таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва
мониторинг бўлими бошлиғи Ж.Холматовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 18-Ноябрдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб “YAKKABOG FAYYOD ” MCHJ билан кунунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Ушбу йиғилиш қарорини назорат қилиш комиссия раиси У.Хуррамов юклатилсин.

Комиссия аъзолари

А.Холмирзаев

Ю.Пардаев

М.Алиқулов

Ф.Эгамов

Ж.Ахмедов

Ж.Холматов

A vertical column of six handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the left. The signatures are stylized and cursive.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Оқ-сув ИТБ бошлиғи:

У.Хуррамов

2022 йил

Шахрисабз туманидаги Чап қирғоқ каналини бош қисмини
жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун жойида кўриб,
ўрганиб, тузилган

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА.

2022 йил 11 октябрь

Яккабоғ тумани.

Бизлар қуйида далолатнома тузиб имзо чекувчилар Оқ-сув ИТБ ишлаб
чикариш ишларини ташкил қилиш ва мониторинг бўлими бошлиғи
Ж.Холматов, Мутахассис Д.Тўраев, участка бошлиғи Э. Исломовлар 2022
йил 11 октябрь куни Шахрисабз туманидаги Чап қирғоқ каналини бош
қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун жойида кўриб, ўрганиб
чикдик ва қуйидаги ишларни бажариш кераклигини аниқладик:

Т/р	Иш турлари	Ўлч. бирл.	Ҳажми
	Ер ишлари.		
1	Дарё қирғоғидаги тепаликларни қирқиш ва 10 м гача суриш, 2-гуруҳ тупроқ	м3	20
2	Танхоз дарё қиялигини ковш ҳажми 0.8 м3 ли гидравлик экскаватор билан 2 гуруҳ тупроқда тозалаш	м3	100
3	Чикқан тупроқни Т-130 о.к бульдозер билан 1 гуруҳда 10 м га текислаш	м3	100
4	Ковш ҳажми 0.8 м3 ли гидравлик экскаватор билан 3 гуруҳ тупроқда тиш ўрнини қазииш	м3	300
5	Чикқан тупроқни Т-130 о.к бульдозер билан 2 гуруҳда 10 м дан суриб келиб қайта кўмиш	м3	300
	Бетон ишлари.		
1	Дарё қиялигини қўл кучи билан текислаш, 2-гуруҳ	м2	320
2	Қияликка бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	64.0
3	Армосетка ўрнатиш, д=12 мм, кл. А-II, 33х33 см оралиқ	кг	845
4	Электрод	кг	17
5	Сим д=4 мм	кг	20
6	Ҳар 4 м дан бетон шовлар қилиниб, 1 томони краска қилинади	м2	8
	Чап қирғоқ бетон каналини ПК0+00 дан ПК3+40		

	гача тозалаш:		
1	Ковш ҳажми 0.8 м3 ли гидравлик экскаватор билан 3 гуруҳ тупроқда канал ичини тозалаш	м3	500
2	Чикқан тупроқни Т-130 о.к бульдозер билан 2 гуруҳда 10 м га текислаш	м3	500
	Сувни чиқариб туриш:		
1	Андижон насоси билан сувни чиқариб туриш	м/с	24
	Бетон синган жойларини таъмирлаш:		
1	Бетон юзасини насечка қилиш	м2	167
2	Бетон синган жойлардаги бетон синикларини олиб четга тўплаш	м3	25
3	Бетон қуйиш, В15, т=15 см	м3	25

Шаҳрисабз туманидаги Чап қирғоқ каналини ПК3+40 даги сув ташлама иншоотини жорий таъмирлаш ишларининг бажарилиш тартибига қараб ҳажмларга бўлиниши.

Т/р	Иш турлари	Ўлч. бирл.	Ҳажми
	Мавжуд бетон синикларини олиб четга тўплаш:		
1	Сув ташлама тубидаги бетон синикларини олиб четга тўплаш	м3	25
2	Метал рамани олиб четга қўйиш	д/	1/194.9
	Ер ишлари.		
	Иншоот олди ишлари:		
1	Канал ўзанидаги лойка-чўкиндиларни ковш ҳажми 0.8 м3 ли гидравлик экскаватор билан 2 гуруҳ тупроқда тозалаш	м3	52
2	Чикқан тупроқни Т-130 о.к бульдозер билан 1 гуруҳда 10 м га текислаш ва чуқур жойни қўмиш	м3	52
	Жарликни қўмиш:		
1	Мавжуд жарликни Т-130 о.к бульдозер билан 1 гуруҳда 20 м га қирқиш ва чуқур жойни қўмиш	м3	62
	Иншоот атрофини қайта қўмиш:		
1	Қўл кучи билан иншоот атрофини қайта қўмиш, 1-гуруҳ тупроқ	м3	8
2	Т-130 о.к бульдозер билан 2-гуруҳ тупроқни 20 м дан суриб келиб иншоот атрофини қайта қўмиш, сув сепиб сифатли зичлаш	м3	80
	Бетон ишлари.		
	Иншоот кириш қисми олди:		
1	Иншоот кириш қисми туби ва қиялигидаги бетон синикларини олиб четга тўплаш	м3	11.12
2	Иншоот кириш қисми олди тубига т=15 см бетон қуйиш, В15, W4	м3	9.82
3	Иншоот кириш қисми қиялигига бетон қуйиш, В15, т=15 см	м3	1.5

	Иншоот тик деворига бетон қуйиш:		
1	Иншоот тик деворларига бетон қуйиш, 2 дона, В15	м3	25.6
	Армосетка д=14 мм, кл. А-II, 20х20 см ор-қ	кг	421
	Иншоот чиқиш қисми тубига бетон қуйиш:		
2	Иншоот тубига бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	14.28
	Армосетка д=14 мм, кл. А-II, 33х33 см ор-қ	кг	527
	Иншоот чиқиш қисми қиялигига бетон қуйиш:		
3	Иншоот қиялигига бетон қуйиш, В15, т=20 см	м3	2.0
	Иншоот чиқиш қисми тишига бетон қуйиш:		
1	Иншоот чиқиш қисми тишига бетон қуйиш, В15	м3	6
	Сув қуйилма иншоотга бетон қуйиш:		
1	Сув қуйилма иншоотга бетон қуйиш, В15, W4	м3	12
	Армосетка д=14 мм, кл. А-II, 20х20 см ор-қ	кг	368
	Ўтиш йўлакчаси қуриш:		
1	Монолит бетон В15, т=15 см	м3	1.15
	Армосетка д=10 мм	кг	34.5
2	Йўлакча четига 20х20х906 см фундаментга бетон қуйиш, В15	м3	0.36
3	Метал решетка ясаб ўрнатиш	м2	9.06
4	Решеткани бўёклаш, 2 марта	м2	9.06
	Кўприк устини таъмирлаш:		
1	П-6 маркали т/б плиталар ўрнатиш, В30	д/м3	10/12.5
	Арматура	кг	2500
2	Плиталар чокларини бетон қоришмаси билан тўлдириш	м3	1.62
3	Плиталар устига бетон қуйиш, В15, т=5 см	м3	3.82
4	Габион сетка тўшаш	м2	76.5
5	Устига 10 см бетон қуйиш, В15	м3	7.65
6	Кўприк 2 четига 20х20х1210 см бетон фундамент қуйиш, В15	м3	0.97
7	Метал решетка ўрнатиш	м2	24.2
8	Решеткани бўёклаш, 2 марта	м2	24.2
	Арматурани сварка қилишда керак бўладиган материаллар:		
1	Электрод	кг	26
2	Д=4 мм ли сим	кг	20
	Металлоконструкция		
1	Рама ўрнатиш	кг	194.9
2	ГС160-160 маркали затвор ўрнатиш	кг	207.8
3	Резина	пм	5
4	Қўл билан кўтаргич, винт ўрнатиш	кг	197
5	Металларни 2 марта бўёклаш	м2	5.2
	Бошқа ишлар:		
1	Д=20-40 см ли харсанг тошларни тўплаб а/т га ортиш	м3	12
2	А/т билан 0.5 км дан ортилган тошларни ташиб келиш	тн	24

3	Д=20-40 см ли харсанг тошларни иншоот чиқиш қисми туби ва қияликларига териш	м3	12
4	Тошлар орасини бетон билан тўлдириб зичлаш	м3	2.5
5	Андижон насоси билан сувни чиқариб туриш	м/с	48
6	Тупрокка тегиб турадиган бетонларни битумни бензин билан аралаштириб 2 марта гидроизоляция қилиш	м2	20
	ПКЗ+40 даги иншоотлар тугунида мавжуд 3 дона затворларни янгисига алмаштириш:		
1	Сув ташлама иншоотга ГС160-160 маркали янги затвор ўрнатиш	д/кг	1/207.8
2	Кўтаргич ва винт ўрнатиш	д/кг	1/197
3	Резина	пм	5
4	Металларни бўёклаш	м2	5.2
5	Чап қирғоқ каналига 2 дона ГС 160-160 маркали янги затвор ўрнатиш	д/кг	2/415.6
6	Кўтаргич ва винт ўрнатиш	д/кг	394
7	Резина	пм	10
8	Металларни бўёклаш	м2	10.4

**Оқ-сув ИТБ ишлаб чиқариш ишларини
ташкил қилиш ва мониторинг
бўлими бошлиғи:**



Ж. Холматов

Мутахассис:



Д. Тўраев

Участка бошлиғи:



Э. Исломов

2022 йилда кутилаётган сув танқислигининг жалбий оқибатларини юмшатиш мақсадида Қашкадарё вилоятида республика бюджети ва маҳаллий бюджети маблағлари ҳисобидан сув хўжалиги объектларида таъмирлаш ишларининг

ПРОГНОЗ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Т/р	Ташкилотлар номи	Жами ажратиладиган маблағлар, млн.сўм	Шу жумладан					
			Сугориш тармоқларини тозалаш		Гидротехник иншоотларни таъмирлаш		Сугориш тармоқларини бетонлаштириш	
			уzunлиги, км	талаб этиладиган маблағ, млн.сўм	сони, дона	талаб этиладиган маблағ, млн.сўм	уzunлиги, км	талаб этиладиган маблағ, млн.сўм
	Хаммаси	4 255	-	-	1 173	1 537,4	59,2	2 717,3
1	Оқсув ИТБ	1 252,2			46	520,0	3,7	732,2
2	Миришкор ИТБ	800,0			321	150,0	25,6	650,0
3	Қарши МК ИТБ	700,0			263	450,0	10,7	250,0
4	Яккабоғ-Ғузор ИТБ	638,7			262	121,3	10,2	517,4
5	Ўски-Анҳор ИТБ	863,8			281	296,1	9,0	567,7

Бошқарма бошлиғи

Бош ҳисобчи

Ирригация тизимлари ва сугориш тармоқларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи



Б.Ражаров

Д.Хайдаров

Қ.Муродов