ШАРТНОМА № А5-22

(Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент в. «18» 11 2022 йил

«Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлик **_Ахматхонов Ф.О.** бир томондан ва **«GEO PROEKT» МЧЖ** (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Абдушукуров А. иккинчи томондан, бюджет маблағлари хисобидан Бука туман Махаллий ахамиятдаги 4К772 кулдоштепа к. Янгиобод к. корабог к.. 0-3 км ораликларини жорий тамирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисидаги"ги 684-сонли конунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали оркали (Лот раками № 184229) эълон килинган ва "Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси" харид комиссиясининг 2022 йил 15.11.2022 даги 184229 -сонли баённомасига асосан куйида, и шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи Бука туман Махаллий ахамиятдаги 4К772 кулдоштепа к. Янгиобод к. корабог к.. 0-3 км ораликларини жорий тамирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва конун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чикади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган холда белгиланган тартибда лойиҳа-смета хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказади.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси "Бажариш ва молиялаштириш жадвали"да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошка тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий счимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари боскичма-боскич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 9 900 000 (Тўққиз миллион тўққиз юз минг)** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги "Бажариш ва молиялаштириш жадвали"га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича колган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошка тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-кабул килиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кссил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чикилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг хаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим боскичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли кисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда катнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуксонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошка харажатлари, лойиҳа-смета хужжатларининг белгиланган хужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган холда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аникланса Буюртмачига маълум килишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи малумотларда аникланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум килмаса, маълумотлар қабул қилинган деб хисобланади ва бундай холат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аникланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аникланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари учун тўлик жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета хужжатларини бепул кайта ишлаб чикиш ва шунга мувофик зарур кўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вактида ўтказилмаган холда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вактга кадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алохида боскичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - кабул килиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топширикда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - кабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-кабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни кабул килмаслигининг асосли рад жавобини берган холда зарур бўлган кўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган холда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган холларда томонлар холис экспертларга лойиҳа-смета хужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иктисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета хужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

БУЮРТМАЧИ	**«ИШ БАЖАРУВЧИ»**
Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси Манзил:Тошкент вил.Нурафшон кучаси уй 119 Тел: 95 170 75 12 Ш.Ғ.Х. 30182186027401704520511800 2 Ташкилотнинг СТИРи 200826857 Газначилик бўлинмасининг номи: Тошкент вилояти Газначилик бошқармаси ЯҒҲ 2340 2000 3001 0000 1010 Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шахар Бош бошкармаси ХККМ МФО 00014 Газначилик бўлинмасининг СТИРи 201122919 Буюртмачи рахбари бош. Ахматхонов Ф.О. (лавозими, Ф.И.О) (имзо) М.Ў.	“GEO-PROEKT” МЧЖ 100053, Тошкент шаҳри Чилонзор тумани, Гўзал кўчаси, 1-уй тел: 279-00-61, 279-00-62 Ҳ/р: 20208000405015078003 “Трастбанк” ХАБ Тошкент ф-ли. МФО: 00850, СТИР: 207 168 420 ОКЭД: 71120 Директор А.А.Абдушукуров

Юрист Хаитов Ж.

2022 йил «18»ноябрдаги даги
№ А5-22-сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишуви

Б А Ё Н Н О М А С И

Биз, куйида имзо чекувчилар: **Бука туман Махаллий ахамиятдаги 4К772 кулдоштепа к. Янгиобод к. корабог к.. 0-3 км ораликларини жорий тамирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича** 2022 йил “18” ноябрдаги № А5-22-сонли шартнома баҳоси **ҚҚС билан 9 900 000 (Тўққиз миллион тўққиз юз минг) (сўз билан)** сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб–китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи” **“Бажарувчи”**

2022 йил «18» ноябрдаги даги
№ А5-22-сонли шартномага 2 - илова

Бука туман Махаллий ахамиятдаги 4К772 кулдоштепа к. Янгиобод к. корабог к.. 0-3 км ораликларини жорий тамирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Минг.сум

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022йил
	Аванс миқдори				2 970 000
1	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	9 900 000	10	9 900 000	9 900 000
	Жами:	9 900 000	**10**	9 900 000	9 900 000

Буюртмачи ______________

Бажарувчи ______________

my.gov.uz
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали

Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 7444-915f-0053-55be-4e19-5606-1257
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-07-04
Ариза рақами: 20255758

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GEO PROEKT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 207168420

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GEO PROEKT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 04-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001200

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 207168420

Юридик шахснинг почта манзили: ГЎЗАЛ КЎЧАСИ 1 УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун repo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар конуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини кабул килишни рад этишлари катъиян тақиқланган.

6928

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI

MIRZO ULUG'BEK TUMAN HOKIMIYATI HUZURIDAGI
TADBIRKORLIK SUB'YEKTLARINI RO`YXATDAN O`TKAZISH INSPEKTSIYASI

YURIDIK SHAXSNI RO`YXATDAN O`TKAZISH TO`G`RISIDA

GUVOHNOMA

Reestr № 007816-04 № 007816

2013 yil "15" yanvar

Mazkur guvohnoma *"GEO-PROEKT"* yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:	*Mas'uliyati cheklangan jamiyat*	THSHT (ОПФ) 1153
Mulkchilik shakli:	*Jamoa*	MSHT (ФС) 142
Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:	*MUSTAQILLIK SHOH KO'CHASI, 68-UY.*	MHBT (СОАТО) 1726269
Yuridik shaxs kodi:		KTUT (ОКПО) 24274676
Asosiy faoliyat turi:	*Loyiha, loyiha-qidiruv va qidiruv tashkilotlari*	XXTUT (ОКОНХ) 66000
Soliq to'lovchining identifikasiya raqami:		STIR (ИНН) 207168420

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i: *E.T.NARBEKOV*

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIMMATLI QOG'OZLAR ... TA'LIMI QILINADI

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

_____________ Ш.Махмудов

"____" ______________ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Предидентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига хамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VI/-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида худудидаги умумфойдаланувдаги йўлларни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатигатаъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси: Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси: Шу жумладан: ҚМИ	2022 йил режаси: Шу жумладан: Жиҳозлар	2022 йил режаси: Шу жумладан: Буюртмачининг бошқа харажатлари: Жами	2022 йил режаси: Шу жумладан: Буюртмачининг бошқа харажатлари: Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	2022 йилда ишга туширилиши: Қуввати ва муддати	2022 йилда ишга туширилиши: Асосий фондлар	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Тошкент вилояти бўйича жами:		**83,8**					**36 618,4**			**732,4**								
	Шундан:																		
	Олмалиқ шахар бўйича жами		**0,4**					**256,000**			**5,120**								
1	Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,4					256,000			5,120								Танлов (тендер) асосида
	Чирчиқ шахар бўйича жами		**3,2**					**1 800,000**			**36,000**								
1	Чинор маҳалласидан ўтувчи умумфойдаланувидаги автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,2					1 800,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
	Бўка тумани бўйича жами		**37,5**					**9 580,0**			**191,6**								
1	Маданият МФЙ Садоқат кўчаси худудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланищдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,5					100,000			2,000								Танлов (тендер) асосида
2	Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400								Танлов (тендер) асосида
3	Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 3-6 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400								Танлов (тендер) асосида
4	Махаллий ахамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Рoвaт-1 қ." 3-5 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	2,0					480,000			9,600								Танлов (тендер) асосида
5	Махаллий ахамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Рoвaт-1 қ." 5-10 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	5,0					1 200,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
6	Бахмал МФЙ худудидан ўтган Махаллий ахамиятдаги 4К792а "Пискент ш. — Муратали қ — Тожикистон Республикаси чегараси." автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 300,000			66,000								Танлов (тендер) асосида
7	Давлат ахамиятидаги Чўлобод МФЙ худудидан ўтган Алхажар Бўстон йўналишидаги 12 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 060,000			61,200								Танлов (тендер) асосида
	Зангиота тумани бўйича жами		**9,0**					**2 300,0**			**46,0**								
1	4К714 умумфойдаланувидаги автомобиль йўлининг Тўқимачи МФЙ ва Аччисой МФЙ ҳудудларидан ўтган 7 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,0					860,000			17,200								Танлов (тендер) асосида
2	4К716 М39 умумфойдаланищдаги автомобиль йўлининг Бўз сув ҳудудидаги 3-сонли МТМ ва 21-сонли мактабга олиб кирувчи 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 440,000			28,800								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатигатаъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Қибрай тумани бўйича жами		**0,3**					**1 000,0**			**20,0**								
1	Умумфойдаланувдаги 4Н693а автомобиль йўлининг 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,3					1 000,000			20,000								Танлов (тендер) асосида
	Қуйи чирчиқ тумани бўйича жами		**1,0**					**200,0**			**4,0**								
1	Умум фойдаланувдаги 4R22 автомобиль йўлининг 38,5-39,5 кмнинг чап тарафига 1,0 км узунликда пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					200,000			4,000								Танлов (тендер) асосида
	Оққўрғон тумани бўйича жами		**4,0**					**300,0**			**6,0**								
1	Давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 4R/24 ва 4K/784 йўллларнинг С.Рахимов, Бирлик, Сегизбоев МФЙларда тутуашган чорраҳасига светофор ўрнатиш	2022-2023 йй	4,0					300,000			6,000								Танлов (тендер) асосида
	Паркент тумани бўйича жами		**4,0**					**5 000,0**			**100,0**								
1	Чуккайма маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4К 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлкасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0					5 000,000			100,000								Танлов (тендер) асосида
	Тошкент тумани бўйича жами		**6,0**					**5 200,0**			**104,0**								
1	Хиёбон маҳалла худудидан утувчи 4К707 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлидаги кўприкни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,0					600,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
2	Файзиобод маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4К705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таьмирлаш.	2022-2023 йй	3,0					3 600,000			72,000								Танлов (тендер) асосида
3	Куктерак маҳалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 000,000			20,000								Танлов (тендер) асосида
	Чиноз тумани бўйича жами		**12,2**					**3 472,4**			**69,4**								
1	Деҳқонобод МФЙ худудидан ўтувчи умумфойдаланищдаги 4н-721б "Охунбобоев қ.-Узбекистон қ-Яллама қ.-Деҳқонобод қ. шохобча" 0-5 км автомобиль йўлининг 4-5 км оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					252,000			5,040								Танлов (тендер) асосида
2	Тиллаобод МФЙ худудидан ўтувчи махаллий ахамиятдаги 4К-789б "М39 автомобиль йўлининг 1-5 км оралиғида 31-сонли умум таълим мактабидан ўтувчи 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0					1 008,000			20,160								Танлов (тендер) асосида
3	Махаллий ахамиятдаги 4к-754 "М34 автомобиль йўлининг 51км) -Амир Темур қ." 0-11км оралиғидаги йўлни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,0					504,000			10,080								Танлов (тендер) асосида
4	Расулобод МФЙ худудидан ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					504,000			10,080								Танлов (тендер) асосида
5	М-34 автомобил йўлининг 53-54 км. Оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					650,000			13,000								Танлов (тендер) асосида
6	Махаллий ахамиятдаги умумфойдаланищдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,2					554,400			11,088								Танлов (тендер) асосида
	Юқори чирчиқ тумани бўйича жами		**6,2**					**7 510,0**			**150,2**								
1	4Р-12А "Бектемир-Чирчиқ-Газалкент-Чорбоғ-Янгибозор" автомобиль йўлининг 3-4 км оралиғида светафор ўрнатиш.4Р12а "Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ қўрғони" а/й 2-4 кмларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					2 490,000			49,800								Танлов (тендер) асосида
2	Маҳалла ҳудудидан ўтган умумфойдаланувидаги автомобиль йўлига радар ва йўл белгилари ўрнатиш	2022-2023 йй	2 дона					850,000			17,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатигатаъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Давлат аҳамиятига эга бўлган "Ғазалкент-Чирчиқ – Янгибозор –Жумабозор- Ўртасарой- Тўйтепа" 4Р-14 автомобиль йўлининг 37-40 кмларини хамкорлик кўчаси 1,2 км ни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,2					3 670,000			73,400								Танлов (тендер) асосида
4	4Р15 "А373 автомобиль йўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 67-68 км оралиғига светофор чироқи ўрнатиш	2022-2023 йй	1 дона					250,000			5,000								Танлов (тендер) асосида
5	4Р16 "Бектемир - Чирчиқ" автомобиль йўли - Бордонкўл қ. - Жумабозор қ. - Қизилтоғ ш. автомобиль йўлининг 0-1 км оралиғига светофор чироқи ўрнатиш	2022-2023 йй	1 дона					250,000			5,000								Танлов (тендер) асосида

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета хужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи
________ Ф. Ахматхонов
"____" ____________ 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси бошлиғи
________ О.Холиқулов
"__" ____________ 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
____
"___" ________ 2022 й.

07.11.2022й

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184229 на приобретение Бука туман Махаллий ахамиятдаги 4К772 кулдоштепа к. Янгиобод к. корабог к.. 0-3 км ораликларини жорий тамирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 02:31

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Автомобил йуллари худудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Бош мухандис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Секретарь комиссии	NAZAROV ANVAR XOLIQULOVICH	начальник отдела ПТО	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Коррупцияга карши курашиш ички назорат буйича бош мутахассис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Молия иктисодиёт булим бошлиги	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	спец отдела мониторинга	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	XAITOV JAMSHID ABDIMALIKOVICH	Юрист	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184229.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Бука туман Махаллий ахамиятдаги 4К772 кулдоштепа к. Янгиобод к. корабог к.. 0-3 км ораликларини жорий тамирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 993 000.00
Стартовая сумма	12 993 000.00

Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARCHIPELAG MCHJ	34	Taqdim etildi	30	Экспертная		
OOO TOSHKENT YO`L-LOYIHA	34	34	30	Экспертная		
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34	34	31	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	34	34	31	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	34	1. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	31	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	34	34	34	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга мухандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош мухандисини мавжудлиги. 4.Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARCHIPELAG MCHJ	19	Taqdim etildi	18	Экспертная		
OOO TOSHKENT YO`L-LOYIHA	19	19	15	Экспертная		
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	19	19	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GEO PROEKT MCHJ	19	19	18	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	19	5. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	17	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	19	19	18	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARCHIPELAG MCHJ	20	Taqdim etildi	18	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO`L-LOYIHA	20	20	18	Экспертная		
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	20	4. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл	18	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARCHIPELAG MCHJ	2	Taqdim etildi	2	Экспертная		
OOO TOSHKENT YO`L-LOYIHA	2	2	2	Экспертная		
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	2	3. V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	2	2	2	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARCHIPELAG MCHJ	25	Taqdim etildi	20	Экспертная		
OOO TOSHKENT YO`L-LOYIHA	25	25	23	Экспертная		
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	25	2. III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл	23	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	25	25	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	12 993 000.00	11 500 000.00 UZS	11 500 000.00	00.00	11 500 000.00	14.11.2022 15:36:44	25.42109
ARCHIPELAG MCHJ	12 993 000.00	9 744 750.00 UZS	9 744 750.00	00.00	9 744 750.00	10.11.2022 17:13:23	30
GEO PROEKT MCHJ	12 993 000.00	9 900 000.00 UZS	9 900 000.00	00.00	9 900 000.00	14.11.2022 14:34:28	29.52955
ООО TOSHKENT YO`L-LOYIHA	12 993 000.00	12 990 000.00 UZS	12 990 000.00	00.00	12 990 000.00	13.11.2022 13:37:57	22.5052
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	12 993 000.00	12 000 000.00 UZS	12 000 000.00	00.00	12 000 000.00	13.11.2022 15:52:49	24.36188
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	12 993 000.00	12 950 000.00 UZS	12 950 000.00	00.00	12 950 000.00	14.11.2022 15:34:35	22.57471

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	68.6	25.42109	94.02109
ARCHIPELAG MCHJ	61.6	30	91.6
GEO PROEKT MCHJ	67.2	29.52955	96.72955
ООО TOSHKENT YO`L-LOYIHA	61.6	22.5052	84.1052
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	67.2	24.36188	91.56188
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	63.7	22.57471	86.27471

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184229 от 15.11.2022 года на приобретение Бука туман Махаллий ахамиятдаги 4К772 кулдоштепа к. Янгиобод к. корабог к.. 0-3 км ораликларини жорий тамирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

GEO PROEKT MCHJ
207168420

и резервный исполнитель: PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK (200571037)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Согласен	

Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент вилояти АЙБ
бошқарма бошлиғи в.в.б
______________ Ф.Ахматхонов
“____” ________ 2022 йил

Тошкент вилояти Бўка тумани Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш ишларини бажариш бўйича танлов комиссиясининг йиғилиш

26-сонли БАЁННОМАСИ

Нурафшон ш. 18.11 2022 й.

Йиғилиш раиси:	**Ш. Тагаев** – Бош мухандис
Котиб:	**А.Назаров** – автомобиль йўллардан фойдаланиш ва техник холатини тахлил қилиш бўлим бошлиғи
Йиғилиш қатнашчилари:	**Х.Уккиев** – Мониторинг бўлими бош мутахассиси;
	Ж.Хаитов – юрист;
	А.Махманов – молия бўлими бошлиғи;
	Т.Ғаниев – Коррупцияга қарши курашиш ички назорат бўйича Бош мутахассис;

КУН ТАРТИБИ

Тошкент вилояти Бўка тумани Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш бўйича “Лойихачи” ташкилотларнинг тижорат таклифларини ўрганиш тўғрисида.

Йиғилишни Тошкент вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи Ф.Ахматхонов олиб борди. Бошқарма бошлиғи Ф.Ахматхонов сўзга чиқиб, **"4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди. Шунга асосан, **"4К772 Қўлдоштепа қ.**

— Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мақсадида таклифини билдиришди. Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига мувофиқ дастурга киритилган. Тошкент вилояти **Бўка тумани Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида гапирди. Шу билан бирга жорий йилнинг 15,11,2022 йилда (etender.uzex.uz) порталига эълон жойлаштирилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтди.

Унга кўра, Тошкент вилояти **Бўка тумани Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш ишларини бажариш бўйича** 15,11,2022 йилдаги № 184229-сонли лот билан (etender.uzex.uz) эълон берилган. Куйида келтирилган корхоналар **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK ARCHIPELAG MCHJ GEO PROEKT MCHJ OOO TOSHKENT YO’L-LOYIHA "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati ZAMONAVIY YO L LOYIHA** лойиха ташкилотлари томонидан тижорат таклифи такидлаб ўтди.

Хизмат номи	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD .UK	ARCHIPELAG MCHJ	GEO PROEKT MCHJ	“OOO TOSHKENT YO`L-LOYIHA	"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	ZAMONAVY YO L LOYIHA
Тошкент вилояти Бўка тумани Махаллий ахамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш ишларини бажариш учун таклиф этилган қиймати, сўм	11 500 000.00	9 744 750.00	9 900 000.00	12 990 000.00	12 000 000.00	12 950 000.00
Жами:	11 500 000.00	9 744 750.00	9 900 000.00	12 990 000.00	12 000 000.00	12 950 000.00

Берилган тижорат таклифларидан келиб чиқиб, “etender.uzex.uz” портали орқали ҳамда 15.11.2022 йилдаги электрон ўтказиш усули баённомасида **GEO PROEKT MCHJ** томонидан берилган тижорат таклифини энг мақбул таклиф деб топди. Ғолиб деб **GEO PROEKT MCHJ** бўйича 2 кун муддатда хеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли, ушбу пудратчи корхона билан **"4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ.." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш ишларини бажариш** учун пудрат шартномасини расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Нурафшон шахри Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси Бошқарма бухгалтерияси (А.Махманов)га топширилсин.

Комиссия раиси Ш. Тагаев

Х.Уккиев

Ж.Хаитов

А.Махманов

Т.Ганиев

Котиб А.Назаров