

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёкубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «YO'L-LOYIHA BYUROS'I» МЧЖ Хоразм филиали номидан иш юритувчи директор Б.Машарипов иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда махаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Урганч шаҳар Мустақиллик МФЙ Дўстлик, Дўстлик берк, Сақкокий, Низомий, Самарқанд кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи ўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 6 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ хужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «11» ноябрдаги № 55329 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 24 750 000 (йигирма тўрт миллион етти юз еллик минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30** фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва ҳатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий ҳулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ хужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ хужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ хужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув ҳулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ хужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида ҳулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ хужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ хужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ хужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ хужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ кўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган хужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва Зта нусхада хужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот хужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишининг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бегул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

13. Томонларнинг реқвизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 301821860334017045204118108

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги фазначилиги

Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919



Директор

С.Матёкубов

Буюртмачи юристи

Х.Кушчанов

Лойихачи:

"YO'L-LOYIHA BYUROS'I" МЧЖ Хоразм филиали

Тошкент ш. Мустақиллик шох кучаси 68-уй

Телефон: +998 91 989 90 01

х/р 2020 8000 8040 1094 1001

СТИР 300112785

ОКОНХ 66000

БАНК: АКИБ «Ипотека-Банк» Яшнобод булими

МФО: 00959



Директор

Б.Машарипов

2022 йил «17» ноябрдаги
№-Л-138 сонли шартномага 1-илова

“Урганч шаҳар Мустакиллик МФЙ Дўстлик, Дўстлик берк, Саккокий, Низомий, Самарканд кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	“Урганч шаҳар Мустакиллик МФЙ Дўстлик, Дўстлик берк, Саккокий, Низомий, Самарканд кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”	Лойиха-смета ишлари	24 750,000	24 750,000	-	-
	ЖАМИ:		24 750,000	24 750,000	-	-



Буюртмачи



Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “YO'L-LOYIHA BYUROS'I” МЧЖ Хоразм филиали директори Б.Машарипов ўртасида “Урганч шаҳар Мустакиллик МФЙ Дўстлик, Дўстлик берк, Саккокий, Низомий, Самарканд кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - "YO'L-LOYIHA BUYUROSI" МЧЖ Хоразм филиали номидан Устав асосида иш юритувчи директор Б.Машарипов, “Урганч шаҳар Мустақиллик МФЙ Дўстлик, Дўстлик берк, Саккокий, Низомий, Самарканд кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ бахоси ҚҚС билан - 1 503 000,0 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 3,29%;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;
Хисобланган қиймат = 1 503 000,0 x 3,29% x 0,6 x 1,0 = 29 669,220 минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 24 750,000 (йигирма тўрт миллион етти юз еллик минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.





Ўзбекистон Республикаси
Хоразм вилояти ҳокимлигининг ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-0-K/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

М А Н Ў З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И

№	№	Объектлар номи, жойлашuvi ва адрес рўйхатига киритилган бўйича асос	Кураниш шартлари ботишининг на ушун йили	Ўлчамлилик (м ² кватиралар)	Куранишнинг нурат шартномаси тузилган вақтнинг умумий киймати, шу жумладан, буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган келими киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган келими киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган келими киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	Қабул қилинган 2022 йилдаги истеъмол				2022 йил ишга тузурилган		Қўрилган тўқнашган объектларнинг киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	Қўрилган шартномаси асосан маъмул шартномаси бўйича қилинган келими киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган келими киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	Тендер шартномаси асосан да 5%	Ўлчамлилик	
									Жами қабул қилинган	К М И	Жами	Буюртмачининг ҳаракатлари	Ишга тушурилган (чоп)	Асосий фонднинг шартлари						Қўрилган шартномаси асосан маъмул шартномаси бўйича қилинган келими киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари
Урағич шаҳар																				
1	1	Урағич шаҳар Маъмул МФЙ: Хива-Гўрчи қўшма ширкати 0,860 кватра асфалт ётади. Хива 1-2-4-қўшма ширкати 0,450 кватра, Хива 4-қўшма ширкати 0,360 кватра асфалт ётади. Проспект 176 ширкати 12-3-4-5-6-7-8-қўшма ширкати 2,7 кватра	2022-2023 й	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	94 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,700	0,000
2	2	Урағич шаҳар Оқма бот МФЙ: Маъмул ширкати 2,4 кватра йўлларга асфалт ётади	2022-2023 й	2,400	0,000	0,000	0,000	0,000	16 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,400	0,000
3	3	Урағич шаҳар Жаңгара МФЙ: Навоий қўшма ширкати, Исом қўшма ширкати ва Қўшма ширкати 2,5 кватра асфалт ётади	2022-2023 й	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	48 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000
4	4	Урағич шаҳар Гўлчи МФЙ: Маъмул ширкати 2 кватра йўлларга асфалт ётади	2022-2023 й	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000
5	5	Урағич шаҳар Беш мейраш Маъмул ширкати, С.Раҳмонов 1-2-3-қўшма ширкати, А.Исмоилов 1-қўшма ширкати, Р.Гўлчи 1-қўшма ширкати 2,3 кватра асфалт ётади	2022-2023 й	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	40 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000
6	6	Урағич шаҳар - Гўша-бот МФЙ: 3 деха 28, 29 ва 33 ўйлар олдидан 700 метр йўл йўлларга асфалт ётади	2022-2023 й	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	13 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000
7	7	Урағич шаҳар Маъмул МФЙ: Маъмул ширкати (сувурга 800 м ² ва 600 м ²), Ўзбекистон қўшма ширкати (сувурга 400 м ² ва 6 м ²), Саъдий қўшма ширкати (сувурга 200 м ² ва 4,5 м ²), Навоий қўшма ширкати (сувурга 300 м ² ва 4,5 м ²), Саъдий қўшма ширкати (сувурга 300 м ² ва 4,5 м ²), Ўзбекистон қўшма ширкати (сувурга 150 м ² ва 4,5 м ²) жами, умумий 2,1 кватра йўлларга асфалт ётади	2022-2023 й	2,100	0,000	0,000	0,000	0,000	40 581,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,100	0,000
Хива шаҳар																				
8	1	Хива шаҳар Янги шаҳар МФЙ: Маъмул ширкати "Энерго" (0,3 кватра), Ж.Мангуберди (0,2 кватра), Ибн Сино (0,3 кватра), Спортшар (0,3 кватра) ва Чоғир (0,2 кватра) қўшма ширкати жами 1,3 кватра умумий йўлларга асфалт ётади (ами 4,5 м ²)	2022-2023 й	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	30 240,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000
Жами																				
									280 881,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	280 881,000	0,000	0,000
Урағич шаҳар																				
									94 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94 500,000	0,000	0,000
Хива шаҳар																				
									30 240,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30 240,000	0,000	0,000

(жорий нарҳларда, минг сум)

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес байкалга келтирилген буйла асос	Куранин ташрап бөлүнүшү на туура йили	2	3	4	5	6	7	Капитал куёуларынын 2022 йилдагы истикфалы				2022 йил нута тууралыгы		14	15	16	17	18	19
										8	9	10	11	12	13						
A	A	I	I	2	3	4	5	6	7	Шу-жылдан				Ассети фондунун нута		14	15	16	17	18	19
										Жаңы капитал куёулары	К М И	Жаңы	Бүтүрмөдөгү	Куранин ташрап бөлүнүшү	Куранин ташрап бөлүнүшү						
Бөгөт тумани																					
9	1	Бөгөт тумани Юсупов М.Ф.Й. Мекендиги йери 11 га куча 5 км узундукда ШПС этгашы	2022-2023ж	5,000								21 250,000				5,000					Тенер
10	2	Бөгөт тумани Купондороб М.Ф.Й. Махалла худудига 5 км йери кучалик йулларига шие этгашы.	2022-2023ж	5,000								23 250,000				5,000					Тенер
11	3	Бөгөт тумани Деховоб М.Ф.Й. Худудига жойлашган Тоиг колдун, Мехридар, Хурдлар кучалари	2022-2023ж	3,000								12 150,000				3,000					Тенер
12	4	Бөгөт тумани Хурдлар М.Ф.Й. Мекендиги Хучо кучаги махаллига асосий кучаги бундиг байга реконструкция килиш ва Тегаскар, Истикфал, Сохобор ва Комилжон Отпашово кучалари тургоши куча бундиг уягу кучаларинг	2022-2023ж	3,000								12 150,000				3,000					Тенер
13	5	Бөгөт тумани Машаев М.Ф.Й. Махаллига йери кучаларга 3,2 км узундукда ШПС этгашы мекенди	2022-2023ж	3,200								12 960,000				3,200					Тенер
14	6	Бөгөт тумани Сохобор М.Ф.Й. Сохобор махаллига Баракаллик, Халибол, Афонаний, Шош, Ерени колдуз кучаларига 4,8 км ШПС колдасын этгашы	2022-2023ж	4,800								19 440,000				4,800					Тенер
15	7	Бөгөт тумани Нурафшон Ш.Ф.Й. Нурафшон шаверчадаги 2,5 км йери йулларга ШПС этгашы мекенди	2022-2023ж	2,500								10 125,000				2,500					Тенер
16	8	Бөгөт тумани Нури маскан М.Ф.Й. Нури маскан махаллидаги Жахонгир кучагага 2,2 км узунликда асфалт этгашы мекенди	2022-2023ж	2,200								47 520,000				2,200					Тенер
17	9	Бөгөт тумани Отпашов Ш.Ф.Й. Собот кадам шох кучаги 800 метр йерли халда Соботдам 3-гор куча 400 метр йерли, жами 1200 метр асфалт колдасын билиш, уяга тууш тор кучалари (1-гор куча 450 метр, 2-гор куча 750 метр, 4-гор куча 350 метр, 5-гор куча 450 метр, 6-гор куча 300 метр, 7-гор куча 420 метр) жами 2690 метр йерли ШПС колдасын билиш ташларинг шир.	2022-2023ж	3,890								15 754,500				3,890					Тенер
18	10	Бөгөт тумани Машаев М.Ф.Й. Махаллига махаллида мажбул 2 км узунликдаги кучаларга ШПС колдасын этгашы	2022-2023ж	2,000								10 800,000				2,000					Тенер
19	11	Бөгөт тумани Сахобат М.Ф.Й. Махаллига 16 га кучадаги 5,0 км тулрак йулларига ташларинг керек.	2022-2023ж	5,000								20 250,000				5,000					Тенер
20	12	Бөгөт тумани Калжакалта М.Ф.Й. тумани махаллига 4 км узунликда жойлашган бундиг, Чонокуча, Чонокуча 1, 2, 3-гор кучалар-Арик бундиг, Кайоиг, Зарбобор, Истикфал кучаларига шие ташини (1,4 км), Зарбобор кучаларинг 21-сон мастабига 3 км йул куриб шие ташинг	2022-2023ж	3,000								24 300,000				3,000					Тенер
21	13	Бөгөт тумани Навруз М.Ф.Й.Диги Душманар кучаларинг 2,5 км масофага ШПС колдасын этгашы.	2022-2023ж	2,500								11 645,100				2,500					Тенер
22	14	Бөгөт тумани Галаб М.Ф.Й. 5 км йери йулларинг ШПС колдасын этгашы.	2022-2023ж	5,000								20 250,000				5,000					Тенер
23	15	Гуран тумани Маладор М.Ф.Й. "Хизир эли" (0,5 км) ва "Наврўз" кучаларинг 1,2 км йерлини шавалаштириш	2022-2023ж	0,950								6 750,000				0,950					Тенер
24	16	Гуран тумани Маладор М.Ф.Й. "Хизир эли" (0,5 км) ва "Наврўз" кучаларинг 1,2 км йерлини шавалаштириш	2022-2023ж	1,700								11 475,000				1,700					Тенер
Гуран тумани																					

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga kiritilganligi buning asos	Куранинг пиллави боғлиқлиги ва туғилган йили	Лойиханинг кунвати (мас кийинки)	Куранинг шартномаси тугилган кунвати харакатлари	01.01.2022 йил хозирги таъминоти кунати кийинги (сайта хизмати кунати кийинги) шартномаси тугилган кунвати харакатлари	01.01.2022 йил хозирги таъминоти кунати кийинги, шартномаси тугилган кунвати харакатлари	Қамоқда қўйилганларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисга тугилгани		15	16	17	18	19	
								Жами саипта қўйилганлар	К М И	Жикозлар	Биродимчи харакатлари		Кунати тугилгани						Ассети фондларнинг нисга
											Жами	Ш:Ж:К:М:И:Б:С:Х:З							
25	17	Гурали тумани Нуробод МФЙ "Лопзор" кўчаси (0,7 км) асфалт қилини, "Халар эли" кўчаси (0,5 км) шайланганлар	2022-2023 й	1,200							1,200	0,000							
26	18	Гурали тумани Тахирхон МФЙ "Экселор" кўчасининг 0,6 км ва Истиқлол кўчасининг 1,7 км қисмини шайланганлар	2022-2023 й	2,300							2,300	0,000							
27	19	Гурали тумани Дўстлик МФЙ ҳудудини қайта ташкир, "Бузуқ паки йўли" (16-йўли қисмига олиб бериш) кўчасини шайланганлар (баши узулиги 6 км)	2022-2023 й	6,000							6,000	0,000							
28	20	Гурали тумани Набибор-ен МФЙдаги "Х.Осмонов" кўчасининг 0,7 км, Фаввор кўчасининг 0,9 км қисмини шайланганлар	2022-2023 й	1,600							1,600	0,000							
29	21	Гурали тумани Дўстлик МФЙ "Жамбул-2" кўчасининг 0,9 км ва "Мустақиллик" кўчасининг 0,4 км қисмини шайланганлар	2022-2023 й	1,300							1,300	0,000							
30	22	Гурали тумани Марбуғат МФЙ "Еллик", "Марбуғат", "Табриқорлар", "Дўстлик", "Экселор" кўчалари буларини ташкир	2022-2023 й	4,250							4,250	0,000							
31	23	Гурали тумани Дўстлик бети МФЙ Цирconi халқи А.Берулий кўчасинини тушатирувчи 3 км йўлни шайланганлар	2022-2023 й	3,000							3,000	0,000							
32	24	Гурали тумани Дўстлик МФЙ Наврўз, Маданият ва Асалари кўчаларини тушатирувчи 2,5 км қисмини шайланганлар	2022-2023 й	2,500							2,500	0,000							
33	25	Гурали тумани Нурайон МФЙ Дуракстон, Саломат, А.Бекмуродов кўчаларини тушатирувчи 2 км қисмини шайланганлар	2022-2023 й	2,000							2,000	0,000							
34	26	Гурали тумани Эсабий МФЙ Илти Мамал, Қорғош, Янги қалъа, Сарбон, Иртиқор-1,2,3, Т.Малик, Шўхрона жамли 9 та кўчасини тушатирувчи 5 кмни шайланганлар	2022-2023 й	5,000							5,000	0,000							
35	27	Гурали тумани Қизил МФЙ дати Аму соҳили, М.Шероий, Шарк талвари, кўчаларини тушатирувчи 2,0 кмни шайланганлар	2022-2023 й	2,600							2,600	0,000							
36	28	Гурали тумани Марбуғат МФЙ ҳудудда ўт Учириш хизмати тумани бўлими биноси жойлашган бўлиб, лосон унинг қирғи ва чилди йўллари "Қўлоқлар", "Қўлоқ" халқи "Феруз" кўчалари жамли 3,4 км узулида ташкир қилиб олиб бериш кўчасига асфалт ётигани	2022-2023 й	3,400							3,400	0,000							
37	29	Гурали тумани Илти МФЙ ва Вағлапарвар маҳаллаларини тушатирувчи йўли ва кўчаларини ташкир	2022-2023 й	14,000							14,000	0,000							
38	30	Гурали тумани Вағлапарвар МФЙ "Наврўз" ва "Х.Осмонов" кўчаларининг 3 км йўлини шайланганлар	2022-2023 й	3,000							3,000	0,000							
39	31	Гурали тумани Жалобир МФЙ "Табриқор" кўчасини (4 км) шайланганлар	2022-2023 й	4,000							4,000	0,000							
40	32	Гурали тумани Саломат МФЙ Саломат кўчасининг 51 та қисмида янги биноси жойлашган бўлиб, лосон унинг қирғи ва чилди йўллари "Қўлоқлар", "Қўлоқ" халқи "Феруз" кўчалари жамли 0,6 км узулидаги асфалт ётигани	2022-2023 й	0,600							0,600	0,000							
41	33	Гурали тумани Саломат МФЙ "Чилла", "Қўлоқлар", "Акселор буйи" ва "Табриқор" кўчаларини шайланганлар (1,5 км)	2022-2023 й	1,500							1,500	0,000							
42	34	Гурали тумани Илти МФЙ "Отгани болас" кўчасини 1,1 км қисмини шайланганлар ва Жалобир кўчасининг 1 км қисми асфалт ётигани	2022-2023 й	1,100							1,100	0,000							
43	35	Гурали тумани Ботаник МФЙ ҳудудини "Лопзор" кўчасини шайланганлар (1,8 км)	2022-2023 й	1,800							1,800	0,000							

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рубикага қаратилган бўлиши асос	Қўриқни шундан бошланган йил	3	4	5	6	7	Кампания қўйилmalarининг 2022 йилдаги истиқбон				2022 йил натижа тушуриши		15	16	17	18	19	
									Жами кампания қўйилmalar	К М И	Жилхоналар	Буюртмачи харажатлари	Жами буюртмачи сисламани харажати	Иштирокчиларнинг саноати						Иштирокчиларнинг саноати
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	A	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош яшил яшил	2022-2023 й	1,200					6 480,000					1,200	0,000					Тендер
45		Гуран тумани Ботқотон МФЙ "НҚБФ" қўшага 500 метр тош етказиш. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўшалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиш	2022-2023 й	0,750					7 830,000					0,750	0,000					Тендер
46		Гуран тумани Шайхонқор МФЙ дeги "Аму-Соғдиқ" қўшага асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					18 900,000					1,000	0,000					Тендер
47		Гуран тумани Фидокор МФЙ дeги сардонлик бўлган "Жаллолдин Мангуберди" қўшага (1,2 км) ҳамда янги қўшаларни (Амал Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдeга Машраб, Абдулла Қодир, Хорам, Жаллолдин Мангуберди, Амуроссeли) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					40 500,000					2,000	0,000					Тендер
48		Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўшаларини 1,7 км қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,700					9 450,000					1,700	0,000					Тендер
49		Гуран тумани Шолeк МФЙ "Халор эл" қўшага (0,5 км) ва Имом қўшага (0,5 км) қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000					6 750,000					1,000	0,000					Тендер
50	S	Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Қўшқўнар тумани																				
50		Қўшқўнар тумани Гадала МФЙ дeги Темирчилар, Куктепа, Мултарак, Камонат ва Соғдиқор қўшаларида 4 км йўллар гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	4,000					29 565,000					4,000	0,000					Тендер
51		Қўшқўнар тумани Иттифок МФЙ дeги Қўшқўнар қўшага 2,3 км гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	2,300					14 283,000					2,300	0,000					Тендер
52		Қўшқўнар тумани Тeлeк МФЙ оғиб боргани асосий 2 км асфалт йўлни реконструкция қилиш ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	5,500					40 500,000					5,500	0,000					Тендер
53		Қўшқўнар тумани Аҳмад МФЙ Олтинқор қўшага 0,5 км қисмини асфалт йўлни реконструкция қилиш	2022-2023 й	0,500					10 125,000					0,500	0,000					Тендер
54		Қўшқўнар тумани Хасеви МФЙ ҳудудидagi "Афросиод", "Моавит", "Фoғур Гулoқ", "Сергул" қўшалари жами 3 км гулрок қўшага ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					16 200,000					3,000	0,000					Тендер
55		Қўшқўнар тумани Урта кeткoқ МФЙ дeги Бeсбeддeй, Бeлeл, Эвкoр қўшаларида 1,5 км ШПС, Нeтeрeни қўшага 0,5 км йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					19 440,000					2,000	0,000					Тендер
56		Қўшқўнар тумани Ушeкeтoн МФЙ ҳудудидagi "Майрақов" 1,2,3 йўлoқ, "Янги дeвр", "Мирeб", "Фeкeр" қўшаларида 3 км гулрок йўллари ШПС бeлeни тaъмиллaши	2022-2023 й	3,000					12 960,000					3,000	0,000					Тендер
57		Қўшқўнар тумани Зoғрoқ МФЙ Ал Фoғрoқий ва Арчoр қўшаларида 1,0 км асфалт етказиш ва гулрок бўлган 2 км Фoғрoқий, Гулoқ, Жaннaткoқ, Мaржoн ва Ифтихoр қўшалари ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					22 140,000					3,000	0,000					Тендер
58		Қўшқўнар тумани Шeкeтoқ МФЙ дeги 5 км янги гулрок йўллари тaъмиллaши	2022-2023 й	5,000					23 220,000					5,000	0,000					Тендер
59		Қўшқўнар тумани Нeлeкeс МФЙ ҳудудидagi Мeлoқeт, Озoқлeк, Илoрдиқ Тoғoқ, Чoғрoқ қўшаларида 3 км янги йўллар гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					18 630,000					3,000	0,000					Тендер
60		Қўшқўнар тумани Бeғрoқ МФЙ Мeхoлeдeги Нурoқeт қўшага 0,7 км, Бoғи Эриш қўшага 1,8 км, Қoғрoқий қўшага 1,5 км, жaми 4 км янги ужулeк йўллари ШПС тош етказиш	2022-2023 й	8,000					21 870,000					8,000	0,000					Тендер
61		Қўшқўнар тумани Айрoқeғ МФЙ "Чeлoқ", "Йoқoқлeр", "Хoлoқ", "Бeлeк", "Истикoл", "Гaлсoр" қўшаларида 8 км гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	8,000					32 400,000					8,000	0,000					Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес рубрикага киргизилгн бунча асос	Курган милаган болгннын күнү	Лйханын түрү (номинал)	Куртунин пайдалануу мажбуриятинин түрү	01.01.2022 й хавитра куртунинин келтири хавитра келтири	01.01.2022 й хавитра куртунинин келтири хавитра келтири	01.01.2022 й хавитра куртунинин келтири хавитра келтири	01.01.2022 й хавитра куртунинин келтири хавитра келтири	01.01.2022 й хавитра куртунинин келтири хавитра келтири	Капитал куйулуларинин 2022 йилдаги истикобон					2022 йил иштига тузгнлуулунин		Лйхна ахсетерга саянча на №	Тендер саянчларга тасвирленган бунча на №	Циритни куртунин ташкылоти						
											Жама саянчлар куйулулар	К М И	Жичкнлар	Бурдгмачи харакатлар		Куртунинин келтири хавитра келтири	Куртунинин келтири хавитра келтири				Куртунинин келтири хавитра келтири	Куртунинин келтири хавитра келтири	Куртунинин келтири хавитра келтири	Куртунинин келтири хавитра келтири	Куртунинин келтири хавитра келтири	Куртунинин келтири хавитра келтири
														Жама	Бурдгмачи харакатлар											
	A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
62	13	Күшүбүр тумани Бокориста МФЙ Махаллагы К.Оганбаев, Ал-Хоразий, Хумо, Обиде ва Уйун кушларига, жамал 2 км.га турак йулдарга ШПС етказиш	2022-2023Й	2,000					10 800,000					2,000	0,000						Тендер					
63	14	Күшүбүр тумани Батир МФЙ Махаллагы Шарк кушлагага 4 км ва Шайкоро кушлагага 2 км жамал 60 км узундуктаги турак йулдарга ШПС етказиш	2022-2023Й	6,000					29 700,000					6,000	0,000						Тендер					
64	15	Күшүбүр тумани Арбаблар МФЙ Махаллагы Түйгөн, Шижоат кушларига 4 км ШПС етказиш	2022-2023Й	4,000					21 600,000					4,000	0,000						Тендер					
65	16	Күшүбүр тумани Шеробод МФЙ "Хушрамаклар ва Яшновобод кушларинин 2 км асфит олчи ва Аллат" бушлагинин 1,2 км, кезем турак йулдарга ШПС етказиш	2022-2023Й	3,200					6 480,000					3,200	0,000						Тендер					
66	17	Күшүбүр тумани Бокориста МФЙ "Юшун" бушлагинин 1,2 км, "Файз" бушлагинин 1,2 км, "Файз 1-булак" бушлагинин 1,2 тн, "Файз 2-булак" бушлагинин 0,5 км "Тог" бушлагинин 2,4 км, "Тог" 2-булак 1,5 жамал 8 км йулдарга ШПС етказиш	2022-2023Й	8,000					37 800,000					8,000	0,000						Тендер					
67	18	Күшүбүр тумани Баллик МФЙ Худудлаган 8,7 км турак йулдарга ШПС етказиш	2022-2023Й	8,700					1 620,000					8,700	0,000						Тендер					
68	19	Күшүбүр тумани Бурлоқ МФЙ Якам кушларинин турак йулдаринин ташкылоти	2022-2023Й	7,500					14 580,000					7,500	0,000						Тендер					
		Жамал		86,700	0,000	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				Тендер					
69	1	Урган тумани Пастон МФЙ Махаллагы Чингуул, Нипола ва Хурсанлик кушлагага 2,3 км узундукта ШПС етказиш	2022-2023Й	2,300					9 315,000					2,300	0,000						Тендер					
70	2	Урган тумани Калтакут МФЙ Махаллагы Хасеке кушлагинин 600 м масофенга иште етказиш, Навоб бушлагинин 1100 м масофенга иште етказиш, Мангур кушлагинин 1 йулак 600 м масофенга иште етказиш, Топкант бушлагинин 800 м масофенга иште етказиш, Осузда кушлагинин 400 м масофенга иште етказиш	2022-2023Й	3,500					14 175,000					3,500	0,000						Тендер					
71	3	Урган тумани Кабачин МФЙ Махаллагы 1 км узундуктаги йулни асфит кушиш	2022-2023Й	1,000					16 200,000					1,000	0,000						Тендер					
72	4	Урган тумани Обол МФЙ Обол кушлагинин 1, 2, 8 йулдаринин, Обол 1,2 берк йулдаринин, Кен 1 берк йулдаринин, 300 йулдаринин, 300 йулдаринин, 600 метр жамал 2,8 км узундукта ШПС етказиш	2022-2023Й	2,800					11 340,000					2,800	0,000						Тендер					
73	5	Урган тумани Халоват МФЙ Махаллагы жойлашган кушларинин: ШПС етказиш бурчига Алтомыш кушлагинин 1 йулак, 4-булак, 6-булак, Истикомолдун 1-булак Болжон кушлагинин 1-гор кушлагинин, Барамаллик кушлагинин Умурий 1,1км йулдарга ШПС етказиш	2022-2023Й	1,100					4 455,000					1,100	0,000						Тендер					
74	6	Урган тумани Халоват МФЙ, Алтомыш кушлагинин 1(6-17-19-20- йулдаринин ва Утгалсар, Гулбар кушлагинин 5,3 км ШПС етказиш	2022-2023Й	5,300					21 465,000					5,300	0,000						Тендер					
		Жамал		16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				Тендер					
75	1	Хазрасат тумани "Тилбозор", махаллагыга 3 та Жамал, Месагитсарлар, Бокориста кушлагинин 900 м узундуктаги йулни асфит кушиш, хозирга кушлагинин бурчига йулни асфит кушиш	2022-2023Й	3,300					19 710,000					3,300	0,000						Тендер					
76	2	Хазрасат тумани "Жуларбек", махаллагыга 4 та Тендер йул, Арбаблар Обол ва Истикомол кушларинин 1800 м узундуктаги ортик саянч истикобон кушлагинин кушлагинин бурчига йулни асфит кушиш	2022-2023Й	3,000					17 820,000					3,000	0,000						Тендер					
77	3	Хазрасат тумани "Оқори шово", махаллагы Маршали кушлагинин 1 км узундуктаги йулни асфит кушиш	2022-2023Й	1,000					24 300,000					1,000	0,000						Тендер					

Урган тумани

Хазрасат тумани

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес бўйича сарфлаган сумманинг таърифлиги	Қўрилган йиллар	Лойiha хужуми (мос кийинги)	Қўрилувчи объектнинг ҳаётини узатиши	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилган объектнинг ҳаётини узатиши	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилган объектнинг ҳаётини узатиши	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилган объектнинг ҳаётини узатиши	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилган объектнинг ҳаётини узатиши	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилган объектнинг ҳаётини узатиши	Қабул қилинган 2022 йилдаги истиско					2022 йилдаги таърифлиги		17	18	19				
											Жами капитал қўрилган объектлар	КМИ	Жиконтр	Шу жумладан	Буюртма ҳаётини узатиши	Жами буюртма ҳаётини узатиши	13				14	15	16	
78	4	Хазорат тумани "Янгиқоғ" маҳаллаликати Қоғалар, М.Шерофий ва Закир Қўриқов 500 нафар оғилларнинг қўрилуви, ҳозирги қўриқов ушбу қўриқовларни 2,2 км асосийлик ташкир	2022-2023 й.	2,200							17 582,400				2,200	0,000				0,000				Тендер
79	5	Хазорат тумани "Ғунак" маҳаллаликати "Қўриқов", "Дўбондор" "Ташкир", "Қўриқов" ва "Дўбондор" қўриқовлар 1500 нафар оғилларнинг қўрилуви, ҳозирги қўриқов ушбу қўриқовларни 3,0 км асосийлик ташкир	2022-2023 й.	3,000							17 820,000				3,000	0,000					0,000			Тендер
80	6	Хазорат тумани "Қорас" маҳаллаликати Мустиқлик қўриқови 1080 нафар оғил ва 1080 нафар қўриқов қўриқовларни 1,9 км асосийлик ташкир	2022-2023 й.	1,900							11 286,000				1,900	0,000					0,000			Тендер
81	7	Хазорат тумани "Бўғи аҳолиликати" маҳаллаликати "Ал Қаравий" ва "Нуробод" қўриқовлари 1350 нафар оғил ва 1350 нафар қўриқовларни 2,8 км асосийлик ташкир	2022-2023 й.	2,800							16 632,000				2,800	0,000					0,000			Тендер
82	8	Хазорат тумани "Панжикент" МБФЙ "Нурал жойи" қўриқовлари 100 та қўриқов ва 100 та қўриқов қўриқовларни 1,0 км асосийлик ташкир	2022-2023 й.	1,000							4 050,000				1,000	0,000					0,000			Тендер
83	9	Хазорат тумани "Экспонат" МБФЙ "Бахтин оғил" қўриқовлари 40 та қўриқов ва 40 та қўриқов қўриқовларни 2,15 нафар қўриқовларни истиско қилинган йили бўлиши ташкир	2022-2023 й.	2,000							8 100,000				2,000	0,000					0,000			Тендер
84	10	Хазорат тумани "Панжикент" МБФЙ "Ғунак" қўриқовлари истиско қилинган йили бўлиши ташкир	2022-2023 й.	0,600							2 450,000				0,600	0,000					0,000			Тендер
85	11	Хазорат тумани Шукура МБФЙ "Торлоқ истиско" қўриқовлари икки қўриқовларни ташкир	2022-2023 й.	3,000							16 200,000				3,000	0,000					0,000			Тендер
86	12	Хазорат тумани Муҳомот маҳаллаликати 49-сон мактабга оғил борувчи асосий 1 км бўлиши ташкир	2022-2023 й.	1,000							18 900,000				1,000	0,000					0,000			Тендер
87	13	Хазорат тумани Тараққиёт маҳалли "Обод" маҳалли қўриқов бўлиши ташкир	2022-2023 й.	2,500							10 125,000				2,500	0,000					0,000			Тендер
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000			0,000	0,000			Тендер

Хива тумани

88	1	Хива тумани Шоҳмурод МБФЙ Маҳаллаликати Панжикент қўриқовлари истиско қилинган йили бўлиши ташкир	2022-2023 й.								70 000,000				0,000	0,000					0,000			Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МБФЙ Боргоқлар қўриқови (3,5 км), Қоғалар қўриқови (0,2 км) ва Гунак қўриқови (4,5 км) қўриқовлари жами 11,2 км асосийлик бўлиши ташкир	2022-2023 й.	11,200							81 000,000				11,200	0,000					0,000			Тендер
90	3	Хива тумани Галчилик МБФЙ Маҳаллаликати Панжикент қўриқовлари ташкир	2022-2023 й.								77 000,000				0,000	0,000					0,000			Тендер
91	4	Хива тумани Парши МБФЙ Маҳаллаликати Хива 1 км, Зафар 0,5 км, Бабойи 1 км қўриқовлари жами 2,5 км асосийлик бўлиши ташкир	2022-2023 й.	2,500							20 250,000				2,500	0,000					0,000			Тендер
92	5	Хива тумани Паршилик маҳаллиликати Ақсар 1,5 км, Ақсар садаси 1,5 км, Булак 2,2 км, Булак 1,0 км, Жасорат 1,0 км қўриқовлари истиско қилинган йили бўлиши ташкир	2022-2023 й.	7,200							32 400,000				7,200	0,000					0,000			Тендер
93	6	Хива тумани Ғунак МБФЙ Маҳаллаликати Панжикент қўриқовлари 1,5 км бўлиши ташкир	2022-2023 й.	1,500							10 800,000				1,500	0,000					0,000			Тендер
94	7	Хива тумани Қўриқов қўриқовлари маҳаллиликати Гунак 1 км, Торлоқ истиско 1,0 км, жами 2,0 км қўриқовлари ташкир, янги топи (қисман) етказиши	2022-2023 й.	2,000							13 500,000				2,000	0,000					0,000			Тендер
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000			0,000	0,000			Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес руйкалга каратылган буйла асос	Курстун илгери болганын	Дийханый уюмдун	Курстун илгери уюмдун (мос кийингизе)	Курстун илгери уюмдун харакаты	01.01.2022 й. хонтия курсининг кочун кийити, шу жумдан буртунинг харакаты	01.01.2022 й. хонтия курсининг кочун кийити (кайта хонтын бунин) шу жумдан буртунинг харакаты	01.01.2022 й. хонтия курсининг илгирининг хонтын кийити, шу жумдан буртунинг харакаты	Капитал куйсаларинг 2022 й. илгери истисобин				2022 й. илгери тундунинг		15	16	17	18	19
										Жам капитал куйсалар	К М И	Жикозлар	Буртунинг харакаты	Жамин	Шу жумдан буртунинг харакаты					
110	7	Янгилик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кучасыннг 1 км кимсига ШПС компания етисини	2022-2023 й	1,000	1,000					5 940,000			1,000	0,000						Тендер
111	8	Янгилик тумани Жалон махалласинг "Халонлар", "Пололар", "Челон" ва "Комоло" кучаларинг 1,2 км кимсига асфалт етисини	2022-2023 й	1,200						32 400,000			1,200	0,000						Тендер
112	9	Янгилик тумани Остона МФЙ Махалласинг "Ташкент" ва "Забардаст" кучаларинг 1,5 км кимсига асфалт етисини	2022-2023 й	1,500						32 400,000			1,500	0,000						Тендер
113	10	Янгилик тумани Эришма МФЙ Янги параклет кучасыннг 1 км кимсига асфалт етисини	2022-2023 й	1,000						21 600,000			1,000	0,000						Тендер
114	11	Янгилик тумани Олжон махалласинг "Янгилик" кучасыннг 0,6 км узулидаги йул кимсига асфалт етисини	2022-2023 й	0,600						21 600,000			0,600	0,000						Тендер
115	12	Янгилик тумани Каттабон махалласинг "Комсомо Олибон" кучасыннг куйлакка кайта куриш	2022-2023 й	1,000						17 500,000			1,000	0,000						Тендер
116	13	Янгилик тумани Пурсан махалласинг Еришма кучасын 1 км, Болчилар кучасын 1,1 км, Эшкел 4 тор кучасын 350 метр, Эшкел 5 тор кучасын 400 метр, Янгилик кучасын 800 метр, Янги хон кучасын 900 метр, Жам 6 та куча 4,55 км йул турак хондага ва ташкириш	2022-2023 й	4,550						27 000,000			4,550	0,000						Тендер
117	14	Янгилик тумани Широн МФЙ Махалласинг Гулестон шох кучасын 1,5 км кимсига асфалт етисини	2022-2023 й	1,500						36 450,000			1,500	0,000						Тендер
118	15	Янгилик тумани Курстона МФЙ Гулестон кучасыннг 1,0 км кимсига асфалт етисини	2022-2023 й	1,000						21 600,000			1,000	0,000						Тендер
119	16	Янгилик тумани Таган махалласинг Таган кучасын 2 км узулидаги кимсига асфалт етисини	2022-2023 й	2,000						45 200,000			2,000	0,000						Тендер
120	17	Янгилик тумани Коплавот МФЙ Сахон кучасын 4 км узулидаги кимсига асфалт етисини	2022-2023 й	4,000						86 400,000			4,000	0,000						Тендер
121	18	Янгилик тумани Широн МФЙ Полок истисоб куйи кимсига фукура ва фермерларинг 150 гектарда элел етисинг узуни куриши ташкириш	2022-2023 й							87 500,000			0,000	0,000						Тендер
122	1	Янгилик тумани Широн МФЙ Махалласинг ассей Уйгур, Махалласинг, Аюлар, Ваганлар, Гулор, Гулор, Гулор, Янги аюлар, Янгилик кучаларинг жамин узулини 6,0 км кучаларинг шалат етисини	2022-2023 й	6,000						32 400,000			6,000	0,000						Тендер
123	2	Янгилик тумани Истиклол МФЙ Махалласинг илга куйлакка шох етисини	2022-2023 й	2,700						14 580,000			2,700	0,000						Тендер
124	1	Тупрокка тумани "Сидлар" махалласинг "Бойбечин" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Деконбол" (700м), "Севул" (700м), "Эленилар" (1200м) турак кучаларинг узуни 3800 метр ШПС етисини	2022-2023 й	3,800						24 111,000			3,800	0,000						Тендер

Янгилик тумани

Тупрокка тумани

№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Дўхизмнинг ҳужжатлари (мас кўришга)	Кўришни натижаси ҳақидаги ҳужжатларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти (натижаси ҳақидаги ҳужжатларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти)	01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти (натижаси ҳақидаги ҳужжатларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти)	01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти (натижаси ҳақидаги ҳужжатларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти)	01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти (натижаси ҳақидаги ҳужжатларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти)	01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти (натижаси ҳақидаги ҳужжатларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти)	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йил ишга тушибилиши		Тендер аяловлари тасдиқланган баёнотга асосан ва №	Дўхизм аяловига асосан ва №	Тўғри йилдаги кўришнинг маълумоти (натижаси ҳақидаги ҳужжатларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига кўришнинг маълумоти)	Тендер					
										Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жикдор	Шу жумладан		Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили					Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили
													Бюджетдан	Жами											
125	Тўроққалъа тумани "Сикова" маҳалласининг "Туркоил" (1550 метр) ва "Жаловали" (500 метр) бўғимларини (жами 2050 метр) таъмирлаб ҚДА таъмирлаш	2	2022-2023 й	2,950						12 150,000			2,050	0,000	18		Тендер								
126	Тўроққалъа тумани Тўроққалъа асосини Асосий коллекторга (ГЛ) Уриштирган 4 та бўғим жери таъмирлаш	2	2022-2023 й							89 250,000			0,000	0,000			Тендер								
127	Тўроққалъа тумани Шестом МФЙ Маҳалласига Меҳр оғибет бўғимининг 0,9 км бўлини асфалт қилиш	2	2022-2023 й	0,900						24 300,000			0,900	0,000			Тендер								
	Жами			6,750						149 811,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000											

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза ҳулосаларига, қийматига тендир савдолари кўра аниқлик киритилди, ва иқтисод қилинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"
 "Хоразм минтақавий йўллар ва аэропортларни таъмирлаш ва янги қуришни ташкил қилувчи давлат унитар корпорацияси"нинг раиси
 А. Абдураҳмонов
 " " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
 Хоразм вилояти Автомобил йўллари ҳудудий бошқармаси бошқармаси
 Ҳ. Саидов
 " " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
 Хоразм вилояти Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқармаси биринчи ўринбосари
 Ҳ. Жумағалиев
 " " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
 Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошқармаси
 М. Мақсудов
 " " " 2022 й.

Handwritten signature in blue ink.



О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган **лоийҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича **бўюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги бўюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона бўюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсүвтаъминот” АЖ ва бошқа бўюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лоийҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари **орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

- | | |
|------------------------|--|
| А.Раматов | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари |
| Э.Юлдашев | – Бош прокурор ўринбосари |
| Ў.Жуманов | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари |
| Т.Ишметов | – молия вазири |
| Б.Закиров | – қурилиш вазири |
| Ш.Хидоятлов | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири |
| Б.Саидов | – халқ таълими вазири |
| А.Шин | – мактабгача таълим вазири |
| Б.Мусаев | – соғлиқни сақлаш вазири |
| Н.Холмуродов | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Ахмедходжаев | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Бобоев | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари |
| А.Турсунов | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари |
| Н.Обломуродов | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси |
| А.Абдувалиев | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси |
| С.Саифназаров | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б. |
| У.Мустафоев | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси |
| Б.Эшмурадов | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси |
| М.Жуманиязов | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби |

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

Сводные параметры мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

4. Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком» – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: **строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

7. В рамках реализации Программ:

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

10. Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

11. Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:

Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

Генеральная прокуратура устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

14. Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

15. Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	
	Всего	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8				14	7,7	46	31,3	112,5	
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	12	1,3	222,6
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	29	83,1	173,6
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	56	22,5	72,6
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

СОСТАВ

Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- | | |
|---------------------|--|
| Раматов А. | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Республиканской рабочей группы |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента |
| Юлдашев Э. | – заместитель Генерального прокурора |
| Жуманов У. | – заместитель председателя Счетной палаты |
| Ишметов Т. | – министр финансов |
| Закиров Б. | – министр строительства |
| Хидоятов Ш. | – министр жилищно-коммунального обслуживания |
| Саидов Б. | – министр народного образования |
| Шин А. | – министр дошкольного образования |
| Мусаев Б. | – министр здравоохранения |
| Холмуродов Н. | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли |
| Ахмедходжаев А. | – первый заместитель министра энергетики |
| Бобоев А. | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности |
| Турсунов А. | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения |
| Обломуратов Н. | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды |
| Абдувалиев А. | – председатель Комитета по автомобильным дорогам |
| Саифназаров С. | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот» |
| Мустафоев У. | – председатель правления АО «Региональные электрические сети» |
| Эшмурадов Б. | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот» |
| Жуманиязов М. | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, секретарь Республиканской рабочей группы |

Примечания.

При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

**Список
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

Регионы	Руководители рабочих групп
Республика Каракалпакстан	Абидов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	Рахимов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	Рустамов О. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	Тешабаев Х. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	Норкулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	Мирсоатов А. – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	Абруев Ж. – заместитель министра финансов
Самаркандская область	Исаков О. – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	Аннакличев С. – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	Султанов Д. – заместитель министра финансов
Ташкентская область	Насритдинходжаев О. – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	Убайдуллаев М. – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	Холмуродов Н. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p>Кудратов Л. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p>Кудбиев Ш. – председатель Государственного налогового комитета <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

Примечания.

При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

