

Тошкент в.

"18" 11 2022 йил

«Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» (кейинги Уринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлик Ахматхонов Ф.О. бир томондан ва «GEO PROEKT» МЧЖ (кейинги Уринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Абдушукуров А. иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Чиноз тумани Расулбод МФЙ ҳудудидан утувчи 4к-793 автомобиль йулининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги 684-сонли қонунга асосан xahid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами № 184378) эълон қилинган ва «Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» харид комиссиясининг 2022 йил 15.11.2022 даги 184378 -сонли баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи Чиноз тумани Расулбод МФЙ ҳудудидан утувчи 4к-793 автомобиль йулининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) бўйича лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиха-смета хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Фазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси «Бажариш ва молиялаштириш жадвали» да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусxada мазкур лойиха ва қидирув ишлари хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойихавий счнмларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиха ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва туловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан КҚС билан 7 500 000 (Етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги «Бажариш ва молиялаштириш жадвали»га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Фазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорига аванс туловини амалга ошириши.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб туланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорига) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тулаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тулаши, тайёрланган лойиха-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуксонлар кайдномаси еки ижро хужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник курсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари курсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиха-смета хужжатларининг белгиланган хужжатларидаги бошқа харажатлари. Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобайнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилиши ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиха-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиха-смета хужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари учун тулик жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тулов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тулов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар қўшимча қилиши шарт.

3.6. Лойиханинг асосий счнмларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиха-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойихалаш учун топшириқда қўзда тутилган хужжатлар тўпламини топшириши.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида қўзғатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар қўзғатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини қўзғатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиха-смета хужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани қўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиха-смета хужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тadbир ва чоралар куради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида қилишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериши ва ишни судда қўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим қўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг қилишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги қилишув ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиха-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан қилинган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусxada тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:


1-илова - Шартнома баҳосининг қилишуви баённомаси;

2-илова - Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

БУЮРТМАЧИ	«ИШ БАЖАРУВЧИ»
Тошкент вилояти автомобиль йуллари	
бош бошқармаси	
Манзил: Тошкент вил. Нурафшон кучаси уй 119	
Тел: 95 170 75 12	
ш.ф.х. <u>3018218602744017045205718020</u>	
Ташкилотнинг СТИРи 200826857	
Ҳазначилик бўлимининг номи:	
Тошкент вилояти Ҳазначилик бошқармаси	
ЯҒҲ 2340 2000 3001 0000 1010	
Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси ХКМ	
МФО 00014 Ҳазначилик бўлимининг СТИРи 201122919	
Буюртмачи раҳбари бош. Аҳматхонов Ф.О.	
Ҳазначилик (Ф.И.О)	
(имзо)	
М.Ў.	
	«ГЕО-ПРОЕКТ» МЧЖ
	100053, Тошкент шаҳри
	Чилонзор тумани,
	Гўзал кўчаси, 1-уй
	тел: 279-00-61, 279-00-62
	Х/р: 20208000405015078003
	«Трастбанк» ХАБ Тошкент ф-ли.
	МФО: 00850, СТИР: 207 168 420
	ОКЭД: 71120
	
	Директор (мухр. илм.) А.А. Абдушукуров
	

Юрист Хаитов Ж.



Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар: **Чиноз тумани Расулбод МФЙ** ҳудудидан утувчи **4к-793** автомобиль йулининг **2 км** қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил «18» ноябрдаги № АЗ-22-сонли шартнома баҳоси **ҚҚС билан 7 500 000 (Етти миллион беш юз минг) (сўз билан) сўми** ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”



“Бажарувчи”



Чиноз тумани Расулбод МФЙ худудидан утувчи 4к-793 автомобиль йулининг 2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Минг.сум

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				2 250 000
1	Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	7 500 000	10	7 500 000	7 500 000
	Жами:	7 500 000	10	7 500 000	7 500 000

Буюртмачи



Бажарувчи





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 7444-915f-0053-55be-4e19-5606-1257
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-04
Ариза рақами: 20255758

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GEO ПРОЕКТ"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 207168420

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GEO ПРОЕКТ" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 04-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001200

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 207168420

Юридик шахснинг почта манзили: ГЎЗАЛ КЎЧАСИ 1 УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

6928





MIRZO ULUG'BEK TUMAN HOKIMIYATI HUZURIDAGI
TADBIRKORLIK SUB'YEKTLARINI RO'YXATDAN O'TKAZISH INSPEKTSIYASI
YURIDIK SHAXSNI RO'YXATDAN O'TKAZISH TO'G' RISIDA

GUVOHNOMA

Reestr № **007816-04**

№ 007816

2013 yil "15" yanvar

Mazkur guvohnoma

"GEO-PROEKT"

_____ yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli: **Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

TSHST (ОПФ)

1153

Mulkchilik shakli: **Jamoa**

MSHT (ФС)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

MUSTAQILLIK SHOH KO'CHASI, 68-UY.

MHBT (COATO)

1726269

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

24274676

Asosiy faoliyat turi: **Loyiha, loyiha-qidruv va qidruv tashkilotlari**

XXTUT (ОКОHX)

66000

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИНН)

207168420

Qo'shimcha ma'lumotlar: _____

Vakolatli organ boshlig'i:

E.T.NARBEKOV



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокимининг уринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ТҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги умумфойдаланувдаги йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилдиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

МЛН. СЎМ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		83,8					36 618,4			732,4							
	Шундан:																	
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		0,4					256,000			5,120							
1	Фуркат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,4					256,000			5,120						Танлов (тендер) асосида	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		3,2					1 800,000			36,000							
1	Чинор маҳалласидан ўтувчи умумфойдаланувдаги автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,2					1 800,000			36,000						Танлов (тендер) асосида	
	Бўка тумани бўйича жами		37,5					9 580,0			191,6							
1	Маданият МФЙ Садоқат кўчаси ҳудудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдапар йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,5					100,000			2,000						Танлов (тендер) асосида	
2	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдошгела қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ." 0-3 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400						Танлов (тендер) асосида	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдошгела қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ." 3-6 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400						Танлов (тендер) асосида	
4	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 3-5 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					480,000			9,600						Танлов (тендер) асосида	
5	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 5-10 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,0					1 200,000			24,000						Танлов (тендер) асосида	
6	Баҳмал МФЙ ҳудудидан ўтган Маҳаллий аҳамиятдаги 4К792а "Пискент ш. — Муратали қ. — Тожикистон Республикаси чегараси." автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 300,000			66,000						Танлов (тендер) асосида	
7	Давлат аҳамиятидаги Чўлобод МФЙ ҳудудидан ўтган Алхажар Бўстон йўналишидаги 12 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 060,000			61,200						Танлов (тендер) асосида	
	Зангиота тумани бўйича жами		9,0					2 300,0			46,0							
1	4К714 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлининг Тўқимачи МФЙ ва Аччисой МФЙ ҳудудларидан ўтган 7 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,0					860,000			17,200						Танлов (тендер) асосида	
2	4К716 М39 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлининг Бўз сув ҳудудидаги 3-сонли МТМ ва 21-сонли мактабга олиб кирувчи 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 440,000			28,800						Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий кувват, тегишли учров бирикларда (кВт/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолтирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат Курилиш Ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
1	Қибрай тумани буйича жами		0,3				1 000,0		20,0								
	Умумфойдаланувдаги 4Н693а автомобиль йўлининг 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,3				1 000,000		20,000							Танлов (тендер) асосида	
1	Қўйи чирчиқ тумани буйича жами		1,0				200,0		4,0								
	Умум фойдаланувдаги 4R22 автомобиль йўлининг 38,5-39,5 кмнинг чап тарафига 1,0 км узунликда пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0				200,000		4,000							Танлов (тендер) асосида	
1	Оққўрғон тумани буйича жами		4,0				300,0		6,0								
	Давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 4R/24 ва 4K/784 йўлларнинг С.Рахимов, Бирлик, Сегизбоев МФЙларда туғушган чорраҳасига светофор ўрнатиш	2022-2023 йй	4,0				300,000		6,000							Танлов (тендер) асосида	
1	Паркент тумани буйича жами		4,0				5 000,0		100,0								
	Чуққайма маҳалла худудидан ўтувчи 4K 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0				5 000,000		100,000							Танлов (тендер) асосида	
1	Тошкент тумани буйича жами		6,0				5 200,0		104,0								
	Хиёбон маҳалла худудидан ўтувчи 4K707 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0				600,000		12,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Файзиобод маҳалла худудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0				3 600,000		72,000							Танлов (тендер) асосида	
3	Кўктерак маҳалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0				1 000,000		20,000							Танлов (тендер) асосида	
1	Чиноз тумани буйича жами		12,2				3 472,4		69,4								
	Деҳқонобод МФЙ худудидан ўтувчи умумфойдаланишдаги 4н-721б "Охунбоев қ.-Ўзбекистон қ-Яллама қ.-Деҳқонобод қ. шохобча" 0-5 км автомобиль йўлининг 4-5 км оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0				252,000		5,040							Танлов (тендер) асосида	
2	Тиллабод МФЙ худудидан ўтувчи маҳаллий аҳамиятдаги 4K-789б "М39 автомобиль йўлининг 1-5 км оралиғида 31-сонли умум таълим мактабидан ўтувчи 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0				1 008,000		20,160							Танлов (тендер) асосида	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги 4к-754 "М34 автомобиль йўлининг 51км) -Амир Темур қ." 0-11км оралиғидаги йўлни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,0				504,000		10,080							Танлов (тендер) асосида	
4	Расулбод МФЙ худудидан ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0				504,000		10,080							Танлов (тендер) асосида	
5	М-34 автомобил йўлининг 53-54 км. Оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0				650,000		13,000							Танлов (тендер) асосида	
6	Маҳаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,2				554,400		11,088							Танлов (тендер) асосида	
1	Юқори чирчиқ тумани буйича жами		6,2				7 510,0		150,2								
	4Р-12А "Бектемир-Чирчиқ-Ғазалкент-Чорбоғ-Янгибозор" автомобиль йўлининг 3-4 км оралиғида светофор ўрнатиш.4Р12а "Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ кўргони" а/й 2-4 кмларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0				2 490,000		49,800							Танлов (тендер) асосида	
2	Маҳалла худудидан ўтган умумфойдаланувдаги автомобиль йўлига радар ва йўл белгилари ўрнатиш	2022-2023 йй	2 донга				850,000		17,000							Танлов (тендер) асосида	

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилши		Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚўМИ	Жиҳозлар	Жами	Буюртмачининг бошқа харажатлари					
3	Давлат аҳолинигила за бўлган "Ҳазратлар-Чирчиқ - Янгибозор - Жумабозор - Ургасарой - Тўғона" 4P-14 автомобиль йўлининг 37-40 кмларини ҳамкорлик қўраси 1,2 км ни жорий таъмирлаш	2022-2023 йи	42					3 670 000		73 400							Танова (тендер) ассоцида
4	4P-15 "АЭГЗ автомобиль йўли (42 км) - Қўзғиттоғ ш. - Парцент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 67-68 км оралиғига светофор чиройи ўрнатиш	2022-2023 йи	1 дона					250 000		5 000							Танова (тендер) ассоцида
5	4P-16 "Бегемир - Чирчиқ" автомобиль йўли - Бордонқўрт қ. - Жумабозор қ. - Қўзғиттоғ ш. автомобиль йўлининг 0-1 км оралиғига светофор чиройи ўрнатиш	2022-2023 йи	1 дона					250 000		5 000							Танова (тендер) ассоцида

*Ўзбек Парламентлари лойиҳа-смета кўрсаткичлари тулиқ шилтеб чиқилди экспортга кўридан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлиқ киритилди.



"Киритилди"

Тошкент вилоятининг йўллар ва автомобиль йўли бунёдкорлиги бошқармаси бошқарувчи ўринбасари

О.Холмқуров

"Келтирилди"

Тошкент вилоятининг ҳошқармаси бошқармаси бошқарувчи ўринбасари

О.Холмқуров

2022 й.

07.11.2022 й. *[Signature]*



"Келтирилди"

Тошкент вилоятининг йўллар ва автомобиль йўли бунёдкорлиги бошқармаси бошқарувчи ўринбасари

О.Холмқуров

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184378 на приобретение Чиноз тумани Расулбод МФЙ худудидан утувчи 4к-793 автомобиль йулининг 2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 01:06

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Автомобил йуллари худудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Бош мухандис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Секретарь комиссии	NAZAROV ANVAR XOLIQULOVICH	начальник отдела ПТО	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Коррупцияга карши курашиш ички назорат буйича бош мутахассис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Молия иктисодиёт булим бошлиги	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	спец отдела мониторинга	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	XAITOV JAMSHID ABDIMALIKOVICH	Юрист	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184378.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чиноз тумани Расулбод МФЙ худудидан утувчи 4к-793 автомобиль йулининг 2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 765 000.00
Стартовая сумма	8 765 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	25	1. III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл	23	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	25	24	Экспертная		

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4.Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	19	18	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	19	19	19	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	19	5. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	19	19	18	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	20	4. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл	18	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	32	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	34	34	32	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	34	3. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2	31	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ва 3-шакллар				
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	34	34	34	Экспертная		

Критерий №5 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	2	2. V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	2	2	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	8 765 000.00	7 800 000.00 UZS	7 800 000.00	00.00	7 800 000.00	14.11.2022 15:04:13	28.84615
GEO PROEKT MCHJ	8 765 000.00	7 500 000.00 UZS	7 500 000.00	00.00	7 500 000.00	14.11.2022 12:27:22	30
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	8 765 000.00	8 000 000.00 UZS	8 000 000.00	00.00	8 000 000.00	13.11.2022 15:34:44	28.125
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	8 765 000.00	8 750 000.00 UZS	8 750 000.00	00.00	8 750 000.00	14.11.2022 14:35:50	25.71429

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	68.6	28.84615	97.44615
GEO PROEKT MCHJ	68.6	30	98.6
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	67.9	28.125	96.025
ZAMONAVIY YO L LOYINA	63.7	25.71429	89.41429

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184378 от 15.11.2022 года на приобретение Чиноз тумани Расулбод МФЙ худудидан утувчи 4к-793 автомобиль йулининг 2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

GEO PROEKT MCHJ
207168420

и резервный исполнитель: PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK (200571037)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти АЙБ

бошқарма бошлиғи в.в.б

Ф.Ахматхонов

“ ” 2022 йил

Тошкент вилояти Чиноз тумани Расулбод МФЙ ҳудудидан
ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий
таъмирлаш ишларини бажариш бўйича танлов комиссиясининг
йиғилиш

12 -сонли БАЁННОМАСИ

Нурафшон ш.

18.08 2022 й.

Йиғилиш раиси:

Ш. Тагаев – Бош муҳандис

Котиб:

А.Назаров – автомобиль йўллардан
фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил
қилиш бўлим бошлиғи

Йиғилиш

қатнашчилари:

Х.Уккиев – Мониторинг бўлими бош
мутахассиси;

Ж.Хаитов – юрист;

А.Махманов – молия бўлими бошлиғи;

Т.Ғаниев – Коррупцияга қарши курашиш ички
назорат бўйича Бош мутахассис;

КУН ТАРТИБИ

Тошкент вилояти Чиноз тумани Расулбод МФЙ ҳудудидан ўтувчи
4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш
лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза
хулосасини олиб бериш бўйича “Лойихачи” ташкилотларнинг
тижорат таклифларини ўрганиш тўғрисида.

Йиғилишни Тошкент вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси
бошлиғи Ф.Ахматхонов олиб борди. Бошқарма бошлиғи Ф.Ахматхонов
сўзга чиқиб, 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий
таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза
хулосасини олиб бериш тўғрисида йиғилиш қатнашчиларини таништириб
ўтди. Шунга асосан, 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий

таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мақсадида таклифини билдиришди. Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига мувофиқ дастурга киритилган. Тошкент вилояти **Чиноз тумани Расулбод МФЙ** ҳудудидан ўтувчи **4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида гапирди. Шу билан бирга жорий йилнинг 15,11,2022 йилда (etender.uzex.uz) порталига эълон жойлаштирилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтди.

Унга кўра, Тошкент вилояти **Чиноз тумани Расулбод МФЙ** ҳудудидан ўтувчи **4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш бўйича 15,11,2022 йилдаги № 184378-сонли лот билан (etender.uzex.uz) эълон берилган. Куйида келтирилган корхоналар **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK GEO PROEKT MCHJ "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati ZAMONAVIY YOL LOYIHA** лойиха ташкилотлари томонидан тижорат таклифи такидлаб ўтди.

Хизмат номи	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	GEO PROEKT MCHJ	"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	ZAMONAVIY YO'L LOYIHA
Тошкент вилояти Чиноз тумани Расулбод МФЙ ҳудудидан ўтувчи 4к- 793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклиф этилган қиймати, сўм	7 800 000.00	7 500 000.00	8 000 000.00	8 750 000.00
Жами:	7 800 000.00	7 500 000.00	8 000 000.00	8 750 000.00

Берилган тижорат таклифларидан келиб чиқиб, "etender.uzex.uz" портали орқали ҳамда 15.11.2022 йилдаги электрон ўтказиш усули баённомасида **GEO PROEKT MCHJ** томонидан берилган тижорат таклифини энг мақбул таклиф деб топди. Ҳолиб деб топилган **GEO PROEKT MCHJ** бўйича 2 кун муддатда ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли, ушбу пудратчи корхона билан **4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш** учун пудрат шартномасини расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Нурафшон шаҳри Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси Бошқарма бухгалтерияси (А.Махманов)га топширилсин.

Комиссия раиси



Ш. Тагаев



Х. Уккиев



Ж. Хаитов



А. Махманов



Т. Ганиев

Котиб



А. Назаров