

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181279 на приобретение Навбахор т. Бешрабод" МФЙ даги "Қурама", "Бешработ", "Янги обод" ва "Бобур шох" кўчаларини жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 19:50

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
Член комиссии		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181279.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	лсх ва экспертиза ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 057 000.00
Стартовая сумма	14 057 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ
ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи

ташкilot вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №2 . ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади

Тип: Текстовое значение

Описание: . ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №3 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	30	мавжуд	20	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	30	МАВЖУД	30	Экспертная		

Критерий №4 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО.	5	мавжуд	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАВОИЙУЛЛОЙИХА						
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №6 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	14 057 000.00	14 000 000.00 UZS	14 000 000.00	00.00	14 000 000.00	10.11.2022 04:19:52	19.85714
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	14 057 000.00	13 900 000.00 UZS	13 900 000.00	00.00	13 900 000.00	09.11.2022 19:19:19	20

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	76	19.85714	95.85714
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	72	20	92

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181279 от 11.11.2022 года на приобретение Навбахор т. Бешрабод" МФЙ даги "Курама", "Бешработ", "Янги обод" ва "Бобур шох" кўчаларини жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
109/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоий ш.

“ 16 ” 11 2022 йил

Бундан буён “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувонов иккинчи томондан, Бажарувчи деб аталувчи “NAVOIY GRAND PROJECT” масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан устав асосида иш юритувчи директор Ж.У.Эргашев оркали мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “NAVOIY GRAND PROJECT” МЧЖ томонидан Навоий вилояти Навбахор тумани Бешрабод" МФЙ даги "Қурама", "Бешрабод", "Янги обод" ва "Бобуршоҳ" кўчаларини жорий таъмирлаш, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тайёрлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот №181279 бўйича “ 11 ” ноябр 2022 йилдаги баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 5 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан **ҚҚС билан - 14 000 000 (Ўн тўрт миллион)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиха смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиха смета ҳужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириққа кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“NAVOIY GRAND PROJECT”

масъулияти чекланган жамияти

Навоий ш. Умид қ. Орзу кўчаси 4а-уй

Тел: +99893-318-14-78

Х/р: 2020 8000 7009 4721 3001

МФО: 00 200, ИНН: 305 881 547

ОКОНХ: 96 090

Директор:  Ж.У.Эргашев



“БУЮРТМАЧИ”

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи

хизмати” давлат унитар корхонаси

Навоий шаҳри, Гулистон кўрғони, Наврўз

кўчаси 29-уй. Тел: 8436-225-52-54

Х/Р 301821860124017045204018120

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ

код банк МФО: 00014 ИНН: 207 254 171

ОКОНХ: 70-100

Директор:  М.М.Сувонов



Бosh юрисконсулт:  Т.Бобоев



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими Уринбосари

Б. Бобомуродов

2022 й.

Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларга трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ўйнашнинг қуввати (км.) (*)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган саноли ва рақами	Ўйниха экспертиза саноли ва рақами	Пулратчи қурилиш ташкилотлари
											Курш ва реконструкция қилиш ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг ҳаражатлари	Шундан	Буюртмачининг ҳаражатлари	қуввати (км)					
1	Жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	691,000	13,038	0,8	*					ТЕНДЕР		
	Зарафшон шаҳар																			
	Кармана тумани																			
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	150,000	2,830	1,0	*					ТЕНДЕР		
3	"Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151	5,0	*					ТЕНДЕР		
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226	1,0	*					ТЕНДЕР		
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226	1,0	*					ТЕНДЕР		
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	*	297,500	5,613	0,5	*					ТЕНДЕР		
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	892,500	16,840	1,5	*					ТЕНДЕР		

(млн. сўм. жорий нарҳларда)

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари			01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил январ ҳолатига қўйилмаганди (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурлиш таъкилотлари
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан					Буюртмачининг харажатлари	куватни (км)	киймати						
1	Объектнинг номи ва манзили	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Қизилтепа тумани																		
29	"Ўртаққўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	1 045,000		19,717		1,5	*					ТЕНДЕР	
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 487,500		28,066		2,5	*					ТЕНДЕР	
31	"Фурқат" МФЙ Самарқанд, Фурқат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР	
32	"Ободлиёр" МФЙ Нурлидиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	1 785,000		33,679		3,0	*					ТЕНДЕР	
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	2 090,000		42,194		3,0	*					ТЕНДЕР	
34	"Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	3 010,000		60,768		4,7	*					ТЕНДЕР	
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	2 540,000		51,279		3,5	*					ТЕНДЕР	
36	"Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 792,500		33,821		2,5	*					ТЕНДЕР	
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	1 135,000		21,415		1,6	*					ТЕНДЕР	
38	"Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	800,000		15,094		2,0	*					ТЕНДЕР	
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	3 434,000		69,328		4,9	*					ТЕНДЕР	

№/п	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaaviй куввати (км. кв.)	Курлиш ва реконструкция қилиш			01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан тўлиқтан вақлатги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари.	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мольгаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihaaviй экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харакатлар	Шулардан							Буюртмачининг харакатлари	куватни (км. кв.)	киймати							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
50	"Совунгар" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,8	*	*	*	*	*	745,000		14,057		1,8	*								
51	"Сарбозор" МФЙдаги "Истиклол" ва "Даврикургон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	450,000		8,491		2,3	*								
52	"Карвон" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,8	*	*	*	*	*	1 950,000		39,368		2,8	*								
53	"Карвон" МФЙга 1 донна кўприк жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	340,000		6,415		объект	*								
54	"Чорвоқузар" МФЙ даги "Сўларкент", "Шоллик" ва "Файз" номили кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*								
55	"Арабсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	1 342,500		25,330		3,8	*								
56	"Хашман" МФЙнинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	2 100,000		42,396		3,5	*								
57	"Тошработ" МФЙдаги Янги обод ва Довут ота кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000		16,887		2,5	*								
58	"Янги куч" МФЙ даги Ваганларвар ва Хужайбоғдод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,7	*	*	*	*	*	1 606,500		30,311		2,7	*								
59	"Пахтакор" МФЙнинг асосий йўлга олиб чиқувчи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*								

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пудрат шартномаси тугатиш вақтиги ўзининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурлиш таъкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м.)					
1		2																		
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 800,000		33,962		2,0	*					ТЕНДЕР	
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000		16,887		2,5	*					ТЕНДЕР	
	Наввий шаҳар																			
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	*	1 307,000		27,126		2,2	*					ТЕНДЕР	
63	"Истиклол" МФЙдаги Қамолот, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	*	2 117,500		42,750		3,2	*					ТЕНДЕР	
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		6,175		0,5	*					ТЕНДЕР	
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	119,000		2,470		0,2	*					ТЕНДЕР	
66	"Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	210,000		4,358		1,0	*					ТЕНДЕР	
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		24,698		2,0	*					ТЕНДЕР	

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлар	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш максалида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*					ТЕНДЕР
	Нурута тумани																		
72	"Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ хулулидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати						
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	1 567,500	29,575		Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	4,9	*					ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	3 140,000	63,392				11,8	*					ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	654,500	12,349				1,1	*					ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	22,453				2,0	*					ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	22,453				2,0	*					ТЕНДЕР
82	"Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	2 085,000	42,093				4,5	*					ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	1 795,000	33,868				7,0	*					ТЕНДЕР

№	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари
												Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шу жумладан	куватли	қиймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Учкудук тумани																				
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирғалаб ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР		
87	"Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР		
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР		
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР		
	Хатирчи тумани																				
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўллариға қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР		
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР		
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР		
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР		
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР		
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР		

№/д	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (²)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	куватни (км)					
1		2									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96	"Ножа" МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,9	*	*	*	*	*	*	180,000		3,396		0,9	*					ТЕНДЕР
97	"Парахун" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
98	"Пахтакор" МФЙдаги "Маажурим" ва "Пахтакор" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 800,000		33,962		2,0	*					ТЕНДЕР
99	"Полвонота" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*					ТЕНДЕР
100	"Самажанд" МФЙ худудига кирувчи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
101	"Т'амабахрин" МФЙдаги ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	*	450,000		8,491		2,3	*					ТЕНДЕР
102	"Тошқулоқ" МФЙ "Тошқулоқ" ва "Бонгали" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,9	*	*	*	*	*	*	375,000		7,075		1,9	*					ТЕНДЕР
103	"Янги қурилги" МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	*	3 000,000		60,566		4,0	*					ТЕНДЕР
104	"Каттасой" МФЙдаги ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	*	1 500,000		28,302		4,0	*					ТЕНДЕР
105	"Миенкол" МФЙ да Туркман ва Олмазор кишлоғини боғловчи "Шовот" каналига қурилган жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	*	1 500,000		28,302		объект	*					ТЕНДЕР
106	"Богшамол" МФЙ даги "Қука" кишлоғи (216 та хонадон) ва "Богшамол" кишлоқ (240 та хонадон) ларидаги кучани жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*					ТЕНДЕР

№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	4	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		15	16	17	18	19	
												10	11	12	Куввати (км)	Қиймати						
1		2										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
107	"Бунёдкор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000			2,830		0,8	*						Лойiha экспертиза санаши ва рақами
108	"Ок олтин" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш Навруз кишлоғидаги эскирган қурувларни алмаштириш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
109	"Олмазор" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда ички кўчаларига тунги ёритиш чирокларини ўрнатил	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	300,000			5,660		1,5	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
110	"Фаровон" МФЙ "Пулкан" кучаси(303 та хонадон)ни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,9	*	*	*	*	*	375,000			7,075		1,9	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
111	"Фидокор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	300,000			5,660		1,5	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
112	"Чечак ота" МФЙдаги км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	195,000			3,679		1,0	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
113	"Ангилон" МФЙга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	1 050,000			19,811		5,3	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
114	"Бўғирдок" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	465,000			8,774		2,3	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
115	"Қўрғонтепа" МФЙ худудидан ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
116	"Майдон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами
117	"Мирлош" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами

№/п	Объектнинг номи ва маъноси	Курлишнинг бошланиши ва тугатиши йили	Лойihaвий куввати (км.кв.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тўлиқлан вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари					01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг кўлик киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг кўлик киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни шунга гушаралиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қўлик мотиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қўлик киймати	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами	Лойiha экспертиза санаши ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харajatлари	Шундан	Кўлик киймати	Буюртмачининг харajatлари				Кўлик киймати	Кўлик киймати								
1		2										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118	"Навбахор" МФЙ худудида жойлашган туман марказий бозорига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	6,0	*	*	*	*	*	*	4 250,000			85,802			6,0	*				ТЕНДЕР
119	"Сангжуман" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	12,8	*	*	*	*	*	*	2 550,000			51,481			12,8	*				ТЕНДЕР
120	"Уйлуш" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	*	900,000			16,981			4,5	*				ТЕНДЕР
121	"Учқора" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	600,000			11,321			3,0	*				ТЕНДЕР
122	"Чағатой" МФЙдаги ички йўллари ва 1 донна сув ўтказувчи қурувни жорий таъмирлаш	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	*	1 050,000			19,811			5,3	*				ТЕНДЕР
123	"Чинобод" МФЙнинг Шайхлар кўчасини фермерлар ёки қуйи шаҳобчасидан 33-мактабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	150,000			2,850			0,8	*				ТЕНДЕР
124	"Янги" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,6	*	*	*	*	*	*	720,000			13,585			3,6	*				ТЕНДЕР
124	Ҳаммаси:		282,6	*	*	*	*	*	*	123 225,00			2 399,885			282,6	-				

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий киймати ва узунликлари лойiha-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза ҳулосалари олинган тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.



Handwritten signature at the top right of the page.