Loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun
-sonli ShAARTNOMA
Farg’ona sh. %01/55 B ﬁ”ﬁ’%é 2022 yil

Bundan buyon “Buyurtmachi” deb ataluvchi “Farg‘ona mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati”
DUK nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor Sh.Po‘latov birinchi tomondan va ikkinchi tomondan
“Bajaruvchi” deb ataluvchi “FARG’ONA YO’L SERVIS LOYIXA” MCH.J direktori Q.Xudoynazarov orqali
Farg‘ona viloyati Toshloq tumani (shahar) kesimida 2022-2023 yillarda maxallalar infratuzilmasini rivojlantirish
dasturi doirasidagi PQ-408-sonli qaroriga asosan shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo’yicha tavsiyaviy
manzilli ro’yxatga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar: LotNe 22110012187465

1. Shartnoma predmeti
1.1. *“Buyurtmachi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi “2022-2023 yillarda
mahallalarda infratuzilmasini rivojlantirish dasturi” doirasidagi PQ-408-sonli garoriga asosan Toshloq tumani
Do’stlik MFY sini “2022-2023 yillarda maxallalar infratuzilmasini rivojlantirish dasturi” doirasidagi PQ-408-sonli
qaroriga asosan ichki yo’llarni joriy ta’mirlash ishchi loyixa-smetasi va ekspertizadan o‘tkazish ishlarini
topshiradi, “Bajaruvchi” esa 0‘z zimmasiga oladi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma baxosi QQS bilan 14 900 000 (O’n to’rt million to’ qqlz yuz
ming) so‘mni tashkil giladi.

2.2 “Buyurtmachi” 10 (o‘n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga
oshiradi.

2.3. Ishlar giymatini kopaytirishga yengib bo‘Imaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda yoki
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o°zgartirilganda shartnoma bahosi o°zgartirilishi mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. “Bajaruvchi” ishlarni shartnoma gaznachilik boshkarmasidan ruyxatdan utgandan sung 10 kun
muddatda bajarishni o‘z zimmasiga oladi.

3.2. “Bajaruvchi” loyiha smeta hujjatlari qayta hisoblangandan so‘ng loyiha hujjatlarini ekspertizadan
o‘tkazishda ishtirok etishni o‘z zimmasiga oladi.

3.3. “Buyurtmachi” ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni
“Bajaruvchi”ning so‘rovi asosida taqdim qilishi shart.

3.4. “Buyurtmachi” shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga oshirish,
ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida “Buyurtmachi” tomonidan bajarilishi
zarur bo‘lgan ishlarni bajarish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan magsadlarda foydalanishni oz
zimmasiga oladi.

“Buyurtmachi” tomonidan avans to‘lov o°z vaqtida o‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun
zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni “Bajaruvchi”ning talabiga asosan tagdim etmaganida ishlarni
boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma’lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so‘ng “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga ishlarni topshirish va qabul qilish
dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. “Buyurtmachi” ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasiini olgandan so‘ng 10 kun mobaynida
ishlarni qabul qilish va “Bajaruvchi”ga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul
gilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni 0‘z zimmasiga oladi. ‘

Agar “Buyurtmachi” ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida “Bajaruvchi’ga
kamchiliklar ko‘rsatilgan ishlarni qabul qgilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar gabul gilingan hisoblanadi va
bunday holatda “Buyurtmachi” ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini

“Bajaruvchi”ga qaytarishi shart.

4.3. “Buyurtmachi” ishlarni qabul gilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan qo‘shimcha
ishlarning ro‘yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar
5 kun muddat ichida uni to‘xtatish to‘g‘risida bir-birini xabardor gilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish
magsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishi shart. Ishlarning to‘xtatilishi
tomonlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Fugarolik kodeksida ko‘zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib
keladi. ‘

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma xabar
bergan vaqt o°zaro hisob-kitob gilish vaqti hisoblanadi.

4.6. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo‘yicha xulosa uchun murojaat qilishi
yoki qabul komissiyasi tashkil gilishi mumkin.



5. Konfidensial ma’lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida “Bajaruvchi” o‘zi konfidensial hisoblanadigan ma’lumotlar ishlab chiqqan
yoki ularni “Buyurtmachi”dan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo‘lishini oldini olish maqsadida tegishli
tadbir va choralar ko‘radi.

6. Qo‘shimcha shartlar

6.1. “Bajaruvchi” ishlarni muddatidan oldin bajargan holda, “Buyurtmachi” uni mazkur shartnomaning 4-
moddasiga asosan qabul qiladi va to‘la to‘lovni amalga oshiradi.

6.2. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilishi
mumkin.

6.3. “Bajaruvchi” mazkur shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o‘z imkoniyatlaridan kelib
chigib, “Buyurtmachi”ni xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni
mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo‘yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin
vujudga kelgan munosabatlariga va “Bajaruvchi™ning ob’ekt bo‘yicha bajargan ishlariga nisbatan qo‘llaniladi.

6.4. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar
tomonlar tarafidan o‘zaro muzokara yo‘li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Iqtisodiy sudda e’tiroz tartibiga
rioya qilgan holda ko‘rib chiqiladi. E’tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko‘rib chiqish
muddati e’tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo‘yicha
nizo kelib chiqgan xollarda qonunda belgilangan tartibda hal gilinadi.

6.5. “Buyurtmachi” tomonidan dastlabki to‘lov va “Bajaruvchi” tomonidan ishlar topshirilganda
shartlashilgan xaqi kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,2 foizi miq§orida
penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma bahosining 30 (o‘ttiz) foizidan oshmasligi lozim.

Penya to‘lash “Buyurtmachi”ni to‘lovning kechikishi yoki xizmatlar, ishlarning asossiz qabul
qilinmaganligi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

6.6 Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston Respublikasining
amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O°‘zbekiston Respublikasi Fugarolik kodeksiga, «Xo‘jalik yurituvchi
sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy — huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi O°zbekiston Respublikasining qonuniga
muvofiq belgilanadi.

6.7. Shartnoma taraflar tomonidan imzolanganidan so‘ng Viloyat Gaznachilik Boshqarmasi (bo‘limi)da
belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tganidan keyin qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«BUYURTMACHI» «BAJARUVCHI»
"Farg‘ona mintakaviy yullarga buyurtmachi “FARG’ONA YO’L SERVIS LOYIXA”
xizmati" davlat unitar korxonasi MCH.J .
Manzil: Farg‘ona sh. Aeroport ko‘chasi 1-uy Manzil: Farg‘ona sh. S.Temur ko’ch. 31a /2-uy

ShHR: 3018 2186 0304 0170 4520 3118 089
x/1: 20208000904579511001

O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi Bank: Farg’ona “Ipoteka bank”
G‘aznachiligi

x/r: 23 402 000 300 100 001 010

MFO: 00014, INN: 201 122 919 MFO: 00544 INN: 300 205 574
Bank: XKKM MB Téshkent shaxri Bosh OKONX 66000

boshqarmas

h.Po‘latov Q.Xudoynazarov




