

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи "YO'L-LOYIHA BYUROSИ" МЧЖ Хоразм филиали номидан иш юритувчи директор Б.Машарипов иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан "Урганч шаҳар Жингавуз МФИ Навоий, Жайхун, ва Ислон каримов кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

#### 1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

#### 2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 5 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ хужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

#### 3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «11» ноябрдаги № 55332 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 29 700 000 (йигирма тўққиз миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

#### 4. Тўлов шартлари.

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва ҳатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий ҳулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

#### 5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

##### Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ хужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ хужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ хужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув ҳулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ хужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида ҳулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ хужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

##### Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ хужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ хужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ хужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

#### 6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган хужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада хужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот хужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишининг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бегул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзóra муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

#### 13. Томонларнинг реқвизитлари:

##### Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 301821860334017045204118104

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги ғазначилиги

Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХҚКМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор:  С.Матёқубов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов

##### Лойихачи:

“YO'L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ Хоразм филиали

Тошкент ш. Мустақиллик шох кўчаси 68-уй

Телефон: +998 91 989 90 01

х/р 2020 8000 8040 1094 1001

СТИР 300112785

ОКОНХ 66000

БАНК: АКИБ «Ипотека-Банк» Яшнобод булими

МФО: 00959

Директор:  Б.Машарипов



2022 йил «17» ноябрдаги  
№-Л-136 сонли шартномага 1-илова

“Урганч шаҳар Жингавуз МФЙ Навоий, Жайхун,ва Ислом каримов кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”  
бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Урганч шаҳар Жингавуз МФЙ Навоий, Жайхун,ва Ислом каримов кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	29 700,000	29 700,000	-	-
	<b>ЖАМИ:</b>		29 700,000	29 700,000	-	-




Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “YO'L-LOYIHA BYUROS'I” МЧЖ Хоразм филиали директори Б.Машарипов ўртасида “Урганч шаҳар Жингавуз МФЙ Навоий, Жайхун,ва Ислом каримов кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

 Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - "YO'L-LOYIHA BYUROS'I" МЧЖ Хоразм филиали номидан Устав асосида иш юритувчи директор Б.Машарипов, "Урганч шаҳар Жингавуз МФЙ Навоий, Жайхун, ва Ислом каримов кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 1 800 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 3,01%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат =  $1\ 800\ 000,0 \times 3,01\% \times 0,6 \times 1,0 = 32\ 508,000$  минг.сўм;

**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 29 700,000 (йигирма тўққиз миллион етти юз минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.





Ўзбекистон Республикаси  
Хоразм вилояти ҳокимлигининг ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-0-K/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

**М А Н Ў З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И**

№	№	Объектлар номи, жойлашuvi ва адрес рўйхати кiritилган бўйича асос	Куранинг пилари бошланган ва туган йили	Йилининг кунлари (мес кичиклари)	Куранининг нурат шартномаси тузилган вақтнинг умумий кичиклари, шу жумладан, йўл шартномаси тузилган вақтнинг умумий кичиклари	01.01.2022 й ҳолатига куранининг қолдиқ кичиклари, шу жумладан, йўл шартномаси қолдиқ кичиклари	01.01.2022 й ҳолатига куранининг қолдиқ кичиклари (кайта ҳисобланган бўйича) шу жумладан, йўл шартномаси қолдиқ кичиклари	01.01.2022 йил ҳолатига тазмирнинг қилганининг ҳисобланган кичиклари, шу жумладан, йўл шартномаси қилганининг ҳисобланган кичиклари	Қилган қўйилмаларнинг 2022 йилдаги исติқбол				2022 йил ишга тузурилган		Куранинг тўқнашган объектларнинг кичиклари, шу жумладан, йўл шартномаси қилганининг ҳисобланган кичиклари	Қўриқ шартномасига асосан қилган шартномаси бўйича қилган кичиклари	Йўл шартномасига асосан қилган шартномаси бўйича қилган кичиклари	Йўл шартномасига асосан қилган шартномаси бўйича қилган кичиклари	Йўл шартномасига асосан қилган шартномаси бўйича қилган кичиклари	
									Жами қилган қўйилмалар	К М И	Жанглар	Бюджетдан ҳаракатлари	Шу жумладан	Жами						Шу жумладан, бюджетдан ҳаракатлари
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Урганч шаҳар</b>																				
1	1	Урганч шаҳар Маънавият МФЙ: Хива-Гўрчи қўшма ширкати 0,860 га асфалт ётади. Хива 1-2-4-гўрақларнинг 0,450 га, Хива 4-гўрақларнинг 0,360 га асфалт ётади. Проспект 176 ширкати 12-3-4-5-6-7-гўрақларнинг 2,7 га га асфалт ётади.	2022-2023 й	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	3 037 625,000	0,000	0,000	3 037 625,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	2	Урганч шаҳар Ойша бей МФЙ: Маънавият уюлмаси 2,4 га йўл бўларга асфалт ётади.	2022-2023 й	2,400					16 200,000			16 200,000								
3	3	Урганч шаҳар Жамоат МФЙ: Навоий қўшма, Жайқал қўшма, Исом қаровон қўшмаларининг йўл бўларига 2,5 га асфалт ётади.	2022-2023 й	2,500					48 600,000			48 600,000								
4	4	Урганч шаҳар Гўрақлар МФЙ: Маънавият уюлмаси 2 га йўл бўларига асфалт ётади.	2022-2023 й	2,000					27 000,000			27 000,000								
5	5	Урганч шаҳар Бейт мейрғани Маънавият С.Рахмонов қўшма, С.Рахмонов 1-2-3-гўрақлар, А.Рахмонов 1-гўрақ, Р.1 ширкати 1-гўрақларнинг 2,3 га асфалт ётади.	2022-2023 й	2,300					40 500,000			40 500,000								
6	6	Урганч шаҳар - Гўрақ-Бор МФЙ: 3 дара 28, 29 ва 33 ўйлар олдидан 700 метр йўл бўларига асфалт ётади.	2022-2023 й	0,700					13 500,000			13 500,000								
7	7	Урганч шаҳар Маънавият МФЙ: Маънавият қўшма (сувчи 800 м.г. 600), Дўстлик қўшма (сувчи 400 м.г. 600), Саломат қўшма (сувчи 200 м.г. 4,50), Навоий қўшма (сувчи 300 м.г. 4,50), Саломат қўшма (сувчи 300 м.г. 4,50), Дўстлик қўшма (сувчи 150 м.г. 4,50) жами, ушундан 2,1 га 11475 кв.м. асфалт ётади.	2022-2023 й	2,100					40 581,000			40 581,000								
<b>Хива шаҳар</b>																				
8	1	Хива шаҳар Янги эски МФЙ: Маънавият "Эскиор" (0,3 га), Ж.Мангуберди (0,2 га), Ибн Сино (0,3 га), Спортчилар (0,3 га) ва Чоғир (0,2 га) қўшмаларининг жами 1,3 га ушундан йўл бўларига (ами 4,5 га) ётади.	2022-2023 й	1,300					30 240,000			30 240,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Жами</b>																				
<b>Урганч шаҳар</b>																				
<b>Хива шаҳар</b>																				
<b>Жами</b>																				

(жорий нарҳларда, минг сўм)

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес бўйича таърихча баёниги	Курганни ташкил тошуучуларнинг 2022 йилдаги исми	01.01.2022 йилдаги ҳаётининг ҳолати	01.01.2022 йилдаги ҳаётининг ҳолати	01.01.2022 йилдаги ҳаётининг ҳолати	01.01.2022 йилдаги ҳаётининг ҳолати	01.01.2022 йилдаги ҳаётининг ҳолати	Капитал қўйимларнинг 2022 йилдаги исми				2022 йилдаги ҳаётининг ҳолати		17	18	19				
									Жами капитал қўйимлар		Шу ердадан		К М И	Жаҳи				Шу ердадан бўлган харajatлар	Асосий фонднинг нияти	Курганни ташкил тошуучуларнинг 2022 йилдаги ҳаётининг ҳолати	01.01.2022 йилдаги ҳаётининг ҳолати
									Жами капитал қўйимлар	Шу ердадан	К М И	Жаҳи									
А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А				
<b>Бўғот тумани</b>																					
9	1	Бўғот тумани Юсулпай МФЙ Маҳалладаги 11 га қўйилган 5 км узуқлиқда ШПС ётиши	2022-2023 й	5,000									21 250,000		5,000						
10	2	Бўғот тумани Қўлоқор МФЙ Маҳаллада ҳудудда 5 км йўл қўйилган йўлларда шпе ётиши	2022-2023 й	5,000									23 250,000		5,000						
11	3	Бўғот тумани Дехқон МФЙ Маҳаллада ҳудудда жойлашган Тоғ қўли, Меҳриаб, Хурраб қўчалари	2022-2023 й	3,000									12 150,000		3,000						
12	4	Бўғот тумани Қўриқ МФЙ Маҳаллада Ҳуно қўли маҳалласининг асосий бўлиги бўлиб байта реконструкция қилиш ва Тоғқор, Истиклол, Соҳибдор ва Қошқор Оташқов қўчалари тўрқиси қўчи бўлиб уяги қўчаларнинг	2022-2023 й	3,000									12 150,000		3,000						
13	5	Бўғот тумани Маънавият МФЙ Маҳаллада йўл қўйилган 3,2 км узуқлиқда ШПС ётиши маънавият	2022-2023 й	3,200									12 960,000		3,200						
14	6	Бўғот тумани Соҳибдор МФЙ Соҳибдор маҳалласининг Барқалмақ, Халқбол, Афсонавий, Шоҳ, Ерқон йўллари бўйлаб 4,8 км ШПС қўйилган ётиши	2022-2023 й	4,800									19 440,000		4,800						
15	7	Бўғот тумани Нурафон МФЙ Нурафон шаҳарчасининг 2,5 км йўл қўйилган ШПС ётиши маънавият	2022-2023 й	2,500									10 125,000		2,500						
16	8	Бўғот тумани Нури маҳалла МФЙ Нури маҳалла маҳалласининг Жаҳонгар қўчасига 2,2 км узуқлиқда ётиши маънавият	2022-2023 й	2,200									47 520,000		2,200						
17	9	Бўғот тумани Отиққу МФЙ Собғат қадим шох қўчаси 800 метр киёли ҳамда Собғатқадим 3-гор қўчи 400 метр киёли, жами 1200 метр дефалт қопламани боқиб, уяга тушиб тор қўчаларни (1-гор қўчи 450 метр, 2-гор қўчи 750 метр, 4-гор қўчи 350 метр, 5-гор қўчи 450 метр, 6-гор қўчи 300 метр, 7-гор қўчи 420 метр) жами 2690 метр киёлини ШПС қопламани боқиб тиклашни шарт.	2022-2023 й	3,890									15 754,500		3,890						
18	10	Бўғот тумани Маънавият МФЙ Маънавият маҳалласига мажмула 2 км узуқлиқда қўчаларга ШПС қопламани ётиши	2022-2023 й	2,000									10 800,000		2,000						
19	11	Бўғот тумани Саҳобат МФЙ Маҳалладаги 16 га қўйилган 5,0 км туярак йўллари ташкилоти керек.	2022-2023 й	5,000									20 250,000		5,000						
20	12	Бўғот тумани Қалажак МФЙ тумани маҳалласига 4 км узуқлиқда жойлашган бўлиб, Чоғиққу, Чоғиққу 1, 2, 3-гор қўчалар-Ариқ бўли, Қилгоғ, Зарбобор, Истиклол қўчаларига шпе ташини (1,4 км), Зарбобор қўчасининг 21-сон массивига 3 км йўл қўриб шпе ташини	2022-2023 й	3,000									24 300,000		3,000						
21	13	Бўғот тумани Наврўс МФЙдаги Дўстлар қўчасининг 2,5 км масофага ШПС қопламани ётиши.	2022-2023 й	2,500									11 645,100		2,500						
22	14	Бўғот тумани Ғалаба МФЙда 5 км йўл қўйилган ШПС қопламани ётиши.	2022-2023 й	5,000									20 250,000		5,000						
23	15	Гуран тумани Ғалаба МФЙда 5 км йўл қўйилган ШПС қопламани ётиши.	2022-2023 й	50,090									261 844,600		50,090						
24	16	Гуран тумани Маладор МФЙ "Хизир эли" (0,5 км) ва "Наврўс" қўчасининг 1,2 км қўчасининг шартлаштириши	2022-2023 й										11 475,000								
<b>Гуран тумани</b>																					
23	15	Гуран тумани Ғалаба МФЙ "Хизир эли" қўчасининг 50 га қопламани 0,950 км қўчасининг шартлаштириши	2022-2023 й	0,950									6 750,000		0,950						
24	16	Гуран тумани Маладор МФЙ "Хизир эли" (0,5 км) ва "Наврўс" қўчасининг 1,2 км қўчасининг шартлаштириши	2022-2023 й	1,700									11 475,000		1,700						



№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рубикага кiritилиши бўйича асос	Қўриқни шундан бошланган йил	3	4	5	6	7	Жами капитал қўйимларнинг 2022 йилдаги истискобон қўйимлар	Шу қўйимдан				2022 йил натижа тушуришлари		16	17	18	19
										К М И	Жикхоналар	Бўрилмаган харажатлари	Жами	Шу жумладан, бўрилмаган харажатлари	Асосий фондларнинг натижа қўйим (то'ғри)				
44	A	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош шари ясаши	2022-2023 й	1,200					6 480,000			1,200	0,000						Тендер
45		Гуран тумани Ботқотон МФЙ "НКФро" қўчасига 500 метр тош етказиш. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўчалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиш	2022-2023 й	0,750					7 830,000			0,750	0,000						Тендер
46		Гуран тумани Эшкочқор МФЙ дeги "Аму-Соғдиқ" қўчаси асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					18 900,000			1,000	0,000						Тендер
47		Гуран тумани Фидокор МФЙ дeги сардонлик бўлган "Жаловалдин Мангуберди" қўчаси (1,2 км) ҳамда янги қўчаларни (Аваз Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдод Машираб, Абдулла Қодир, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амуросов) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					40 500,000			2,000	0,000						Тендер
48		Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўчаларини 1,7 км қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,700					9 450,000			1,700	0,000						Тендер
49		Гуран тумани Шолан МФЙ "Халор эли" қўчаси (0,5 км) ва Имом қўчаси (0,5 км) қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000					6 750,000			1,000	0,000						Тендер
50	5	Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
50	1	Қўшқўнар тумани Гадали МФЙ дeги Темирчилик, Қўчтепа, Мултарак, Қамолат ва Соғдиқор қўчаларида 4 км йўллар гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	4,000					29 565,000			4,000	0,000						Тендер
51	2	Қўшқўнар тумани Иттифок МФЙ дeги Қўшқовил қўчасига 2,3 км гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	2,300					14 283,000			2,300	0,000						Тендер
52	3	Қўшқўнар тумани Тегалек МФЙ оғиб боргани асосий 2 км асфалт йўлни реконструкция қилиш ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	5,500					40 500,000			5,500	0,000						Тендер
53	4	Қўшқўнар тумани Адали МФЙ Олтинокор қўчасини 0,5 км қисмини асфалт йўлни реконструкция қилиш	2022-2023 й	0,500					10 125,000			0,500	0,000						Тендер
54	5	Қўшқўнар тумани Хасени МФЙ ҳудудидagi "Афросиод", "Моавит", "Фобур Гулол", "Сергул" қўчалари эски 3 км гулрок қўчага ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					16 200,000			3,000	0,000						Тендер
55	6	Қўшқўнар тумани Урта китлоқ МФЙ дeги Бесбулдай, Бeлeл, Эвкoр қўчаларида 1,5 км ШПС, Нeстeри қўчасидаги 0,5 км йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					19 440,000			2,000	0,000						Тендер
56	7	Қўшқўнар тумани Ушбақотон МФЙ ҳудудидagi "Маймунол", 2,3 йўлак, "Янги дeв", "Мироб", "Фeкx", қўчаларида 3 км гулрок йўллари ШПС бeлани таъминлаш	2022-2023 й	3,000					12 960,000			3,000	0,000						Тендер
57	8	Қўшқўнар тумани Зарблар МФЙ Ал Фeрoғий ва Арчeр қўчаларида 1,0 км асфалт етказиш ва гулрок бўлган 2 км Фeрoғий, Гулбeл, Жaнaлaқoл, Мaржoн ва Ифтихoр қўчалари ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					22 140,000			3,000	0,000						Тендер
58	9	Қўшқўнар тумани Шeҳeрoқoл МФЙ дeги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаш	2022-2023 й	5,000					23 220,000			5,000	0,000						Тендер
59	10	Қўшқўнар тумани Нeлeкeс МФЙ ҳудудидagi Мaлoқeт, Oқoлeк, Илeтeрик, Тeрeк, Чeғeрeк қўчаларида 3 км янги йўллар гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					18 630,000			3,000	0,000						Тендер
60	11	Қўшқўнар тумани Бeртeк МФЙ Мaхoлaдeги Нурoлeт қўчаси 0,7 км, Бeги эриш қўчаси 1,8 км, Қoлдoқчeр қўчаси 1,5 км, жaми 4 км янги ужулeк йўллари ШПС тош етказиш	2022-2023 й	8,000					21 870,000			8,000	0,000						Тендер
61	12	Қўшқўнар тумани Айрoқeн МФЙ "Чeғeр", "Йoқoқeр", "Хaлoқ", "Eшлeк", "Истикoл", "Гaлсaр" қўчаларида 8 км гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	8,000					32 400,000			8,000	0,000						Тендер





№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Кўришни натижа бўлишини ва тўғри йили	3	4	5	6	7	Капитал қўйимларининг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил натижа тузилмаси		15	16	17	18	19			
									Кўришни натижа бўлишини (мос қилинган)	Кўришни натижа бўлишини (мос қилинган)	Кўришни натижа бўлишини (мос қилинган)	Кўришни натижа бўлишини (мос қилинган)	Жами капитал қўйимлар	К М И						Жиколлар	Буюрмачи харакатлари	Жами буюрмачи харакатлари
78	4	Хазорат тумани "Янгибод" маҳаллаликати Келинар, М.Шерофий ва Закир Фозилар 500 нафар фуқароларни қўришни натижа бўлиши, хозирги кўнати ушбу қўришни 2,2 км асосийлик ташкил	2022-2023 й	2,200						8	9	10	11	12	13	14						
										17 582,400			17 582,400		2,200	0,000						
79	5	Хазорат тумани "Гуноҳ" маҳаллаликати "Қўриқ", "Дўбондор" "Ташкилот", "Шаҳар" ва "Дўбондор" қўриқларида 150 нафар фуқароларни қўришни натижа бўлиши, хозирги кўнати ушбу қўришни 3,0 км асосийлик ташкил	2022-2023 й	3,000						17 820,000			17 820,000		3,000	0,000						
80	6	Хазорат тумани "Қарнак" маҳаллаликати Мустиқлик қўриқларида 1080 нафар фуқароларни қўришни натижа бўлиши, хозирги кўнати ушбу қўришни 1,9 км асосийлик ташкил	2022-2023 й	1,900						11 286,000			11 286,000		1,900	0,000						
81	7	Хазорат тумани "Буюк аждодлар" маҳаллаликати "Ал Каравий" ва "Нуробод" қўриқларида 1330 нафар фуқароларни қўришни натижа бўлиши, хозирги кўнати ушбу қўришни 2,8 км асосийлик ташкил	2022-2023 й	2,800						16 632,000			16 632,000		2,800	0,000						
82	8	Хазорат тумани "Пайсалов" МФЙ "Нурал жойи" қўриқларида 100 та хонавода асосий 600 дан ортиқ аҳолига хизмат кўрсатишни ташкил	2022-2023 й	1,000						4 050,000			4 050,000		1,000	0,000						
83	9	Хазорат тумани "Экспонат" МФЙ "Бахтин оила" қўриқларида 40 та хонавода истиқомат қилувчи 215 нафар фуқароларга истиқомат қилинган икки йўналиш ташкил	2022-2023 й	2,000						8 100,000			8 100,000		2,000	0,000						
84	10	Хазорат тумани "Пайсалов" МФЙ "Гуноҳ" қўриқларида истиқомат қилувчи 17 та хонаводадаги 119 нафар фуқароларга хизмат кўрсатишни икки йўналиш ташкил	2022-2023 й	0,600						2 430,000			2 430,000		0,600	0,000						
85	11	Хазорат тумани Шуруна МФЙ "Торлоқ истиқомат" қўриқларининг икки йўналиш ташкил	2022-2023 й	3,000						16 200,000			16 200,000		3,000	0,000						
86	12	Хазорат тумани Муҳомот маҳаллаликати 49-сон мактабга олиб борувчи асосий 1 км йўналиш асосийлик ташкил	2022-2023 й	1,000						18 900,000			18 900,000		1,000	0,000						
87	13	Хазорат тумани Тараққиёт маҳаллиси "Обод" маҳалли қўриқларида ШПС ташкил	2022-2023 й	2,500						10 125,000			10 125,000		2,500	0,000						
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000						
Хива тумани																						
88	1	Хива тумани Шоколат МФЙ Маҳаллаликати Пайсалов қўриқларида 1000 кўришни натижа бўлиши асосийлик ташкил	2022-2023 й							70 000,000			70 000,000		0,000	0,000						
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Боргошлар қўриқлари (3,5 км), Қалмақ қўриқлари (3 км), Фозилар қўриқлари (0,2 км) ва Гуноҳ қўриқлари (4,5 км) қўриқларида жами 11,2 км асосийлик ташкил	2022-2023 й	11,200						81 000,000			81 000,000		11,200	0,000						
90	3	Хива тумани Галчиён МФЙ Маҳаллаликати Полковник қўриқларида 1,5 км асосийлик ташкил	2022-2023 й	2,500						77 000,000			77 000,000		2,500	0,000						
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳаллаликати Хивани 1 км, Зафар 0,5 км, Бабайи 1 км қўриқларида жами 2,5 км асосийлик ташкил	2022-2023 й	2,500						20 250,000			20 250,000		2,500	0,000						
92	5	Хива тумани Парши маҳаллиликати Ақсар 1,5 км, Ақсар садаси 1,5 км, Буюк 2,2 км, Буюк 1,0 км, Жасорат 1,0 км, икки йўналиш ШПС ташкил	2022-2023 й	7,200						32 400,000			32 400,000		7,200	0,000						
93	6	Хива тумани Гову МФЙ Маҳаллаликати Полковник қўриқларида 1,5 км асосийлик ташкил	2022-2023 й	1,500						10 800,000			10 800,000		1,500	0,000						
94	7	Хива тумани Қўриқ қаттаб маҳаллиликати Гуноҳ 1 км, Торлоқ истиқомат 1,0 км, жами 2,0 км икки йўналиш ташкил, яъни тоғи (шабча) ташкил	2022-2023 й	2,000						13 500,000			13 500,000		2,000	0,000						
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000						

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғатилган бўиша асос	Кўриш ва таъмин бонусининг кўриш ва таъмин бонусининг	Лўнган кўриш ва таъмин бонусининг (мос кўриш ва таъмин бонусининг)	Кўриш ва таъмин бонусининг кўриш ва таъмин бонусининг	01.01.2022 йил ҳозирга қадарги кўриш ва таъмин бонусининг кўриш ва таъмин бонусининг	01.01.2022 йил ҳозирга қадарги кўриш ва таъмин бонусининг кўриш ва таъмин бонусининг	01.01.2022 йил ҳозирга қадарги кўриш ва таъмин бонусининг кўриш ва таъмин бонусининг	Капитал қўйилганларнинг 2022 йилдаги исhtiқоби				2022 йил натижа таъмин бонусининг		16	17	18	19	
									8	9	10	11	12	13					14
								Жами капитал қўйилганлар		Жами		Бўриш ва таъмин бонусининг кўриш ва таъмин бонусининг		Лўнган кўриш ва таъмин бонусининг		Тендер ва таъмин бонусининг			
<b>Хонка тумани</b>																			
95	1	Хонка тумани Янги кўча МФЙ "Тўқсан йил" қўйилган ўтган аҳолининг бонусининг қўйилган таъмин бонусининг	2022-2023 й						8 750,000			8 750,000	0,000	0,000					Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Маҳаллалик асосий қўйилган хисобланган "Муҳаббат" қўйилган 0,8 км узунидаги ёсмага асфалт ва 1,0 км жойга (ШПС) қўйилган ШПС ёриши	2022-2023 й	1,800					17 010,000			17 010,000	0,000	0,000					Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббат МФЙ Маҳаллалик жами 2,0 км узунидаги янги йўлларга ШПС ёриши	2022-2023 й	2,000					8 100,000			8 100,000	0,000	0,000					Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Маҳаллалик ҳудуддаги янги қўйилган йўлларнинг 2,5 км (Узунов ва Мариёғчи қўйилган) узунидаги ёсмага ШПС ёриши	2022-2023 й	2,500					10 125,000			10 125,000	0,000	0,000					Тендер
99	5	Хонка тумани Мағула МФЙ Маҳаллалик ҳудуддаги "П.Мақсудов", "Жами", "Қўриқ" ва "Навозор" қўйилган 1,2 км узунидаги ШПС ёриши	2022-2023 й	1,200					4 860,000			4 860,000	0,000	0,000					Тендер
		<b>Жами</b>		<b>7,500</b>					<b>48 845,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>48 845,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
<b>Шовот тумани</b>																			
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Маҳаллалик ҳудудда жами 2 км янги йўлларни шикаллаштириш.	2022-2023 й	2,000					11 880,000			11 880,000	0,000	0,000					Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Маҳаллалик янги гулрок йўлларни 4 км шикаллаштириш.	2022-2023 й	4,000					23 760,000			23 760,000	0,000	0,000					Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" маҳалласида 1 км кассофетга асфалт ёриши ва 4,5 км шикаллаштириш.	2022-2023 й	5,500					48 330,000			48 330,000	0,000	0,000					Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Маҳаллалик жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000					21 600,000			21 600,000	0,000	0,000					Тендер
		<b>Жами</b>		<b>12,500</b>					<b>105 570,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>105 570,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>					
<b>Янгиерик тумани</b>																			
104	1	Янгиерик тумани Бақалар МФЙ Маҳаллалик Гулзаёт, Заман, Янги шаҳар, Ёшлар, Одина, Оғуз, Зилзор, Мабриёт қўйилган 10 км узунидаги ШПС қўйилган ёриши	2022-2023 й	10,000					17 820,000			17 820,000	0,000	0,000					Тендер
105	2	Янгиерик тумани Ўзбекир МФЙ Маҳаллалик Найлов 2-ер ва Азам дўшар қўйилган янги йўлларни жами 3,7 км қосмага ШПС қўйилган ёриши	2022-2023 й	3,700					21 600,000			21 600,000	0,000	0,000					Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" маҳалласидаги "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" қўйилган 2,0 км узунидаги йўлни жўриқ таъмирлаш	2022-2023 й	2,000					27 000,000			27 000,000	0,000	0,000					Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёлик" маҳалласидаги "Осиёлик-2" қўйилган 0,65 км, "Осиёлик-3" қўйилган 0,80 км, "Шаҳар" қўйилган 0,80 км, "Забитов" қўйилган 0,80 км, "Забитов" қўйилган 0,80 км, "Забитов" қўйилган 0,60 км, "Тўқсан" қўйилган 1,1 км, "Қасбий" қўйилган 0,50 км, "Бунёдкор" қўйилган 0,45 км, "Ахшоб" қўйилган 2,0 км жами 7,9 км узунидаги янги йўлларга қўйилган ёриши	2022-2023 й	7,900					54 000,000			54 000,000	0,000	0,000					Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўриқлар, Янги кўча ва Абулар қўйилган йўлларни 6 км қосмага ШПС қўйилган жами 1 км қосмага асфалт ёриши	2022-2023 й	7,000					54 000,000			54 000,000	0,000	0,000					Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулба МФЙ Намангон ва Мехмонбўст қўйилган 3 км қосмага ШПС қўйилган ёриши	2022-2023 й	3,000					17 820,000			17 820,000	0,000	0,000					Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес руйкалга каратылган буйлача асос	Курстун иштели боюнча	2	3	4	5	6	7	8	Капитал куйгучларнинг 2022 йилдаги иштироки				2022 йил ишка тууралуу		17	18	19										
											Жамааттык уюмдар (мек кийизгара)	Курстун иштетиуу менен байланыштуу жумуштардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү				01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү	01.01.2022 йили халыкта куйгучтардын жүзөлүмү
110	7	Ягыларик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кучасынинг 1 км кесмега ШПС коюу менен аякташ	2022-2023ж	1,000						5 940,000					1,000	0,000													
111	8	Ягыларик тумани Жаловик махалласинин "Халыктар", "Полковник", "Чеченов" ва "Комсомо" кучаларинин 1,2 км кесмега асфальт аякташ	2022-2023ж	1,200						32 400,000					1,200	0,000													
112	9	Ягыларик тумани Остола МФЙ Махалласинин "Ташкент" ва "Забардаст" кучаларинин 1,5 км кесмега асфальт аякташ	2022-2023ж	1,500						32 400,000					1,500	0,000													
113	10	Ягыларик тумани Эркинлик МФЙ Яги параккет кучасынинг 1 км кесмега асфальт аякташ	2022-2023ж	1,000						21 600,000					1,000	0,000													
114	11	Ягыларик тумани Ошкент махалласинин "Ягыларик" кучасынга 0,6 км узунлигини ягуу менен аякташ	2022-2023ж	0,600						21 600,000					0,600	0,000													
115	12	Ягыларик тумани Каттабоз махалласинин "Комсомо Отаманов" кучасындаги куйгучлар кайта куруш	2022-2023ж	1,000						17 500,000					1,000	0,000													
116	13	Ягыларик тумани Пурсан махалласинин Еркинлик кучасында 1 км, Болсизар кучасында 1,1 км, Эркинлик 4 тор кучасында 350 метр, Эркинлик 5 тор кучасында 400 метр, Ягыларик кучасы 800 метр, Яги халык кучасында 900 метр, Жамат куча 4,55 км ягуу тууралуу халыкта ва таъмирлаш	2022-2023ж	4,550						27 000,000					4,550	0,000													
117	14	Ягыларик тумани Шеробол МФЙ Махалласинин Гулистон шох кучасыни 1,5 км кесмега асфальт аякташ	2022-2023ж	1,500						36 450,000					1,500	0,000													
118	15	Ягыларик тумани Курган МФЙ Гулистон кучасынинг 1,0 км кесмега асфальт аякташ	2022-2023ж	1,000						21 600,000					1,000	0,000													
119	16	Ягыларик тумани Таган махалласинин Таган кучасында 2 км узунлигини кесмега асфальт аякташ	2022-2023ж	2,000						45 200,000					2,000	0,000													
120	17	Ягыларик тумани Копланов МФЙ Саховат кучасыга 4 км узунлигини кесмега асфальт аякташ	2022-2023ж	4,000						86 400,000					4,000	0,000													
121	18	Ягыларик тумани Шеробол МФЙ Полковник куйи кесмедаги фукура ва фермерларнинг 150 гектардан аякташ тууралуу Улууку курулуш таъмирлаш	2022-2023ж							87 500,000					0,000	0,000													
122	1	Ягыларик тумани Шеробол МФЙ Махалласинин асосий Уйгур, Махрифт, Аюлар, Вагаптар, Гулор, Гучи, Зафар, Яги аякташ, Лопкор кучаларига жаши тууралуу 6,0 км кучаларига шалы аякташ	2022-2023ж	6,000						32 400,000					6,000	0,000													
123	2	Ягыларик тумани Истиклол МФЙ Махалласинин ивол куйгучларига шал аякташ	2022-2023ж	2,700						14 580,000					2,700	0,000													
124	1	Тууроксага тумани "Салдар" махалласинин "Бойбекчи" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Дехонобод" (700м), "Севул" (700м), "Экилар" (1200м) тууроксага кучаларига узуруйи 3800 метр ШПС аякташ	2022-2023ж	3,800						24 111,000					3,800	0,000													

Ягыларик тумани

Тууроксага тумани

№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Дўхизмнинг ҳужжатлари (мас кийимларга)	Кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	01.01.2022 й. ҳолатига кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	01.01.2022 й. ҳолатига кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	01.01.2022 й. ҳолатига кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Капитал қўйимларининг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил ишга тушибилгани		01.01.2023 й. га қараганда кўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	Дўхизм эскиртма санаи ва №	Тендер савдолари тақдирланган баёнот санаи ва №	Қўришни натижаси бўлишининг ва тўғри йили	
									Жами капитал қўйимлар	К М И	Жикозлар	Шу жумладан		Кўнгат (юрак)					Ассети фойдаланиши натижаси
												Бюджетли ҳужжатлари	Жами						
125	Тупроққалъа тумани "Слован" маҳалласининг "Тупроққалъа" (1550 метр) ва "Жаловалининг" (500 метр) қўйимларининг (жами 2050 метр) таъмирлаб қўйиш	2022-2023 й.	2,950					12 150,000			2,050	0,000		18	19	Тендер			
126	Тупроққалъа тумани Тупроққалъа йасаени Ассоциация коллекторига (ТЛ) ўрнатилган 4 та ёнлик жери таъмирлаш	2022-2023 й.						89 250,000			0,000	0,000				Тендер			
127	Тупроққалъа тумани Шестом МФЙ Маҳалласига Мехр оғабет қўйимига 0,9 км бўли асфалт қўйиш	2022-2023 й.	0,900					24 300,000			0,900	0,000				Тендер			
	Жами		6,750					149 811,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000			Тендер			

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза ҳулосаларига, кийимига тендир савдолари кўра аниқлик киритилди, ва иқтисод килинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва транспорт хизмати" давлат унитар қўшма корхонаси директори  
 А.А. Саидов  
 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари ҳудудий бошқармаси бошқармачиси  
 Ҳ. Саидов  
 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартариш бош бошқармаси бошқармачиси  
 У. Жумагалдиев  
 2022 й.



Хоразм вилояти ҳокимлиги Мотив бош бошқармаси бошқармачиси  
 М. Мақсудов  
 2022 й.

*Handwritten signature and date: 2022.03.09*



## О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ** ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари **орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;



келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

## 12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси, Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси** қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати
	<b>Жами</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| А.Раматов              | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b> |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари        |
| Э.Юлдашев              | – Бош прокурор ўринбосари  |
| Ў.Жуманов              | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари  |
| Т.Ишметов              | – молия вазири   |
| Б.Закиров              | – қурилиш вазири   |
| Ш.Хидоятлов            | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири   |
| Б.Саидов               | – халқ таълими вазири  |
| А.Шин                  | – мактабгача таълим вазири   |
| Б.Мусаев               | – соғлиқни сақлаш вазири   |
| Н.Холмуродов           | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари                                       |
| А.Ахмедходжаев         | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари   |
| А.Бобоев               | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари                               |
| А.Турсунов             | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари                                       |
| Н.Обломуродов          | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси                                   |
| А.Абдувалиев           | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси  |
| С.Саифназаров          | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.  |
| У.Мустафоев            | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси   |
| Б.Эшмурадов            | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси  |
| М.Жуманиязов           | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b> |

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





## O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» oktyabrya

№ПП-408

### **О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

**1.** Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

**2.** В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

**Сводные параметры** мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;



Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

**3.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

**4.** Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

**АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком»** – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

**5.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

**6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;**

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

**7. В рамках реализации Программ:**

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

**8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов** в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

**в срок до 15 ноября 2022 года** перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

**9.** Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

**10.** Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

**Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента** обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

**11.** Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

**12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):**

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

**ежемесячно критически обсуждать** исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

**13. Установить следующую систему контроля** за работой, осуществляемой в рамках Программ:

**Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды** осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

**Инспекция государственного финансового контроля** осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

**Генеральная прокуратура** устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

**председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации** привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

**14.** Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

**15.** Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент  
Республики Узбекистан**



**Ш. Мирзиёев**

город Ташкент

**СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**  
**мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4		2 700,0	
1	Республика Каракалпакстан	252	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8			14	7,7	46	31,3	112,5					
2	Андижанская область	473	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	222,6					
3	Бухарская область	408	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	323,2					
4	Джизакская область	159	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	173,6					
5	Кашкардарьинская область	511	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	202,6					
6	Навоийская область	211	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	152,4					
7	Наманганская область	328	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	183,1					
8	Самаркандская область	585	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	151,3					
9	Сурхандарьинская область	438	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	162,2					
10	Сырдарьинская область	122	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	52,5					
11	Ташкентская область	712	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	405,0					
12	Ферганская область	716	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	424,5					
13	Хорезмская область	302	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	72,6					
14	город Ташкент	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	68,5					

\*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

## СОСТАВ

### Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Раматов А.          | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, <b>руководитель Республиканской рабочей группы</b>    |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента                       |
| Юлдашев Э.          | – заместитель Генерального прокурора   |
| Жуманов У.          | – заместитель председателя Счетной палаты  |
| Ишметов Т.          | – министр финансов   |
| Закиров Б.          | – министр строительства  |
| Хидоятов Ш.         | – министр жилищно-коммунального обслуживания   |
| Саидов Б.           | – министр народного образования  |
| Шин А.              | – министр дошкольного образования  |
| Мусаев Б.           | – министр здравоохранения  |
| Холмуродов Н.       | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  |
| Ахмедходжаев А.     | – первый заместитель министра энергетики   |
| Бобоев А.           | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности   |
| Турсунов А.         | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения   |
| Обломуратов Н.      | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды                                     |
| Абдувалиев А.       | – председатель Комитета по автомобильным дорогам   |
| Саифназаров С.      | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот»   |
| Мустафоев У.        | – председатель правления АО «Региональные электрические сети»  |
| Эшмурадов Б.        | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот»   |
| Жуманиязов М.       | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, <b>секретарь Республиканской рабочей группы</b> |

#### **Примечания.**

*При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

**Список  
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ  
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

<b>Регионы</b>	<b>Руководители рабочих групп</b>
Республика Каракалпакстан	<b>Абидов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	<b>Рахимов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	<b>Рустамов О.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	<b>Тешабаев Х.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	<b>Норкулов И.</b> – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	<b>Мирсоатов А.</b> – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	<b>Абруев Ж.</b> – заместитель министра финансов
Самаркандская область	<b>Исаков О.</b> – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	<b>Аннакличев С.</b> – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	<b>Султанов Д.</b> – заместитель министра финансов
Ташкентская область	<b>Насритдинходжаев О.</b> – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	<b>Убайдуллаев М.</b> – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	<b>Холмуродов Н.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли



Город Ташкент	<p><b>Кудратов Л.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p><b>Кудбиев Ш.</b> – председатель Государственного налогового комитета  <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

**Примечания.**

*При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

