

VI. ШАРТНОМА ЛОЙИХАСИ

Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида ШАРТНОМАСИ

ПСД-19-2022 -сон

2022_йил "24" "11"

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган
Сув таъминоти ва оқава сув объектларини
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК номидан Низом асосида иш
кўрувчи директор М.Бобажанов бир томондан ва кейинги ўринларда
"Бажарувчи" деб юритиладиган "Technoengineering expert" МЭЖ номидан
Низом (Устав) асосида иш кўрувчи Д. Ҳасанов
иккинчи томондан

га доир мазкур шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Бажарувчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ
Наманган вилояти Ўзғуртуманчи "Мехнатобод" МЭЖ ҳудудда
цамшиқ сув тармоғи тортиш ишларини бажариш
мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Бажарувчига ишларини бажариш учун зарур
нуқсон далолатномасини тақдим этади, ишларни қабул қилиш ва тўловни амалга
ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи томонидан бажарилган Тендер
натижасида аниқланган ва Тендер комиссиясининг қарори (2022 йил "____"
даги "____"-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати
барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий
нархларда 69000000
(Олтинчи тўққиз миллион) сўмни
ташқил этади.

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб
чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

Иш ҳажми қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор)
ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан
Бажарувчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Бажарувчи ва Буюртмачининг мажбуриятлари

5. Агар ишнинг бажарилиши давомида салбий натижага эришилиши
аниқланган тақдирда барча ишларни тўхтатиб, ҳолат тўғрисида уч кунлик муддат
ичида Буюртмачини хабардор қилиш;

6. Буюртмачидан махфий маълумотлар олган тақдирда Бажарувчи
томонидан ушбу маълумотларни маълум қилмаслик ва Буюртмачининг рухсатисиз
учинчи шахсларга бермаслик;

7. «Бажарувчи» ишни сифатли бажариши, ҳужжатларни барча илмий
техникавий ва иқтисодий талабларга ва меъёрларга, Ўзбекистон Республикаси
ўрнатилган барча қонунларга риоя этилган ҳолда бажаришга;

8. Бажарувчи томонидан Буюртмачининг барча кўрсатмаларини бажариш ва бажарилаётган ишлар тўғрисида талаб қилинган вақтда ахборот бериш туриш;

9. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини экспертиза органларида химоя қилишда иштирок этиш.

10. Буюртмачи ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

11. Шартнома талабларига кўра аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш.

IV. Ишларни бажариш муддати

12. Бажарувчи мазкур шартномага мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

13. Тендер натижаси бўйича аниқланган шнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан _____ ни ташкил этади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказди, бу 20700000 (Ишгарма миллион еттич юз минг) сўмни ташкил этади.

15. Бажарилган ишлар учун шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб ишлар тугаллангандан кейин ва ишлар белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин тўлиқ ҳажмда амалга оширилади:

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Бажарувчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

17. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

18. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

19. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

20. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

21. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг ____% миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг ____ фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачининг шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

22. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг ____ фоизи миқдорида жарима тўлайди.

23. Бажарувчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг ____ фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг ____ фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг ____ фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг ____ фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

24. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

25. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

26. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

ИХ. Алоҳида шартлар

27. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

28. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

29. Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

30. Бажарувчилар томонидан лойиха-смета ҳужжатларини тўлиқ (подключ) амалга ошириш лозим.

31. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

32. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган _____ нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:

Сув таъминоти ва оқава сув объектларини қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси

Банк: МБББ ХККГ Тошкент

Х/Р 23402000300100001010.

Х/Р

МФО 00014 ИНН 305982714.

Рахбар: М.Бобажанов

М.У. (имзо)

Юридик хулоса

Бажарувчи:

"Techno engineering expert" М2Ж

Наманган ш. Н. Номонгоний №18 уй

Банк: Аска банк Наманган ф

Х/Р: 2020 8000 9043 7551 3001

МФО: 00231 ИНН: 205370694

Рахбар: Д.Усволиев

М.У. (имзо)

2022 йил « 24 » 11
11.09.2022 -сон шартномага _____
илова

Коррупцияга қарши курашиш бўйича

АСОСИЙ ШАРТЛАР

1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни таклиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Тараф Сув таъминоти ва оқова сув объектларини қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга келса, бу мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

“1008” ишонч телефони;

Telegram-канали («@anticorbot»);

Адлия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

Изоҳ: Шартномадаги ушбу шартлар “ярим қора” шрифтда баён этилади.

Буюртмачи:

Сув таъминоти ва оқова сув
объектларини қурилиши бўйича
инжиниринг компанияси УК Наманган
вилоят ҳудудий бошқарма бошлиғи



/ М.Бобажанов

Бажарувчи:

“Techno engineering expert”



Д. Усвариев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

24.11.2022 йил

Наманган шаҳри.

Наманган вилояти ҳудудидаги Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича Инжиниринг компанияси УК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 2022 йил "16" ноябрдаги 22110012185848-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни 56 ва 58 - моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Учкургон тумани Меҳнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш учун лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқилиши юзасидан товар (иш, хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган.

Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб, танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича Technu engineering expert МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштироки бўйича энг мақбули деб топилди.

Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди, шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат ўтгандан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмаслиги тушунтирилди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари

М.Бобажанов

Давлат буюртмачи ташкилоти
бош ҳисобчиси

О.Қамолиддинов



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190445 на приобретение Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.

Способ проведения электронный

Дата 21.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 16:52

Закупочная комиссия Узсувтаъминот АЖ Сув таъминоти ва окава сув объектлари курилиши буйича ИК УК Наманган вилоят хуудий бошкармаси (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Bobajanov Muxtor Maxirjanovich	Рахбар	ИК
Секретарь комиссии	Ismailov Ikramjon Rasuljonovich	маркетинг бўлими	ИК
Член комиссии	Mutalliyev Doston Rustamjon O'g'li	инженер	ИК
Член комиссии	Sharipov Shuxrat Sabirovich	Лойиха бўлими	ИК
Член комиссии	Adashov Ulug'bek Tursunxuja o'g'li	ўринбосар	ИК
Член комиссии	KAMOLIDDINOV OTABEK AVAZBEKOVICH	хиобчи	ИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.11.2022 года № лота 190445.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Учкургон т Мехнатобод МФЙ ичимлик суви (ПК-408)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	69 135 000.00
Стартовая сумма	69 135 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 7.Банк айланма маблағлари Объект билан танишганлик тугрисида маълумот. Фото илова килиниши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	14.2	69000000	13	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	14.2	14,2	9	Экспертная		

Критерий №2 Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 2.Солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	14.3	69000000	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	14.3	14,3	8	Экспертная		

Критерий №3 Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 6.Шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	14.3	69000000	12.5	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	14.3	14,3	10	Экспертная		

Критерий №4 Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 5.Коррупциявий холатларни олдини олиш тугрисида ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	14.3	69000000	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	14.3	14,3	8	Экспертная		

Критерий №5 Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 4.Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas'uliyati	14.3	69000000	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
cheklangan jamiyati						
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	14.3	14,3	10	Экспертная		

Критерий №6 Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1.Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2) Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3) registr.stat.uz маълумоти Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот. Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.3	69000000	13	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	14.3	14,3	10	Экспертная		

Критерий №7 Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 3.Давлат активларини бошқариш агентлигининг вилоят ҳудудий бошқармаси томонидан берилган корхонанинг банкротлик ҳолатида эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14.3	69000000	12.5	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	14.3	14,3	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	69 135 000.00	69 100 000.00 UZS	69 100 000.00	00.00	69 100 000.00	19.11.2022 22:17:10	19.97106
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	69 135 000.00	69 000 000.00 UZS	69 000 000.00	00.00	69 000 000.00	19.11.2022 19:17:09	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	52	19.97106	71.97106
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	69.6	20	89.6

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190445 от 21.11.2022 года на приобретение Мехнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш. определила победителем:

"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
205370694

и резервный исполнитель: ООО AZIYA INDUSTRY INVEST (304793364)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Bobajanov Muxtor Maxirjanovich	Согласен	
Член комиссии	Mutalliyev Doston Rustamjon O'g'li	Согласен	
Член комиссии	Sharipov Shuxrat Sabirovich	Согласен	
Член комиссии	Adashov Ulug`bek Tursunxuja o`g`li	Согласен	
Член комиссии	KAMOLIDDINOV OTABEK AVAZBEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ DEPUTATLARI NAMANGAN VILOYATI KENGASHINING QARORI

Namangan sh. Istiqlol ko‘chasi 57.

2022 - yil 11 - noyabr

VI-34-134-6-0-K/22

Namangan viloyati hokimligi

Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг “Наманган вилоятида 2022-2023 йилларда аҳолини узоқ йиллардан буён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича лойиҳалар рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш тўғрисида” 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-K/22-сонли қарори параметрига ўзгартириш киритиш ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлари тўғрисида” 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ижросини таъминлаш юзасидан Президент Администрацияси раҳбарининг 2022 йил 4 ноябрдаги 18-сон йиғилиш баёнида берилган топшириқлар ижросини таъминлаш юзасидан Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари С.Султановнинг ахборотига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6 ва 24-моддаларига асосан халқ депутатлари вилоят Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари С.Султановнинг маҳаллаларда аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган Дастурнинг бугунги кундаги ижроси юзасидан берган ҳисоботи ҳамда Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-K/22-сон қарорининг иловаси билан тасдиқланган параметрлар вилоят Ишчи гуруҳи томонидан ўтказилган ўрганишлар асосида қайта таҳрирланганлиги асос учун қабул қилинсин.

2. Халқ депутатлари Наманган вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-K/22-сон қарорининг иловаси иловага мувофиқ таҳрирда тасдиқлансин.

3. Вилоят ҳокимининг ўринбосари С.Султанов вилоят Молия бош бошқармаси (З.Бахриддинов), Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси (Р.Расулов), Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси (Д.Матмусаев), “Сув таъминоти ва канализация объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси (М.Бобажанов), “Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (О.Назаров), “Наманган сув таъминоти” МЧЖ (И.Ширанов), “Наманган ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ (А.Карабаев), вилоят Халқ таълими бошқармаси (М.Исаев), вилоят Мактабгача таълим бошқармаси (Х.Юсупова), Маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш бошқармаси (А.Алаходжаев), Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш бошқармаси (Ш.Имамов) ҳудудий секторлар раҳбарлари, шаҳар ва туманлар ҳокимликлари ҳамда алоқадор ташкилотлар билан биргаликда:

Дастурга киритилган объектларни қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилишини таъминлаган ҳолда, объектларни белгиланган муддатларда якунлаб, фойдаланишга топширилишини таъминласин;

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича Республика ишчи гуруҳига таклифлар киритиб борсин.

4. Ушбу қарорнинг ижросини назорат қилиш халқ депутатлари вилоят Кенгашининг Саноат, транспорт, қурилиш, коммунал соҳа ва аҳолига хизмат кўрсатиш масалалари бўйича доимий комиссия раиси А.Иминов, вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари Т.Юсупов ҳамда вилоят ҳокимининг ўринбосари С.Султанов зиммасига юклансин.

**Xalq deputatlari Namangan
viloyati Kengashi raisi**



Sh.Abdurazakov

Xalq deputatlari Namangan viloyat Kengashining
2022 yil 11 noyabrda
VI-34-134-6-0-K/22-son qaroriga
1-ilova

Namangan viloyatida 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга оширилган объектларнинг
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

(млн.сўм)

T/p	Лойиҳа сони	Объект номи ва манзили	МФЙ	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Жами қувват	шу жумладан:					Дастлабки талаб этиладиган маблағ	2022 йил учун лимит*	Хўжалик жамиятлари маблағлари ҳисобидан	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан	Ишчи гуруҳ томонидан аниқланади	Йўналиш
							Янги қурилиш	Реконструк-ция	Муқаммал таъмирлаш	Жорий таъмирлаш	Жиҳозлаш						
	377	Жами					629,7	222,4	100,7	516,2	47	477 800,0	183 100,0			477 800,0	
		Жумладан,															
1	146	Ички йўллар						14,9		456,1		227 821,8	113 399,8			227 821,8	
2	135	Ичимлик суви таъминоти					393,5	106,0	33,0	2,1		212 428,7	50 618,2			212 428,7	
3	1	Оқава сув таъминоти					3,0					2 292,0				2 292,0	
4	55	Электр энергияси таъминоти					122,7	98,5	10,7	57,0	47	8 980,5	5 555,0			8 980,5	
5		Газ таъминоти															
6	3	Умумтаълим мактаблари					2,0		2,0			1 350,0	1 350,0			1 350,0	
7	2	Мактабгача таълим ташкилоти							2,0			3 410,0	3 410,0			3 410,0	
8	6	Спорт объектлари					4,0		5,0			3 170,0				3 170,0	
9	20	МФЙ идоралари					13,0	3,0	4,0			9 580,0				9 580,0	
10	9	Бошқалар					91,5		44,0	1,0		8 767,0	8 767,0			8 767,0	
	30	Наманган шаҳар					21,0	6,5		26,1	2	23 537,0	12 353,5			23 537,0	
	15	Ички йўллар								26,1		14 946,0	7 506,0			14 946,0	
	10	Ичимлик суви таъминоти					14,9	4,5				7 119,0	3 597,5			7 119,0	
		Оқава сув таъминоти															
	2	Электр энергияси таъминоти					1,1	2,0			2	372,0	150,0			372,0	
		Газ таъминоти															
	1	Умумтаълим мактаблари					2					450	450			450	
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
		МФЙ идоралари															
	2	Бошқалар					3,0					650,0	650,0			650,0	
		Жумладан,															
	15	Ички йўллар								26,1		14 946,0	7 506,0			14 946,0	
1	1	"Оби ҳаёт" МФЙ ҳудудидagi "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлини асфальтлаш.	Обиҳаёт	2022 йил	км					1		600,0	600,0			600,0	ички йўллар
2	2	Бўстон МФЙ ҳудудидagi Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км бўлган жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш.	Бўстон	2022 йил	км					1,4		840,0	840,0			840,0	ички йўллар

3	3	Маргилон МФЙ худудида 0,5 км ички йул асфальт қилиш.	Маргилон	2022 йил	км				0,5		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
4	4	Янги йул МФЙ Темир йул кўчаси, 0,7 км 7-Темир йул кўчаси 0,130 км асфальтлаш	Янги йул	2022 йил	км				0,83		450,0	450,0			450,0	ички йўллар
5	5	Олтишо МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфальтлаш	Олтишо	2022 йил	км				1,5		825,0	825,0			825,0	ички йўллар
6	6	Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км асфальтлаш	Мажнунтол	2022 йил	км				0,7		380,5	380,5			380,5	ички йўллар
7	7	Маргилон МФЙ худудида 0,2 км асфальтлаш	Маргилон	2022 йил	км				0,2		110,0	110,0			110,0	ички йўллар
8	8	"Маърифат" МФЙ худудида 1,7 км асфальтлаш	Маърифат	2022 йил	км				1,7		930,5	930,5			930,5	ички йўллар
9	9	Олвализор МФЙда Янги Тонг кўчасига 1 км Асфальтлаш	Ойдинкўл	2022 йил	км				1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
10	10	Чорсу МФЙ худудидаги У.Камалов ва Кузагарлик кўчалари кесинмаси асфальтлаш	Чорсу	2022 йил	км				0,35		190,0	190,0			190,0	ички йўллар
11	11	Баркамол авлод МФЙ Мусаффо кўчасидаги асосий йўлни асфальтлаш учун тайёр ҳолатга келтирилган 3,5 км масофага асфальт босиш.	Баркамол Авлод	2022 йил	км				4		2 000,0	2 000,0			2 000,0	ички йўллар
12	12	Байналминал МФЙ Тўрақўрғон кўчасини асфальтлаш	Байналминал	2022 йил	км				0,46		330,0	330,0			330,0	ички йўллар
13	13	"Ғунча" МФЙ худудида жойлашган "Сўлим" кўчасининг 1,5 км ички йўлларини асфальтлаштириш.	Бўстон	2022 йил	км				1,5		840,0				840,0	ички йўллар
14	14	Қадамжо МФЙ Жийдакапа-1,5 км, Жийдакапа 18-27 берк кўчалари 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Сокин кўчалари-1 км, Қалампиртепа-0,9 км, М.Шайхзода-0,6 км жами 6,5 км худудини асфальтлаш ишларини олиб бориш	Қадамжо	2022 йил	км				6,5		3 900,0				3 900,0	ички йўллар
15	15	Меҳрибонлик МФЙ худудидаги Тўрақўрғон 11-ўтиш йўли-0,5 км, Зафар-Дийёр-0,2 км, Ихлос 1-ўтиш йўли-1,1 км, Аҳен 5-ўтиш йўли 0,2 км, Ихлос-Абай-0,6 км, Олма-ота 0,5 км, Меҳмондўст 0,4 км, Тўрақўрғон 17 а берк- 0,4км, Б.Нақибандий-0,3 км, Токзор-0,3 км жами 4,5 км ички йўлларни асфальтлаш.	Меҳрибонлик	2022 йил	км				4,5		2 700,0				2 700,0	ички йўллар
	10	Ичимлик суви таъминоти						14,9	4,5		7119,0	3597,5			7119,0	
16	1	Олтишо МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км тоза ичимлик суви тортиш.	Олтишо	2022 йил	км			1,5			397,5	397,5			397,5	Ичимлик суви таъминоти
17	2	"Бўстон" МФЙ худуди Тошкент кўчаси 0,4 км, Шохимардонов кўчаси 0,1 км, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1-ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 1,0 км бўлган жами 1,7 км кўчаларида ичимлик сув қувурлари янгилан.	Бўстон	2022 йил	км			1,7			500,0	500,0			500,0	Ичимлик суви таъминоти
18	3	Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км янги ичимлик суви тармоқ тортиш.	Мажнунтол	2022 йил	км			0,7			560,0	560,0			560,0	Ичимлик суви таъминоти
19	4	Маргилон МФЙ худудида 0,2 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Маргилон	2022 йил	км			0,2			130,0	130,0			130,0	Ичимлик суви таъминоти
20	5	"Маърифат" МФЙ худудида 1,7 км тоза ичимлик суви тармоғини янгитдан қуриш.	Маърифат	2022 йил	км			1,7			1 360,0	1 360,0			1 360,0	Ичимлик суви таъминоти
21	6	Олвализор МФЙда Янги Тонг кўчасига 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Олвализор	2022 йил	км			1,0			650,0	650,0			650,0	Ичимлик суви таъминоти
22	7	Яккатут кўчасининг 2 км қисмига янги ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 1,5 км тартиб келинган қисмини марказлашган тармоқга улаш.	Яккатут	2022 йил	км			1,5	1,5		937,9				937,9	Ичимлик суви таъминоти

23	8	"Сардоба" МФЙ ҳудудидаги 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-сонли кўп-каватли уйлارнинг 5,5 км минқориди ичимлик сув тармоғини янгилаш.	Сардоба	2022 йил	км	5,5					1 476,3				1 476,3	Ичимлик суви таъминоти
24	9	"Учқун" МФЙ "С. Адашев" асосий кўчаси 0,5 км, ва "7-С.Адашев" кўчаларида 0,6 км, жами 1,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Учқун	2022 йил	км	1,1					303,4				303,4	Ичимлик суви таъминоти
25	10	"Ҳақиқат" МФЙдаги Темир, Чилангар, 2 Шохимардон, 5 Темир, Лангар, 3 Темир, 2 Темир кучаларида 424 хонадонларга 3 км ичимлик суви қувурларни янгилаш	Ҳақиқат	2022 йил	км		3				803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
	2	Электр энергияси таъминоти				1,1	2,0			2,0	372,0	150,0			372,0	
26	1	Обжувоз МФЙ Зарафшон кўчасидаги 1200 га яқин аҳолига хизмат қилаётган 400 кВА эски электр трансформаторни янги 630 кВА га алмаштириш.	Обжувоз	2022 йил	Дона	1,1				1	150,0	150,0			150,0	Электр энергияси таъминоти
27	2	Олтитош МФЙ 1 дона қуввати 250 кВа ТП ва 2,0 км 0,4-6 кВ тамок қуриш	Олтитош	2022 йил	Дона		2			1	222,0				222,0	Электр энергияси таъминоти
	1	Умумтаълим мактаблари				2,0					450,0	450,0			450,0	
28	1	Ғишт кўприк МФЙ ҳудудидаги 15-сонли умумтаълим мактабига 2 та КВ 500 русумдаги иситиш қозонини ўрнатиш.	Ғишт кўприк	2022 йил	Дона	2,0					450,0	450,0			450,0	Мактаблар
	2	Бошқалар				3,0					650,0	650,0			650,0	
29	1	Маданий МФЙ Уйчи кўчасида жойлашган кўп каватли уйлар атрофидаги бўш ер майдонига замонавий махсус чиқиндиҳона қуриш.	Маданий	2022 йил	Дона	1,0					150,0	150,0			150,0	Бошқалар
30	2	Ойдинқул МФЙ ҳудудидаги К.Отмиразев кучасида автомобил катнови ута юқори бўлган 2 та манзилга светофор ва пиёдалар ўтиш йўлагини қуриш ташкил этиш	Ойдинқул	2022 йил	Дона	2,0					500,0	500,0			500,0	Бошқалар
	22	Давлатобод тумани									35 025,6	15 555,0			35 025,6	
	9	Ички йўллар							25,2		14 787,0	8 775,0			14 787,0	
	6	Ичимлик суви таъминоти					13,5				12 498,6	1 780,0			12 498,6	
		Оқава сув таъминоти														
	1	Электр энергияси таъминоти				0,8				1,0	140,0				140,0	
		Газ таъминоти														
		Умумтаълим мактаблари														
		Мактабгача таълим ташкилоти														
	3	Спорт объектлари				2,0	4,0				1 420,0				1 420,0	
	2	МФЙ идоралари				2,0					1 180,0				1 180,0	
	1	Бошқалар									5 000,0	5 000,0			5 000,0	
		Жумладан,														
	9	Ички йўллар							25,2		14 787,0	8 775,0			14 787,0	
31	1	Қуйи Ровустон МФЙ Еш қаҳрамон, Янги арик, Аҳси кўчалари кўп катновли йўл бўлганлиги учун 2 км қисmini асфальтлаш лозим.	Қуйи Ровустон	2022 йил	км				2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
32	2	Навбахор МФЙ Бог кўчани 4 км ички йўл бетонлаш ҳисобига аҳолига қулайлик яратилишига эришилади.	Навбахор	2022 йил	км				4		3 000,0	3 000,0			3 000,0	Ички йўллар
33	3	Ўрта Гирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Аҳмаджон 0,5 км, Ҳ.Қаҳҳаров 0,3 км кўчалари йўлларини асфальтлаш.	Ўрта Гирвон	2022 йил	км				2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар

34	4	Қуйи Гирвон МФЙ ҳудудидаги Абдусамат Қаюмов, Янгиарик, Майна Хасанова кўчаларининг жами 2 км асфальтлаш орқали аҳолига қулайлик яратилади.	Қуйи Гирвон	2022 йил	км				2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
35	5	Ўрта Ровустон МФЙ, Анорзор, Шабнам, Курмак кўчаларини 2,5 км асфальтлаш.	Ўрта Ровустон	2022 йил	км				2,5		1 375,0	1 375,0			1 375,0	Ички йўллар
36	6	Тўқувчи МФЙ Аэропорт 1-кўча ва 8-кўчаларини 2 км қисmini асфальтлаш.	Тўқувчи	2022 йил	км				2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
37	7	Навбахор МФЙ ҳудудидаги ушбу кўчаларнинг 4 км ички йўл асфальтлаш	Навбахор	2022 йил	км				4		2 400,0				2 400,0	ички йўллар
38	8	Наврўз МФЙдаги 1-2 Наврўз кўчасида 1,3 км, 1-2 оралик Лолазор кўчасида 2,0 км жами 3,3 км ички йўлларини асфальтлаш	Наврўз	2022 йил	км				3,3		1 980,0				1 980,0	ички йўллар
39	9	Нуробод МФЙдаги Нукус кўчасида 0,8 км, Маржон кўчасида 0,5 км, Мукумий кўчасида 0,6 км, Шарк гўзали кўчасида 1,5 км жами 3,4 км ички йўлларини асфальтлаш	Нуробод	2022 йил	км				3,4		1 632,0				1 632,0	ички йўллар
	6	Ичимлик суви таъминоти						13,5			12 498,6	1 780,0			12 498,6	
40	1	Қуйи Ровустон МФЙ, Ёш Қахрамон кўчасида Д-100 мм лик 1,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Қуйи Ровустон	2022 йил	км			1,5			450,0	450,0			450,0	Ичимлик суви таъминоти
41	2	Тўқувчи МФЙ Аэропорт 1-кўча ва 8-кўчалар оралигидаги 1,8 км ичимлик суви тармоғини янгилаш.	Тўқувчи	2022 йил	км			1,8			580,0	580,0			580,0	Ичимлик суви таъминоти
42	3	Ўрта Ровустон МФЙ, Анорзор, Шабнам кўчаларига 1,0 км, Курмак кўчаси 1,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Ўрта Ровустон	2022 йил	км			2,5			750,0	750,0			750,0	Ичимлик суви таъминоти
43	4	Ижодкор МФЙ ҳудудидаги сув узатиш иншоотида 5000 м3 ли 2 та ёпик сув сақлаш иншооти (резервуар) қуриш.	Ижодкор	2022 йил	км		1				9 303,0				9 303,0	Ичимлик суви таъминоти
44	5	Бог МФЙ ҳудудидаги Х.Олимжон кўчасидаги 1,0 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	Бог	2022 йил	км			1,5			505,6				505,6	Ичимлик суви таъминоти
45	6	Шишаки МФЙ ҳудудидаги шишаки арик кўчасидаги 6,2 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Шишаки	2022 йил	км			6,2			910,1				910,1	Ичимлик суви таъминоти
	1	Электр энергияси таъминоти					0,8			1,0	140,0				140,0	
46	1	Нуробод МФЙ, Қуқумбой шох кўчасига 0,8 км тамрок ва 1 дона 250 кВа қувватли трансформатор ўрнатиш.	Нуробод	2022 йил	дона		0,8			1	140,0				140,0	Электр энергияси таъминоти
	3	Спорт объектлари					2		4		1420				1420	
47	1	Наврўз МФЙ ҳудудидаги 20 сотих бўш турган ер майдонига 2-типдаги болалар майдончаси ва спорт уйингоҳи қуриш.	Наврўз	2022 йил	объект		1				850,0				850,0	Спорт объектлари
48	2	23-34 кўп қаватли уйлар олдига болалар уйингоҳи қуриш ва 40а уй олдига спорт майдончасини қуриш.	Мустақиллик	2022 йил	объект		1				350,0				350,0	Спорт объектлари
49	3	МФЙ ҳудудида 4 та болалар майдончалари яратилиши ҳисобига ҳудуддаги аҳолининг маданий ҳордик олишлари учун қулайликлар яратилади.	Давлатобод	2022 йил	дона				4		220,0				220,0	Спорт объектлари
	2	МФЙ идоралари					2				1180				1180	
50	1	Юксалиш МФЙ биноси ҳозирги кунда таъмирталаб ҳаёлдалиги.	Юксалиш	2022-2023 йй	дона		1				590,0				590,0	МФЙ идоралари
51	2	Ирвадон МФЙ учун янги бино қуриш.	Ирвадон	2022-2023 йй	дона		1				590,0				590,0	МФЙ идоралари
	1	Бошқалар									5000,0	5000,0			5000,0	
52	1	Тумандаги РК-2 козонхона иссиқлик тизими билан таъминланган уй-жойларни ички иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш	Х.Дўстлиги, Умид, Янги тонг, Давлатобод	2022 йил	дона						5000,0	5000,0			5000,0	Бошқалар

	16	Янги Наманган тумани					7,4	43,4		40,9	2	30 736,4	10 612,0			30 736,4	
		шу жумладан:															
	7	Ички йўллар						14,9		40,9		18 295,0	5 495,0			18 295,0	
	6	Ичимлик суви таъминоти					2,7	27,0				11 215,4	4 130,0			11 215,4	
		Оқова суи таъминоти															
	2	Электр энергияси таъминоти					2,2	1,5			2	589,0	350,0			589,0	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабсача таълим таъкилотлари															
		Спорт объектлари															
		МФЙ идоралари															
	1,0	Бошқалар					2,5					637,0	637,0			637,0	
		шундан:															
	6	Ичимлик суви таъминоти					2,7	27,0				11 215,4	4 130,0			11 215,4	
53	1	"Мингчिनор" маҳалласидаги мавжуд эскирган 2,0 км ичимлик суви тармоғини янгилаш	Мингчинор	2022 йил	км			2				530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
54	2	Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари 12 км ичимлик суви тортиш	Ёшлик	2022 йил	км			12				3 600,0	3 600,0			3 600,0	Ичимлик суви таъминоти
55	3	"Истикбол" МФЙда 3 км сув тармоғини янгилаш	Истикбол	2022 йил	км			3				803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
56	4	"Маънавият" маҳалласидаги кўп қаватли уйлар учун 2 км ичимлик суви тармоғини янгилаш	Маънавият	2022 йил	км			2				1 609,8				1 609,8	Ичимлик суви таъминоти
57	5	"Ахсикент" маҳалласидаги Яккабоғ, Яккабоғ 1-2-3-4 кўчалар ва бошқа кўчаларда 8 км ичимлик сув тармоғини янгилаш	Ахсикент	2022 йил	км			8				2 143,7				2 143,7	Ичимлик суви таъминоти
58	6	"Шербулоқ" МФЙда сув захираси сақлаш учун 4 дона сув сақлаш иншооти қуриш(2,7 км тармоғи йуриш)	Шербулоқ	2022 йил	км		2,7					2 528,0				2 528,0	Ичимлик суви таъминоти
	7	Ички йўллар						14,9		40,9		18 295,0	5 495,0			18 295,0	
59	1	"Ишонч" МФЙдаги 1-2-3-Енгөкзор, 1-2-Ғазина кўчалари асфалтлаш 3 км	Ишонч	2022 йил	км					3		1 600,0	1 600,0			1 600,0	ички йўллар
60	2	"Мингчिनор" МФЙ 2,0 км кўчани асфалтлаш	Мингчинор	2022 йил	км					2		1 050,0	1 050,0			1 050,0	ички йўллар
61	3	Ёшлик МФЙ, Ассосий Сарбон кўчаси 0,7 км асфалтлаш	Ёшлик	2022 йил	км					0,7		385,0	385,0			385,0	ички йўллар
62	4	Мехнатобод МФЙ Соғлом авлод кўча 1,2 асфалтлаш	Мехнатобод	2022 йил	км					1,2		660,0	660,0			660,0	ички йўллар
63	5	Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари 12 км шағаллаштириш	Ёшлик	2022 йил	км					12		1 800,0	1 800,0			1 800,0	ички йўллар
64	6	"Ахсикент" маҳалласидаги Яккабоғ, Яккабоғ 1-2-3-4 кўчалар ва бошқа кўчаларда 8 км ички йўллари асфалтлаш								8		4 400,0				4 400,0	ички йўллар
65	7	"Ёшлик" МФЙ худудидаги Табаррук, 1-Исломобод ва Сарбон кўчаларининг 14 км қисмини асфалтлаш.	Ишонч	2022 йил	км			14,9		14		8 400,0				8 400,0	ички йўллар
	2	Электр энергияси таъминоти					2,2	1,5			2,0	589,0	350,0			589,0	
66	1	"Келажак тонги" МФЙ худудига жами 3,83 км электр энергияси тармоғи тортиш ҳамда 2-6-Хасанобод кўчаларига 1 дона 400 кВА трансформатор қуриш.	Келажак тонги	2022 йил	км		1,5				1	350,0	350,0			350,0	Электр энергияси таъминоти
67	2	"Истикбол" МФЙдаги 2,2 км электр энергияси тармоғини таъмирлаш ва 1 дона 250 кВА трансформатор ўрнатиш	Истикбол	2022 йил	км		2,2				1	239,0				239,0	Электр энергияси таъминоти
	1	Бошқалар					2,5					637,0	637,0			637,0	

68	1	"Абу Райхон Беруний" МФЙ худудига 2,5 км масофага ирригация тармоғини қуриш	Абу Райхон Беруний	2022 йил	км	2,5					637,0	637,0		637,0	Бошқалар
	24	Мингбулок тумани				32,2	85,9	1,0	33,2		39 103,1	13 145,0		39 103,1	
	12	Ички йўллар							32,2		19 865,0	10 865,0		19 865,0	
	9	Ичимлик суви таъминоти				29,2	2,0	1,0			18 000,1	1 730,0		18 000,1	
		Оқава сув таъминоти													
	2	Электр энергияси таъминоти				3,0	82,9				688,0	400,0		688,0	
		Газ таъминоти													
		Умумтаълим мактаблари													
		Мактабгача таълим ташкилоти													
		Спорт объектлари													
	1	МФЙ идоралари					1,0				400,0			400,0	
		Бошқалар							1		150	150		150	
		Жумладан,													
	12	Ички йўллар							32,2		19 865,0	10 865,0		19 865,0	
69	1	"Бешсерка" МФЙсини Амир Темур кўчасини асфаллаш 1,3 км	Бешсерка МФЙ	2022 йил	км,				1,3		600,0	600,0		600,0	Ички йўллар
70	2	Ўзгариш МФЙ "Нурли йўл" кўчасидаги 550 метр масофадаги катта йўлни асфалтлаш	Ўзгариш мфй	2022 йил	км				0,55		300,0	300,0		300,0	Ички йўллар
71	3	Қўғалиқўл мфйда Ёшлик 2,5 км цемент-бетон ётқизиш.	Қўғалиқўл МФЙ	2022 йил	км				2,5		1 875,0	1 875,0		1 875,0	Ички йўллар
72	4	Бирлашган мфй Момохон (2 км), Ардокли (1 км), цемент-бетон ётқизиш.	Бирлашган МФЙ	2022 йил	км				3		2 100,0	2 100,0		2 100,0	Ички йўллар
73	5	Бозорбоши мфй Заридор-1 ва Заридор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км асфалт билан. Қартасимон тамирлаш	Бозорбоши МФЙ	2022 йил	км				6		800,0	800,0		800,0	Ички йўллар
74	6	Мадияровул мфй Махалла марказидаги 1,5 км йўлни асфалтлаш.	Мадияровул мфй	2022 йил	км				1,5		750,0	750,0		750,0	Ички йўллар
75	7	Қозоқовул МФЙдаги Гулистон кучасида 1 км йўлни шағаллаш	Қозоқовул МФЙ	2022 йил	км,				1		160,0	160,0		160,0	Ички йўллар
76	8	"Бешсерка" МФЙсини Амир Темур кўчасини шағаллаш 3,9 км	Бешсерка МФЙ	2022 йил	км				3,9		500,0	500,0		500,0	Ички йўллар
77	9	Ўзгариш МФЙ худудида "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарканд", "Хамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км йўллар шағаллаш.	Ўзгариш мфй	2022 йил	км				2,7		500,0	500,0		500,0	Ички йўллар
78	10	Қўғалиқўл мфй Полвотўли кўчасини 1,1 км шағаллаш.	Қўғалиқўл МФЙ	2022 йил	км				1,1		200,0	200,0		200,0	Ички йўллар
79	11	Ойбек МФЙдаги 9 та кўчаларни 5,6 км асосий қисмини асфалтлаш.	Ойбек МФЙ	2022 йил	км				5,6		3 080,0	3 080,0		3 080,0	Ички йўллар
80	12	Чордона МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Зардарё каналини Меҳршоҳ кўчаси билан Соё буйи кўчасини боғлаб турувчи 3 дона кўприклар таъмирланиши орқали аҳолини катнови яхшиланади	Чордона	2022 йил	км				3		9 000,0			9 000,0	ички йўллар
	9	Ичимлик суви таъминоти				29,2	2,0	1,0			18 000,1	1 730,0		18 000,1	
81	1	Фаровон МФЙдаги Қўқон ва Фаровон кўчалари 2 км	Фаровон МФЙ	2022 йил	км		2				530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
82	2	Меҳнатобод МФЙ худудида мавжуд 2 дона сув олиш иншоотини мукамал таъмирлаш	Меҳнатобод МФЙ	2022 йил	км	2					500,0	500,0		500,0	Ичимлик суви таъминоти
83	3	Қозоқовул МФЙдаги Гулистон кучасида ичимлик сув иншоотини мукамал таъмирлаш ҳамда 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Қозоқовул МФЙ	2022 йил	км,	1		1			700,0	700,0		700,0	Ичимлик суви таъминоти
84	4	Қизилқум МФЙ худудида 1 та сув қудуги казиш ва 10,7 км ичимлик суви тармоқларини тортиш	Қизилқум	2022 йил	км	10,7					3 676,2			3 676,2	Ичимлик суви таъминоти

85	5	Кичик Жомашуй МФЙдаги 3 та сув қудуғидан 2 тасига матор ўрнатиш, 1 таси тозалаш, 2,4 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Кичик Жомашуй	2022 йил	км	1					1 112,3				1 112,3	Ичимлик суви таъминоти
86	6	Серҳаракат МФЙ Ёшлик кўчасидаги 45 та хонадонда яшовчи 248 дан ортик аҳоли учун 1,2 км, Пиллакор кўчасидаги 99 та хонадонда яшовчи 574дан ортик аҳолиучун 2,5км,Тадбиркор кўчасидаги 134 дан ортик аҳоли учун 3,5км,Табаррук кўчасидаги 54 та хонадонда яшовчи 305 дан ортик аҳоли учун 1,7км,Ўзбекистон кўчасидаги 58та хонадонда яшовчи 290дан ортик аҳоли учун 2,2км,Фаргона йўли кўчасидаги 115 та хонадонда яшовчи 678 дан ортик аҳоли учун 3,5км жами 14,5 км ичимлик сув тармоғини тортиш	Серҳаракат	2022 йил	км	14,5					3 885,5				3 885,5	Ичимлик суви таъминоти
87	7	"Қўшқишлоқ" МФЙдаги Янгиланиш 1 ва Янгиланиш 2 кўчаларини ичимлик суви билан таъминлаш учун 4 км тармоғини тортиш ҳамда мавжуд 2 дона сув иншоатини мукаммал таъмирлаш	Қўшқишлоқ	2022 йил	км	4					1 880,8				1 880,8	Ичимлик суви таъминоти
88	8	Тегирмонбоши МФЙ Ёшқуч кўчасидаги 85 та хонадонда яшовчи 425 дан ортик аҳоли учун 2,5 км, Андижон кўчасидаги 15 та хонадонда яшовчи 75 дан ортик аҳоли учун 0,8 км ва Фаргона йўли кўчасидаги 65 та хонадонда яшовчи 250 дан ортик аҳоли учун 1,5 км тоза сув билан таъминлаш	Тегирмонбоши	2022 йил	км	4,8					1 690,7				1 690,7	Ичимлик суви таъминоти
89	9	Пахтакор МФЙ Чорвадор кўчасида 1,9 км 64 та хонадон Қадирдон кўчасида 1,1 км 26 та хонадон Бирдамлик кўчасида 0,9 км 36 та хонадон Ойдин кўча 1,7 км 61 та хонадонларга жами 187 та хонадон 3,9 км янги ичимлик суви тармоғини тортиш ва Сойбўйи кўча 0,6 км 26 та хонадон Таракки кўча 1 км 20 та хонадон Намуна кўча 0,5 км 11 та хонадон Ёшлик кўча 0,5 км 25 та хонадон Гулистон 0,3 км 12 та хонадон Пахтакор кўча 0,6 км 29 та хонадон Ифтихор кўча 0,5 км 34 та хонадон Ёшлик кўча 0,5 км 25 та хонадон Чароғон 0,3 км 18 та хонадон Маданят 0,6 км 44 та хонадон Илғор кўча 0,4 км 26 та хонадон Маориф кўча 0,6 км 28 та хонадон лардаги 295 та хонадон 8,1 км ичимлик суви тармоқларини қайта тамирлаш орқали жами 12 км сув тармоқларини тортиш орқали 2211 нафар фуқороларни тоза ичимлик суви билан таъминлаш	Пахтакор	2022 йил	км	12					4 024,5				4 024,5	Ичимлик суви таъминоти
	2	Электр энергияси таъминоти				3,0	82,9			1,0	688,0	400,0			688,0	
90	1	Мулқобод 1,16 км тармокни реконструкция қилиш.	Мулқобод МФЙ	2022 йил	дона		80				70,0	70,0			70,0	Электр энергияси таъминоти
91	2	Қўш қишлоқ МФЙ 1 дона 400 кВА трансформаторни реконструкция қилиш ва 1 дона 250 кВА трансформатор ҳамда 2,25 км электр узатиш тармоғи қуриш	Қўш қишлоқ МФЙ	2022 йил	дрна км	3					330,0	330,0			330,0	Электр энергияси таъминоти
92	3	Момохон МФЙ Худудда 2,9 км тармок, 250 кВали ли 1 та трансформатор ўрнатиш	Момохон	2022 йил	дона		2,2			1	239,0				239,0	Электр энергияси таъминоти
93	4	Куриқобод МФЙ да 0,7 км 0,4-кВ тармокни реконструкция қилиш	Куриқ обод	2022 йил	дона		0,7				49,0				49,0	Электр энергияси таъминоти
	1	МФЙ идоралари					1,0				400,0				400,0	

94	1	Бозорбоши маҳалла фуқаролар йиғинига замонавий ҳолатга келтириш орқали аҳолига сифатли хизмат кўрсатилади ва ходимларга қулайлик яратилади.	Бозорбоши	2022 йил	объект		1			400,0			400,0	МФЙ идоралари
	1	Бошқалар						1,0		150,0	150,0		150,0	
95	1	Мехнатобод МФЙ ҳудудига Пахтакор ва Марказий йўл кесилишдаги чорраҳани тартибга солиш учун светофор ўрнатиш.	Мехнатобод	2022 йил	км			1		150,0	150,0		150,0	Бошқалар
	31	Косонсой тумани				63,5	0,7	37,3	1	36 082,0	11 643,0		36 082,0	
	12	Ички йўллар						37,3		16 085,0	8 015,0		16 085,0	
	14	Ичимлик суви таъминоти				59,5	0,7			17 011,0	3 233,0		17 011,0	
		Оқава сув таъминоти												
	1	Электр энергияси таъминоти						1 объект/ 4,2	1	626,0	395,0		626,0	
		Газ таъминоти												
		Умумтаълим мактаблари												
		Мактабгача таълим ташкилоти												
		Спорт объектлари												
	4	МФЙ идоралари				4,0				2 360,0			2 360,0	
		Бошқалар												
		Жумладан,												
	12	Ички йўллар						37,3		16 085,0	8 015,0		16 085,0	
96	1	"Хонқўрғон" МФЙ, "Қайтмас" кўчаларини 3 км асфальтлаш	Хонқўрғон	2022 йил	объект			3,00		1 800,0	1 800,0		1 800,0	ички йўллар
97	2	Халқлар Дўстлиги кўчасини 2 км цементбетон қоплама ётқизиш	А.Навоий	2022 йил	км			2,00		1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар
98	3	"С.Шерозий" МФЙдаги "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км асфальтлаш	С.Шерозий	2022 йил	км			2,50		1 625,0	1 625,0		1 625,0	ички йўллар
99	4	Косонсой туман "Ўрта кўча" МФЙ жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш	Ўрта кўча	2022 йил	км			2,60		1 560,0	1 560,0		1 560,0	ички йўллар
100	5	"С.Шерозий" МФЙ ҳудудига 0,8 км йўлни шағаллаштириш	С.Шерозий	2022 йил	км			0,80		120,0	120,0		120,0	ички йўллар
101	6	М.Аъзам МФЙдаги узунлиги 700 метр йўлни шағаллаштириш	М.Аъзам номли	2022 йил	км			1,10		165,0	165,0		165,0	ички йўллар
102	7	Косонсой туман "Озод" МФЙ Боғ кўча Гумбаз кўчасига 2 км йўлни шағаллаштириш	Боғ кўча	2022 йил	км			2,00		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
103	8	"Қўклам" кўчасига ётқизилган 2 км йўлни шағаллаштириш	Мовароуннахр	2022 йил	км			2,00		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
104	9	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кўчаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км йўлни шағаллаштириш	Боғишамол-1	2022 йил	км			3,00		450,0	450,0		450,0	ички йўллар
105	10	"Ўрта кўча" МФЙ ҳудудига 3,3 км. (жумладан Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км.) йўлни шағаллаштириш	Ўрта кўча	2022 йил	км			3,30		495,0	495,0		495,0	ички йўллар
106	11	"Хонқўрғон" МФЙ, "Қайтмас" кўчаларини 3 км асфальтлаш	Хонқўрғон	2022 йил	км			3,00		1 800,0			1 800,0	ички йўллар
107	12	Янгишаҳар МФЙ Бободехкон кўчаси 2,0 км, Семурғ кўчасида 1,0 км. Бедил кўчасида 1,0 км, Янги жой кўчасида 5,0 км.Термизий кўчаси 1,0 км ҳамда Гулханий ва Бедил кўчаларини 2 км масофадаги йўللарни шағаллаш.	Янгишаҳар	2022 йил	км			12,00		6 270,0			6 270,0	ички йўллар
	14	Ичимлик суви таъминоти				59,5	0,7			17 011,0	3 233,0		17 011,0	
108	1	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кўчаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Боғишамол-1	2022 йил	км	3				795,0	795,0		795,0	Ичимлик суви таъминоти

109	2	"С.Шерзий" МФЙ худудига 0,8 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	С.Шерзий	2022 йил	км		0,8				212,0	212,0		212,0	Ичимлик суви таъминоти
110	3	"Кўксам" кўчасига ётқизилган 2 км сув қувурларини алмаштириш	Мовароуннахр	2022 йил	км		2				530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
111	4	М.Аъзам МФЙдаги узунлиги 700 метр булган Дахбет кўчасидаги ичимлик суви тармоғидаги трубалар эскириб кетганлиги сабабли янгисига алмаштириш. Эгулик кўчасига 400 метрга тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	М.Аъзам номли	2022 йил	км		0,4	0,7			291,5	291,5		291,5	Ичимлик суви таъминоти
112	5	Косонсой туман "Озод" МФЙ худудидан ўтган магистрал тоза ичимлик сувидаан Боғ кўча МФЙ Гумбаз кўчасига 2000 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	Боғ кўча	2022 йил	п/м		2				530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
113	6	"Ўрта кўча" МФЙ худудига 3,3 км. (жумладан Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км.) ичимлик суви тармоғини тортиш	Ўрта кўча	2022 йил	км		3,3				874,5	874,5		874,5	Ичимлик суви таъминоти
114	7	Қорасув МФЙ худудига 1 та сув қудуги қазини ва 2500 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш	Қорасув	2022 йил	п/м		2,5				1 478,4			1 478,4	Ичимлик суви таъминоти
115	8	"Ўрикзор" МФЙ худудига жами 7 км. (жумладан, Д-110 мм.ли 1,5 км., Д-90 мм.ли 1, км., Д-75 мм.ли 1 км., Д-63 мм.ли 3,5 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Ўрикзор	2022 йил	км		7				1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
116	9	Садача МФЙ "Саодат", "Нуробод" кўчаларига 1,2 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	Садача	2022 йил	км		1,2				321,6			321,6	Ичимлик суви таъминоти
117	10	"Чак", "Чакабод" ва "Оқтепа" кўчаларига 3 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	Чак	2022 йил	км		3				803,9			803,9	Ичимлик суви таъминоти
118	11	"Гулбоғ" МФЙ худудига 4,2 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	Гулбоғ	2022 йил	км		4,2				1 125,5			1 125,5	Ичимлик суви таъминоти
119	12	"Озод" МФЙ худудига 13,3 км. (жумладан, Д-110 мм.ли 0,9 км., Д-90 мм.ли 2,1 км., Д-75 мм.ли 1,4 км., Д-63 мм.ли 9 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Озод	2022 йил	км		13,3				3 563,9			3 563,9	Ичимлик суви таъминоти
120	13	Олмазор МФЙ Ўрикзор, Шаршара, Шаббода, Оқ олтин, Жўйдам ва Нуруний кўчаларида 4,5 км сув тармоқларини тортиш	Олмазор	2022 йил	км		4,5				1 205,8			1 205,8	Ичимлик суви таъминоти
121	14	"Сохибкор" МФЙ худудига 12,7 км. (Д-110 мм.ли 1,9 км., Д-75 мм.ли 2,6 км., Д-63 мм.ли 8 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Сохибкор	2022 йил	км		12,7				3 403,2			3 403,2	Ичимлик суви таъминоти
	2	Электр энергияси					1 объект/ 4,2			1,0	626,0	395,0		626,0	
122	1	Бешкетмон МФЙ худудига 3,3 км узунликда электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВА ва 1 дона 400 кВА трансформаторларни реконструкция қилиш.	Бешкетмон	2022 йил	дона/км		1 объект/ 2,1				395,0	395,0		395,0	Электр энергияси таъминоти
123	2	Косонсой туман "Ўрта кўча" МФЙ "Мазорбоғ" 2,1 км тармоқ ҳамда 1 та трансформатор ўрнатиш	Ўрта кўча	2022 йил	дона/км		2,1		1		231,0			231,0	Электр энергияси таъминоти
	4	МФЙ идоралари					4,0				2 360,0			2 360,0	
124	1	Дўстлик МФЙга янги биноси қуриш.	Дўстлик	2022-2023 йй	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари
125	2	Навбахор-1 МФЙ янги типдаги бино қуриш.	Навбахор-1	2022-2023 йй	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари
126	3	Гулбод МФЙ янги типдаги бино қуриш.	Гулбод	2022-2023 йй	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари

127	4	Гузар МФЙ янги типдаги бино қуриш.	Гузар	2022-2023 йй	объект	1					590,0				590,0	МФЙ идоралари
	25	Наманган тумани				133,8	2,4		33,2	2	31 814,3	12 280,0			31 814,3	
	9	Ички йўллар							33,2		16 115,0	8 255,0			16 115,0	
	11	Ичимлик суви таъминоти				44,3					14 269,3	3 035,0			14 269,3	
		Оқава сув таъминоти														
	4	Электр энергияси таъминоти				4,5	2,4			2	980,0	540,0			980,0	
		Газ таъминоти														
		Умумтаълим мактаблари														
		Мактабгача таълим ташкилоти														
		Спорт объектлари														
		МФЙ идоралари														
	1	Бошқалар				85,0					450,0	450,0			450,0	
		Жумладан,														
	9	Ички йўллар							33,2		16 115,0	8 255,0			16 115,0	
128	1	Қўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчасида 1 км кучасини 0,7 км жами 2,3 км йўл асфалтлаш	Қўл буйи	2022 йил	км				2,3		1 265,0	1 265,0			1 265,0	ички йўллар
129	2	Гайрат МФЙдаги Беруний 1,5 км, Азиз кўча 1,5 км жами 3 км йўлни асфалтлаш	Гайрат	2022 йил	км				3		1 800,0	1 800,0			1 800,0	ички йўллар
130	3	Тепа Қиёт МФЙдаги 3 км асфалтлаш.	Тепа Қиёт	2022 йил	км				3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
131	4	Кичик қурама МФЙ Шимолий Фаргона кўчасини 1,5 км қисмини асфалтлаш	Кичик Қурама	2022 йил	км				1,5		825,0	825,0			825,0	ички йўллар
132	5	Миришкор МФЙдаги 3 км қисмини асфалтлаш	Миришкор	2022 йил	км				3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
133	6	"Маллаховуз" МФЙга 3,1 км шағаллаштириш	Маллаховуз	2022 йил	км				3,1		465,0	465,0			465,0	ички йўллар
134	7	Эшабод МФЙдаги Қорасув-2, Қорасув-3 кўчаларига 2 км шағаллаштириш	Эшабод	2022 йил	км				2		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
135	8	Қурама МФЙга 2,2 км шағаллаштириш	Қурама	2022 йил	км				2,2		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
136	9	Саховат МФЙдаги 13,1 км йўллари асфалтлаш	Саховат	2022 йил	дона				13,1		7 860,0				7 860,0	ички йўллар
	11	Ичимлик суви таъминоти				44,3					14 269,3	3 035,0			14 269,3	
137	1	"Маллаховуз" МФЙга 3,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Маллаховуз	2022 йил	км	3,1					825,0	825,0			825,0	Ичимлик суви таъминоти
138	2	Шамсикўл МФЙ ҳудудида сув иншооти мавжуд эмас ва 1 км масофада ичимлик суви тармоғи тортилмаган	Шамсикўл	2022 йил	км	1					1 080,0	1 080,0			1 080,0	Ичимлик суви таъминоти
139	3	Эшабод МФЙдаги Қорасув-2, Қорасув-3 кўчаларига 2 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Эшабод	2022 йил	км	2					530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
140	4	Қурама МФЙга 2,2 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	Қурама	2022 йил	км	2					600,0	600,0			600,0	Ичимлик суви таъминоти
141	5	Тепакўрган МФЙдаги Тошлоқ, Қўргонча, Тепакўрган кўчаларига 6,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Тепакўрган	2022 йил	км	6,5					1 744,3				1 744,3	Ичимлик суви таъминоти
142	6	Олахамак МФЙ ҳудудидаги Зиёкор кўчасига янги ичимлик суви артизан қудуғи қазини, Қасб-хунарга ўқитиш Маркази ҳудудидаги мавжуд сув манбаига улаш, 13-мактаб ҳудудидаги артизан қудуғини таъмирлаш.	Олахамак	2022 йил	км	8					2 224,6				2 224,6	Ичимлик суви таъминоти
143	7	Шўрқиншлоқ МФЙ, Катта йўл кўчаси ва Янги сув иншооти қуриш ва мавжуд иншоотни қайта тамирлаш ва 4,1 м масофага тармоқ тортиш	Шўрқиншлоқ	2022 йил	км	5,2					1 213,4				1 213,4	Ичимлик суви таъминоти
144	8	Бўстон МФЙга 1 дона янги сув иншооти ўрнатиш 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Бўстон	2022 йил	км	1,5					1 213,4				1 213,4	Ичимлик суви таъминоти

145	9	Урганжи МФЙ, Чаманзор, Пахтакор ва Пиллакор кўчаларида 6 км тоза ичимлик сув тармоғи тортиш.	Урганжи	2022 йил	км	6					1 607,8				1 607,8	Ичимлик суви таъминоти
146	10	"Кўл буйи" МФЙдаги Мустақиллик кўчасига 3 км ичимлик сув тармоғи тортиш	Кўл бўйи	2022 йил	км	3					803,9				803,9	Ичимлик суви таъминоти
147	11	Фаровон МФЙга 6,0 км тоза ичимлик суви тармоғи ва янги иншоот қуриш.	Фаровон	2022 йил	км	6					2 426,9				2 426,9	Ичимлик суви таъминоти
	4	Электр энергияси таъминоти				4,5	2,4			2,0	980,0	540,0			980,0	
148	1	Тепакўрғон МФЙ, Тошлок кўчасида 1,25 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Тепакўрғон	2022 йил	км	1,5					150,0	150,0			150,0	Электр энергияси таъминоти
149	2	Анжирзор МФЙ, Анжирзор, Тегирмон-1, Тегирмон-2, Хунарманд кўчалари 4,0 км масофадаги электр узатиш тармоқларини ва 2 дона 250 кВА трансформатор реконструкция қилиш.	Анжирзор	2022 йил	км	1,5					390,0	390,0			390,0	Электр энергияси таъминоти
150	3	Хужакишлоқ МФЙ 1,5 км узунликда электр тармоғи тортиш ва 1 та 250 кВА ТП ўрнатиш.	Хужакишлоқ	2022 йил	км	1,5				1	190,0				190,0	Электр энергияси таъминоти
151	4	Кўрғонча МФЙдаги Обод ўлка кучасига 1,36 м ораликка симёғоч ҳамда 1 дона 250 кВА билан таъминлаш ва 2- Кўрғонча, Маданият кўчаларига ҳам 1 км тармок қуриш.	Кўрғонча	2022 йил	км		2,36			1	250,0				250,0	Электр энергияси таъминоти
	1	Бошқалар				85,0					450,0	450,0			450,0	
152	1	Урганжи МФЙ, Чаманзор кўчасига 85 дона ёриткич чирокларни ўрнатиш.	Урганжи	2022 йил	дона	85					450,0	450,0			450,0	Бошқалар
	25	Норин тумани				62,9	3,0		20,6	1	19 808,8	11 482,0			19 808,8	
	12	Ички йўллар							20,6		12 790,0	10 090,0			12 790,0	
	9	Ичимлик суви таъминоти				32,3	1,0				6 431,8	1 210,0			6 431,8	
		Оқава сув таъминоти														
	3	Электр энергияси таъминоти				30,6	1,0			1	287,0	182,0			287,0	
		Газ таъминоти														
		Умумтаълим мактаблари														
		Мақтабгача таълим ташкилоти														
		Спорт объектлари														
	1	МФЙ идоралари					1,0				300,0				300,0	
		Бошқалар														
		Жумладан,														
	12	Ички йўллар							20,6		12 790,0	10 090,0			12 790,0	
153	1	Дўстлик МФЙ А.Авлоний кўчасида 1 км масофада асфальтлаш ишларини амалга ошириш.	Дўстлик	2022 йил	км				1,0		600,0	600,0			600,0	ички йўллар
154	2	Зарбдор МФЙ худудида 2,5 км масофадаги ички йўлни асфальтлаш .	Зарбдор	2022 йил	км				2,5		1 500,0	1 500,0			1 500,0	ички йўллар
155	3	Бўстон МФЙда Увайсий кўчаси 1,0 км асфальтлаш	Бўстон	2022 йил	км				1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
156	4	Навой МФЙ Навой кўчаси 0,8 км ҳамда Тўқимачи кўчаси 1,2 км худудидаги ички йўлларни асфальтлаш.	Навой номли	2022 йил	км				2		1 200,0	1 200,0			1 200,0	ички йўллар
157	5	Яйдоқ МФЙнинг Жасорат, Шарқ юлдузи ва Мукумий номли кўчаларининг 2 км қисми ички кўчаларини асфальтлаш.	Яйдоқ	2022 йил	км				2		1 200,0	1 200,0			1 200,0	ички йўллар
158	6	Ўзбекистон МФЙ худудида С.Айний ва С.Адашев кўчаларининг 1,6 км қисми асфальтлаш.	Ўзбекистон	2022 йил	км				1,6		960,0	960,0			960,0	ички йўллар
159	7	Фуркат МФЙ худудида жойлашган "Фуркат", "Олмос", "Улутбек" кучаларининг 2 км қисми бетон қоплама ётқизиш.	Фуркат	2022 йил	км				2		1 500,0	1 500,0			1 500,0	ички йўллар

160	8	Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км узунликдаги йўллари асфалтлаш.	Мирсултончек	2022 йил	км				1		600,0	600,0		600,0	ички йўллар
161	9	Катта яйдоғ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км узунликдаги йўллари асфалтлаш.	Катта яйдоғ МФЙ	2022 йил	км				2,4		1 320,0	1 320,0		1 320,0	ички йўллар
162	10	Навроз кўчасининг 0,8 км масофасини асфалтлаш ва Подшолик кўчасининг 0,3 км масофасини шағаллаш.	Қоратери	2022 йил	км				1,1		660,0	660,0		660,0	ички йўллар
163	11	Фуркат МФЙ худудидида жойлашган "Фуркат", "Олмос", "Улутбек" кўчаларининг 2 км қисми асфалтлаш.	Фуркат	2022 йил	км				2		1 500,0			1 500,0	ички йўллар
164	12	Яйдоқ МФЙнинг Жасорат, Шарқ юлдузи ва Мукумий номли кўчаларининг 2 км қисми ички кўчаларини асфалтлаш.	Яйдоқ	2022 йил	км				2		1 200,0			1 200,0	ички йўллар
	9	Ичимлик суви таъминоти						32,3	1,0		6 431,8	1 210,0		6 431,8	
165	1	Сўзаковул МФЙ худудидидаги Бустон куча, Тошкуртон кўчаларидаги тортилган ичимлик суви тармоғининг 4 километр қисmini янгилаш.	Сузоковул	2022 йил	км			4			1 060,0	1 060,0		1 060,0	Ичимлик суви таъминоти
166	2	Қоратери МФЙга 1,5 км сув тармоғи тортилган бўлиб асосий сув тармоғига улаш.	Қоратери	2022 йил	км			1,5			150,0	150,0		150,0	Ичимлик суви таъминоти
167	3	Мустақилликни 20 йиллиги МФЙ худудидида "Қозоқовул", "Зилов", "Тегирмонбоши", "Тулбоғ", "Сохибқирон" кўчаларига жами 3 км тоза ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Мустақилликнинг йигирма йиллиги	2022 йил	км			3			803,9			803,9	Ичимлик суви таъминоти
168	4	Тегирмон боши МФЙ Тегирмонбоши кўчасига 1,5 км сув тармоғини тортиш.	Тегирмонбоши	2022 йил	км			1,5	1		402,5			402,5	Ичимлик суви таъминоти
169	5	Нурзиё МФЙ худудидида тортилган ичимлик суви тармоғининг 7 километр қисmini янгилаш.	Нурзиё	2022 йил	км			7			1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
170	6	Полвонқўл МФЙ Ойбек кўчасига 1,8 км Зулфия кўчасига 2,3 км мавжуд ичимлик суви тармоғини зарурий эҳтиёт қисmlарини янгилаш	Полвонқўл	2022 йил	км			4,1			455,0			455,0	Ичимлик суви таъминоти
171	7	Сўзаковул МФЙ худудидидаги Бустон куча, Тошкуртон кўчаларидаги тортилган ичимлик суви тармоғининг 4 километр қисmini янгилаш.	Сузоковул	2022 йил	км			4			1 071,9			1 071,9	Ичимлик суви таъминоти
172	8	Қоратери МФЙга 1,5 км сув тармоғи тортилган бўлиб асосий сув тармоғига улаш.	Қоратери	2022 йил	км			1,5			151,7			151,7	Ичимлик суви таъминоти
173	9	Шўрариқ МФЙдаги барча хонадонларини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, бунда 8 та кўчага жами 5,7 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Шўрариқ	2022 йил	км			5,7			461,1			461,1	Ичимлик суви таъминоти
	3	Электр энергияси таъминоти						30,6	1,0	1,0	287,0	182,0		287,0	
174	1	Катта Яйдоқ МФЙдаги Гофур Гулом кўчасига 1 та 400 кВАлик трансформатор ва 0,33 км тармоқ қуриш.	Катта Яйдоқ	2022 йил	дона				1		140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
175	2	Бўз ўлмас МФЙ А.Темур ва Тинчлик кўчаларидаги 120 дан ортик хонадонларга хизмат кўрсатиш учун 0,7 км тармоқни реконструкция қилиш.	Бўзўлмас	2022 йил	дона			30			42,0	42,0		42,0	Электр энергияси таъминоти
176	3	Бўритепа МФЙдаги А.Ясавий, Марифат ва Ҳақикат кўчаларига 0,6 км, 1 дона 160 кВа уриатиш	Бўритепа	2022 йил	дона			0,6		1	105,0			105,0	Электр энергияси таъминоти
	1	МФЙ идоралари						1,0			300,0			300,0	
177	1	Тошлок МФЙ биносини қайта реконструкция қилиш	Тошлок	2022 йил	дона				1		300,0			300,0	МФЙ идоралари
	25	Поп тумани						33,3	19,0	13,2	31,8	1		37 615,0	
	9	Ички йўллар									31,8			16 275,0	

	9	Ичимлик суви таъминоти					29,7	17,3	7,0			19 442,0	1 195,0			19 442,0	
		Оқава сув таъминоти															
	3	Электр энергияси таъминоти					0,6	1,7	5,2		1	408,0	204,0			408,0	
		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
		Мактабгача таълим ташкилоти															
		Спорт объектлари															
	4	МФЙ идоралари					3,0		1,0			1 490,0				1 490,0	
		Бошқалар															
		Жумладан,															
	9	Ички йўллар								31,8		16 275,0	10 275,0			16 275,0	
178	1	А.Қаҳхор МФЙ 2,8 км асфалтлаш.	А.Қаҳхор	2022 йил	км					2,8		2 100,0	2 100,0			2 100,0	ички йўллар
179	2	Кенагас МФЙ жами 4 км ички йўллари шағаллаштириш. Бог кўча 600 м, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 800 м, Ешлар кўча 800 м, Бунёдкор кўча 300 м, Наврўз кўча 300 метр	Кенагас	2022 йил	км					4		600,0	600,0			600,0	ички йўллар
180	3	Юкори Хонобод МФЙ худудида 3,5 км йўлни шағаллаштириш	Юкори Хонобод МФЙ	2022 йил	км					3,5		525,0	525,0			525,0	ички йўллар
181	4	Пахтакор МФЙдаги 2,5 км йўлни асфалтлаш.	Пахтакор МФЙ	2022 йил	км					2,5		1 500,0	1 500,0			1 500,0	ички йўллар
182	5	Янгиобод МФЙда 3 км йўлни цемент-бетон қоплама ётқизиш.	Янгиобод	2022 йил	км					3		2 250,0	2 250,0			2 250,0	ички йўллар
183	6	Гузар МФЙда 1,0 км йўлни асфалтлаш	Гузар	2022 йил	км					1		550,0	550,0			550,0	ички йўллар
184	7	Бирлашган МФЙда 3 км йўлни асфалтлаш	Бирлашган	2022 йил	км					3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
185	8	Чодак боши МФЙда 2 км ички йўллари асфалтлаш	Чодак боши	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0			1 100,0	ички йўллар
186	9	Истиклол МФЙ жами 10км ички йўллари ички йўлни асфалтлаш	Истиклол	2022 йил	км					10		6 000,0				6 000,0	ички йўллар
	9	Ичимлик суви таъминоти					29,7	17,3	7,0			19 442,0	1 195,0			19 442,0	
187	1	Юкори Хонобод МФЙ да жойлашган қурилиш тугалланмаган сув иншоотини мукамал таъмирлаш, қушимча насос ўрнатиш ва янги 3.5 км сув тармоғи тортиш	Юкори Хонобод	2022 йил	км				3,5			1 195,0	1 195,0			1 195,0	Ичимлик суви таъминоти
188	2	Марғизор МФЙ га 1 та сув иншооти қуриш 2,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Марғизор	2022 йил	км		2,5					1 478,9				1 478,9	Ичимлик суви таъминоти
189	3	Чинор МФЙда 9,2 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Чинор	2022 йил	км		9,2					2 465,3				2 465,3	Ичимлик суви таъминоти
190	4	Учуйли МФЙ га 6,3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш	Уч уйли	2022 йил	км			6,3				1 688,2				1 688,2	Ичимлик суви таъминоти
191	5	Исковут МФЙда 5 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Исковут	2022 йил	км		5					1 607,8				1 607,8	Ичимлик суви таъминоти
192	6	Ойбек МФЙ да мавжуд сув иншоотини реконструкция қилиш(Мавжуд сув қудугини тозалаш мавжуд сув минорасини капитал таъмирлаш иншоотга бакриясит ускунасини ўрнатиш мавжуд 20х15 иншоот химоя зонасини ўраш)	Ойбек	2022 йил	дона							809,0				809,0	Ичимлик суви таъминоти
193	7	Темир йўл МФЙ мавжуд сув иншоотини реконструкция қилиш(Мавжуд сув қудугини тозалаш мавжуд сув минорасини капитал таъмирлаш иншоотга бакриясит ускунасини ўрнатиш мавжуд 15х15 иншоот химоя зонасини ўраш) Махалла худудига янги 1-дона сув иншооти қуриш ҳамда 11 км асосий ва ички тармоғи тортиш	Темир йўл	2022 йил	км			11				4 161,1				4 161,1	Ичимлик суви таъминоти

194	8	Чорток МФЙда мавжуд сув иншоотини 6 км янгилаш	Чорток	2022 йил	км		1					2 012,3			2 012,3	Ичимлик суви таъминоти
195	9	Эски Тўда МФЙда Янги сув иншооти куриш хамда 12 км асосий ва ички тармоғ тортиш	Эски тўда	2022 йил	км		12		3,5			4 024,5			4 024,5	Ичимлик суви таъминоти
	4	Электр энергияси таъминоти					0,6	1,7	5,2		1,0	408,0	204,0		408,0	
196	1	Ўрта Маргизор МФЙ да 1,3 км янги электр тармогини куриш.	Ўрта Маргизор	2022 йил	км		0,6					78,0	78,0		78,0	Электр энергияси таъминоти
197	2	Исковут МФЙ да 1 дона 250 кВА трансформатор куриш.	Исковут	2022 йил	дона				2,5			78,0	78,0		78,0	Электр энергияси таъминоти
198	3	Янги Тула МФЙ худудига 0,8 км янги тармоқ куриш.	Янги тўда	2022 йил	км				2,7			48,0	48,0		48,0	Электр энергияси таъминоти
199	4	Хўжабод МФЙда 1,7 км тармоқ куриш ва 1 дона ГПН ўрнатиш	Хўжабод	2022 йил	км			1,7			1	204,0			204,0	Электр энергияси таъминоти
	4	МФЙ идоралари					3,0		1,0			1 490,0			1 490,0	
200	1	Қандигон МФЙдаги маҳалла биносини қайта таъмирлаш	Қандигон	2022 йил	дона				1			300,0			300,0	МФЙ идоралари
201	2	Тепакўргон МФЙдаги маҳалла биносини қайта таъмирлаш	Тепакўргон	2022 йил	дона		1					300,0			300,0	МФЙ идоралари
202	3	Ўрта маргизор МФЙ биносини қайта таъмирлаш.	Ўрта Маргизор	2022 йил	дона		1					300,0			300,0	МФЙ идоралари
203	4	Боғишамол МФЙ биносини мукамал қайта куриш	Боғишамол	2022 йил	дона		1					590,0			590,0	МФЙ идоралари
	36	Тўрақўргон тумани					95,6	2,2	18,0	30,9	1	44 402,1	16 090,0		44 402,1	
	16	Ички йўллар								30,9		16 345,0	7 345,0		16 345,0	
	12	Ичимлик суви таъминоти					59,0	1,0	18,0			25 903,6	7 965,0		25 903,6	
		Оқава сув таъминоти														
	6	Электр энергияси таъминоти					34,6	1,2			1	973,5	780,0		973,5	
		Газ таъминоти														
		Умумтаълим мактаблари														
		Мактабгача таълим ташкилоти														
		Спорт объектлари														
	2	МФЙ идоралари					2,0					1 180,0			1 180,0	
		Бошқалар														
		Жумладан,														
	16	Ички йўллар								30,9		16 345,0	7 345,0		16 345,0	
204	1	Бордимқўл МФЙдаги Қўрик кўчаси 1 км асфальтлаш лозим.	Бордимқўл	2022 йил	км					1		550,0	550,0		550,0	ички йўллар
205	2	Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 700 метр йўлини асфальтлаш	Мозорқўхна	2022 йил	км					0,7		385,0	385,0		385,0	ички йўллар
206	3	Ўзбекистон МФЙда Ўзбекистон кўчасида 400 метр йўлни асфальтлаш лозим.	Ўзбекистон	2022 йил	км					0,4		220,0	220,0		220,0	ички йўллар
207	4	Паст найманча МФЙ худудига 1 км йўлни бетон қопламали ётқизиш.	Паст Найманча	2022 йил	км					1		750,0	750,0		750,0	ички йўллар
208	5	Ибрат МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км йўлни асфальтлаш	Ибрат	2022 йил	км					1,5		825,0	825,0		825,0	ички йўллар
209	6	Еттикон МФЙ даги Гўзалобод кўчасини 2,0 км йўлни асфальтлаш	Еттикон	2022 йил	км					2		1 100,0	1 100,0		1 100,0	ички йўллар
210	7	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчаси худудини 1 км масофада асфальтлаштириш	Мажнунтол	2022 йил	км					1		550,0	550,0		550,0	ички йўллар
211	8	Темирқишлоқ МФЙ худудигаги Арчзор, Темирқишлоқ ва Шарк кўчаларини жами 2 км шағаллаштириш	Темирқишлоқ	2022 йил	км					2		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
212	9	Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 400 метр йўлни асфальтлаш	Тепа Найманча	2022 йил	км					0,4		220,0	220,0		220,0	ички йўллар
213	10	Ахси МФЙ бoғ кўчасини 700 метр йўлни асфальтлаштириш	Ахси МФЙ	2022 йил	км					0,7		385,0	385,0		385,0	ички йўллар
214	11	Поросмон МФЙ худудини 2,2 км йўлни асфальтлаштириш	Поросмон	2022 йил	км					2,2		1 210,0	1 210,0		1 210,0	ички йўллар

215	12	Обод МФЙ Мустакиллик кўчасини 1 км йўлини асфальтлаштириш	Обод	2022 йил	км				1		550,0	550,0		550,0	ички йўллар
216	13	Ўртакишлоқ МФЙга 1 км йўлни шағаллаштириш	Ўртакишлоқ	2022 йил	км				1		150,0	150,0		150,0	ички йўллар
217	14	Катта Қурама МФЙга 1 км йўлни шағаллаштириш	Катта-қурама	2022 йил	км				1		150,0	150,0		150,0	ички йўллар
218	15	Еттикон МФЙ даги "Охантрабо", "Тўзал" ва "Хамрох" кўчаларида жами 7.0 км йўлни асфальтлаш	Еттикон	2022 йил	км				7		4 200,0			4 200,0	ички йўллар
219	16	Тошкент МФЙ худудидagi 8 км масофадаги ички йўлларини асфальтлаш	Тошкент	2022 йил	км				8		4 800,0			4 800,0	ички йўллар
	12	Ичимлик суви таъминоти					59,0	1,0	18,0		25 903,6	7 965,0		25 903,6	
220	1	Гулкишлоқ МФЙга қудук қазини ва сув минора иншооти ўрнатиш керак.	Гулкишлоқ	2022 йил	дона		1				800,0	800,0		800,0	Ичимлик суви таъминоти
221	2	Файзиобод МФЙга бир дона янги Сув минораси ўрнатиш ва тармон тортиш.	Файзиобод	2022 йил	дона		1				1 500,0	1 500,0		1 500,0	Ичимлик суви таъминоти
222	3	Тепа Найманча ичимлик суви тармоқларини тортиш	Тепа Найманча	2022 йил	км		6				1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
223	4	Ўртакишлоқ МФЙга 6 км янги тармоқ тортиш	Ўрта кишлоқ	2022 йил	км		6				1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
224	5	Катта Қурама МФЙга 6 км янги тармоқ тортиш	Катта-қурама	2022 йил	км		6				1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
225	6	Ибрат МФЙдаги Тинчликсевар кўчасига 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Ибрат	2022 йил	км		1				265,0	265,0		265,0	Ичимлик суви таъминоти
226	7	Беруний МФЙ 1 та янги қудук қовлаш ва 7 км тармоқ тортиш	Беруний	2022 йил	км		1				1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
227	8	Чуст кўприк МФЙ худудидага 1611 та нафар аҳолига 11,0 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	Ч.Кўприк	2022 йил	км			11			2 947,6			2 947,6	Ичимлик суви таъминоти
228	9	Бахт МФЙ худудига 7,0 км масофага 150 диаметри куворда сув тармоғи тортиш	Бахт	2022 йил	км			7			1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
229	10	Дукат МФЙга 300 метр қудуғни тозалаш ва барча кўчаларига 9 км янги тармоқ тортиш	Дукат	2022 йил	км		9	1			2 816,2			2 816,2	Ичимлик суви таъминоти
230	11	Тошлоқ МФЙга 6 км масофадан сув тармоғи тортиш.	Тошлоқ	2022 йил	км		6				2 528,0			2 528,0	Ичимлик суви таъминоти
231	12	Қатагон МФЙга сув тармоғини тортиш.	Қашкағузар	2022 йил	км		22				5 895,3			5 895,3	Ичимлик суви таъминоти
	6	Электр энергияси таъминоти					34,6	1,2		1,0	973,5	780,0		973,5	
232	1	Гулкишлоқ МФЙ даги 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Гулкишлоқ	2022 йил	км			1,2			140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
233	2	Калвак МФЙ худудига 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Калвак	2022 йил	дона		2				140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
234	3	Бахт МФЙ 1,5 км электр узатиш тармоғи ва 1 дона 400 кВА трансформаторни реконструкция қилиш. янги қуриш	Бахт	2022 йил	дона		1/2км				210,0	210,0		210,0	Электр энергияси таъминоти
235	4	Бекобод МФЙ га худудига 1,08 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Бекобод	2022 йил	дона		1				140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
236	5	Файзаобод МФЙ худудига 1,25 км электр тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Файзиобод	2022 йил	дона		30				150,0	150,0		150,0	Электр энергияси таъминоти
237	6	Мозоркўхна МФЙга 1 та 250 кВАли трансформатор ўрнатиш ва 1,55 км тармоқ тортиш лозим.	Мозоркўхна	2022 йил	км		1,55		1		193,5			193,5	Электр энергияси таъминоти
	2	МФЙ идоралари					2,0				1 180,0			1 180,0	
238	1	Бозорбоши МФЙ учун янги замонавий биноси қуриш	Бозорбоши	2022 йил	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари
239	2	Сарой МФЙга янги икки қаватли замонавий бино қуриш .	Сарой	2022 йил	объект		1				590,0			590,0	МФЙ идоралари
	22	Ҳўйчи тумани					31,3	1,8	3,0	20,6	1	29 051,3	12 407,0	29 051,3	
		<i>шу жумладан:</i>													

	6	Ички йўллар							20,6		16 970,0	8 000,0			16 970,0	
	7	Ичимлик суви таъминоти				17,4		3,0			8 759,3	3 588,0			8 759,3	
	1	Оқава сув таъминоти				3					2 292				2 292	
	8	Электр энергияси таъминоти				10,9	1,8		1		1 030,0	819,0			1 030,0	
		Газ таъминоти														
		Умумтаълим мактаблари														
		Мактабгача таълим таъкилотлари														
		Спорт объектлари														
		МФЙ идоралари														
		Бошқалар														
		шундан:														
	7	Ичимлик суви таъминоти				17,4		3,0			8 759,3	3 588,0			8 759,3	
240	1	Янги ҳаёт МФЙдаги ҳудуддаги 4000 п/м д-160 мм ичимлик суви тармоғини тортиш ҳамда насос агрегатини ўрнатиш.	Янгиҳаёт	2022 йил	км	4					2 300,0	2 300,0			2 300,0	Ичимлик суви таъминоти
241	2	Обод МФЙ ҳудудда жойлашган А.Темур кўчасига 1,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Обод	2022 йил	км	5,9					397,5	397,5			397,5	Ичимлик суви таъминоти
242	3	Қўрғонча МФЙ ҳудуддаги Фарҳод кўчасидаги 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Қўрғонча	2022 йил	км	1					265	265			265	Ичимлик суви таъминоти
243	4	Иттифок МФЙ ҳудуддаги "Гайрат обихаёт" НТГ суви тармоғига 1 км улаш орқали Бештом кўча аҳолиси тоза ичимлик суви тармоғи қуриш	Иттифок МФЙ	2022 йил	км	1					228	228			228	Ичимлик суви таъминоти
244	5	Қумтепа МФЙдаги Гўзал кўчасида 1,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Қумтепа МФЙ	2022 йил	км	1					397,5	397,5			397,5	Ичимлик суви таъминоти
245	6	Жийдакапа МФЙдаги 3 та кўчаси 5,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Жийдакапа	2022 йил	км	4,5					1490,31				1490,31	Ичимлик суви таъминоти
246	7	Янгичек МФЙ ҳудуддаги Миртемир кўчасига 1,5 км тармоғи ҳамда А.Темур кўчасидаги 1,5 км асосий магистрал ичимлик суви тармоғи қуриш	Янгичек	2022 йил	км			3			3681,0				3681,0	Ичимлик суви таъминоти
	1	Оқава сув таъминоти				3,0					2 292,0				2 292,0	
247	1	Ахси МФЙдаги Тошйўли кўчасидан ўтган д-300 мм.3 км оқава сув тармоғини очик майдонга кўчириш	Ахси	2022 йил	км	3					2292				2292	Оқава сув таъминоти
	8	Электр энергияси таъминоти				10,9	1,8		1,0		1 030,0	819,0			1 030,0	
248	1	Қўхинур, Ёр кўчаларига 1,08 км электр тармоғини ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Боягон	2022 йил	дона	1					140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
249	2	Дехканобод МФЙ да 1,66 км электр тармоғини қуриш.	Дехканобод	2022 йил	км	1,5					100,0	100,0			100,0	Электр энергияси таъминоти
250	3	Дўстлик МФЙдаги ҳудудда 2,25 км электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВА ТП қуриш.	Дўстлик	2022 йил	км	3,1					210,0	210,0			210,0	Электр энергияси таъминоти
251	4	Иттифок МФЙ ҳудудига 1,58 км хаво электр узатиш тармоғи ва 1 дона 250 кВА трансформатор қуриш.	Иттифок	2022 йил	км	2,7					170,0	170,0			170,0	Электр энергияси таъминоти
252	5	Ёркатай "Истиклол" кўчасида 1,33 км электр узатиш тармоғини қуриш.	Ёркатай	2022 йил	км	0,9					80,0	80,0			80,0	Электр энергияси таъминоти
253	6	Дехкон МФЙдаги Новвой кўчасидаги 0,58 км электр узатиш тармоғи қуриш.	Дехкон	2022 йил	км	0,5					35,0	35,0			35,0	Электр энергияси таъминоти
254	7	Истиклол МФЙ ҳудудига жойлашган Янгийўл кўчасига 1,4 км электр узатиш тармоғини қуриш.	Истиклол МФЙ	2022 йил	км	1,2					84	84			84	электр-энергия таъминоти

255	8	Умид МФЙ Ороу кўчасига қўшимча 250 кВА ТП ўрнатиш ва 1,8 км тармоқни янгилаш.	Умид	2022 йил	дона		1,8		1	211			211	Электр энергияси таъминоти
	6	Ички йўллар						20,6		16970	8000		16970	
256	1	Қўргонча МФЙдаги 5 та кўчасини жами 4,5 км ички йўлларини асфалтлаш.	Қўргонча МФЙ	2022 йил	км			4,5		2700	2700		2700	ички йўллар
257	2	Гулбоғ МФЙдаги 1 та кўчани 1 км. асфаллаш	Гулбоғ МФЙ	2022 йил	км			1		600,0	600,0		600,0	ички йўллар
258	3	Шифокор МФЙ ҳудудида жами 2 км ички йўлларни бетонлаш	Шифокор	2022 йил	км			2		1700	1700		1700	ички йўллар
259	4	Қувурбоши МФЙда жойлашган "Мусаффо" (2300 метр), ва "Қувурбоши" (1700 метр) "Барҳаёт" (1000 метр) кўчаларида 5000 метр ички йўлларни асфалтлаш.	Қувурбоши МФЙ	2022	км			5		3000	3000		3000	ички йўллар
260	5	Файзиобод МФЙдаги "Соҳил" (2600 метр), "Ўқитувчи" (1050 метр), "Пахтакор" (450 метр), "Пиллакор" (450 метр), "Хўжаобод" (300 метр), "Булокбоши" (350 метр), "Бог" (950 метр), "Ойдин" (950 метр) жами; (7100 метр) узунликдаги ички йўлларни асфальт ётқизиши керак. Бу орқали "Соҳил" кўчасида яшовчи 550 нафар, "Ўқитувчи" кўчасида яшовчи 450 нафар, "Пахтакор" кўчасида яшовчи 110 нафар, "Пиллакор" кўчасида яшовчи 120 нафар фуқароларнинг мунтазам норозилигига сабаб бўлаётган муаммо бартараф этиш.	Файзиобод	2022 йил	км			7,1		4615			4615	ички йўллар
261	6	Қувурбоши МФЙда жойлашган "Меҳр" (1200 метр), "Жаннатмакон" (500 метр), "Мусаффо" (2300 метр), "Барҳаёт" (1000 метр) ва "Қувурбоши" (1700 метр) кўчаларида 6700 метр ички йўлларни асфалтлаш.	Қувурбоши	2022 йил				1		4355			4355	ички йўллар
	32	Учқўргон тумани				8,3	1,5	53,0	84,7	1	40 126,3	14 585,0	40 126,3	
	9	Ички йўллар							25,6		11 595,0	6 395,0	11 595,0	
	13	Ичимлик суви таъминоти				8,3		3,0	2,1		23 994,8	4 140,0	23 994,8	
		Оқава сув таъминоти												
	5	Электр энергияси таъминоти					1,5	4,0	57,0	1	806,5	620,0	806,5	
		Газ таъминоти												
		Умумтаълим мактаблари												
	1	Мактабгача таълим ташкилоти						1,0			1 650,0	1 650,0	1 650,0	
		Спорт объектлари												
	1	МФЙ идоралари						1,0			300,0		300,0	
	3,0	Бошқалар						44,0			1 780,0	1 780,0	1 780,0	
		Жумладан,												
	9	Ички йўллар							25,6		11 595,0	6 395,0	11 595,0	
262	1	"Янгисер" МФЙдаги Саноат кўчасини 1,3 км. ички йўлларни асфалтлаш.	Бог-кўча	2022 йил	км			1,3		780,0	780,0		780,0	ички йўллар
263	2	Намуна МФЙ ҳудудига 2,6 км шағаллаштириш	Намуна	2022 йил	км			2,6		780,0	780,0		780,0	ички йўллар
264	3	Гулистон МФЙдаги Тараққиёт кўчасида 0,89 км ва Лолазор кўчасида 1,8 км жами 2,7 км шағаллаштириш	Гулистон	2022 йил	км			2,7		810,0	810,0		810,0	ички йўллар
265	4	Учқўприк МФЙ да 1 км шағаллаштириш	Учқўприк	2022 йил	км			1		300,0	300,0		300,0	ички йўллар
266	5	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида 3 км шағаллаштириш	Туркистон	2022 йил	км			3		900,0	900,0		900,0	ички йўллар
267	6	Фаровон МФЙ даги 2 км шағаллаштириш	Фарғона	2022 йил	км			2		600,0	600,0		600,0	ички йўллар

268	7	Мустақиллик МФЙ да 1,1 км асфалтлаш (Бахт иқбол кўчаси 0,5 км, Бирдамлик кўчаси 0,5 км, Юлдуз кўчаси 0,1 км) ва 1,0 шағаллаш	Мустақиллик	2022 йил	км			2,1		630,0	630,0		630,0	ички йўллар
269	8	Узун кўча МФЙ 2,9 асфальтлаштириш	Учун кўча	2022 йил	км			2,9		1 595,0	1 595,0		1 595,0	ички йўллар
270	9	"Яшиқ" МФЙдаги 8 км. ички йўллари асфальтлаш.	Яшиқ	2022 йил	км			8		5 200,0			5 200,0	ички йўллар
	13	Ичимлик суви таъминоти				8,3	3,0	2,1		23 994,8	4 140,0		23 994,8	
271	1	Намуна МФЙ худудига 2,6 км масофага ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш	Намуна	2022 йил	км	2,6				780,0	780,0		780,0	Ичимлик суви таъминоти
272	2	Гулистон МФЙдаги Тараққиёт кўчасида 0,89 км ва Лолазор кўчасида 1,8 км жами 2,7 км,ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш.	Гулистон	2022 йил	км	2,7				810,0	810,0		810,0	Ичимлик суви таъминоти
273	3	Учкўприк МФЙ да 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш аҳолига улаш.	Учкўприк	2022 йил	км	1				300,0	300,0		300,0	Ичимлик суви таъминоти
274	4	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш.	Туркистон	2022 йил	км		3			900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти
275	5	Фаровон МФЙ даги 2 км ичимлик суви тармоғини тортиш аҳолига улаш.	Фарғона	2022 йил	км	2				600,0	600,0		600,0	Ичимлик суви таъминоти
276	6	Мустақиллик МФЙ да 1,1 км асфалтлаш (Бахт иқбол кўчаси 0,5 км, Бирдамлик кўчаси 0,5 км, Юлдуз кўчаси 0,1 км) ва 1,0 шағаллаш	Мустақиллик	2022 йил	км			2,1		750,0	750,0		750,0	ички йўллар
277	7	Бахриобод МФЙга 15,1 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	Бахриобод	2022 йил	км					4 046,3			4 046,3	Ичимлик суви таъминоти
278	8	"Истиклол" МФЙдаги мавжуд 1 та сув иншоотини мукамал таъмирлаш ва 15 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	Истиклол	2022 йил	км					4 828,4			4 828,4	Ичимлик суви таъминоти
279	9	"Катта Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини куриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	Каттамоғол	2022 йил	км					3 140,3			3 140,3	Ичимлик суви таъминоти
280	10	Меҳнатобод МФЙда 8,6 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш.	Меҳнатобод	2022 йил	км					2 304,5			2 304,5	Ичимлик суви таъминоти
281	11	Файзиобод МФЙ га 3,6 км ичимлик сув тармоғи тортиш ва 1 дона сув иншооти куриш	Файзиобод	2022 йил	км					1 773,6			1 773,6	Ичимлик суви таъминоти
282	12	Тегирмон МФЙга 7 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	Тегирмон	2022 йил	км					1 875,8			1 875,8	Ичимлик суви таъминоти
283	13	"Истикбол" МФЙ худудидаги 1 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш ва 2 та сув иншоотини куриш	Истикбол	2022 йил	км					1 885,9			1 885,9	Ичимлик суви таъминоти
	5	Электр энергияси таъминоти					1,5	4,0	57,0	1,0	806,5	620,0	806,5	
284	1	Ёркинбойчек маҳалласи худудида 1,16 км электр тармоғи куриш.	Ёркинбойчек	2022 йил	км			1		70,0	70,0		70,0	Электр энергияси таъминоти
285	2	Гулистон МФЙдаги А.Навоний кўчасидаги ТП ни 1 дона 400 кВА трансформаторга алмаштириш..	Гулистон	2022 йил	дона			1		120,0	120,0		120,0	Электр энергияси таъминоти
286	3	Қурама МФЙдаги 1,25 км электр тармоқ ва 1 дона 250 кВА трансформатор куриш.	Қурама	2022 йил	км			2		150,0	150,0		150,0	Электр энергияси таъминоти
287	4	Маданият МФЙ га 2 та 250 кВА трансформатор куриш ва 2,16 км электр узатиш тармоғини реконструкция қилиш.	Маданият	2022 йил	дона			57		280,0	280,0		280,0	Электр энергияси таъминоти
288	5	Пахтачи МФЙ га 1,5 км тармоқ ва 1 дона 250 кВА ТП урнатиш	Пахтачи	2022 йил	км		1,45		1	186,5			186,5	Электр энергияси таъминоти
	1	Мактабгача таълим ташкилоти						1,0		1 650,0	1 650,0		1 650,0	
289	1	Ўрдабоғ МФЙ худудидаги 120 ўринли 21- мактабгача таълим муассасасини капитал таъмирлаш	Ўрдабоғ	2022 йил	дона			1		1 650,0	1 650,0		1 650,0	Мактабгача таълим ташкилоти
	1	МФЙ идоралари						1,0		300,0			300,0	
290	1	Маҳалла МФЙ биносини таъмирлаш	Шолдирама	2022 йил	дона			1		300,0			300,0	МФЙ идоралари

	3	Бошқалар						44,0			1 780,0	1 780,0			1 780,0	
291	1	"Саноат" МФЙ даги кўп қаватли уйнинг том қисмини замонавий туңука томга алмаштириш.	Саноат	2022 йил	дона			1			300,0	300,0			300,0	Бошқалар
292	2	Қўғай МФЙ 5 та кўп қаватли уйларни таъмирлаш	Қўғай	2022 йил	дона			5			700,0	700,0			700,0	Бошқалар
293	3	Ёрқинхаёт Маҳалла фуқаролар йиғини худуддаги 37-38-сонли кўп қаватли уйларни том қисмини мукаммал таъмирлаш, фасад қисмини бўяш ва умумий хожатхона қуриш.	Ёрқинхаёт	2022 йил	дона			38			780,0	780,0			780,0	Бошқалар
	26	Чортоқ тумани					31,9	17,7		45,4	1	34 771,2	13 052,8		34 771,2	
	13	Ички йўллар								45,4		20 798,8	10 038,8		20 798,8	
	10	Ичимлик суви таъминоти					27,2	16,7				13 039,4	2 889,0		13 039,4	
		Оқава сув таъминоти														
	2	Электр энергияси таъминоти					4,7			1		343,0	125,0		343,0	
		Газ таъминоти														
		Умумтаълим мактаблари														
		Мактабгача таълим ташкилоти														
		Спорт объектлари														
	1,0	МФЙ идоралари						1,0				590,0			590,0	
		Бошқалар														
		Жумладан,														
	13	Ички йўллар								45,4		20 798,8	10 038,8		20 798,8	
294	1	Юкшалиш МФЙ 1,0 км ички йўлларни асфалтлаш, 0,5 бетонлаш.	Юкшалиш МФЙ	2022 йил	км					1,5		925,0	925,0		925,0	ички йўллар
295	2	Арбағиш МФЙ 3,0 км ички йўлларни асфалтлаш.	Арбағиш МФЙ	2022 йил	км					3		1 650,0	1 650,0		1 650,0	ички йўллар
296	3	Тинчлик МФЙда 2,5 км ички йўлларни асфалтлаш (Нуруний кўчаси), 3 км. шағаллаш.	Тинчлик	2022 йил	км					5,5		1 743,8	1 743,8		1 743,8	ички йўллар
297	4	Наврўз МФЙда 0,8 км масофадаги ички йўлларни асфалтлаш.	Наврўз МФЙ	2022 йил	км					0,8		440,0	440,0		440,0	ички йўллар
298	5	Бағрикенглик МФЙ Гулистон массиви 1,2 км. йўлларни асфалтлаш	Бағрикенглик МФЙ	2022 йил	км					1,2		660,0	660,0		660,0	ички йўллар
299	6	Бодомзор 1-2- кўчалардаги 3,5 км шағаллаш.	Сохибкор МФЙ	2022 йил	км					3,5		525,0	525,0		525,0	ички йўллар
300	7	«Саркор» МФЙдаги Р.Ортиков, Чорвадор, Р.Низамов кўчаларига 4,5 км қисмини шағаллаш.	Саркор МФЙ	2022 йил	км					4,5		675,0	675,0		675,0	ички йўллар
301	8	Ўзбекистон МФЙ 1,0 км ички йўлларни асфалтлаш, 0,5 км. бетонлаш.	Ўзбекистон МФЙ	2022 йил	км					1,5		925,0	925,0		925,0	ички йўллар
302	9	Юртдош кўчасини 0,5 км қисмини асфалтлаш, 0,5 км. бетонлаш	Ҳазратишоҳ МФЙ	2022 йил	км					1		650,0	650,0		650,0	ички йўллар
303	10	Бозорбоши МФЙ 4,3 км ички йўлларни шағаллаштириш.	Бозорбоши МФЙ	2022 йил	км					4,3		645,0	645,0		645,0	ички йўллар
304	11	Комиллик МФЙ кўчалари (қўлобод) 1,5 км қисмини асфалтлаш, 0,5 бетонлаш.	Комиллик МФЙ	2022 йил	км					2		1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар
305	12	Ора арик МФЙдаги "Хамжихат" кўчаси 2,0 км, "Ора-арик" кўчаси 2,0 км, "Музаффарият" кўчаси 1,0 км, "Забдор" кўчаси 2,0 км ва "Фаровон" кўчаси 2,0 км ички йўлларни асфалтланмаган.	Ора арик	2022 йил	км					9		6 200,0			6 200,0	ички йўллар

306	13	Тинчлик МФЙдаги "С.Саид" кўчаси 0,2 км, "Нурунийлар" кўчаси 2,5 км, "Янгиҳаёт" кўчаси 0,7 км, "Маданият" кўчаси 0,6 км, "Узумзор" кўчаси 1,5 км ва "Табаррук" кўчаси 0,3 км ички йўллари асфальтланмаган.	Тинчлик	2022 йил	км				7,6		4 560,0				4 560,0	ички йўللار
	10	Ичимлик суви таъминоти				27,2	16,7				13 039,4	2 889,0			13 039,4	
307	1	«Саркор» МФЙдаги Р.Ортиков, Чорвалдор, Р.Низамов кўчаларига 4,5 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	Саркор МФЙ	2022 йил	км	4,5					1 250,0	1 250,0			1 250,0	Ичимлик суви таъминоти
308	2	«Тинчлик» МФЙ Ф. Хўжасев, Р.Меҳмонов ва Узумзор кўчаларидаги эскирган 2,4 км тоза ичимлик суви тармоғи янгилаш.	Тинчлик МФЙ	2022 йил	км		2,4				667,0	667,0			667,0	Ичимлик суви таъминоти
309	3	Бодомзор 1-2- кўчалардаги 3,5 км ичимлик суви билан таъминлаш.	Сохибкор МФЙ	2022 йил	км	3,5					972,0	972,0			972,0	Ичимлик суви таъминоти
310	4	Туркистон МФЙ МФЙдаги Анорзор, Уйчи, Хушдил кўчаларидаги 6,5 км эскирган ичимлик суви тармоғини янгилаш.	Туркистон	2022 йил	км		6,5				1 742,3				1 742,3	Ичимлик суви таъминоти
311	5	«Янги обод» МФЙ худудига 13 км ичимлик сув тармоқлари тортиш	Янгиобод	2022 йил	км	13					4 099,4				4 099,4	Ичимлик суви таъминоти
312	6	✖ Байналминал МФЙда жойлашган Чарос, Бунёкдор, Садаф, А.Жомий, Фаввора, Ишонч кўчаларида 495 та хонадонда, яшовчи 3025 дан ортиқ аҳоли ичимлик суви билан таъминлаш.	Байналминал	2022 йил	км		2,8			✖	1 162,9				1 162,9	Ичимлик суви таъминоти
313	7	«Навбахор» МФЙ худудига 2 та кўп квартирали уйлarga 1 км ичимлик сув тармоғи тортиш	Навбахор	2022 йил	км	1					281,1				281,1	Ичимлик суви таъминоти
314	8	✖ "Тенгдош" ва "Бўдон" МФЙ аҳолиси фойдаланаётган тоза ичимлик сув қузури яроқсиз бўлганлиги сабабли, янгилаш	Тенгдош	2022 йил	км		5				1 404,5				1 404,5	Ичимлик суви таъминоти
315	9	Богистон МФЙ МФЙдаги Шон-шараф ва Қумриобод ва Бойқишлоқ кўчаларига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	Богистон	2022 йил	км	2,6					730,1				730,1	Ичимлик суви таъминоти
316	10	Оромгоҳ МФЙдаги Сихаттоҳ кўчасига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	Оромгоҳ	2022 йил	км	2,6					730,1				730,1	Ичимлик суви таъминоти
	2	Электр энергияси таъминоти				4,7				1,0	343,0	125,0			343,0	
317	1	Махалладаги Қўхинур ва К.Бехзод кўчаларида 2,08 км тармок тортиш.	Ўрикзор	2022 йил	дона	2,8					125,0	125,0			125,0	Электр энергияси таъминоти
318	2	Дилдош МФЙ худудига Дилдош ва Машғал кўчаларига 1,9 км тармок ва 1 дона 250 кВА трансформатор урнатиш.	Дилдош	2022 йил	дона	1,9				1	218,0				218,0	Электр энергияси таъминоти
	1	МФЙ идоралари					1,0				590,0				590,0	
319	1	Гулдилов маҳаллани мукамал қайта қуриш	Гулдилов	2022-2023 йй	объект		1				590,0				590,0	МФЙ идоралари
	31	Чуст тумани				31,8	24,9	4,0	60,4	31	41 109,0	16 265,7			41 109,0	
		шу жумладан:														
	10	Ички йўллار							60,4		20 040,0	6 630,0			20 040,0	
	9	Ичимлик суви таъминоти				26,7	22,3	1,0			15 849,0	7 235,7			15 849,0	
		Оқова сув таъминоти														
	6	Электр энергияси таъминоти				2,1	2,6			31	930,0	640,0			930,0	

		Газ таъминоти															
		Умумтаълим мактаблари															
	1	Мактабгача таълим таъкилототи						1				1 760	1 760			1 760	
	1	Спорт объектлари					1					750				750	
	4	МФЙ идоралари					2	2				1 780				1 780	
		Бошқалар															
		шундан:															
	10	Ички йўллар								60,4		20 040,0	6 630,0			20 040,0	
320	1	Шувар МФЙдаги ушбу маҳаллада 3 км шағаллаш ишларини амалга ошириш	Шувар	2022 йил	км					3		450,0	450,0			450,0	ички йўллар
321	2	Қайирма МФЙ ҳудудда 2,0 км шағаллаш ишларини амалга ошириш	Қайирма	2022 йил	км					2		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
322	3	Хисорак МФЙ ҳудудда 6 км шағаллаш ишларини амалга ошириш	Хисорак	2022 йил	км					6		900,0	900,0			900,0	ички йўллар
323	4	Тоймас МФЙда 2,5 км асфальтлаш ишларини амалга ошириш	Тоймас	2022 йил	км					2,5		1 500,00	1 500,00			1 500,00	ички йўллар
324	5	Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км, Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаштириш.	Майдон	2022 йил	км					6,5		975,0	975,0			975,0	ички йўллар
325	6	Дам МФЙ Жайдоқ-1 кўчаси 1,2 км, Жайдоқ-2 кўчаси 0,3 км, Иттифок кўчаси 1,3 км, Навқирон кўчаси 1,8 км, Қўжон кўчаси 1,6 км ва Юқори кўча 2,4 км ички йўлларини шағаллаштириш	Дам	2022 йил	км					8,6		1 290,0	1 290,0			1 290,0	ички йўллар
326	7	Тепакўрган мфйдаги 1,4 км ички йўлларини асфальтлаш	Тепакўрган	2022	км					1,4		840	840			840	ички йўллар
327	8	Калъаи Поён МФЙ 2,5 км ички йўлларни шағаллаштириш	Калъаи Поён	2022	км					2,5		375	375			375	ички йўллар
328	9	Говасой мфй ҳудуддаги Янги ҳаёт, Бахт, Шуркентсой, Айланма ва Биродарлик кўчаларини 12 км ички йўлларни асфальтлаш	Говасойсоҳили	2022 йил	км					12,0		7200				7200	ички йўллар
329	10	Пансада мфйдаги Маърифат кўчасида 3,8 км, Б.Машраб кўчасида 3 км, Саодат кўчасида 0,6 км ички йўлларни шағаллантириш. Лабисой кўчаси 1 км, Қарвон кўчаси 1 км, Чармгарон кўчаси 0,5 км, Саодат кўчаси 1,8 км, Маърифат кўчаси 2,2, Б.Машраб кўчаси 2 км йўлларни асфальтлаштириш	Пансада	2022 йил	км					15,9		6210				6210	ички йўллар
	9	Ичимлик суви таъминоти					26,7	22,3	1			15 849,0	7 235,7			15 849,0	
330	1	Майдон МФЙ Шағаласун, Обиравон, Лабисой, А.Навойи ва Маданият кўчаларида 4 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Майдон	2022 йил	км			4				1 060,0	1 060,0			1 060,0	Ичимлик суви таъминоти
331	2	Шувар МФЙдаги ушбу маҳалладаги 1 та тик қудуқни таъмирлаш ва 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Шувар	2022 йил	к/м (160)			3		1		1 850,0	1 850,0			1 850,0	Ичимлик суви таъминоти
332	3	Қайирма МФЙ ҳудудда 1 сув қудуғи қазиниш 1,5км ичимлик суви тармоқлари тортиш	Қайирма	2022 йил	к/м (160)			1,5				1 197,5	1 197,5			1 197,5	Ичимлик суви таъминоти
333	4	Хисорак МФЙ ҳудудда 6 км тоза ичимлик сув тармоғини асосий тармоққа улашни яқунлаш	Хисорак	2022 йил	км			6				1 666,2	1 666,2			1 666,2	Ичимлик суви таъминоти
334	5	Тоймас МФЙда 1 та сув иншооти қуриш ва 2,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Тоймас	2022 йил	км			2,5				1 462,00	1 462,00			1 462,00	Ичимлик суви таъминоти

335	6	Наврўз МФЙ худудиди Коинот кўчаси 5,1км, Ю.Отряд кўчаси 1км, Ипак йўли кўчаси 1,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Наврўз	2022 йил	км	7,2					1 929,36			1 929,36	Ичимлик суви таъминоти
336	7	Янги Боғишамол МФЙдаги Мингбодом ва Курик кўчаларига 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Янги Боғишамол	2022 йил	км	3					788,73			788,73	Ичимлик суви таъминоти
337	8	Янгиер МФЙ худудиди 5,5 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Янгиер	2022 йил	км	5,5					1 473,81			1 473,81	Ичимлик суви таъминоти
338	9	Саримсоқтепа МФЙ худудиди 16,3 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Саримсоқтепа	2022 йил	км		16,3				4 421,44			4 421,44	Ичимлик суви таъминоти
	6	Электр энергияси таъминоти				2,13	2,59		31	930	640			930	
339	1	Богормос МФЙ худудиди Янгибулок кўчасига 1 та 400 кВАлик трансформатор ўрнатиш, 0,67 км янги тармоқ тортиш.	Богормос	2022 йил	дона	0,67			1	160,0	160,0			160,0	Электр энергияси таъминоти
340	2	Боғи Эрам МФЙ худудиди Боғ кўча кўчасига 1 дона 250 кВА, У.Юсупов кўчасига 1 дона 250 кВА рансформаторлар ҳамда 0,83 км электр узатиш тармоғи қуриш.	Боғи-эрам	2022 йил	дона		0,83		26	200,0	200,0			200,0	Электр энергияси таъминоти
341	3	Дўзанда МФЙ да 1 дона қўшимча 250 кВА трансформатор ўрнатиш, 1,08 км янги тармоқ тортиш.	Дўзанда	2022 йил	дона	0,33			1	140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
342	4	Хўжаобод МФЙ худудиди 1 дона 400 кВА трансформатор ва 0,33 км янги тармоқ тортиш.	Хўжаобод	2022 йил	дона	0,33			1	140,0	140,0			140,0	Электр энергияси таъминоти
343	5	Наврўз МФЙ Коинот ҳамда Ю.Отряд кўчаларига 0,8 км тармоқ 1 дона 250 кВа трансформатор ўрнатиш	Наврўз	2022 йил	км	0,8			1	140,0				140,0	Электр энергияси таъминоти
344	6	Навбахор МФЙ Чилонзор кўчасига 1,8 км тармоқ ва 1 дона 250 кВА ТП қуриш	Навбахор	2022 йил	дона		1,76		1	150,0				150,0	Электр энергияси таъминоти
	1	Мактабгача таълим ташкилоти					1,0			1 760,0	1 760,0			1 760,0	
345	1	Истиклол МФЙ худудиди 36-сонли МТТ биноси мукаммал таъмирлаш	Истиклол	2022-2023 йил	ўрин			1		1 760,0	1 760,0			1 760,0	Мактабгача таълим ташкилоти
	1	Спорт объектлари				1,0				750,0				750,0	
346	1	Майдон МФЙ худудиди замонавий спорт комплекси қуриш	Майдон	2022 йил	объект	1				750,0				750,0	Спорт объектлари
	4	МФЙ идоралари				2,0	2,0			1 780,0				1 780,0	
347	1	Мустақиллик МФЙ учун янги маъмурий бино қуриш	Мустақиллик	2022-2023 йй	объект	1				590,0				590,0	МФЙ идоралари
348	2	Чуст Гулзори МФЙга маъмурий бино қуриш	Чуст Гулзори	2022-2023 йй	объект	1				590,0				590,0	МФЙ идоралари
349	3	НавбахорМФЙ идора биносини мукаммал таъмирлаш	Навбахор	2022-2023 йй	объект			1		300,0				300,0	МФЙ идоралари
350	4	МФЙ идора биносини мукаммал таъмирлаш	Боғи-эрам	2022-2023 йй	объект			1		300,0				300,0	МФЙ идоралари
	28	Янгиқўрғон тумани				53,0	5	25,9	2	34 617,9	11 235,0			34 617,9	
	7	Ички йўллар						25,9		12 915,0	5 715,0			12 915,0	
	10	Ичимлик суви таъминоти				42,3				18 895,4	4 170,0			18 895,4	
		Оқава сув таъминоти													
	6	Электр энергияси таъминоти				8,7	1,5		2	807,5	350,0			807,5	
		Газ таъминоти													
	2	Умумтаълим мактаблари					2,0			900,0	900,0			900,0	
		Мактабгача таълим ташкилоти													
	2	Спорт объектлари				1,0	1,0			1 000,0				1 000,0	
		МФЙ идоралари													
	1	Бошқалар				1,0				100,0	100,0			100,0	
		Жумладан,													
	7	Ички йўллар						25,9		12 915,0	5 715,0			12 915,0	

351	1	Нов МФЙ ҳудудидаги Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўллари цементбетон қоплама ётқизиши	Нов	2022	км				1,5		900,0	900,0			900,0	ички йўллар
352	2	Октепа МФЙ ҳудудидаги Эгартон кўчасининг 1 км қисмини асфалтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш	Октепа	2022	км				4		1 050,0	1 050,0			1 050,0	ички йўллар
353	3	Водий МФЙдаги Ёғду кўчасининг 1,2 км ва Сарбаланд кўчасининг 1,7 км жами 2,9 км ички йўллари асфалтлаш	Водий	2022	км				2,9		1 740,0	1 740,0			1 740,0	ички йўллар
354	4	Зарбдор МФЙ ҳудудидаги Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларининг 3 км қисмини асфалтлаш	Зарбдор	2022	км				3		1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
355	5	Бунёдкор МФЙдаги Зарафшон ва Фидокор кўчаларига 2,5 км шағаллаштириш	Бунёдкор	2022	км/та				2,5		375,0	375,0			375,0	ички йўллар
356	6	Зарбдор МФЙ ҳудудида Тинчлик, Шодлик кўчаларининг 5 км қисмини шағаллаш.	Зарбдор	2022 йил	км				5		3 000,0				3 000,0	ички йўллар
357	7	Наъмуна МФЙ ҳудудида Сарбон, Ипак йўли, Барқарор ва Хамкор кўчалари ва ТТБ Нанай ҳудудий бўлими ҳудудидаги 7 км ички йўллари асфалтлаш	Наъмуна	2022 йил	та				7		4 200,0				4 200,0	ички йўллар
10		Ичимлик суви таъминоти						42,3			18 895,4	4 170,0			18 895,4	
358	1	Мўғол МФЙдаги Т.Юнусов кўчасида 1 та тик кудук казиш, ички тармоқ	Мўғол	2022 йил	та			1			900,0	900,0			900,0	Ичимлик суви таъминоти
359	2	Сой бўйи МФЙ ҳудудида 1 дона тик кудук казиш, ички тармоқ	Сойбўйи	2022 йил	та			1			900,0	900,0			900,0	Ичимлик суви таъминоти
360	3	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасига 1 та тик кудук казиш, ички тармоқ	Дўстлик	2022 йил	та			1			900,0	900,0			900,0	Ичимлик суви таъминоти
361	4	Бунёдкор МФЙдаги Зарафшон ва Фидокор кўчаларига 1 та тик кудук ва 2,5 км тармоқ тортиш	Бунёдкор	2022 йил	км/та			2,5 1			1 470,0	1 470,0			1 470,0	Ичимлик суви таъминоти
362	5	Қизилёзи МФЙ ҳудудидаги Мустанкилик кўчасига 1 км сув тармоғи тортиш, Мингтерак кўчасида мавжуд артезан кудугига 1 дона 10 тўналик сув башнаси ўрнатиш ҳамда 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Қизилёзи	2022 йил	км			1			637,1				637,1	Ичимлик суви таъминоти
363	6	Ғайрат МФЙдаги "Говазон", "Ғайрат", "Мозор", "М.Жалалов" кўчаларида 2 та тиккудук казиш	Ғайрат	2022 йил	та			2			1 617,9				1 617,9	Ичимлик суви таъминоти
363	7	Дехқонобод МФЙдаги Ўримчилар, Мумтоз, Шодлик ва Бегубор кўчаларига 1 дона тик кудук казиш ва 10 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Дехқонобод	2022 йил	км			10			3 488,6				3 488,6	Ичимлик суви таъминоти
364	8	Туман МФЙдаги Боғичаман кўчасига 2 км ичимлик суви тармоғи тортиш ва бир дона тик артезан кудуги казиш	Туман	2022 йил	км			5			1 820,1				1 820,1	Ичимлик суви таъминоти
365	9	Бекобод МФЙдаги "Бекобод", "Орзу", "Осула", "Қўрғонча", "Илгор", "Қоратўпроқ", "Нуралиобод" кўчаларига 2 дона артезан кудук казиш ва 16,8 км. ичимлик суви тармоғи тортиш.	Бекобод	2022 йил	км			16,8			6 062,5				6 062,5	Ичимлик суви таъминоти
366	10	Юқори Қораёнтоқ МФЙ ҳудудидаги Қораёнтоқ кўчасига 2,0 км, Қораёнтоқ -1 кўчасига 1 км ҳамда Янгиҳаёт кўчасига 1,5 км жами 4,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Юқори қораёнтоқ	2022 йил	км			4,5			1 099,2				1 099,2	Ичимлик суви таъминоти
6		Электр энергияси таъминоти						8,7	1,5	2,0	807,5	350,0			807,5	

367	1	Октом МФЙдаги Октом-2 ва Октом-3 кўчаларига 1,75 км электр тармоғи қуриш	Октом	2022 йил	км			2			105,0	105,0			105,0	Электр энергияси таъминоти
368	2	Ғалаба МФЙдаги Ғалаба, Удугнор ва Хаётбахш кўчаларига 2,08 км электр тармоғи қуриш.	Ғалаба	2022 йил	км/та	2,08					125,0	125,0			125,0	Электр энергияси таъминоти
369	3	Машал МФЙдаги Машғал, Машғал 2 ва Машғал кўчаларига 2,0 км электр узатиш тармоғи қуриш.	Машғал	2022 йил	км	2,5					120,0	120,0			120,0	Электр энергияси таъминоти
370	4	Юксалиш МФЙдаги Маънавият, Маърифат ва Нуробод кўчаларидаги 1,64 км электр тармоғини ва 1 та трансформатор урнатиш	Юксалиш	2022 йил	км/та	1,64			1		200,0				200,0	Электр энергияси таъминоти
371	5	Ровут МФЙдаги Олвализор, Ёшлик ва Гулшан кўчасидаги 0,71 км тармоқни қуриш	Ровут	2022 йил	км/та	0,71					50,0				50,0	Электр энергияси таъминоти
372	6	Газнон МФЙдаги Ўзумзор ва Газнон кўчаларига 1,75 км электр тармоғини ва 1 дона 250 кВА ТП урнатиш	Газнон	2022 йил	км/та	1,75			1		207,5				207,5	Электр энергияси таъминоти
	2	Умумтаълим мактаблари						2			900,0	900,0			900,0	
373	1	Богистон МФЙ ҳудудидаги 43-сонли умумий ўрта таълим мактабининг иситиш тизимини мукамал таъмирлаш	Богистон	2022 йил	та			1			400,0	400,0			400,0	умумтаълим мактаблари
374	2	Бешбулоқ МФЙда жойлашган 50-умумий ўрта таълим мактабининг иситиш тизимини реконструкция қилиш зарур	Бешбулоқ	2022 йил	та			1			500,0	500,0			500,0	умумтаълим мактаблари
	2	Спорт объектлари				1,0		1,0			1 000,0				1 000,0	
375	1	Поромон МФЙдаги ёшларни спорт билан шугулланишлари учун сунъий копламали 20x40 ўлчамли мини футбол майдончаси қуриш	Поромон	2022 йил	та	1					500,0				500,0	Спорт объектлари
376	2	Кўкёр МФЙ ҳудудида сунъий копламали 20x40 ўлчамли мини футбол майдончаси қуриш	Кўкёр	2022 йил	та			1			500,0				500,0	Спорт объектлари
	1	Бошқалар				1,0					100,0	100,0			100,0	
377	1	Баркамол кўчасидаги Наманган Янги қўргон магистрал йўлини 3 чи км сидан фукаролар ҳамда ўқувчиларни тартибга солувчи светофор ўрнатиш	Баркамол МФЙ	2022 йил	км/та						100,0	100,0			100,0	Бошқалар



“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича ишларнинг қилиниши” унитар корхонаси
объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг Наманган вилояти бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фазилати	Давлат қўлағи (км)	Объектнинг ўрнини белгилаш (шарҳнома)	01.01.22 й. ҳолатига объект бўлиши (қурилиш, қурилиш бўлиши, қурилиш бўлиши)	01.01.22 й. ҳолатига объект бўлиши (қурилиш, қурилиш бўлиши, қурилиш бўлиши)	01.01.22 й. ҳолатига объект бўлиши (қурилиш, қурилиш бўлиши, қурилиш бўлиши)	01.01.22 й. ҳолатига объект бўлиши (қурилиш, қурилиш бўлиши, қурилиш бўлиши)	2022 йил учун қилиниши						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объект бўлиши (қурилиш, қурилиш бўлиши, қурилиш бўлиши)	01.01.23 й. ҳолатига объект бўлиши (қурилиш, қурилиш бўлиши, қурилиш бўлиши)	Экспертиза ҳушаси расмидан на саноат	Текшер (технолог)лар таъминоти бўйича объектларнинг саноат	Мил.сўм	
									Жами қилиниши	Қурилиш - йиғилган ишлари	Жамоот	Бюджетнинг бошқа харажатлари		Муддат/қулағи	Асосий фонд/қулағи	01.01.23 й. ҳолатига объект бўлиши (қурилиш, қурилиш бўлиши, қурилиш бўлиши)						01.01.23 й. ҳолатига объект бўлиши (қурилиш, қурилиш бўлиши, қурилиш бўлиши)
												Жами қилиниши	Қурилиш - йиғилган ишлари									
1	Жами қилиниши	2022 й	398,4 км	5 объект					164 822,95	159 879,9	4 943,1								20			
	Янги қурилиш	2022 й	382,4 км	5 объект					158 878,55	154 113,79	4 764,76											
	Наманган шаҳри Яқинда қурилиши 2 км қисмида янги ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 1,5 км тортиш қилиниши қилиниши	2023 й	3 км						937,90	909,76												
	Наманган шаҳри "Сардоба" МФЙ ҳудудидан 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-сонли кўп-қаватли уйларнинг 5,5 км миқдорда ичимлик суви тармоғини янгилаш.	2023 й	5,5 км						1 476,30	1 432,01												
	Наманган шаҳри "Учкуй" МФЙ "С.Адашев" асосий кўчаси 0,5 км, ва "Т.-С.Адашев" кўчаларида 0,6 км. жами 1,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	2023 й	1,1 км						303,40	294,30												
	Наманган шаҳри "Хаккият" МФЙдаги Темир, Чилангар, 2 Шокирлардон, 5 Темир, Лангар, 3 Темир, 2 Темир қулағларида 424 хонадонларга 3 км ичимлик суви қурулишини янгилаш.	2023 й	3 км						803,90	779,78												
	Давлатобод тумани Иккунор МФЙ ҳудудидан суи узатиш ишпоитига 5000 м3 ли 2 та ёнқ суи саклаш ишпоити (резервуар) қуриш.	2023 й	1 км						9 303,00	9 024,71	0,80											
	Давлатобод тумани Иккунор МФЙ ҳудудидан суи узатиш ишпоитига 5000 м3 ли 2 та ёнқ суи саклаш ишпоити (резервуар) қуриш.	2023 й	6,2 км						9 10,10	882,80	278,29											
	Янги Наманган тумани "Истикбол" МФЙда 3 км суи тармоғини янгилаш.	2023 й	3 км						803,90	779,78	27,30											
	Янги Наманган тумани "Истикбол" МФЙда 3 км суи тармоғини янгилаш.	2023 й	3 км						803,90	779,78	24,12											

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғишнинг фойдаланиш ва тоширилган йили	Ўзиб олинган қўрилган объект (км)	Объектнинг ўзининг (фойдаланиш ва тоширилган) бўлиши	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши объект (фойдаланиш ва тоширилган) бўлиши	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши объект (фойдаланиш ва тоширилган) бўлиши	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши объект (фойдаланиш ва тоширилган) бўлиши	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши объект (фойдаланиш ва тоширилган) бўлиши	2022 йил учун келгилар қўйилмаган лимити						2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиши объект (фойдаланиш ва тоширилган) бўлиши	Экспертиза ҳужжати расмий раёони	Текшер (тасдиқлар) натижасига бўлиши объект (фойдаланиш ва тоширилган) бўлиши	Қўрилган боғишнинг фойдаланиш ва тоширилган йили
									Жами қўйилмаган қўйилмаган қўйилмаган	Қўрилган - тоширилган	Жами	Жами	Жами	Жами	Муддат/ ҳудуд	Ассей/ фонд суммаси				
1	Янги Наманган тумани "Ахсийкент"	2023 й	2 км	8 км	2 км	8 км	2 км	8 км	1 609,80	1 561,51	48,29	64,31	75,84	110,29	33,37	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72
8	Янги Наманган тумани "Ахсийкент"	2023 й	2 км	8 км	2 км	8 км	2 км	8 км	2 143,70	2 079,39	64,31	75,84	110,29	33,37	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72	
9	Янги Наманган тумани "Ахсийкент"	2023 й	8 км	2 км	8 км	2 км	8 км	2 км	2 528,00	2 452,16	75,84	110,29	33,37	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72		
10	Янги Наманган тумани "Пирбулак" МФЙда сув захирали сақлаш учун 4 дона сув сақлаш иншооти қўриш(2,7 км тармоқ қўриш)	2023 й	2,7 км	8 км	2,7 км	8 км	2,7 км	8 км	3 676,20	3 565,91	110,29	33,37	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72			
11	Мингбулак тумани Қўрилган МФЙ ҳудудда 1 та сув қўриш қўриш ва 10,7 км ичимлик суви тармоқларини тортиш	2023 й	10,7 км	8 км	10,7 км	8 км	10,7 км	8 км	1 112,30	1 078,93	33,37	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72				
12	Мингбулак тумани Қўрилган МФЙда 3 та сув қўришдан 2 тасига мотор ўрнатил, 1 тасин тозалаш, 2,4 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	1 км	8 км	1 км	8 км	1 км	8 км	3 885,50	3 768,94	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72					
13	Мингбулак тумани Қўрилган МФЙда 3 та сув қўришдан 2 тасига мотор ўрнатил, 1 тасин тозалаш, 2,4 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	14,5 км	8 км	14,5 км	8 км	14,5 км	8 км	1 112,30	1 078,93	33,37	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72				
14	Мингбулак тумани Қўрилган МФЙда 3 та сув қўришдан 2 тасига мотор ўрнатил, 1 тасин тозалаш, 2,4 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	4 км	8 км	4 км	8 км	4 км	8 км	1 112,30	1 078,93	33,37	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72				
15	Мингбулак тумани Қўрилган МФЙда 3 та сув қўришдан 2 тасига мотор ўрнатил, 1 тасин тозалаш, 2,4 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	4,8 км	8 км	4,8 км	8 км	4,8 км	8 км	1 112,30	1 078,93	33,37	116,57	1 880,80	1 824,38	56,42	50,72				

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш ботиқнинг йили	Далбаха қуввати (кВт)	Объектнинг урбанист қиёмати (инженерия) жумладан бурғутнинг бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига объект қиймати жумладан бурғутнинг бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига объектининг қиймати жумладан бурғутнинг бошқа харajatлари (*)	01.01.23 й. ҳолатига объектининг қиймати жумладан бурғутнинг бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар дивиденти						2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига янада Вилага объект қиймати жумладан бурғутнинг бошқа харajatлари	Экспиртга тасдиқланган рақам ва саноат	Текшер (тегишли) лар таъкидлашти бўлиши баённома расми ва саноат	Қурилиш кўндиз ташқиқати номи	
								Жами капитал қўйилмалар (*)	Қурилиш - монтаж ишлари	Жамо	Бурғутнинг бошқа харajatлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
											Жами	Хотим			Хотим					Хотим
1	Минибуюқ тумани Пахтакор МФЙ Чоррадор кўчасида 1,9 км 64-та хонадон Қадридон кўчасида 1,1 км 26 та хонадон Бирдамлик кўчасида 0,9 км 36 та хонадон Ойдин кўча 1,7 км 61 та хонадонларга жами 187 та хонадон 3,9 км янги ичимлик суви тармоғини тортиш ва Соббуён кўча 0,6 км 26 та хонадон Тараққи кўча 1 км 20 та хонадон Намуна кўча 0,5 км 11 та хонадон Ёллик кўча 0,5 км 25 та хонадон Гулистон 0,3 км 12 та хонадон Пахтакор кўча 0,6 км 29 та хонадон Ифтихор кўча 0,5 км 34 та хонадон Ёллик кўча 0,5 км 25 та хонадон Шаронон 0,3 км 18 та хонадон Маданият 0,6 км 44 та хонадон Илор кўча 0,4 км 26 та хонадон Маориф кўча 0,6 км 28 та хонадон лардаги 295 та хонадон 8,1 км ичимлик суви тармоқлариники қайта тамирлаш орқали жами 12 км сув тармоқларини тортиш орқали 2211 нафар фуқароларни тоза ичимлик суви билан таъминлаш шў жулмадан ЛКЖ	2023 й	12 км																	
17	Қосонсой тумани Қорасуь МФЙ худудида 1 та сув қудуги казни ва 2500 и'м ичимлик суви тармоқларини тортиш шў жулмадан ЛКЖ	2023 й	2,5 км					1 478,40	1 434,05		120,74							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
18	Қосонсой тумани "Ўринзор" МФЙ худудидаги жами 7 км (жулмадан, Д-110 мм.ли 1,5 км., Д-90 мм.ли 1 км., Д-75 мм.ли 1 км., Д-63 мм.ли 3,5 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш шў жулмадан ЛКЖ	2023 й	7 км					1 875,80	1 819,53		44,35							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
19	Қосонсой тумани Садача МФЙ "Саодат", "Нуробод" кўчаларида 1,2 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш шў жулмадан ЛКЖ	2023 й	1,2 км					321,60	311,95		56,27							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
20	Қосонсой тумани "Чак", "Чақабод" ва "Октем" кўчаларида 3 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш шў жулмадан ЛКЖ	2023 й	3 км					802,90	779,78		9,65							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
21	Қосонсой тумани "Гулбоғ" МФЙ худудида 4,2 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш шў жулмадан ЛКЖ	2023 й	4,2 км					1 125,50	1 091,74		24,12							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
22	Қосонсой тумани "Озода" МФЙ худудида 13,3 км. (жулмадан, Д-110 мм.ли 0,9 км., Д-90 мм.ли 2,1 км., Д-75 мм.ли 1,4 км., Д-63 мм.ли 9 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш шў жулмадан ЛКЖ	2023 й	13,3 км					3 563,90	3 436,08		33,77							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
23	Қосонсой тумани Олмazor МФЙ "Ғирзор, Шаршафа, Шаабодо, Ок олгини, Жуйдам ва Нуруний кўчаларида 4,5 км суи тармоқларини тортиш шў жулмадан ЛКЖ	2023 й	4,5 км					1 205,80	1 169,63		106,92							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш босқичи ва фойдаланиш таъмири йили	Добара қуянти (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қанчалар қўйилмавлар лимити							2023 йилда фойдаланишга таъмирлангани		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза тўғрисида расмий раъси	Топшириқларнинг натижасига бўйича баённома расми ва сифати	Қурилиш бўлиги ташкилот номи		
								шў жумладан				Жами қанчалар қўйилмавлар (*)	Жами қанчалар қўйилмавлар	Буюртмачи бошқа харажатлари	Асосий фонд сўмлари	Муддат/ қуянти					14	15
								Жами қанчалар қўйилмавлар	Жами қанчалар қўйилмавлар	Жами қанчалар қўйилмавлар	Жами қанчалар қўйилмавлар											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
24	Косовской тумани "Сохибкор" МФЙ ҳудудига 12,7 км. (Д-110 мм.ли 1,9 км., Д-75 мм.ли 2,6 км., Д-63 мм.ли 8 км.) тоза ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	12,7 км					3 403,20	3 301,10									ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
25	шў жумладан ЛҚИ Наманган тумани Терақутор МФЙдаги Тошлоқ, Қўртонча, Терақутор қўчаларига 6,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	2023 й	6,5 км					1 744,30	1 691,97		102,10							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
26	шў жумладан ЛҚИ Наманган тумани Олаҳмак МФЙ ҳудудига Зибкор қўчасига янги ичимлик суви аризан қўлуги қазини, Касб-хуярга ўқитиш Маркази ҳудудидан мавжуд суи манбаига улаш, 13-мактаб ҳудудидан аризан қўлугини тизмирлаш.	2023 й	8 км					2 224,60	2 157,86									ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
27	шў жумладан ЛҚИ Наманган тумани Шўрқош МФЙ, Катта йўл қўчаси ва Янги суи иншооти қўриш ва мавжуд иншоотни қайта тамирлаш ва 4,1 м масофата тармоқ тортиш	2023 й	5,2 км					1 213,40	1 177,00		66,74							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
28	шў жумладан ЛҚИ Наманган тумани Бўстон МФЙга 1 донга янги суи иншооти ўрнатил 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	2023 й	1,5 км					1 213,40	1 177,00		36,40							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
29	шў жумладан ЛҚИ Наманган тумани Уртақчи МФЙ, Чаманзор, Пахтакор ва Пиллакор қўчаларига 6 км тоза ичимлик суи тармоғи тортиш.	2023 й	6 км					1 607,80	1 559,37		36,40							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
30	шў жумладан ЛҚИ Наманган тумани "Қўл бўйи" МФЙдаги Мустақиллик қўчасига 3 км ичимлик суи тармоғи тортиш	2023 й	3 км					803,90	779,78		48,23							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
31	шў жумладан ЛҚИ Наманган тумани "Фаровон" МФЙда 6 км ичимлик суи тармоғи тортиш ва янги иншоот қўриш	2023 й	6 км					2 426,90	2 354,09		24,12							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
32	шў жумладан ЛҚИ Норин тумани Мустақиллик 20 йиллиги МФЙ ҳудудига "Қозоққул", "Эйлол", "Тегирмонбонши", "Тулубот", "Сохибкор" қўчаларига жами 3 км тоза ичимлик суви тармоқларини тортиш.	2023 й	3 км					803,90	779,78		72,81							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
33	шў жумладан ЛҚИ Норин тумани "Тегирмон боши МФЙ Тегирмонбонши қўчасига 1,5 км суи тармоғини тортиш.	2023 й	2,5 км					402,50	390,43		24,12							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
34	шў жумладан ЛҚИ Норин тумани Нурдиз МФЙ ҳудудига тортилган ичимлик суви тармоғининг 7 километр қисmini янгилаш.	2023 й	7 км					1 875,80	1 819,33		12,08							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
	шў жумладан ЛҚИ										56,27							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фойдаланиш таъминоти йили	Захира қуввати (кВт)	Объектнинг умумий қабилати (дирижабл асосда) жумладан, бурғулари боёқ харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига яннан йилга ўтувчи объектнинг бойлаб ҳисобланган тойдан жумладан, бурғулари боёқ харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига яннан йилга ўтувчи объектнинг бойлаб ҳисобланган тойдан жумладан, бурғулари боёқ харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига яннан йилга ўтувчи объектнинг бойлаб ҳисобланган тойдан жумладан, бурғулари боёқ харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар шимжити						2023 йилда фойдаланишга топширилмоғи		01.01.23 й., ҳолатига яннан йилга ўтувчи объектнинг бойлаб ҳисобланган тойдан жумладан, бурғулари боёқ харажатлари	Экспертиза ҳужжати расмий раёсат ва савдаси	Топир (табиқолар) натақасига бўрича баёниона расмий на свайси		
								Жами қўйилмалар қўйилмалар (*)	Қурилиш - мингач инари	шу жумладан		Муддат/ Қувват	Ассейф фон сувайси	14	15				16	17
										Жами	Жамон									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
45	Пон тумани Чорпоқ МФЙда мавжуд сув иншоотини 6 км янгилаш шу жумладан ЛКИ	2023 й	6 км					2 012,30	1 931,93		60,37							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
46	Пон тумани Эски Тўда МФЙда Янги сув иншооти қуриш ҳамда 12 км асосий ва ичкер тармот тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	12 км					4 024,50	3 903,77									ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
47	Турақўрғон тумани Боруний МФЙ 1 та янги Турақўрғон тумани 7 км тармок тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	1 км					1 873,80	1 819,53		120,74							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
48	Турақўрғон тумани Чуст кўприк МФЙ худудида 1611 та нафар аҳолига 11,0 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	11 км					2 947,60	2 859,17		56,27							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
49	Турақўрғон тумани Бхт МФЙ худудига 7,0 км масофага 150 диаметрин кувурда суи тармоғи тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	7 км					1 873,80	1 819,53		88,43							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
50	Турақўрғон тумани Душат МФЙга 300 метр қутгани тозалаш ва барча қўчаларига 9 км янги тармок тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	9 км					2 816,20	2 731,71		56,27							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
51	Турақўрғон тумани Тошлоқ МФЙга 6 км масофадан сув тармоғи тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	6 км					2 528,00	2 452,16		84,49							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
52	Турақўрғон тумани Катанон МФЙга сув тармоғини тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	22 км					5 893,30	5 718,44		75,84							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
53	Уйчи тумани Жийдакала МФЙдаги 3 та қўчаси 5,5 км ини ичимлик суи тармоқларини тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	4,5 км					1 490,31	1 445,60		176,86							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
54	Уйчи тумани Янгибек МФЙ худудидати Миртемир қўчасига 1,5 км тармоғи ҳамда А. Темур қўчасига 1,5 км асосий магистрал ичимлик суи тармоғи қуриш шу жумладан ЛКИ	2023 й	3 км					3 681,00	3 570,57		44,71							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
55	Учқўрғон тумани Баҳриобод МФЙга 15,1 км тоза ичимлик суи тармоғини тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	15,1 км					4 046,30	3 924,91		121,39							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
56	Учқўрғон тумани "Истиклол" МФЙдаги мавжуд 1 та сув иншоотини мукамал таъмирлаш ва 15 км ичимлик суи тармоғи тортиш шу жумладан ЛКИ	2023 й	15 км					4 828,40	4 683,55									ПК № 408-сон 25.10.2022 й		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланиши ва фондацияга топширилган йили	Лойiha қуввати (кВт)	Объектнинг умумий қиймати (шартли рақам) (млн сом)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (млн сом)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (млн сом)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (млн сом)	2022 йил учун капитал қўйилmalar лавити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (млн сом)	Эксперта ҳисобида бўлиб қолган қиймати (млн сом)	Топлар (таъминот) лавити ва боғланиш рақами	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								шў жумладан						Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси				
								Жами капитал қўйилmalar (*)	Қурилиш-монтаж ишлари	Жили	Бўғимларнинг боғланиши	Бўғимларнинг боғланиши	Бўғимларнинг боғланиши						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57	Учкўрғон тумани "Қага Чек" МФЙга 1 та сув иншоотини қуриш ва 8,7 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	8,7 км					3 140,30	3 046,09									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							2 304,50	2 233,37		94,21								
58	Учкўрғон тумани "Мехнатобод" МФЙга 8,6 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	8,6 км								69,14							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							1 773,60	1 720,39										
59	Учкўрғон тумани "Файзобод" МФЙга 3,6 км. ичимлик сув тармоғи тортиш.	2023 й	3,6 км								53,21							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							1 875,80	1 819,53									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
60	Учкўрғон тумани Тетриқон МФЙга 7 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	7 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										56,27								
61	Учкўрғон тумани "Ўсиққўл" МФЙ ҳудудига 1 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш ва 2 та сув иншоотини қуриш	2023 й	1 км 2 объект					1 885,90	1 829,32									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							4 099,40	3 976,42		56,58							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
62	Чортоқ тумани «Янги обод» МФЙ ҳудудига 13 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2023 й	13 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										122,98								
63	Чортоқ тумани Байналмиал МФЙда жойлашган Чарос, Бунёдкор, Садаф, А.Жомий, Фаввора, Имом қўчаларида 495 та хонадонда, январи 3025 дан ортиқ аҳоли ичимлик суви билан таъминлан.	2023 й	2,8 км					1 162,90	1 128,01									ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							281,10	272,67		34,89							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
64	Чортоқ тумани «Навоҳор» МФЙ ҳудудига 2 та кўп қаватли уйлари 1 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2023 й	1 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							730,10	708,20		8,43								
65	Чортоқ тумани Богислон МФЙ МФЙдаги Шон-шараф ва Қурибод ва Бойқиллоқ кўчаларига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	2023 й	2,6 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							730,10	708,20		21,90							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
66	Чортоқ тумани Ороғтоқ МФЙдаги Схаттоқ кўчасига 2,6 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	2023 й	2,6 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							1 929,36	1 871,48		21,90							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
67	Чўст тумани Наврўз МФЙ ҳудудига Қоинот кўчаси 3,1 км, Ю.Оғрад кўчаси 1 км, Ипак йўли кўчаси 1,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	2023 й	7,2 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ							788,73	763,07		57,88							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
68	Чўст тумани Янги Богислом МФЙдаги Минибодом ва Қуриқ кўчаларига 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш	2023 й	3 км															ПК № 408-сон 25.10.2022 й	

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Давлат қўрағони (с/с)	Объектнинг ушбу қўрилиш объект (қўрилиш объект) ҳисобидан бўлиши босқичи ҳаракатлари	01.01.23 й. ҳолатига объект қўрилиш объект (қўрилиш объект) ҳисобидан бўлиши босқичи ҳаракатлари	01.01.23 й. ҳолатига объект қўрилиш объект (қўрилиш объект) ҳисобидан бўлиши босқичи ҳаракатлари	01.01.23 й. ҳолатига объект қўрилиш объект (қўрилиш объект) ҳисобидан бўлиши босқичи ҳаракатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар қилини						2023 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига объект қўрилиш объект (қўрилиш объект) ҳисобидан бўлиши босқичи ҳаракатлари	Экспертиза ҳисобидан бўлиши босқичи ҳаракатлари	Тошлар (ташқирлар) таъминоти бўлиши босқичи ҳаракатлари	Қўрилиш объект таъминоти бўлиши босқичи ҳаракатлари
								2022 йил учун қилинган қўйилмавлар қилини						2023 йилда фойдаланишга топширилган						
								Жами қўйилмавлар қилини	Қўрилиш объект қилини	Жами қўйилмавлар қилини	Жами қўйилмавлар қилини	Жами қўйилмавлар қилини	Жами қўйилмавлар қилини	Жами қўйилмавлар қилини	Жами қўйилмавлар қилини	Жами қўйилмавлар қилини				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
69	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	5 км					1 473,81	1 429,60		23,66							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
70	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	16,3 км					4 421,44	4 288,80		44,21							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
71	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	1 км					637,10	617,99		19,11							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
72	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	2 та объект					1 617,90	1 569,36		48,54							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
73	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	10 км					3 488,60	3 383,04		104,66							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
74	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	5 км					1 820,10	1 765,50		54,60							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
75	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	16,8 км					6 062,30	5 880,63		181,88							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
76	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	4,1 км					1 099,20	1 066,22		32,98							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
77	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	16 км					5 944,40	5 766,07		178,33							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
78	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	6,5 км					1 742,30	1 690,03		15,17							ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
79	Шу жумладан ЛҚИ	2023 й	6,5 км					52,27										ПК № 408-сон 25.10.2022 й		



“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг Наманган вилояти бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган фойдаланишга топширилган йили	Лойҳа қуввати (км)	Объектнинг умумий қиймати (биргина ҳисобга олинган бўғимнинг қиймати бўлса, умумий қиймати бўлса)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (ойибта ҳисобга олинган бўғимнинг қиймати бўлса, умумий қиймати бўлса)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (ойибта ҳисобга олинган бўғимнинг қиймати бўлса, умумий қиймати бўлса)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (ойибта ҳисобга олинган бўғимнинг қиймати бўлса, умумий қиймати бўлса)	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (ойибта ҳисобга олинган бўғимнинг қиймати бўлса, умумий қиймати бўлса)	Экспертга ҳисоблаш рақами ва саноати	Теги (таъминот) лойҳасига бўйича объектнинг қиймати (ойибта ҳисобга олинган бўғимнинг қиймати бўлса, умумий қиймати бўлса)	Қурилиш пурлат ташкилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - капитал қўйимлар	Жами	Жами	Жами	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
															шў жумладан				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Жами капитал қўйимлар, жумладан	2022 й	136,2 км 15 объект					51 747,00	50 253,1		1 493,9								
	Янги қурилиш	2022 й	105,3 км 13 объект					41 811,20	40 556,38		1 254,82								
1	Наманган шаҳри "Олтигон" МФЙ да Янги ариқ қўчаси ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	1,5 км					397,50	385,57		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										11,93								
2	Наманган шаҳри "Мажнутоғ" МФЙ да М Рахимов қўчаси ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	0,7 км					560,00	543,19		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										16,80								
3	Наманган шаҳри "Марғилон" МФЙ худудда ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	0,2 км					130,00	126,09		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										3,90								
4	Наманган шаҳри "Олтигон" МФЙ да Олтигон қўчасига ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	1 км					650,00	630,49		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										19,50								
5	Наманган шаҳри "Маърифат" МФЙ худудда ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	1,7 км					1 360,00	1 319,19		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										40,80								
6	Давлатобод тумани "Қўйи Роғустон" МФЙ да Ёш Қахрамон қўчасига ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	1,5 км					450,00	436,49		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										13,50								
7	Давлатобод тумани "Ўрта Роғустон" МФЙ да Анорзор, Шабнам ва Қурмак қўчаларига ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	2,5 км					750,00	727,49		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										22,50								
8	Мингбулок тумани "Фаровон" МФЙ даги Қўхон ва Фаровон қўчаларига ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	2 км					530,00	514,09		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										15,90								
9	Мингбулок тумани "Қозоқовул" МФЙ даги Гулнестон қўчасига ичимлик суви тармоғини тўртиш.	2022 й	1 км 1 объект					700,00	678,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шў жумладан ЛҚИ										21,00								
	Қосонсой тумани "Богшамол-1" МФЙ Хумқона-							795,00	771,14		0,01							ПК	

№	Объектлар номи ва мавзиди	Қўрилган боғланиш ва фойдаланишга топширилган йили	Локация қурағи (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикасида (сайта ҳисобидан бўлиб) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикасида (сайта ҳисобидан бўлиб) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикасида (сайта ҳисобидан бўлиб) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғлаш харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикасида (сайта ҳисобидан бўлиб) қолдиқ жумладан, буюртмачи боғлаш харajatлари	Экспертлар ҳисобидан рақами ва санаси	Текшер (ташқил)лар натижасига бўйича байёнома расми ва санаси	Қўрилган пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Жами қўйималар - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи боғлаш харajatлари	Муддат/ Қўйималар	Асосий фонд суммаси							
1	1 қўчаси, Олтин мерос кўчаси ва Хумхона кўчаларида ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	3 км														19			
10	шу жумладан ЛҚИ																	№ 408-сон 25.10.2022 й		
	Косонсой тумани "С.Шерозий" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғи тортиш	2022 й	0,8 км					212,00	205,63	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
11	шу жумладан ЛҚИ																			
	Косонсой тумани М.Азҳам МФЙдаги Дахбет кўчаси ва Эгулик кўчаларига тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1,1 км					291,50	282,75	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
12	шу жумладан ЛҚИ																			
	Косонсой тумани "Озод" МФЙдан ўтган магистрал тармоқдан, Бог кўча МФЙ Гумбаз кўчасига ичимлик суви тармоқларини тортиш	2022 й	2 км					530,00	514,09	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
13	шу жумладан ЛҚИ																			
	Косонсой тумани "Урта кўча" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини тортиш	2022 й	3,3 км					874,50	848,26	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
14	шу жумладан ЛҚИ																			
	Наманган тумани "Маллаховуз" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғи тортиш.	2022 й	3,1 км					825,00	800,24	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
15	шу жумладан ЛҚИ																			
	Наманган тумани "Шамсикўл" МФЙ ҳудудига ичимлик суви ишоти қуриш ва ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1 км	1 объект				1 080,00	1 047,59	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
16	шу жумладан ЛҚИ																			
	Наманган тумани "Эшобод" МФЙдаги Корасув-2 ва Корасув-3 кўчаларига ичимлик суви тармоғи тортиш	2022 й	2 км					530,00	514,09	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
17	шу жумладан ЛҚИ																			
	Наманган тумани "Қўрама" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғи тортиш	2022 й	2 км					600,00	581,99	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
18	Норин тумани "Қоратери" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	1,5 км					150,00	145,49	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
19	шу жумладан ЛҚИ																			
	Поп тумани "Юкори Хонобод" МФЙ ҳудудига ишоти қуриш ва ичимлик суви тармоғини тортиш	2022 й	3,5 км	1 объект				1 195,00	1 159,14	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
20	шу жумладан ЛҚИ																			
	Турақўрғон тумани "Тулқилок" МФЙ ҳудудига ичимлик суви ишоти қуриш	2022 й	1 объект					800,00	775,99	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
21	шу жумладан ЛҚИ																			
	Турақўрғон тумани "Файзобод" МФЙ ҳудудига ишоти қуриш ва ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	0,8 км	1 объект				1 500,00	1 454,99	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		
22	шу жумладан ЛҚИ																			
	Турақўрғон тумани "Тепа Найманча" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини тортиш.	2022 й	6 км					1 800,00	1 745,99	0,01								ПК № 408-сон 25.10.2022 й		


№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган объектларнинг фойдаланишга берила башлаш йили	Локада қўрилган объект (км)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қўрилган объектнинг буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Вилдан объектнинг буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Вилдан объектнинг буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Вилдан объектнинг буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган			Эксперта хўласи расми ва санои	Тегиб (ташви)лар латқасига буюча буюча расми ва санои	Қўрилган объект ташқиот номи	
								шу жумладан			Муддат/ қўйим	Асосий фонд қўйим	01.01.23 й. ҳолатига Вилдан объектнинг буюртмачи бошқа харажатлари							
								Жили қўйим қўйималар	Қўрилган - қўйималар	Жили қўйим				Буюртмачи бошқа харажатлари						
														Жили қўйим	жумладан, санои харажатлари					
1	шу жумладан ЛҚИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	Тўрақўрғон тумани "Ўртақшох" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	6 км						1 800,00	1 745,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											54,00								
25	Тўрақўрғон тумани "Қатта Қурама" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	6 км						1 800,00	1 745,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											54,00								
26	Тўрақўрғон тумани "Ибраг" МФЙ даги Тинликсева кўчасига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км						265,00	257,04		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											7,95								
27	Уйчи тумани "Янги ҳаёт" МФЙ ҳудудига насос ўрнатилиши ва ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	4 км 1 объект						2 300,00	2 230,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											69,00								
28	Уйчи тумани "Обол" МФЙ ҳудудига А.Темур кўчасига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	5,9 км						397,50	385,57		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											11,93								
29	Уйчи тумани Иттифок МФЙ ҳудудигага Ғайрат обхот НТГ сув тармоғига 1 км улаш орқали Бештоқ кўча аҳолиси тоза ичимлик суви тармоғи қўйилиши	2022 й	1 км						228,00	221,15		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											6,84								
30	Уйчи тумани "Қўрғонча" МФЙ ҳудудига Фархон кўчаси ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км						265,00	257,04		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											7,95								
31	Уйчи тумани "Қўрғонча" МФЙ даги Гузал кўчасига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км						397,50	385,57		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											11,93								
32	Уйчи тумани "Намуна" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,6 км						780,00	756,59		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											23,40								
33	Уйчи тумани "Тулистон" МФЙ даги Тараққиёт ва Лолазор кўчаларига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,7 км						810,00	785,69		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											24,30								
34	Уйчи тумани "Уйчилик" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	1 км						300,00	290,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											9,00								
35	Уйчи тумани "Туркистон" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	3 км						900,00	872,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											27,00								
36	Уйчи тумани "Фаровон" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2 км						600,00	581,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											18,00								
37	Уйчи тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғини тортиш.	2022 й	2,1 км						630,00	611,09		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й	
	шу жумладан ЛҚИ											18,90								

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Локация (қўшничи)	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (қиймати қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа хароаатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (қиймати қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа хароаатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (қиймати қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа хароаатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (қиймати қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа хароаатлари	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (қиймати қолдиқ жумладан, бурғунчи бошқа хароаатлари	Экспертиза хўжаси рақами ва санаи	Текшер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш мудрат ташкилот номи		
								шу жумладан					Муддат/ қунават	Асосий фонд суммаси	16						17	18
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаҳо	Бурғунчи бошқа хароаатлари											
											Жами	қолдиқ жумладан, саклаш хароаатлари										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
51	Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исмоилов, Достон, Табаррук кўчалари худудига ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	12 км					3 600,00	3 491,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
	шу жумладан ЛҚИ																					
52	Янги Наманган тумани "Мингчинон" МФЙ худудига ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	2 км					530,00	514,09		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
	шу жумладан ЛҚИ																					
53	Мингбулок тумани "Мехнатобод" МФЙ худудига 2 та мавжуд ичишотни мукамал таъмирлаш	2022 й	2 объект					500,00	484,99		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
	шу жумладан ЛҚИ																					
54	Қосонсой тумани Мовароуннахр МФЙ Кўксам кўчасига ётказилган сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й	2 км					530,00	514,09		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
	шу жумладан ЛҚИ																					
55	Норин туман "Сузаковул" МФЙ лаги Бўстон, Тошқўртон кўчалари ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	4 км					1 060,00	1 028,19		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
	шу жумладан ЛҚИ																					
56	Чортоқ тумани «Тинчлик» МФЙ лаги Ф.Хўжаев, Р.Меҳмонов ва Узумзор кўчалари ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й	2,4 км					667,00	646,98		0,01							ПК № 408-сон 25.10.2022 й				
	шу жумладан ЛҚИ										20,01											

(*) Объектлар қурилиш ва реконструкция қилишга смета ҳужжатлари ишлаб чиқариб, уриштирилган тартибда "Шахрарозлик ҳужжатлари экспертизаси"нинг кўрсаткичи асосида текширилган ва текшириш натижаси ҳақида хат билан маълум қилинади.



«Суғ тармоғини ва оқсу суғ объектлари қурилиши бўйича илмий-техник қўлланма» УҚ ҳудудий бошқармаси бошлиғи
 И.Абдураманов
 2022 йил



«Суғ тармоғини ва оқсу суғ объектлари қурилиши бўйича илмий-техник қўлланма» УҚ ҳудудий бошқармаси бошлиғи
 И.Абдураманов
 2022 йил



«Суғ тармоғини ва оқсу суғ объектлари қурилиши бўйича илмий-техник қўлланма» УҚ ҳудудий бошқармаси бошлиғи
 И.Абдураманов
 2022 йил



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича ҳудудий ишчи гуруҳлар ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари 1-иловага** мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби **2-иловага** мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла” жамғармалари орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла” жамғармаларига жами 1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўл қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқирилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура икки ҳафта муддатда мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Ҳудудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида																		2022 йил учун молия лаштириш ҳажми
					ички йўллар		ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташкилотлари		спорт объектлари		бошқалар		
			объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

А.Раматов	– Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари
<i>Лавозими бўйича</i>	– Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари
Э.Юлдашев	– Бош прокурор ўринбосари
Ў.Жуманов	– Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари
Т.Ишметов	– молия вазири
Б.Закиров	– қурилиш вазири
Ш.Хидоятлов	– уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири
Б.Саидов	– халқ таълими вазири
А.Шин	– мактабгача таълим вазири
Б.Мусаев	– соғлиқни сақлаш вазири
Н.Холмуродов	– инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари
А.Ахмедходжаев	– энергетика вазирининг биринчи ўринбосари
А.Бобоев	– иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари
А.Турсунов	– маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари
Н.Обломуродов	– Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси
А.Абдувалиев	– Автомобиль йўллари қўмитаси раиси
С.Саифназаров	– “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.
У.Мустафоев	– “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси
Б.Эшмуродов	– “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси
М.Жуманиязов	– Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари билан жалб қилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2022 йил 25 октябрдаги ПҚ–408-сон қарорига
3-илова

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

