

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182031 на приобретение Конимех т. "Гулистон" МФЙ Курама кишлоги ички йўллари жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 23:24

Закупочная комиссия Минтакавий йуларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
Член комиссии		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 182031.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	лсх ва экспертиза ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 604 000.00
Стартовая сумма	5 604 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №2 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №3 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	20	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №4 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №6 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҲРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҲРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	30	МАВЖУД	30	Экспертная		
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	30	мавжуд	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5 604 000.00	5 500 000.00 UZS	5 500 000.00	00.00	5 500 000.00	10.11.2022 00:13:19	20
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5 604 000.00	5 550 000.00 UZS	5 550 000.00	00.00	5 550 000.00	10.11.2022 01:26:07	19.81982

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	80	20	100
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	76	19.81982	95.81982

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 182031 от 12.11.2022 года на приобретение Конимех т. "Гулистон" МФЙ Курама кишлоги ички йўлларини жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун
84/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоний ш.

“ 16 ” / / 2022 йил

Бундан буён “Навоний минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор **М.М.Сувонов** иккинчи томондан, **Бажарувчи** деб аталувчи “**NAVOIY GRAND PROJECT**” масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан устав асосида иш юритувчи директор **Ж.У.Эргашев** орқали мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1.Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “**NAVOIY GRAND PROJECT**” МЧЖ томонидан Навоний вилояти **Конимех** тумани «**Гулстон**» МФЙ **Курама** кишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш, экспертиза хулосаси ва **ЛСХ** ларини тайёрлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоний минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот №182031 бўйича “ 12 ” ноябр 2022 йилдаги баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 5 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан **ҚҚС билан - 5 500 000 (Беш миллион беш юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиха смета хужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиха смета хужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома газначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати газначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“NAVOIY GRAND PROJECT”

масъулняти чекланган жамияти

Навоий ш. Умид к. Орзу кўчаси 4а-уй

Тел: +99893-318-14-78

Х/р: 2020 8000 7009 4721 3001

МФО: 00 200, ИНН: 305 881 547

ОКОНХ: 96 090

Директор:  Ж.У.Эргашев



“БУЮРТМАЧИ”

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи

хизмати” давлат унитар корхонаси

Навоий шаҳри, Гулистон кўрғони, Наврўз

кўчаси 29-уй. Тел: 8436-225-52-54

Х/Р 501821860124015045204018048

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ

код банк МФО: 00014 ИНН: 207 254 171

ОКОНХ: 70 100

Директор:  М.М.Сувонов



Бош-юрлеқонсулт  Т.Бобоев



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Ўйланган ва тўлатиш йили	Ўйланган ва тўлатиш йили (кв.)	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		16	17	18	19	
										Курши ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги ўлчовий киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйимлар (4)					Курши монтаж ишларининг ўлчовий киймати
1	Жорий таъмирлаш																		
	Зарафшон шаҳар																		
1	"Истиклол" маҳалласидаги йўлнинг ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		0,8	*	*	*	*	691,000		13,038			0,8	*				ТЕНДЕР
	Кармана тумани																		
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	150,000		2,830			1,0	*				ТЕНДЕР
3	"Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		5,0	*	*	*	*	750,000		14,151			5,0	*				ТЕНДЕР
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*				ТЕНДЕР
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*				ТЕНДЕР
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		0,5	*	*	*	*	297,500		5,613			0,5	*				ТЕНДЕР
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й		1,5	*	*	*	*	892,500		16,840			1,5	*				ТЕНДЕР

(млн. сўм, жорий нархларда)

№/п/	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	4	Лойihaвий куввати (км. *)	5	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси шартномаси тузилган вақтдан умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	6	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси кўлик қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	7	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси кўлик қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	8	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси кўлик қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	9	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларини янги туширишни		15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қўлик моллаштириш	16	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қўлик қиймати	17	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаи ва рақами	19	Пудратчи қурлиш ташкилотлари	
																10	Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	11	Бюртмачининг харажатлар	12											Шундан харажатлари
1	Объектнинг номи ва манзили	2																													
8	"Хончорбор" МФЙ худудидagi 2200 дан зиёд аҳоли истикомат қиладиган "Хончорбор", "Янгийўл", "Бархаёт", "Тинчлик", "Дустилик", "Башир", "Меҳмондўст", "Табиркор" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,4	*	*	*	*	*	*	*	*	3 060,000	61,777		61,777		3,4	*										ТЕНДЕР		
9	"Аллон" МФЙ "Аллон" кўчасидан ўтувчи 20-сонли умумтаълим мактабига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226		11,226		1,0	*										ТЕНДЕР		
10	"Нурафшон" МФЙнинг ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	*	*	150,000	2,830		2,830		0,8	*										ТЕНДЕР		
11	"Жалойир" МФЙнинг ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	*	*	300,000	5,660		5,660		1,5	*										ТЕНДЕР		
12	"Шибозон" МФЙ кўприсини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	объект	*	*	*	*	*	*	*	*	950,000	17,925		17,925		объект	*										ТЕНДЕР		
13	"Пахтаобод" МФЙ даги Эътиқол ва Ишонч кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	2,6	*	*	*	*	*	*	*	*	2 340,000	47,242		47,242		2,6	*											ТЕНДЕР	
14	"Алишер Навоий" МФЙ Умид, Фаргона ва Ахмад Дониш кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	*	*	892,500	16,840		16,840		1,5	*											ТЕНДЕР	
15	"Дехкон" МФЙ Афсона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,9	*	*	*	*	*	*	*	*	535,500	10,104		10,104		0,9	*											ТЕНДЕР	
16	"Барк" МФЙдаги М-37 йўлдан 31-сон умумтаълим мактабига келадиган ўқувчилар учун пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	*	*	*	1 463,000	27,604		27,604		2,5	*											ТЕНДЕР	
17	"Қаловот" МФЙ худудидagi Богимурод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	736,000	13,887		13,887		1,2	*											ТЕНДЕР	

№/п/р	Объектнинг номи ва мазмуни	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни иншга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари						2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)
1																			
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000	Буюртмачининг харажатлари	6,736			0,6	*					ТЕНДЕР
19	"Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек Фират кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	610,000	Буюртмачининг харажатлари	11,509			1,0	*					ТЕНДЕР
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
Конимех тумани																			
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000	Буюртмачининг харажатлари	37,358			2,0	*					ТЕНДЕР
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	Буюртмачининг харажатлари	24,698			2,0	*					ТЕНДЕР
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	300,000	Буюртмачининг харажатлари	6,226			2,0	*					ТЕНДЕР
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	*	773,500	Буюртмачининг харажатлари	16,054			1,3	*					ТЕНДЕР
28	"Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	270,000	Буюртмачининг харажатлари	5,604			0,3	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари			01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил январ ҳолатига қўйилмаганди (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Лойiha экспертиза санаи ва рақами	19
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари					куватни (км)	киймати							
1	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Қизилтепа тумани																		
29	"Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	1 045,000		19,717		1,5	*					ТЕНДЕР	
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 487,500		28,066		2,5	*					ТЕНДЕР	
31	"Фуркат" МФЙ Самарқанд, Фуркат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР	
32	"Ободлиёр" МФЙ Нурлидиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	1 785,000		33,679		3,0	*					ТЕНДЕР	
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	2 090,000		42,194		3,0	*					ТЕНДЕР	
34	"Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	3 010,000		60,768		4,7	*					ТЕНДЕР	
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	2 540,000		51,279		3,5	*					ТЕНДЕР	
36	"Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 792,500		33,821		2,5	*					ТЕНДЕР	
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	1 135,000		21,415		1,6	*					ТЕНДЕР	
38	"Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	800,000		15,094		2,0	*					ТЕНДЕР	
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	3 434,000		69,328		4,9	*					ТЕНДЕР	

№/п	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaaviй куввати (км. кв.)	Курлиш ва реконструкция қилиш			01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан тўлиқтан вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари.	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihaaviй экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харакатлар	Шулардан							Буюртмачининг харакатлари	куватни (км. кв.)	киймати							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
50	"Совунгар" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,8	*	*	*	*	*	745,000		14,057		1,8	*								
51	"Сарбозор" МФЙдаги "Истиклол" ва "Даврикургон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	450,000		8,491		2,3	*								
52	"Карвон" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,8	*	*	*	*	*	1 950,000		39,368		2,8	*								
53	"Карвон" МФЙга 1 донна кўприк жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	340,000		6,415		объект	*								
54	"Чорвоқузар" МФЙ даги "Сўларкент", "Шоллик" ва "Файз" номидаги кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*								
55	"Арабсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	1 342,500		25,330		3,8	*								
56	"Хашман" МФЙнинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	2 100,000		42,396		3,5	*								
57	"Тошработ" МФЙдаги Янги обод ва Довут ота кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000		16,887		2,5	*								
58	"Янги куч" МФЙ даги Ваганларвар ва Хужайбоғдод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,7	*	*	*	*	*	1 606,500		30,311		2,7	*								
59	"Пахтакор" МФЙнинг асосий йўлга олиб чиқувчи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*								

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тугатиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 800,000	33,962	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000	16,887	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
	Наввий шаҳар																			
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	*	1 307,000	27,126	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
63	"Истиклол" МФЙдаги Қамолот, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	*	2 117,500	42,750	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	3,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	6,175	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	0,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	119,000	2,470	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	0,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
66	"Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	210,000	4,358	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000	24,698	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлар	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*					ТЕНДЕР
	Нурута тумани																		
72	"Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ ҳудудидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	куватни (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	1 567,500	*	29,575	Буюртмачининг харажатлари	4,9	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР	
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	3 140,000			63,392	Буюртмачининг харажатлари	11,8	*				ТЕНДЕР	
78	"А.Навоий" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	654,500			12,349	Буюртмачининг харажатлари	1,1	*				ТЕНДЕР	
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000			11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*				ТЕНДЕР	
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000			22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*				ТЕНДЕР	
81	"Ибн Сино" МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000			22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*				ТЕНДЕР	
82	"Миршкор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000			11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*				ТЕНДЕР	
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	2 085,000			42,093	Буюртмачининг харажатлари	4,5	*				ТЕНДЕР	
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000			2,830	Буюртмачининг харажатлари	0,8	*				ТЕНДЕР	
85	"Янгиҳаёт" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	1 795,000			33,868	Буюртмачининг харажатлари	7,0	*				ТЕНДЕР	

№/п	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пулратчи қурлиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шу жумладан	куватли	қиймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Учкудук тумани																			
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирғалаб ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР	
87	"Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР	
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР	
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР	
	Хатирчи тумани																			
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўлларига қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР	
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР	
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР	
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР	
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	

№/д	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (²)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўндалаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	Пуаратчи курлиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	куватни (км)					
1		2									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96	"Новжа" МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,9	*	*	*	*	*	*	180,000		3,396		0,9	*					ТЕНДЕР
97	"Парахун" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
98	"Пахтакор" МФЙдаги "Маажурим" ва "Пахтакор" кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 800,000		33,962		2,0	*					ТЕНДЕР
99	"Полвонота" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*					ТЕНДЕР
100	"Самажанд" МФЙ худудига кирувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
101	"Т'амабахрин" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	*	450,000		8,491		2,3	*					ТЕНДЕР
102	"Тошкулук" МФЙ "Тошкулук" ва "Бонгали" кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,9	*	*	*	*	*	*	375,000		7,075		1,9	*					ТЕНДЕР
103	"Янги курлиш" МФЙ ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	*	3 000,000		60,566		4,0	*					ТЕНДЕР
104	"Каттасой" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	*	1 500,000		28,302		4,0	*					ТЕНДЕР
105	"Миенкол" МФЙ да Туркман ва Олмазор кишлоғи (216 та хонадон) ва "Боғишамол" кишлоғи (240 та хонадон) ларидаги кучани курлиган жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	*	1 500,000		28,302		объект	*					ТЕНДЕР
106	"Боғишамол" МФЙ даги "Кучча" кишлоғи (216 та хонадон) ва "Боғишамол" кишлоқ (240 та хонадон) ларидаги кучани жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*					ТЕНДЕР

№/п	Объектинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	4	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси	5	тузилган вақтдаги умумий киймат, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	6	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси қилинган киймат, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	7	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси қилинган киймат, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	8	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси қилинган киймат, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	9	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	16	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймат	17	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари
																	10	11	12	13	14										
107	"Бунёдкор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	2,830	*	0,8	*	150,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймат	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
108	"Ок олтин" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш Навруз кишлоғидаги эскирган қуруларни алмаштириш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	14,151	*	3,8	*	750,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
109	"Олмазор" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда ички кўчаларига тунги ёритиш чирокларини ўрнатил	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	5,660	*	1,5	*	300,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
110	"Фаровон" МФЙ "Пулкан" кучаси(303 та хонадон)ни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,9	*	*	*	*	*	*	7,075	*	1,9	*	375,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
111	"Фидокор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	5,660	*	1,5	*	300,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
112	"Чечак ота" МФЙдаги км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	3,679	*	1,0	*	195,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
113	"Ангилон" МФЙга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	*	19,811	*	5,3	*	1 050,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
114	"Бўғирлок" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	*	8,774	*	2,3	*	465,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
115	"Қўрғонтепа" МФЙ худудидан ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	14,151	*	3,8	*	750,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
116	"Майдон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	14,151	*	3,8	*	750,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
117	"Мирлош" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	14,151	*	3,8	*	750,000		Курлиш умумий киймати	Бюртмачининг харажатлар	Шундан харажатлари	куватни (км)	киймат	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		

№/п	Объектнинг номи ва маъноси	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км.кв.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тўғридан тўғридан умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари					01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни шунга гушаралиш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймат	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами	Лойiha экспертиза санаши ва рақами	19
					Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Курлиш умумий киймати	Буюртмачининг харажатлари					Буюртмачининг харажатлари	куватни (км.кв.)	киймат							
1	Объектнинг номи ва маъноси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
118	"Навбахор" МФЙ худудиди жойлашган туман марказий бозорига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	6,0	*	*	*	*	4 250,000		85,802		6,0	*									
119	"Сангжуман" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	12,8	*	*	*	*	2 550,000		51,481		12,8	*									
120	"Уйлуш" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	4,5	*	*	*	*	900,000		16,981		4,5	*									
121	"Учқора" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,0	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*									
122	"Чағатой" МФЙдаги ички йўллари ва 1 донна сув ўтказувчи қурувни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,3	*	*	*	*	1 050,000		19,811		5,3	*									
123	"Чинобод" МФЙнинг Шайхлар кўчасини фермерлар ёки қуйи шаҳобчасидан 33-мақтабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000		2,850		0,8	*									
124	"Янги" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,6	*	*	*	*	720,000		13,585		3,6	*									
124	Хаммаси:			282,6	*	*	*	*	123 225,00		2 399,885		282,6										

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий киймати ва узунлиқлари лойiha-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза ҳулосалари олинган тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.



Handwritten signature in the top right corner.