

Bo'stonliq tumani Ko'k to'ntli MFY binosi mukammal ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha
18/11- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

.. 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «BOBURBEK QURILISH» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor N.Boyqulova quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'stonliq tumani Ko'k to'ntli MFY binosi mukammal ta'mirlash** ob'yekti uchun ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **4 000 000 (to'rt million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 30 AP 2 186 027 40 40 168 01 180 17
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

E. Abduvaliyev

Yurist-mushtaxatchi

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ

O'rtachirchiq tumani, Istiqlol ko'chasi 4-uy
Tel. 97.741-68-98
h/r 2020 8000 2044 5939 3001
AIT «Ipk yuli» bank Mirobod f-l
INN 206064250
MFO 01101
OKED 71110



Direktor:

N. Boyqulova

2022 yil «18» 11 dagi
18/11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Bo'stonliq tumani Ko'k to'nli MFY binosi mukammal ta'mirlash** ob'ekti bo'yicha 2022 yil «18» 11 dagi 18/11-sonli shartnoma bahosi **4 000 000 (to'rt million)**. QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ



Direktor

N. Boyqulova

2022 yil «18»  dagi
18/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun
KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'stonliq tumani Ko'k to'nli MFY binosi mukammal ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	4 000 000 (to'rt million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ



Direktor



N. Boyqulova

2022 yil «18» 11 dagi
18/11-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'stonliq tumani Ko'k to'nli MFY binosi mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «BOBURBEK QURILISH» MCHJ


Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'stonliq tumani Ko'k to'nli MFY binosi mukammal ta'mirlash Shu jumladan: - QTEL (ПОО) - Loyiha-qidiruv ishlari. - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 200 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$200\,000\,000 \times 2.05\% =$ $= 4\,100\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 4 000 000 so'm Shu jumladan QQS 521 739.13 so'm
			4 000 000

Smeta bo'yicha jami: 4 000 000 (to'rt million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



N.Boyqulova

Loyiha bosh muhandisi:

A. Agayev

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Bo'stonliq tumani Ko'k to'nli MFY binosi mukammal ta'mirlash obyektini bo'yicha «BOBURBEK QURILISH» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



N.Boyqulova

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183117 на приобретение Бўстонлиқ тумани Кўк тўнли МФЙ биноси мукамал таъмирлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 18:07

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O‘G‘LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183117.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бўстонлиқ тумани Кўк тўнли МФЙ биноси мукамал таъмирлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	4 000 000.00
Стартовая сумма	4 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектны жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектны жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	15	3800000	5	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	15	К	10	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Объектны жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	5	3800000	5	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	5	2	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK"	5	Танлов	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH"		иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.				

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	15	3800000	10	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	15	4	10	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	13	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС	20	3800000	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ" хусусий корхонаси						
ASL LOYIXA MCHJ	20	3	14	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инobatга олинади).	16	Экспертная		

Критерий №5 Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	5	3800000	5	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	5	Л	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Ўзбекистон Республикаси Курилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	0	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС ҚУРИЛИШ" хусусий корхонаси	5	3800000	0	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	5	К	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС ҚУРИЛИШ" хусусий корхонаси	15	3800000	0	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	15	1	11	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.				

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	20	3800000	5	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	20	3	10	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом	Применение преференции	Общее значение	Дата предложения	Оценка стоимости

			конвертации (UZS)		(UZS)		(балл)
ООО "BOBURBEK QURILISH"	4 000 000.00	4 000 000.00 UZS	4 000 000.00	00.00	4 000 000.00	13.11.2022 14:11:13	30
ASL LOYIXA MCHJ	4 000 000.00	4 000 000.00 UZS	4 000 000.00	00.00	4 000 000.00	12.11.2022 16:45:15	30

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "BOBURBEK QURILISH"	53.9	30	83.9
ASL LOYIXA MCHJ	49	30	79
"КАШКАДАРЁ МАКС СЕРВИС КУРИЛИШ" хусусий корхонаси	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183117 от 15.11.2022 года на приобретение Бўстонлик тумани Кўк тўнли МФЙ биноти мукамал таъмирлаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "BOBURBEK QURILISH"
206064250

и резервный исполнитель: ASL LOYIXA MCHJ (204042121)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳисобчиликнинг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўйилган "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИ РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги объектларнинг аниқлаш топшиқори	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	2022 йил учун кўрилган қўйилмавларнинг умумий қиймати			2022 йилда фойдаланилган топшиқорларнинг		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	Экспертга таъминот раъйи ва санъат	Тендер (таъбир)лар натижаси бўйича баённома раъйи ва санъат	Ташкилот номи
							8	9	10	11	12					
73	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1					39246,000	11773,800	784,920							
5	Дастури шарт						2850,000	855,000	57,000							
	Мақабга-ача таълим муассаси															
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуриладиган "туғалланчадан мақабга-ача таълим муассасини қуришиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				700,000	210,000	14,000							Тендер
2	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				650,000	195,000	13,000							Тендер
	Мақабга-ача таълим муассаси						1500,000	450,000	30,000							
1	Нурчи МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000							Тендер
2	Самарқул МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000							Тендер
3	Солғом МФЙ Мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000							Тендер
	Басабод шаҳар						500,000	150,000	10,000							
1	Мақабга-ача таълим муассаси қуриши						500,000	150,000	10,000							
1	Бунёкдор МФЙга янги бино қуриши ва жихозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер
12	Олмалик шаҳар						6100,000	1830,000	122,000							
	Мақабга-ача таълим муассаси қуриши						6100,000	1830,000	122,000							
1	Тендер Мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер
2	Хамза МФЙга янги мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер
3	Йил Сино МФЙ "Худуд"да янги мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер
4	Музо Жалил номида МФЙ мақабга-ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000							Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлари лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган				17	18	19				
								8	9	10	шумуладан		11	12				13	14	15	16
											Бюджетчи бошқа ҳаракатлари	Жами									
1	Объектлар номи ва манзили	Курли ш бошлан иш ва фойдаланишга топшир иш йили	Донка қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ассоцид) жумладан, бюджетчи, бошқа ҳаракатлари	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати, бўлиқчи, ҳаракатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўлиқчи, ҳаракатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўлиқчи, ҳаракатлари	Жами капитал бўлиқлари	Кўриштирилган қиллари	кожж	Жами	Жами ҳаракатлари	Қувват мўддат	Ассей фонд	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (йилга) қолган қиймати, бўлиқчи, ҳаракатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўлиқчи, ҳаракатлари	Экспертика ҳўросаси раҳани ва санаси	Теңдер (теңдер)лар натижасига бўйича раҳани ва санаси	Ташкилот номи		
5	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
6	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
7	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
8	Олтин МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
9	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
10	Мурқий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	дона					600,000	180,000		12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
11	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
12	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
3	Маҳалла кловрасини шажаб							1500,000	450,000		30,000										
1	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мавжуд эмаслиги сабабни янги бино билан тавминлаш.	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
2	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мавжуд эмас	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
3	"Мустанкилик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мавжуд эмас	2022й	дона					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
6	Четерик шажаб							3450,000	1035,000		69,000										
	Мантаббачча таълим муассаси							950,000	285,000		19,000										
1	Адолат МФЙ "Адолат" маҳалласидан 8-сонли 320 ўринли мактабга таълим муассаси жойи тавминлаш.	2022й	объект					2500,000	750,000		50,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
	Маҳалла кловрасини қуриш																				
	"Чинор" маҳалласидан истекомат қилувчи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатган сафатини ошириш ва қулайлик яратиш мақсидида маҳалла биноси қуриш	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
2	"Каматар" МФЙ биносини мукамал тавминлаш.	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
3	"А.Темур" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
4	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		
5	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000		10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.		Теңдер		

№	Объектлар номи ва мазони	Курли ш ва фойдаланиш тили	Объектнинг умумий йиқилти (шарҳнома ассоция) жумладан, бўғалнинг бошқа хавфсизлиги	01.01.22г. қолгига бўлган йилга ўраш объектнинг (янгиласи) қолдиқ	01.01.22г. қолгига йилдан йилга ўраш объектнинг (янгиласи) қолдиқ	01.01.22г. қолгига йилга ўраш объектнинг (янгиласи) қолдиқ	01.01.22г. қолгига йилга ўраш объектнинг (янгиласи) қолдиқ	01.01.22г. қолгига йилга ўраш объектнинг (янгиласи) қолдиқ	2022 йил учун қилган бўғилмавлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. қолгига йилга ўраш объектнинг (янгиласи) қолдиқ	01.01.23г. қолгига йилдан йилга ўраш объектнинг (янгиласи) қолдиқ	Экспертлик хизмати ва саноат	Тендер (тендер)лар натижаси бўлиши билан рақам ва саноат	Ташкилот номи	
									8	9	10	11						12
1	Маҳалла идорасини қуриш								300,000	90,000	6,000							
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022г	дона						300,000	90,000	6,000							Тендер
8	Маҳалла идорасини қуриш								5000,000	1500,000	100,000							
1	Фаворит маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мулкдорнинг ҳозирги қунара 416 нефер боғлар тарбияламасида. Жорий таъмиртаъаб	2022г	дона						950,000	285,000	19,000							Тендер
1	Сариқангли МФЙ идораси ва маҳалла қуралини қуриш	2022г	дона						1500,000	450,000	30,000							Тендер
2	Марказий МФЙ биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							Тендер
3	Ёшилк МФЙ қуралида маҳалла биносини қуриш	2022г	дона						450,000	135,000	9,000							Тендер
4	Маҳаллада МФЙ биносини қуриш, қушни Тобеи МФЙ Остона кўчасида жойлаштирилган аҳолига улоқлик қилиши ноҳуралик келтирмоқда	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							Тендер
5	"Истиқом" МФЙ биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							Тендер
6	Қўқ-тўғи МФЙ биносини қуриш	2022г	дона						200,000	60,000	4,000							Тендер
7	Бештут маҳалласида ҳудудда МФЙ биносини қуриш	2022г	дона						400,000	120,000	8,000							Тендер
1	Заватнога тумани								246,000	73,800	4,920							
1	Умумтаълим мактаб объектлар								246,000	73,800	4,920							
1	Зарфинон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022г	дона						246,000	73,800	4,920							Тендер
3	Қайриғай тумани								3000,000	900,000	60,000							
1	Маҳалла идорасини қуриш								2000,000	600,000	40,000							Тендер
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022г	дона						2000,000	600,000	40,000							Тендер
1	Маҳалла идорасини қуриш								1000,000	300,000	20,000							Тендер
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгилати қуриб бериш.	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							Тендер
2	Янги замонавий тилдаги маҳалла биносини қуриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							Тендер
3	Паркет тумани								1750,000	525,000	35,000							
1	Умумтаълим мактаб объектлар								1250,000	375,000	25,000							
1	Улутбек МФЙ ҳудудидан 51-сонли умумтаълим мактабнинг ислоҳоти тизимини реконструкция қилиш	2022г	ўрин						500,000	150,000	10,000							Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланишга тўлиши куни йили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли бўлиши, ҳарқилатилган бўлиши	01.01.22г., ҳолга янги йилга ўтган объект қолдиқ қиймати (янгиланган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши, ҳарқилатилган бўлиши	01.01.22г., ҳолга янги йилга ўтган объектнинг қолдиқ қиймати (янгиланган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши, ҳарқилатилган бўлиши	01.01.22г., ҳолга янги йилга ўтган объектнинг қолдиқ қиймати (янгиланган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши, ҳарқилатилган бўлиши	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тўлиши		01.01.22г., ҳолга янги йилга ўтган объектнинг қолдиқ қиймати (янгиланган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши, ҳарқилатилган бўлиши		01.01.22г., ҳолга янги йилга ўтган объектнинг қолдиқ қиймати (янгиланган бўлиши) жумладан, бюджетли бўлиши, ҳарқилатилган бўлиши		Экспертлар хулосаси рақами ва саниси	Тендер (тендирлар) натижасига бўлиши ва саниси	Ташкилот номи		
								8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
	Мақсабга ача талғим муассаси	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 соғли дават мақсабга талғим муассасига янги ёзи айноча куриш	2022г	дона						1200,000	360,000	24,000	4,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Найбаҳор МФЙ 150 ўринли янги қўйилган Боғчан мейсб- жихозлари билан ташкиллаш.	2022г	ўрин						600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Иттифок мфй худудда янги қўйилган 120 ўринли 15-соғли мақсабга талғим муассасига жихозлар билан ташкиллаш	2022г	ўрин						400,000	120,000	8,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Маҳалла кидорсинга куриш								500,000	150,000	10,000									
	"Саховат" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланишга кириш бошлаганини себабли маҳалланинг биноси ва офис жихозлари билан ташкиллаш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	15	Янги тузилган							7500,000	2250,000	150,000									
	Маҳалла кидорсинга куриш								7500,000	2250,000	150,000									
	Бинокор МФЙ маҳалла маъмурий биносинга куриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Гўлибор МФЙ маҳалла биноси маъмури эмас янги маҳалла биносинга куриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносинга куриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Пахта МФЙ маъмурий биносинга куриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Нурафшон МФЙ маъмурий биносинга куриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносинга куриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йитини маҳалла балансидаги эски номозхонада фойдаланиш курилади, маҳалла янги замонавий	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Янги тузилган МФЙ маъмурий биносинга куриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Иттифок МФЙ М.У. Лутибек кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносинга капитал реконструкция қилиш ва	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Иборат МФЙ маъмурий биносинга куриш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Оқол маҳалла маъмурий биносинга капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисинга янгилаш ҳамда маҳалла ҳолисинда	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла куриш ва қаб қуришга ўқитиш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Мискиннинг куриш, унда ҳолини яхшилат	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	
	Бўғилбор маҳалла маъмурий биносинга куриш ва молдий техника билан ташкиллаш	2022г	дона						500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилда фойдаланишга топширилган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) зорлардан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган	Экспертларнинг ҳисоб-китоб рақами ва санаи	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённона рақами ва санаи	Ташкилот номи	
							Жами капитал қўйималар	Курилиш монтаж ишлари	Жихоз	Жами	Қураёт бўлиб, ҳар қандайдиган	Асосий фонд суммаси						01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, бўлиб, ҳар қандайдиган
1																		
14	Ёшлик маҳалла мактабнинг биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий мактабнинг бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	



Ташқи қўғамчилик бўлими директори
 Ҳасанов
 2022г.



Ташқи қўғамчилик бўлими директори
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00