

**ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ**  
**№-П-175**

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан "Қўшқўпир тумани Баратлар МФЙ Нурхаёт ва Боғи эрам кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

**1. Шартноманинг мазмуни**

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

**2. Ишларни бажариш муддати**

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

**3. Шартнома баҳоси.**

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «11» ноябрдаги № 55330 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 13 300 000 (ун уч миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади.

**4. Тўлов шартлари.**

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий ҳулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

**5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.**

**Лойихачининг мажбуриятлари:**

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув ҳулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида ҳулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

**Буюртмачининг мажбурияти:**

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

**5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:**

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

**6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, харбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевоқиф таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг Ҳазаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзóra муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

#### 13. Томонларнинг реқвизитлари:

Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК  
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км  
Телефон: 224-57-13, 224-57-16  
ш/ҳр 301821860334017045204118083  
СТИР 207254393, ИФУТ 70100  
Молия вазирлиги газначилиги  
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010  
Марказий банк Тошкент шаҳар ХҚКМ  
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор:  С.Матёкубов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушанов

Лойихачи:

"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси  
Адрес: Урганч шаҳар 3 2  
Тел.: +998973607117  
ИНН: 300028557  
ОКЭД: 66000  
Р/С: 20208000904551130001  
Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ  
ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ  
МФО: 00808

Директор:  М.Акимова

“Қўшқўпир тумани Баратлар МФЙ Нурхаёт ва Боғи эрам кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”  
бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Қўшқўпир тумани Баратлар МФЙ Нурхаёт ва Боғи эрам кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	13 300,000	13 300,000	-	-
	ЖАМИ:		13 300,000	13 300,000	-	-

Буюртмачи



Лойихачи



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида ” Қўшқўпир тумани Баратлар МФЙ Нурхаёт ва Боғи эрам кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

  
Х.Кушчанов

## ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, "Қўшқўпир тумани Баратлар МФЙ Нурхаёт ва Боғи эрам кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

### **1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 810 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,09%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат =  $810\,000,0 \times 4,09\% \times 0,6 \times 1,0 = 19\,877,400$  минг.сўм;

**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 13 300 000 (ўн уч миллион уч юз минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.



Буюртмачи:

М.Ў.





№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес бўйичага келтирилган бўйича асос	Кураниш пиларин боёқнинг ва туян пилан	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйимларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нота тушдидаги		14	15	16	17	18	19	
										8	9	10	11	12	13							14
A	A	I	I	2	3	4	5	6	7	Шу жумладан				Ассетин туширилган нота		14	15	16	17	18	19	
										8	9	10	11	12	13							14
Боғот тумани																						
9	1	Боғот тумани Юсупов МФЙ Маҳалладаги йил 11 га қўйиш 5 км узунликда ШПС ётқизиш	2022-2023 й	5,000																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
10	2	Боғот тумани Қўловдор МФЙ Маҳалла ҳудудига 5 км йил қўйиш бўйларига шие ётқизиш.	2022-2023 й	5,000																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
11	3	Боғот тумани Дехқонбоб МФЙ Маҳалладаги 10га жойлашган Тоғ қўйиш, Меҳриаб, Хуррабур бўйларига	2022-2023 й	3,000																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
12	4	Боғот тумани Қўловдор МФЙ Маҳалладаги Ҳақ қўйиш маҳалладаги асосий бўйларига шие ётқизиш ва Тоғқор, Истиклол, Соҳибдор ва Қошқов Оташқов қўйиш турғуси қўйиш бўйларига	2022-2023 й	3,000																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
13	5	Боғот тумани Маънавият МФЙ Маҳалладаги йил қўйишга 3,2 км узунликда ШПС ётқизиш маънавият	2022-2023 й	3,200																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
14	6	Боғот тумани Соҳибдор МФЙ Соҳибдор маҳалладаги Барқалмақ, Халқбол, Афсонавий, Шоқ, Ервин қўйишга 4,8 км ШПС қўйишга ётқизиш	2022-2023 й	4,800																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
15	7	Боғот тумани Нурафшон МФЙ Нурафшон шаҳарчасидаги 2,5 км йил қўйишга 2,2 км узунликда ШПС ётқизиш маънавият	2022-2023 й	2,500																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
16	8	Боғот тумани Нури маскан МФЙ Нури маскан маҳалладаги Жаловит қўйишга 2,2 км узунликда шие ётқизиш маънавият	2022-2023 й	2,200																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
17	9	Боғот тумани Оттинқум МФЙ Собот қадим шох қўйиш 800 метр қисми ҳамда Соботқум 3-гор қўйиш 400 метр қисми, жами 1200 метр дефалт қопламачи бошқа, уяга тулаш тор қўйиш (1-гор қўйиш 450 метр, 2-гор қўйиш 750 метр, 4-гор қўйиш 350 метр, 5-гор қўйиш 450 метр, 6-гор қўйиш 300 метр, 7-гор қўйиш 420 метр) жами 2600 метр қисми ШПС қопламачи бошқа тилларини шир.	2022-2023 й	3,890																		Тендер
18	10	Боғот тумани Маънавият МФЙ Маънавият маҳалладаги мажмуа 2 км узунликдаги қўйишга ШПС қопламачи ётқизиш	2022-2023 й	2,000																		Тендер
19	11	Боғот тумани Саҳобат МФЙ Маҳалладаги 16 га қўйишга 5,0 км тулрак бўйларига ташвириш керак.	2022-2023 й	5,000																		Тендер
20	12	Боғот тумани Қалжиқалта МФЙ тумани маҳалладаги 4 км узунликда жойлашган бўйиб, Чоғонқум, Чоғонқум 1, 2, 3-гор қўйиш-Ариқ бўйи, Қилит, Зарбобор, Истиклол қўйишга шие ташвиш (1,4 км), Зарбобор қўйишдан 21-сон масъабачи 3 км йул қўйиш шие ташвиш	2022-2023 й	3,000																		Тендер
21	13	Боғот тумани Наврў МФЙдаги Дўстлар қўйишга 2,5 км масофага ШПС қопламачи ётқизиш.	2022-2023 й	2,500																		Тендер
22	14	Боғот тумани Ғалаба МФЙда 5 км йил бўйларига ШПС қопламачи ётқизиш.	2022-2023 й	5,000																		Тендер
4		Жами		50,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
Гурулан тумани																						
23	15	Гурулан тумани Янги бос МФЙ "Халқар-Энг" қўйишгаги 50 га қопламачи асосида 346 га ерлик асосига қўйишга ерлик маҳаллада 0,950 км қисмини ташвириш	2022-2023 й	0,950																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак
24	16	Гурулан тумани Малдвор МФЙ "Халқар энг" (0,5 км) ва "Наврў" қўйишгаги 1,2 км қисмини ташвириш	2022-2023 й	1,700																	Тендер	
																						2023 й 1-чорак

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатига қўрилган бўйича асос	Қўрилув пилани белгиланиши ва тўғри йили	Лойиҳанинг ҳужжати (мас кийизнинг)	Қўрилувнинг пурлат шартномаси тузилган бўлганми ва қандай ҳужжатларни	01.01.2022 йил ҳолатига таъмириланми ва қандай ҳужжатларни	01.01.2022 йил ҳолатига қиёзонини қандай кийиз ва қандай ҳужжатларни	01.01.2022 йил ҳолатига қиёзонини қандай кийиз ва қандай ҳужжатларни	Қамоқда бўлишларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисга тўқилгани		15	16	17	18	19	
									Жами капитал қўйилган қўйилган	К М И	Жикозлар	Бўйича харажатлари		13						14
												Жами капитал қўйилган	Бўйича харажатлари							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
25	A	Гурали тумани Нуробод МФЙ "Лонзор" бўйича (0,7 км) асфалт қилиш, "Халар эли" қўчасини (0,5 км) шакллантириш	2022-2023 й	1,200					Жами капитал қўйилган	К М И	Жикозлар	Бўйича харажатлари	13	14	15	16	17	18	19	
				1,200					20 250,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				2,300					11 475,000			Жами капитал қўйилган	12	0,000					Тендер	
				6,000					40 500,000			Жами капитал қўйилган	12	0,000					Тендер	
				1,600					10 800,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				1,300					8 775,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				4,250					46 575,000			Жами капитал қўйилган	12	0,000					Тендер	
				3,000					16 200,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				2,500					16 875,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				2,000					13 500,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				5,000					29 700,000			Жами капитал қўйилган	12	0,000					Тендер	
				2,600					17 550,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				3,400					84 240,000			Жами капитал қўйилган	12	0,000					Тендер	
				0,000					14 000,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				3,000					18 900,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				4,000					27 000,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				0,600					3 240,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				1,500					9 990,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				1,100					27 000,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	
				1,800					12 150,000			Бўйича харажатлари	12	0,000					Тендер	

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рубикага қаратилган бўлиши асос	Қўриқни шундан бошланган йил	3	4	5	6	7	Жами капитал қўйималар	Капитал қўйималарнинг 2022 йилдаги истиқбон				2022 йил натижа тушурилиши		16	17	18	19	
										К М И	Жиҳазлар	Бўрилмаган харajatлар	Жами	Шу жумладан	Ассети фондларнинг натижа кўрсаткичи (то'ғри)					Натижа тушурилувган йил
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	A	Гураун тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош яшил яшил	2022-2023 й	1,200					6 480,000			6 480,000		1,200	0,000					Тендер
45		Гураун тумани Ботқотон МФЙ "НКФро" қўшага 500 метр тош етказиш. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўшалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиш	2022-2023 й	0,750					7 830,000			7 830,000		0,750	0,000					Тендер
46		Гураун тумани Эшкочкоров МФЙ дeги "Аму-Соғдиқ" қўшага асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					18 900,000			18 900,000		1,000	0,000					Тендер
47		Гураун тумани Фидокор МФЙ дeги сардонлик бўлган "Жаловалдин Мангуберди" қўшага (1,2 км) ҳамда янги қўшаларни (Аваз Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдод Машир, Абдулла Қодир, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амуросов) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					40 500,000			40 500,000		2,000	0,000					Тендер
48		Гураун тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўшаларини 1,7 км қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,700					9 450,000			9 450,000		1,700	0,000					Тендер
49		Гураун тумани Шолан МФЙ "Халор эли" қўшага (0,5 км) ва Имом қўшага (0,5 км) қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000					6 750,000			6 750,000		1,000	0,000					Тендер
		Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
5		Кўшқўнар тумани																		
50	1	Кўшқўнар тумани Гадали МФЙ дeги Темирчилик, Қўшқўнар, Қўшқўнар, Қўшқўнар ва Соғдиқор қўшаларида 4 км йўллар гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	4,000					29 565,000			29 565,000		4,000	0,000					Тендер
51	2	Кўшқўнар тумани Иттифок МФЙ дeги Қўшқўнар қўшага 2,3 км гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	2,300					14 283,000			14 283,000		2,300	0,000					Тендер
52	3	Кўшқўнар тумани Тегалек МФЙ оғиб боргани асосий 2 км асфалт йўлни реконструкция қилиш ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	5,500					40 500,000			40 500,000		5,500	0,000					Тендер
53	4	Кўшқўнар тумани Аҳмад МФЙ Олтин қўшага 0,5 км қисмини асфалт йўлни реконструкция қилиш	2022-2023 й	0,500					10 125,000			10 125,000		0,500	0,000					Тендер
54	5	Кўшқўнар тумани Хасови МФЙ ҳудудидagi "Афросиод", "Моавит", "Фоғур Гулол", "Сергул" қўшалари янги 3 км гулрок қўшага ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					16 200,000			16 200,000		3,000	0,000					Тендер
55	6	Кўшқўнар тумани Урта кичик МФЙ дeги Бешбўй, Бeлeл, Эвкoр қўшаларида 1,5 км ШПС, Нeстeри қўшага 0,5 км йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					19 440,000			19 440,000		2,000	0,000					Тендер
56	7	Кўшқўнар тумани Ушбақотон МФЙ ҳудудидagi "Маймунол", 2,3 йўлак, "Янги дeв", "Мироб", "Фoқур" қўшаларида 3 км гулрок йўллари ШПС бeши тaъмиллaши	2022-2023 й	3,000					12 960,000			12 960,000		3,000	0,000					Тендер
57	8	Кўшқўнар тумани Зарбoл МФЙ Ал Фoғoрий ва Аршoр қўшаларида 1,0 км асфалт етказиш ва гулрок йўлни 2 км Фoғoрий, Гулбoл, Жaнaлaқoн, Мaржoн ва Ифтихoр қўшалари ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					22 140,000			22 140,000		3,000	0,000					Тендер
58	9	Кўшқўнар тумани Шeҳoрoқ МФЙ дeги 5 км янги гулрок йўллари тaъмиллaши	2022-2023 й	5,000					23 220,000			23 220,000		5,000	0,000					Тендер
59	10	Кўшқўнар тумани Нeлeкoс МФЙ ҳудудидagi Мaлoқeт, Oқoлeн, Илoриқ, Тoғoн, Чoғoри қўшаларида 3 км янги йўллар гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					18 630,000			18 630,000		3,000	0,000					Тендер
60	11	Кўшқўнар тумани Бaғдoл МФЙ Мaхoлaдeги Нурoлeт қўшага 0,7 км, Бoғи Эриқ қўшага 1,8 км, Қoғdoғoр қўшага 1,5 км, жaми 4 км янги ужулeк йўллари ШПС тош етказиш	2022-2023 й	8,000					21 870,000			21 870,000		8,000	0,000					Тендер
61	12	Кўшқўнар тумани Айрoқoғ МФЙ "Чилoс", "Йoқoслaр", "Хoлoв", "Eшилeк", "Истиклoл", "Гaлoқар" қўшаларида 8 км гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	8,000					32 400,000			32 400,000		8,000	0,000					Тендер







№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қўрилган бўица асос	Қўрилувчиларнинг бонусининг мураббаи ва тўлиқ йили	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилmalarнинг 2022 йилдаги натижалари				2022 йил натижа тушурилуши		17	18	19		
										8	9	10	11	12	13				14	15
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Хонка тумани</b>																				
95	1	Хонка тумани Янги элчи МФЙ "Туюк шак були" қўйилмади ўтган асосийнинг бегони қўришнинг таъмирлаши	2022-2023 й									8 750,000			0,000					Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махаллалик асосий қўйилмади хисобланган "Муҳаббат" қўйилмади 0,8 км узунидаги асфалт ва 1,0 км жойба (ШПС) қўйилмади таъмирлаши	2022-2023 й	1,800								17 010,000			0,000					Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббат МФЙ Махаллалик жами 2,0 км узунидаги янги йўлларга ШПС ётириши	2022-2023 й	2,000								8 100,000			0,000					Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махаллалик худуддаги янги қўйилмади йўлларнинг 2,5 км (Узунов ва Мариёғчи қўйилмади) узунидаги асфалт ШПС ётириши	2022-2023 й	2,500								10 125,000			0,000					Тендер
99	5	Хонка тумани Мағулик МФЙ Махаллалик худуддаги "П.Махсумов", "Жами", "Хуршид" ва "Навозор" қўйилмади 1,2 км узунидаги ШПС ётириши	2022-2023 й	1,200								4 860,000			0,000					Тендер
		<b>Жами</b>		7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
<b>Шовот тумани</b>																				
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Махаллалик худуддаги жами 2 км янги йўлларни шикалаштириши	2022-2023 й	2,000								11 880,000			0,000					Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махаллалик янги гулрок йўлларни 4 км шикалаштириши	2022-2023 й	4,000								23 760,000			0,000					Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махалласида 1 км асфалтнинг асфалт ётириши ва 4,5 км шикалаштириши	2022-2023 й	5,500								48 330,000			0,000					Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махаллалик жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириши	2022-2023 й	1,000								21 600,000			0,000					Тендер
		<b>Жами</b>		12,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106 570,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
<b>Янгиерик тумани</b>																				
104	1	Янгиерик тумани Бахадур МФЙ Махаллалик Гулзаде, Заман, Янги шаҳар, Еллар, Ойдин, Оғуз, Зилзор, Мабриёт қўйилмади 10 км узунидаги ШПС қўйилмади ётириши	2022-2023 й	10,000								17 820,000			0,000					Тендер
105	2	Янгиерик тумани Ширин МФЙ Махаллалик Найлов 2-ер ва Азам дўшар қўйилмади янги йўлларни жами 3,7 км асосига ШПС қўйилмади ётириши	2022-2023 й	3,700								21 600,000			0,000					Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махалласидаги "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" қўйилмади 2,0 км узунидаги йўлни жорий таъмирлаши	2022-2023 й	2,000								27 000,000			0,000					Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёнинг" махалласидаги "Осиёнинг-2", қўйилмади 0,65 км, "Осиёнинг-3" қўйилмади 0,80 км, "Шаҳар" қўйилмади 0,80 км, "Забитов" қўйилмади 0,80 км, "Забитов" қўйилмади 0,80 км, "Забитов" қўйилмади 0,60 км, "Тўқола" қўйилмади 1,1 км, "Келинлик" қўйилмади 0,50 км, "Бунёдкор" қўйилмади 0,45 км, "Ахшоб" қўйилмади 2,0 км жами 7,9 км узунидаги янги йўлларга қўйилмади ётириши	2022-2023 й	7,900								54 000,000			0,000					Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўриқчилик, Янги куч ва Абулар қўйилмади йўлларни 6 км асосига ШПС қўйилмади жами 1 км асосига асфалт ётириши	2022-2023 й	7,000								54 000,000			0,000					Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулба МФЙ Намангон ва Мехнатқўйилмади қўйилмади 3 км асосига ШПС қўйилмади ётириши	2022-2023 й	3,000								17 820,000			0,000					Тендер



№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish nishani bo'linishining va tuzatish nishani	Loyihaning hujjatlarini (mas: kichik hujjatlar)	Kўrsatish nishani bo'linishining va tuzatish nishani	Loyihaning hujjatlarini (mas: kichik hujjatlar)	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi istisobini					2022 yilni ishga tushirish		Loyiha ekspertiza sinasi va №	Tender savdolari tasvirlanishini baholovchi sinasi va №	Tuzatish kuzatish tartibini 01.01.2022 yil va keyingi kiyimlarini	Loyiha shartnomasiga asoslanib, 01.01.2023 yil va keyingi kiyimlarini				
							Jamii kapital qo'llanmalar	K M I	Jikozlar	Burdmatni harajatlari		Kiyimlar	Kiyimlar					Kiyimlar	Kiyimlar	Kiyimlar	Kiyimlar
										Jamii	Shu jumladan, burdmatni harajatlari										
125	Tuprokdalla tuzilishi "Sikovit" mahallasi bo'yicha "Pamir" (1550 metr) va "Jalovad" (500 metr) burchaklarini (jami 2050 metr) tashkil etib KIDA stavbini	2	2022-2023	2,950			12 150,000				2,050	0,000									
126	Tuprokdalla tuzilishi Tuprokdalla yassasi, Asoyiy kollektorlari (TL) Urinishdan 4 to'buqra joyi tashkil etib	3	2022-2023				89 250,000				0,000	0,000									
127	Tuprokdalla tuzilishi Pavlovskiy Mezor o'ziga qaratilgan 0,9 km bu'lab asfalt yo'li	4	2022-2023	0,900			24 300,000				0,900	0,000									
	Jamii			6,750			149 811,000	0,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, кийимига тендир савдолари кўра аниқлик киритилди, ва иқтисод килинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"  
 "Хоразм минтақавий йўллар ва транспорт хизмати" давлат унитар корхонаси директори  
 А.А. Маматкулов  
 " " " 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Хоразм вилояти Автомобил йўллари хўжалик бошқармаси бошқаруви  
 Худудий бошқармаси бошқаруви  
 С. Саидов  
 " " " 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқаруви  
 Уринбосари  
 У. Жумагалдиев  
 " " " 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Хоразм вилояти ҳоқимлиги Молия бош бошқармаси бошқаруви  
 М. Мақсудов  
 " " " 2022 й

Handwritten signature and date: 2022.03.09



## О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

**1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

**2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш** мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ** ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;



келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

## 12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| А.Раматов              | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b> |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари        |
| Э.Юлдашев              | – Бош прокурор ўринбосари  |
| Ў.Жуманов              | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари  |
| Т.Ишметов              | – молия вазири   |
| Б.Закиров              | – қурилиш вазири   |
| Ш.Хидоятлов            | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири   |
| Б.Саидов               | – халқ таълими вазири  |
| А.Шин                  | – мактабгача таълим вазири   |
| Б.Мусаев               | – соғлиқни сақлаш вазири   |
| Н.Холмуродов           | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари                                       |
| А.Ахмедходжаев         | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари   |
| А.Бобоев               | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари                               |
| А.Турсунов             | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари                                       |
| Н.Обломуродов          | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси                                   |
| А.Абдувалиев           | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси  |
| С.Саифназаров          | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.  |
| У.Мустафоев            | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси   |
| Б.Эшмурадов            | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси  |
| М.Жуманиязов           | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b> |

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





# O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

## О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

**Сводные параметры** мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;



Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

**3.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

**4.** Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

**АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком»** – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

**5.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

**6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: **строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;****

**средства, выделенные в 2022 году и не освоенные до конца года, не подлежат возврату в Государственный бюджет и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;**

**при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, дополнительные расходы финансируются соответственно за счет дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента;**

**адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

**7. В рамках реализации Программ:**

**определить генеральные проектные организации через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;**

**определить генеральные подрядные организации посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для ремонтных работ, связанных с содержанием объектов, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;**

**разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям предоплату (аванс) в размере 30 процентов за строительно-ремонтные работы.**

**8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:**

**в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере 1,7 триллиона сумов;**

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

**9.** Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

**10.** Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

**Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента** обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

**11.** Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

**12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):**

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

**ежемесячно критически обсуждать** исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

**13. Установить следующую систему контроля** за работой, осуществляемой в рамках Программ:

**Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды** осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

**Инспекция государственного финансового контроля** осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

**Генеральная прокуратура** устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

**председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации** привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

**14.** Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

**15.** Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент  
Республики Узбекистан**



**Ш. Мирзиёев**

город Ташкент

**СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**  
**мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	
	<b>Всего</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6			36	18,3	323,2
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2			99	50,9	202,6
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5					71	46,4	152,4
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4			77	38,2	183,1
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8			29	11,8	151,3
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7			47	23,9	162,2
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7							29	16,5	52,5
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2			130	88,2	405,0
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5			50	48,5	424,5
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9			25	68,5	61,9

\*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

## СОСТАВ

### Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Раматов А.          | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, <b>руководитель Республиканской рабочей группы</b>    |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента                       |
| Юлдашев Э.          | – заместитель Генерального прокурора   |
| Жуманов У.          | – заместитель председателя Счетной палаты  |
| Ишметов Т.          | – министр финансов   |
| Закиров Б.          | – министр строительства  |
| Хидоятов Ш.         | – министр жилищно-коммунального обслуживания   |
| Саидов Б.           | – министр народного образования  |
| Шин А.              | – министр дошкольного образования  |
| Мусаев Б.           | – министр здравоохранения  |
| Холмуродов Н.       | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  |
| Ахмедходжаев А.     | – первый заместитель министра энергетики   |
| Бобоев А.           | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности   |
| Турсунов А.         | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения   |
| Обломуратов Н.      | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды                                     |
| Абдувалиев А.       | – председатель Комитета по автомобильным дорогам   |
| Саифназаров С.      | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот»   |
| Мустафоев У.        | – председатель правления АО «Региональные электрические сети»  |
| Эшмурадов Б.        | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот»   |
| Жуманиязов М.       | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, <b>секретарь Республиканской рабочей группы</b> |

#### **Примечания.**

*При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

**Список  
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ  
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

<b>Регионы</b>	<b>Руководители рабочих групп</b>
Республика Каракалпакстан	<b>Абидов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	<b>Рахимов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	<b>Рустамов О.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	<b>Тешабаев Х.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	<b>Норкулов И.</b> – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	<b>Мирсоатов А.</b> – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	<b>Абруев Ж.</b> – заместитель министра финансов
Самаркандская область	<b>Исаков О.</b> – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	<b>Аннакличев С.</b> – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	<b>Султанов Д.</b> – заместитель министра финансов
Ташкентская область	<b>Насритдинходжаев О.</b> – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	<b>Убайдуллаев М.</b> – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	<b>Холмуродов Н.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли



Город Ташкент	<p><b>Кудратов Л.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p><b>Кудбиев Ш.</b> – председатель Государственного налогового комитета  <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

**Примечания.**

*При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

