

ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ  
№-П-146

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС» хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Турлан тумани Дўстлик боғи МФЙ Вазирийоп ва Хуррийат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

**1. Шартноманинг мазмуни**

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

**2. Ишларни бажариш муддати**

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

**3. Шартнома баҳоси.**

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55415 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 9 700 000 (тўққиз миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

**4. Тўлов шартлари.**

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, хажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

**5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.**

**Лойихачининг мажбуриятлари:**

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш хажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

**Буюртмачининг мажбурияти:**

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган хажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

**6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун



мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб ўборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ҳазор муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига қўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошiq муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошiq муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

#### 13. Томонларнинг реkvизитлари:

Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК  
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км  
Телефон: 224-57-13, 224-57-16  
ш/хр 301821860334017045204118054  
СТИР 207254393, ИФУТ 70100  
Молия вазирлиги ғазначилиги  
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010  
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ  
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор \_\_\_\_\_ С.Матёқубов

Буюртмачи юристи: \_\_\_\_\_ Х.Кушчанов

Лойихачи:

"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси  
Адрес: Урганч шаҳар 3 2  
Тел.: +998973607117  
ИНН: 300028557  
ОКЭД: 66000  
Р/С: 20208000904551130001  
Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ  
ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ  
МФО: 00808

Директор: \_\_\_\_\_ М.Акимова

“Гурлан тумани Дўстлик боғи МФЙ Вазирйоп ва Хуррийат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”  
бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Гурлан тумани Дўстлик боғи МФЙ Вазирйоп ва Хуррийат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	9 700,000	9 700,000	-	-
	ЖАМИ:		9 700,000	9 700,000	-	-

Буюртмачи



Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Гурлан тумани Дўстлик боғи МФЙ Вазирйоп ва Хуррийат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа конун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари конун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

Х.Кушчанов



ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, “Гурлан тумани Дўстлик боғи МФЙ Вазирйоп ва Хуррийат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани тuzдилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 600 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,28%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (қупайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 600 000,0 x 4,28% x 0,6 x 1,0 = 15 408,000 минг.сўм;

**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 9 700,000 (тўққиз миллион етти юз минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:



М.Ў.

Буюртмачи:

М.Ў.







№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес бўйича катталаш буйича асос	Куранинг пайлар бөлүнүшү ва туура йили	2	3	4	5	6	7	Капитал суйымларини 2022 йилдаги истискобин				2022 йил нота туураларини		14	15	16	17	18	19	
										8	9	10	11	12	13							14
A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
																						Жами капитал суйымлар
<b>Бюджет тумани</b>																						
9	1	Бюджет тумани Юксалти МФЙ Мехалдаги йери 11 та кучага 5 км узунликда ШПС етказиш	2022-2023 й	5,000								21 250,000				5,000						Тендер
10	2	Бюджет тумани Кутловороб МФЙ Махалла худудига 5 км йери кучалик йулларига шие етказиш.	2022-2023 й	5,000								23 250,000				5,000						Тендер
11	3	Бюджет тумани Деховоб МФЙ Деховоб МФЙ худудига жойлашган Тоғ колдиз, Мехридар, Хуррадар кучалари	2022-2023 й	3,000								12 150,000				3,000						Тендер
12	4	Бюджет тумани Хурият МФЙ Мехалдаги Хучо кучаси мажалисинг асосий кучаси бўлиб байта реконструкция килиш ва Теракдор, Истиклол, Сохибор ва Коммунал Отпашово кучалари турткини куча бўлиб уялтир кучаларинг	2022-2023 й	3,000								12 150,000				3,000						Тендер
13	5	Бюджет тумани Машаишат МФЙ Машаишат мажалисда йери кучаларга 3,2 км узунликда ШПС етказиш мажалис	2022-2023 й	3,200								12 960,000				3,200						Тендер
14	6	Бюджет тумани Сохибор МФЙ Сохибор мажалисдаги Баракаллик, Халкбол, Афонаний, Шоқ, Ерени колдуз кучаларига 4,8 км ШПС копланмаиши етказиш	2022-2023 й	4,800								19 440,000				4,800						Тендер
15	7	Бюджет тумани Нурафшон Шойб Нуратиши паварчадаги 2,5 км йери йулларга ШПС етказиш мажалис	2022-2023 й	2,500								10 125,000				2,500						Тендер
16	8	Бюджет тумани Нури маскан МФЙ Нури маскан мажалисдаги Жахонгир кучасига 2,2 км узунликда асфалти етказиш мажалис	2022-2023 й	2,200								47 520,000				2,200						Тендер
17	9	Бюджет тумани Отпашово Шойб Собит кадам шох кучаси 800 метр киёли халда Сохиборда 3-гор куча 400 метр киёли, жами 1200 метр асфалт копланмаи бошши, уяга тулаш тор кучалари (1-гор куча 450 метр, 2-гор куча 750 метр, 4-гор куча 350 метр, 5-гор куча 450 метр, 6-гор куча 300 метр, 7-гор куча 420 метр) жами 2690 метр киёлини ШПС копланмаи бошши тиларыши шарр.	2022-2023 й	3,890								15 754,500				3,890						Тендер
18	10	Бюджет тумани Машаишат МФЙ Машаишат мажалисда мажбул 2 км узунликдаги кучаларга ШПС копланмаи етказиш	2022-2023 й	2,000								10 800,000				2,000						Тендер
19	11	Бюджет тумани Саховат МФЙ Мехалдаги 16 та кучаларга 5,0 км тулрак йулларига тиларыши керек.	2022-2023 й	5,000								20 250,000				5,000						Тендер
20	12	Бюджет тумани Қалакжалта МФЙ тумани Миржақалта 4 км узунликда жойлашган бўлиб, Чокинкуч, Чокинкуч 1, 2, 3-гор кучалар-Арик бўли, Қайоғат, Зарбобор, Истиклол кучаларига шие тиларыш (1,4 км), Зарбобор кучасидан 21-сон мастабелча 3 км йул куриб шие тиларыш	2022-2023 й	3,000								24 300,000				3,000						Тендер
21	13	Бюджет тумани Наврў МФЙдаги Дўстлик кучасидан 2,5 км масофага ШПС копланмаи етказиш.	2022-2023 й	2,500								11 645,100				2,500						Тендер
22	14	Бюджет тумани Галяб МФЙда 5 км йери йулларини ШПС копланмаи етказиш.	2022-2023 й	5,000								20 250,000				5,000						Тендер
23	15	Гуран тумани Галяб МФЙда 0,950 км киёлини пашалаштириш	2022-2023 й	0,950								6 750,000				0,950						Тендер
24	16	Гуран тумани Малдзор МФЙ "Хизир эли" (0,5 км) ва "Наврў" кучасидан 1,2 км киёлини пашалаштириш	2022-2023 й	1,700								11 475,000				1,700						Тендер
<b>Гуран тумани</b>																						





№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рубикага қаратилган бўлиши асос	Қўриқни шундан бошланган йил	3	4	5	6	7	Жами капитал қўйималар	Капитал қўйималарнинг 2022 йилдаги истиқбон				2022 йил натижа тушурилиши		16	17	18	19	
										К М И	Жиҳазлар	Бурғиланган харajatлари	Жами	Шу жумладан	Ассети фондларнинг натижа кўрсаткичи (тоғри)					Натижа тушурилувган йил
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	A	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош яшил яшил	2022-2023 й	1,200					6 480,000					1,200	0,000					Тендер
45		Гуран тумани Ботқотон МФЙ "НКФро" қўшага 500 метр тош етказиш. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўшалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиш	2022-2023 й	0,750					7 830,000					0,750	0,000					Тендер
46		Гуран тумани Эшкочкоров МФЙ дeги "Аму-Соғдиқ" қўшага асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					18 900,000					1,000	0,000					Тендер
47		Гуран тумани Фидокор МФЙ дeги сардонлик бўлган "Жаловалдин Мангуберди" қўшага (1,2 км) ҳамда янги қўшаларни (Амал Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдeга Мишрeб, Абдулла Қодир, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амусосеви) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					40 500,000					2,000	0,000					Тендер
48		Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўшаларини 1,7 км қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,700					9 450,000					1,700	0,000					Тендер
49		Гуран тумани Шолeк МФЙ "Халор эл" қўшага (0,5 км) ва Имом қўшага (0,5 км) қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000					6 750,000					1,000	0,000					Тендер
50	5	Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
<b>Қўشқўнар тумани</b>																				
50	1	Қўшқўнар тумани Гадалея МФЙ дeги Темирчилик, Қўшқепа, Мултарак, Қамолат ва Соғдиқор қўшаларида 4 км йўллар гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	4,000					29 565,000					4,000	0,000					Тендер
51	2	Қўшқўнар тумани Иттифoқ МФЙ дeги Қўшқошли қўшага 2,3 км гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	2,300					14 283,000					2,300	0,000					Тендер
52	3	Қўшқўнар тумани Тeлeк МФЙ оғиб боргани асосий 2 км асфалт йўлини реконструкция қилиш ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	5,500					40 500,000					5,500	0,000					Тендер
53	4	Қўшқўнар тумани Аҳлига МФЙ Олтинор қўшага 0,5 км қисмини асфалт йўлни реконструкция қилиш	2022-2023 й	0,500					10 125,000					0,500	0,000					Тендер
54	5	Қўшқўнар тумани Хасеви МФЙ ҳудудидagi "Афросиод", "Моавит", "Фoғур Гулол", "Сергул" қўшалари эски 3 км гулрок қўшага ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					16 200,000					3,000	0,000					Тендер
55	6	Қўшқўнар тумани Урта кeлпoқ МФЙ дeги Бeсбўдий, Бeлeл, Эвкoр қўшаларида 1,5 км ШПС, Нeстрини қўшага 0,5 км йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					19 440,000					2,000	0,000					Тендер
56	7	Қўшқўнар тумани Убeкeстoн МФЙ ҳудудидagi "Маймунол", 2,3 йўлак, "Янги дeвир", "Мирeб", "Фeҳр" қўшаларида 3 км гулрок йўллари ШПС бeлани таъминлаш	2022-2023 й	3,000					12 960,000					3,000	0,000					Тендер
57	8	Қўшқўнар тумани Зoрбoл МФЙ Ал Фoғoрий ва Арчoр қўшаларида 1,0 км асфалт етказиш ва гулрок бўлган 2 км Фoғoрий, Гулбoғ, Жaнaлaқoн, Мaржoн ва Ифтихoр қўшалари ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					22 140,000					3,000	0,000					Тендер
58	9	Қўшқўнар тумани Шeҳeрoв МФЙ дeги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаш	2022-2023 й	5,000					23 220,000					5,000	0,000					Тендер
59	10	Қўшқўнар тумани Нeлeкeс МФЙ ҳудудидagi Мaлoқeт, Oқoлeн, Илoриқ, Тoғoн, Чoғoрич қўшаларида 3 км янги йўллар гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					18 630,000					3,000	0,000					Тендер
60	11	Қўшқўнар тумани Бaғдoд МФЙ Мaхoлaдeги Нурoлeт қўшага 0,7 км, Бoғи Эриш қўшага 1,8 км, Қoғdoғoр қўшага 1,5 км, жaми 4 км янги ужулeк йўллари ШПС тош етказиш	2022-2023 й	8,000					21 870,000					8,000	0,000					Тендер
61	12	Қўшқўнар тумани Айрoқeн МФЙ "Чeлoс", "Йoқoслaр", "Хaлoв", "Eшилe", "Истиклoл", "Гaлoқ" қўшаларида 8 км гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	8,000					32 400,000					8,000	0,000					Тендер





№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес бўйича сарфлаган сумманинг таърифи	Куранинг нидарин боғланган ва тўғри йили	Лойиҳанинг тўғри (мос кийинлари)	Куранинг шартномаси тўғридан тўғридан қилинган ва тўғри йили	01.01.2022 йил ҳолатига келинганидан буён (бу ёни) шартноманинг қилинган ва тўғри йили	01.01.2022 йил ҳолатига келинганидан буён (бу ёни) шартноманинг қилинган ва тўғри йили	01.01.2022 йил ҳолатига келинганидан буён (бу ёни) шартноманинг қилинган ва тўғри йили	Қабул қилинган 2022 йилдаги истиско					2022 йилдаги тўғри йили		Лойиҳа шартномаси тўғридан тўғридан қилинган ва тўғри йили	Тендер шартномаси тўғридан тўғридан қилинган ва тўғри йили	Пулнинг қўрилган ва тўғри йили
									Жами сарфлаган қўрилган	К М И	Жикоплар	Шу йилдаги		Иттифоқнинг нидарин	Иттифоқнинг нидарин			
												Жами	Шу йилдаги					
78	4	Хазорат гушани "Дегирмон" маҳалласидаги Қошқар, М.Шерофий ва Закир Қошқарнинг 500 кв.м. экинлик қилинган ва тўғри йили	2022-2023 й	2,200					17 582,400			2,200	0,000				19	Тендер
79	5	Хазорат гушани "Т.Ғулом" маҳалласидаги "Қўриқ", "Дўбондор" "Ташқар", "Қашқар" ва "Дегирмон" қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	3,000					17 820,000			3,000	0,000					Тендер
80	6	Хазорат гушани "Қорас" маҳалласидаги Мустиқлик қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	1,900					11 286,000			1,900	0,000					Тендер
81	7	Хазорат гушани "Бўёқ аҳолида" маҳалласидаги "Ал Қаравий" ва "Нуробод" қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	2,800					16 632,000			2,800	0,000					Тендер
82	8	Хазорат гушани "Пайқоғ" МФЙ "Нурал зоғир" қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	1,000					4 050,000			1,000	0,000					Тендер
83	9	Хазорат гушани "Экинлар" МФЙ "Бахтин оила" қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	2,000					8 100,000			2,000	0,000					Тендер
84	10	Хазорат гушани "Пайқоғ" МФЙ "Т.Ғулом" қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	0,600					2 430,000			0,600	0,000					Тендер
85	11	Хазорат гушани Шуқора МФЙ "Торлоқ истиско" қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	3,000					16 200,000			3,000	0,000					Тендер
86	12	Хазорат гушани Муҳомот маҳалласидаги 49-сон мактабга олиб борувчи асосий 1 км йўлни тузиш асфалт ёташ	2022-2023 й	1,000					18 900,000			1,000	0,000					Тендер
87	13	Хазорат гушани Тараққиёт маҳалласи "Обод" маҳалла қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	2,500					10 125,000			2,500	0,000					Тендер
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000				
Хива тумани																		
88	1	Хива тумани Шоколат МФЙ Маҳалласидаги Пайқоғ қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й						70 000,000			0,000	0,000					Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Боргошлар қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	11,200					81 000,000			11,200	0,000					Тендер
90	3	Хива тумани Галчи МФЙ Маҳалласидаги Полвон ёл қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й						77 000,000			0,000	0,000					Тендер
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳалласидаги Хивани 1 км, Зафар 0,5 км, Бабоний 1 км қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	2,500					20 250,000			2,500	0,000					Тендер
92	5	Хива тумани Парши маҳалласидаги Ақсар 1,5 км, Ақсар сароси 1,5 км, Буюк 2,2 км, Буюк 1,0 км, Жасорат 1,0 км қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	7,200					32 400,000			7,200	0,000					Тендер
93	6	Хива тумани Ғош МФЙ Маҳалласидаги Полвон Дарвоза қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	1,500					10 800,000			1,500	0,000					Тендер
94	7	Хива тумани Қўриқ қўрилган ва тўғри йили	2022-2023 й	2,000					13 500,000			2,000	0,000					Тендер
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000				





№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес руйкалга каратылган буйлача асос	Курстун иштели боюнча	Дийханый ынакты	Курстун иштели унуткун харакаты	01.01.2022 й хонтия курсининг кочини кичити, шу жуадаи буртчанни харакаты	01.01.2022 й хонтия курсининг кочини кичити (гайта хисобини буийи) шу жуадаи буртчанни харакаты	01.01.2022 й хонтия курсининг иштининг хисобини кичити мумкинати буийи курсини харакаты	Капитал куийиларининг 2022 йилдаги истикобид					2022 йил ишка тууралыни		17	18	19		
									Жами капитал куийилар	К М И	Жикозлар	Шу жуадаи		Кичитилган нуска	Ассети фондунинг нуска					
									Буртчанни харакаты		Шу жуадаи									
									Жами		Буртчанни харакаты									
									Жами		Буртчанни харакаты									
									Жами		Буртчанни харакаты									
110	7	Янгларик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кучасынинг 1 км кичисига ШПС коюуни етказиш	2022-2023 й	1,000					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									5 940,000			5 940,000	Шу жуадаи буртчанни харакаты	0,000						Тендер
111	8	Янгларик тумани Жаловик махалласидати "Халыклар", "Полоклар", "Чечилер" ва "Комсомол" кучаларини 1,2 км кичисига асфальт етказиш	2022-2023 й	1,200					32 400,000			32 400,000	Жами	0,000						Тендер
112	9	Янгларик тумани Остола МФЙ Махалласидати "Ташкент" ва "Забардаст" кучаларини 1,5 км кичисига асфальт етказиш	2022-2023 й	1,500					32 400,000			32 400,000	Буртчанни харакаты	0,000						Тендер
113	10	Янгларик тумани Эриксал МФЙ Янги тараккет кучасынинг 1 км кичисига асфальт етказиш	2022-2023 й	1,000					21 600,000			21 600,000	Жами	0,000						Тендер
114	11	Янгларик тумани Ошхой махалласидати "Янгларик" кучасынга 0,6 км уууликдаги йул кичисига асфальт етказиш	2022-2023 й	0,600					21 600,000			21 600,000	Буртчанни харакаты	0,000						Тендер
115	12	Янгларик тумани Каттабоз махалласи "Комсомол Отанбоз" кучасындаги куурамаи кайта кууриш	2022-2023 й	1,000					17 500,000			17 500,000	Жами	0,000						Тендер
116	13	Янгларик тумани Пурсан махалласининг Ериксал кучасында 1 км, Болчлар кучасында 1,1 км, Эшикол 4 тор кучасында 350 метр, Эшикол 5 тор кучасында 400 метр, Янгларик кучасы 800 метр, Янги хаят кучасында 900 метр, Жам 6 та куча 4,55 км йул туурку хаялга ва ташырыш	2022-2023 й	4,550					27 000,000			27 000,000	Буртчанни харакаты	0,000						Тендер
117	14	Янгларик тумани Шеробол МФЙ Махалласидати Гулистон шох кучасыни 1,5 км кичисига асфальт етказиш	2022-2023 й	1,500					36 450,000			36 450,000	Жами	0,000						Тендер
118	15	Янгларик тумани Кууракста МФЙ Гулистон кучасынинг 1,0 км кичисига асфальт етказиш	2022-2023 й	1,000					21 600,000			21 600,000	Буртчанни харакаты	0,000						Тендер
119	16	Янгларик тумани Таган махалласи Таган кучасында 2 км уууликдаги кичисини асфальт етказиш	2022-2023 й	2,000					43 200,000			43 200,000	Буртчанни харакаты	0,000						Тендер
120	17	Янгларик тумани Коплауат МФЙ Саховат кучасыга 4 км уууликдаги кичисини асфальт етказиш	2022-2023 й	4,000					86 400,000			86 400,000	Жами	0,000						Тендер
121	18	Янгларик тумани Шеробол МФЙ Полок истикобиди куийи кичисидати фукуро ва фермерларининг 150 гектардаи элд сарайига уууеи кууриуни ташырыш	2022-2023 й						87 500,000			87 500,000	Буртчанни харакаты	0,000						Тендер
122	1	Янгларик тумани Шеробол МФЙ Махалласидати асоси Уйгур, Махрифат, Аюлар, Вагаптар, Гулор, Гуучи, Зафар, Янги аюлар, Доловор кучаларига жами уууликте 6,0 км кучаларига шыгал етказиш	2022-2023 й	6,000					32 400,000			32 400,000	Жами	0,000						Тендер
123	2	Янгларик тумани Истиклол МФЙ Махалласидати ивол куурадаги шох етказиш	2022-2023 й	2,700					14 580,000			14 580,000	Буртчанни харакаты	0,000						Тендер
124	1	Турпоксала тумани "Саидлар" махалласининг "Бойбечек" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Деканобод" (700м), "Савуно" (700м), "Элептар" (1200м) тууркуи кучаларига уууици 3800 метр ШПС етказиш	2022-2023 й	3,800					24 111,000			24 111,000	Жами	0,000						Тендер
125	1	Турпоксала тумани "Саидлар" махалласининг "Бойбечек" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Деканобод" (700м), "Савуно" (700м), "Элептар" (1200м) тууркуи кучаларига уууици 3800 метр ШПС етказиш	2022-2023 й	3,800					24 111,000			24 111,000	Жами	0,000						Тендер



№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish nishani bo'linishining va tuzatish nishani	Loyihaning hujjatlarini (masnalar bilan)	Kўrsatish nishani bo'linishining va tuzatish nishani	Loyihaning hujjatlarini (masnalar bilan)	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlarini	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlarini	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlarini	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlarini	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlarini	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi istisobini				2022 yilga shartli tuzatishlar		Loyiha ekspertiza sinasi va №	Tender savdolari tasvirlanadigan boshqaruvi sinasi va №	Tuzatish kuzatish tartibidagi hujjatlarini			
												Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жикозлар	Шуқужақилари		Кўнват (qoram)				Ассети фойдаланиш нитка		
												Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жикозлар	Бўйратмачи харожаатлари	Жами	Шуқужақилари бўйратмачи харожаатлари	Кўнват (qoram)	Ассети фойдаланиш нитка				
125	Тупроққалла тухуми "Словен" маҳалласининг тупроқли "Чалқоғор" (1550 метр) va "Жаловалинг" (500 метр) бўйича (жамми 2050 метр) таъмирлаб ҚДАА сўраши	2	2022-2023й	2,950								12 150,000				2,050	0,000					18	19
126	Тупроққалла тухуми Тупроққалла асосини Ассети коллекторга (ГЛ) Уриштиланг 4 то бўйича жери таъмирлаш.	3	2022-2023й									89 250,000				0,000	0,000						
127	Тупроққалла тухуми Шестом МВБЙ Маҳалласини Меҳр оқибат бўйича 0,9 км бўли асфалт қилиш	4	2022-2023й	0,900								24 300,000				0,900	0,000						
	Жами			6,750								149 811,000	0,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, қийматига тендир савдолари кўра аниқлик киритилади, ва иқтисод қилинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва аэропорт хизмати" давлат унитар қорамончи корхонаси

А. Абдураҳманов

2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари хушудий бoшқармаси бoшқармаси

С. Саидов

2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт вақамбадаллиқ қисқартариш бoшқармаси бoшқармаси

У. Жумағалиев

2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти ҳоқимлиги Молия бoшқармаси бoшқармаси

М. Мақсудов

2022 й

Handwritten signature and date 2022 й.



## О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### 2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;



2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ** ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари **орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;



келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

## 12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси, Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси** қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.



**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти	оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари		спорт объектлари		бошқалар					
						объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		
	<b>Жами</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.



**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| А.Раматов              | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b> |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари        |
| Э.Юлдашев              | – Бош прокурор ўринбосари  |
| Ў.Жуманов              | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари  |
| Т.Ишметов              | – молия вазири   |
| Б.Закиров              | – қурилиш вазири   |
| Ш.Хидоятлов            | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири   |
| Б.Саидов               | – халқ таълими вазири  |
| А.Шин                  | – мактабгача таълим вазири   |
| Б.Мусаев               | – соғлиқни сақлаш вазири   |
| Н.Холмуродов           | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари                                       |
| А.Ахмедходжаев         | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари   |
| А.Бобоев               | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари                               |
| А.Турсунов             | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари                                       |
| Н.Обломуродов          | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси                                   |
| А.Абдувалиев           | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси  |
| С.Саифназаров          | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.  |
| У.Мустафоев            | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси   |
| Б.Эшмурадов            | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси  |
| М.Жуманиязов           | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b> |

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари



Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





## O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» oktyabrya

№ПП-408

### **О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

**1.** Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

**2.** В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

**Сводные параметры** мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;



Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

**3.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

**4.** Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

**АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком»** – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

**5.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

**6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;**

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

**7. В рамках реализации Программ:**

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

**8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов** в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

**в срок до 15 ноября 2022 года** перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;



в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

**9.** Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

**10.** Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

**Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента** обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

**11.** Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

**12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):**

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

**ежемесячно критически обсуждать** исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

**13. Установить следующую систему контроля** за работой, осуществляемой в рамках Программ:

**Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды** осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

**Инспекция государственного финансового контроля** осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

**Генеральная прокуратура** устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

**председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации** привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.



**14.** Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

**15.** Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент  
Республики Узбекистан**



**Ш. Мирзиёев**

город Ташкент

**СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**  
**мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	
	<b>Всего</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8				14	7,7	46	31,3	112,5	
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	12	1,3	222,6
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	29	83,1	173,6
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	56	22,5	72,6
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум



## СОСТАВ

### Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Раматов А.          | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, <b>руководитель Республиканской рабочей группы</b>    |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента                       |
| Юлдашев Э.          | – заместитель Генерального прокурора   |
| Жуманов У.          | – заместитель председателя Счетной палаты  |
| Ишметов Т.          | – министр финансов   |
| Закиров Б.          | – министр строительства  |
| Хидоятов Ш.         | – министр жилищно-коммунального обслуживания   |
| Саидов Б.           | – министр народного образования  |
| Шин А.              | – министр дошкольного образования  |
| Мусаев Б.           | – министр здравоохранения  |
| Холмуродов Н.       | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  |
| Ахмедходжаев А.     | – первый заместитель министра энергетики   |
| Бобоев А.           | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности   |
| Турсунов А.         | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения   |
| Обломуратов Н.      | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды                                     |
| Абдувалиев А.       | – председатель Комитета по автомобильным дорогам   |
| Саифназаров С.      | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот»   |
| Мустафоев У.        | – председатель правления АО «Региональные электрические сети»  |
| Эшмурадов Б.        | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот»   |
| Жуманиязов М.       | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, <b>секретарь Республиканской рабочей группы</b> |

#### **Примечания.**

*При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

**Список  
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ  
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

<b>Регионы</b>	<b>Руководители рабочих групп</b>
Республика Каракалпакстан	<b>Абидов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	<b>Рахимов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	<b>Рустамов О.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	<b>Тешабаев Х.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	<b>Норкулов И.</b> – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	<b>Мирсоатов А.</b> – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	<b>Абруев Ж.</b> – заместитель министра финансов
Самаркандская область	<b>Исаков О.</b> – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	<b>Аннакличев С.</b> – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	<b>Султанов Д.</b> – заместитель министра финансов
Ташкентская область	<b>Насритдинходжаев О.</b> – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	<b>Убайдуллаев М.</b> – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	<b>Холмуродов Н.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли



Город Ташкент	<p><b>Кудратов Л.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p><b>Кудбиев Ш.</b> – председатель Государственного налогового комитета  <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

**Примечания.**

*При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

