

ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ
№-Л-141

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёкубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Турлан тумани Тахтақўпир МФЙ Саодат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топология сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55406 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 6 800 000 (олти миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзроқ ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30** фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топширик талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсада мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб

чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевоқиф таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмаблар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзóra муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

13. Томонларнинг реқвизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км
Телефон: 224-57-13, 224-57-16
ш/хр 301821860334017045204118049
СТИР 207254393, ИФУТ 70100
Молия вазирлиги ғазначилиги
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор: _____ С.Матёқубов

Буюртмачи юристи: _____ Х.Кушчанов

Лойихачи:

“МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси
Адрес: Урганч шаҳар 3 2
Тел.: +998973607117
ИНН: 300028557
ОКЭД: 66000
Р/С: 20208000904551130001
Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ
ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ
МФО: 00808

Директор: _____ М.Акимова

“Гурлан тумани Тахтакўпир МФЙ Саодат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Гурлан тумани Тахтакўпир МФЙ Саодат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	6 800,000	6 800,000	-	-
	ЖАМИ:		6 800,000	6 800,000	-	-

Буюртмачи



Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Гурлан тумани Тахтакўпир МФЙ Саодат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа конун хужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари конун хужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, “Гурлан тумани Тахтақўпир МФЙ Саодат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 425 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,44%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 425 000,0 x 4,44% x 0,6 x 1,0 = 11 322,000 минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 6 800,000 (олти миллион саккиз юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:



М.Ў.



Буюртмачи

М.Ў.



Ўзбекистон Республикаси
Хоразм вилояти ҳокимлигининг ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-0-K/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

М А Н Ў З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И

№	№	Объектлар номи, жойлашuvi ва адрес рўйхатида кўрсатилган бўйича асос	Кураниш шартлари бўлишининг на ушун йили	Ўлчамлилик (м ² кватиркалар)	Куранишнинг нурат шартномаси тузилган вақтнинг умумий киймати, шу жумладан, буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган кўлик киймати, шу жумладан, буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган кўлик киймати, шу жумладан, буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган кўлик киймати, шу жумладан, буюртмачининг ҳаракатлари	Қабул қилинган 2022 йилдаги истеъмол				2022 йил ишга тузулишини		Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки		
									Жами қабул қилинган кўлик киймати	К М И	Жанги буюртмачининг ҳаракатлари	Шу жумладан, буюртмачининг ҳаракатлари	Ишга тушурилган қувват (чорак)	Ассети фискализациянинг натижаси					01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган кўлик киймати, шу жумладан, буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўра қилинган кўлик киймати, шу жумладан, буюртмачининг ҳаракатлари
Урганча шаҳар																				
1	1	Урганча шаҳар Маънавият МФЙ: Хива-Гўрчи қўشма ширкати 0,860 кватра асфалт ётоқхона, Хива 1-2-й-қўшма ширкати 0,450 кв, Хива 4-йўлакнинг 0,360 кватра асфалт ётоқхона, Проспект 176 ширкати 12-3-4-5-6-7-йўлакларнинг 2,7 кватра қўшма ширкати	2022-2023 й.	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	2	Урганча шаҳар Оқма бот МФЙ: Маънавият уюлмаси 2,4 кв (иқти) йўлакларга асфалт ётоқхона	2022-2023 й.	2,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	3	Урганча шаҳар Жамоат МФЙ: Навоий қўшма ширкати, Исом қаровон қўшма ширкати (иқти) йўлакларига 2,5 кватра асфалт ётоқхона	2022-2023 й.	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	4	Урганча шаҳар Гўрчи МФЙ: Маънавият уюлмаси 2 кв (иқти) йўлакларига асфалт ётоқхона	2022-2023 й.	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	5	Урганча шаҳар Беш мўрғил Маънавият С.Раҳмонов қўшма ширкати, С.Раҳмонов 1-2-3-йўлакларига, А.Башаров 1-йўлак, Р.Гўрчи 1-йўлакларига 2,3 кватра асфалт ётоқхона	2022-2023 й.	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	6	Урганча шаҳар - Гўрчи-бот МФЙ: 3 деха 28, 29 ва 33 ўйлар олдидagi 700 метр квадратлик асфалт ётоқхона	2022-2023 й.	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
7	7	Урганча шаҳар Маънавият МФЙ: Маънавият қўшма ширкати 800 кв (иқти) йўлак, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки	2022-2023 й.	2,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Хива шаҳар																				
8	1	Хива шаҳар Янги ҳаво МФЙ: Маънавият "Энерго" (0,3 кв), Ж.Мангуберди (0,2 кв), Ибн Сино (0,3 кв), Спортчилар (0,3 кв) ва Чоғир (0,2 кв) қўшма ширкати: жами 1,3 кв умумийдаги ички йўлакларнинг (жиами 4,5 кв) бегонаштрини.	2022-2023 й.	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

(жорий нарҳларда, минг сум)

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес байкалга келтирилген буйлаа ассе	Куранин пиларин бөлүшүнүн ва турани пилан	2	3	4	5	6	7	Капитал курулушларинин 2022 йилдаги истискобун				2022 йил нунга турарилгани		14	15	16	17	18	19	
										8	9	10	11	12	13							14
A	A	I	I	2	3	4	5	6	7	Жаши саптал курулушлар		Шу-жылдаги		Бюджеттин харакатлари		Ассени фондунинг нунга курунат (чорак)	Куранин тутулушунинг объектунинг келтирип берилген, шу жуулушун буюртмачи харакатлари	Куранин тутулушунинг объектунинг келтирип берилген, шу жуулушун буюртмачи харакатлари	01.01.2022 йилда курулуш таямланган индустриаларинин буйлаа курулуш объектунинг келтирип берилген, шу жуулушун буюртмачи харакатлари	01.01.2022 йилда курулуш таямланган индустриаларинин буйлаа курулуш объектунинг келтирип берилген, шу жуулушун буюртмачи харакатлари	Техника эсептеринин санаени ва №	Техника эсептеринин санаени ва №
										Жаши саптал курулушлар	К М И	Жаши	Буюртмачи харакатлари	Шу-жылдаги буюртмачи санаш харакатлари								
Бюджет тумани																						
9	1	Бюджет тумани Юксалтин МФЙ Мекхалладиги йуки 11 та кучага 5 км узунликда ШПС этикшин	2022-2023 й	5,000							21 250,000				5,000 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
10	2	Бюджет тумани Кутловоробот МФЙ Махалла худудидан 5 км йуки кучага буйларига шие этикшин	2022-2023 й	5,000							23 250,000				5,000 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
11	3	Бюджет тумани Деховобот МФЙ Худудидан жойлашган Тоиг колдузи, Мехридар, Хуррадер кучалари	2022-2023 й	3,000							12 150,000				3,000 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
12	4	Бюджет тумани Хурият МФЙ Мекхалладиги Худуд курулуш махалласининг асосий кучаси булган байта реконструкция килиши ва Тегаскар, Истиклол, Сохобор ва Коммунал Отпашовлар кучалари тураргани куча булган уягуру кучаларининг	2022-2023 й	3,000							12 150,000				3,000 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
13	5	Бюджет тумани Машаининг МФЙ Машаининг махалласидан йуки кучаларига 3,2 км узунликда ШПС этикшин месаласи	2022-2023 й	3,200							12 960,000				3,200 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
14	6	Бюджет тумани Сохобор МФЙ Сохобор махалласининг Баракалдик, Халкбол, Афониний, Шош, Ерени колдузу кучаларига 4,8 км ШПС колпашмасин этикшин	2022-2023 й	4,800							19 440,000				4,800 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
15	7	Бюджет тумани Нурафин Шой Нурафинин паварчададиги 2,5 км йуки буйларига ШПС этикшин месаласи	2022-2023 й	2,500							10 125,000				2,500 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
16	8	Бюджет тумани Нури маскан МФЙ Нури маскан махалласидан Жахонгир кучасига 2,2 км узунликда асфалти этикшин месаласи	2022-2023 й	2,200							47 520,000				2,200 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
17	9	Бюджет тумани Отпашов Шой Собот кадам шох кучасин 800 метр йукили халда Соботкадан 3-гор куча 400 метр йукили, жаши 1200 метр асфалти колпашман олпаш, уяга тулаш тор кучаларин (1-гор куча 450 метр, 2-гор куча 750 метр, 4-гор куча 350 метр, 5-гор куча 450 метр, 6-гор куча 300 метр, 7-гор куча 420 метр) жаши 2600 метр йукили ШПС колпашман олпаш таямларини эшир.	2022-2023 й	3,890							15 754,500				3,890 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
18	10	Бюджет тумани Машаининг МФЙ Машаининг махалласидан машкул 2 км узунликдаги кучаларига ШПС колпашман этикшин	2022-2023 й	2,000							10 800,000				2,000 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
19	11	Бюджет тумани Сахават МФЙ Мекхалладиги 16 та кучаларига 5,0 км тулрак буйларига таямларини эшир.	2022-2023 й	5,000							20 250,000				5,000 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
20	12	Бюджет тумани Калжаксалта МФЙ тумани Мирраксидан 4 км узунликда жойлашган булган, Чоанкуш, Чоанкуш 1, 2, 3-гор кучалар-Арик буни, Кайоат, Зарбобор, Истиклол кучаларига шие ташшин (1,4 км), Зарбобор кучасидан 21-сон масканга 3 км йули куриб шие ташшин	2022-2023 й	3,000							24 300,000				3,000 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
21	13	Бюджет тумани Навруз МФЙдаги Душмисар кучасининг 2,5 км масофеге ШПС колпашман этикшин.	2022-2023 й	2,500							11 645,100				2,500 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
22	14	Бюджет тумани Галаб МФЙда 5 км йуки буйларини ШПС колпашман этикшин.	2022-2023 й	5,000							20 250,000				5,000 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
23	15	Гурулан тумани Галаб МФЙда 5 км йуки буйларини ШПС колпашман этикшин.	2022-2023 й	50,090							261 844,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
24	16	Гурулан тумани Маладор МФЙ "Хизир эли" (0,5 км) ва "Наврўз" кучасининг 1,2 км йукилини шаваллаштрини	2022-2023 й	1,700							11 475,000				1,700 2023 й 1-чорак	0,000						Тендер
Гурулан тумани																						

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес рубрикатага киргизилген бундас асос	Куранин пайданы берилиши ва туура йили	2	3	4	5	6	7	Капитал суйкулдарынын 2022 йилдаги истискобон				2022 йил нисга тууралашы		14	15	16	17	18	19	
										Жама сапатта суйкулдар	К М И	Жакозип	Бурдонмачи харакатлари		Куранин тууралашы							Ассети фондунинг нисга
													Жама суйкулдар	Жакозип								
25	17	Гуранн тумани Нурабай МобИ "Лонзор" бундас (0,7 км) асфалт келиши, "Холар" эли, Кушсаган (0,5 км) шайгалаштириши	2022-2023 й	1,200											1,200	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
26	18	Гуранн тумани Ташкент МобИ "Экселор" бундасининг 0,6 км ва Истекол бундасининг 1,7 км кысымы шайгалаштириши	2022-2023 й	2,300											2,300	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
27	19	Гуранн тумани Дундак МобИ "Хулдиз" келиби учураш, "Бурук паки йули" (1,6 км) кысымы ва "Гуранн йули" бундасининг босовони (1,6 км) кысымы олаб беруши, Кушсаган шайгалаштириши (олаш уулиги 6 км)	2022-2023 й	6,000											6,000	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
28	20	Гуранн тумани Навоибор-ен МобИдаги "Х.Осмолов" бундасининг 0,7 км, Фабрик бундасининг 0,9 км кысымы шайгалаштириши	2022-2023 й	1,600											1,600	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
29	21	Гуранн тумани Дундак МобИ "Жамбул-2" бундасининг 0,9 км ва "Мунаввеллик" бундасининг 0,4 км кысымы шайгалаштириши	2022-2023 й	1,300											1,300	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
30	22	Гуранн тумани Марбукут МобИ "Еллик", "Марбукут", "Табрикорлар", "Дундак", "Экселор" бундаси бурдари тазыбирши	2022-2023 й	4,250											4,250	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
31	23	Гуранн тумани Дундак бети МобИ "Элери халки А.Берулий" бундасининг туулиги 3 км йули шайгалаштириши	2022-2023 й	3,000											3,000	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
32	24	Гуранн тумани Дундак МобИ "Навуз", "Маданият ва Асарли" бундасининг туулиги 2,5 км кысымы шайгалаштириши	2022-2023 й	2,500											2,500	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
33	25	Гуранн тумани Нурабай МобИ "Дундак", "Сават", "А.Бекмуродов" бундасининг туулиги 2 км кысымы шайгалаштириши	2022-2023 й	2,000											2,000	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
34	26	Гуранн тумани Эсабий МобИ "Илт Мамат, Коргош, Янги кыдык, Сарбон, Иртков-1,2,3, Т.Малик, Шухрат жали 9 та бундасининг туулиги 5 км шайгалаштириши	2022-2023 й	5,000											5,000	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
35	27	Гуранн тумани Келип МобИ "Али Аю солов, М.Шероид, Шарк тавари, бундасининг туулиги 2,0 км шайгалаштириши	2022-2023 й	2,600											2,600	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
36	28	Гуранн тумани Марбукут МобИ "Хулдиз" 3 та учураш хизмати гумани бундаси жойлашган булб, "Ассети" хизмати гумани ва чыпай йули ва "Кушсаган", "Чулпок" халки "Феру" бундаси жам 3,4 км туулигида тазыбирши булб улабу бундаси асфалт етказиши	2022-2023 й	3,400											3,400	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
37	29	Гуранн тумани Илота МобИ ва Вагапарвар меккалаларини туулиги 3 км ва курагани тазыбирши	2022-2023 й	14,000,000											14,000,000	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
38	30	Гуранн тумани Вагапарвар МобИ "Навуз" ва "Х.Осмолов" бундасининг 3 км йули шайгалаштириши	2022-2023 й	3,000											3,000	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
39	31	Гуранн тумани Жалобир МобИ "Ташкор" бундасининг (4 км) шайгалаштириши	2022-2023 й	4,000											4,000	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
40	32	Гуранн тумани Сават МобИ "Сават" бундасининг 51 та меккалда ашоти булб, 250 дан орток халки меккалда ашоти 0,6 км туулигида асфалт туурак булб шайгалаштириши	2022-2023 й	0,600											0,600	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
41	33	Гуранн тумани Сават МобИ "Чалма", "К.Келип", "Аксар бундаси" ва "Табрикор" бундасининг шайгалаштириши (1,5 км)	2022-2023 й	1,500											1,500	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
42	34	Гуранн тумани МобИ "Отган бонек" бундаси 1,1 км кысымы шайгалаштириши ва Жалобир бундасининг 1 км кысымы асфалт етказиши	2022-2023 й	1,100											1,100	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер
43	35	Гуранн тумани Баткен МобИ "Хулдиз" "Лонзор" бундасининг шайгалаштириши (1,8 км)	2022-2023 й	1,800											1,800	2023 й 1-чорак	0,000					Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рубикага қаратилган бўлиши асос	Қўрилиш пилани босқичининг	3	4	5	6	7	Жами капитал қўйималар	Капитал қўйималарнинг 2022 йилдаги истиқбон				2022 йил натижа тушурилиши		16	17	18	19	
										К М И	Жиҳазлар	Бўрилмаган харajatлар	Жами	Шу жумладан	Ассети фондларнинг натижа кўрсаткичи (тоғри)					Натижа тушурилувган кўрсаткичи (тоғри)
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	A	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош япшиқ япшиқ	2022-2023 й	1,200					6 480,000					1,200	0,000					Тендер
45		Гуран тумани Ботқотон МФЙ "НҚБФ" қўчасига 500 метр тош етказиш. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўчаларига кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиш	2022-2023 й	0,750					7 830,000					0,750	0,000					Тендер
46		Гуран тумани Эшкочқор МФЙ дeги "Аму-Соғдиқ" қўчаси асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					18 900,000					1,000	0,000					Тендер
47		Гуран тумани Фидокор МФЙ дeги сарқотилган бўлган "Жаловалдин Мангуберди" қўчаси (1,2 км) ҳамда янги қўчаларни (Аваз Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдeга Мишрeб, Абдулла Қодир, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амуроссeли) тузатиш йўли (0,8 км) асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					40 500,000					2,000	0,000					Тендер
48		Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўли" қўчаларини 1,7 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 й	1,700					9 450,000					1,700	0,000					Тендер
49		Гуран тумани Шолeк МФЙ "Халор эли" қўчаси (0,5 км) ва Имом қўчаси (0,5 км) қисмини асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					6 750,000					1,000	0,000					Тендер
50		Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Қўشқўнар тумани																				
50		Қўшқўнар тумани Гадала МФЙ дeги Темирчилар, Қўчтепа, Мултарак, Қамолат ва Соғдиқор қўчаларига 4 км йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиш	2022-2023 й	4,000					29 565,000					4,000	0,000					Тендер
51		Қўшқўнар тумани Иттифок МФЙ дeги Қўшқўнар қўчасига 2,3 км гулрок йўлларига ШПС етказиш	2022-2023 й	2,300					14 283,000					2,300	0,000					Тендер
52		Қўшқўнар тумани Тeгалек МФЙ оғиб боргани асосий 2 км асфалт йўлини реконструкция қилиш ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	5,500					40 500,000					5,500	0,000					Тендер
53		Қўшқўнар тумани Аҳмад МФЙ Олтинор қўчасини 0,5 км қисмини асфалт йўлни реконструкция қилиш	2022-2023 й	0,500					10 125,000					0,500	0,000					Тендер
54		Қўшқўнар тумани Хасеви МФЙ ҳудудидagi "Афросиод", "Моавит", "Фoғур Гулол", "Сергул" қўчаларига 3 км гулрок йўлларига ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					16 200,000					3,000	0,000					Тендер
55		Қўшқўнар тумани Урта кeпшоқ МФЙ дeги Бeсбўдий, Бeлeл, Эвкoр қўчаларига 1,5 км ШПС, Нeстрини қўчасига 0,5 км йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					19 440,000					2,000	0,000					Тендер
56		Қўшқўнар тумани Убeкeстoн МФЙ ҳудудидagi "Маймунол", 2,3 йўлак, "Янги дeвир", "Мирeб", "Фeҳр" қўчаларига 3 км гулрок йўллари ШПС бeлани таъминлаш	2022-2023 й	3,000					12 960,000					3,000	0,000					Тендер
57		Қўшқўнар тумани Зoғир МФЙ Ал Фoғирoвий ва Арчoр қўчаларига 1,0 км асфалт етказиш ва гулрок йўлига 2 км Фoғирoв, Гулбeг, Жaнaлaткoн, Мaржoн ва Ифтихoр қўчаларини ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					22 140,000					3,000	0,000					Тендер
58		Қўшқўнар тумани Шeҳeрoв МФЙ дeги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаш	2022-2023 й	5,000					23 220,000					5,000	0,000					Тендер
59		Қўшқўнар тумани Нeлeкeс МФЙ ҳудудидagi Мaлoкeт, Oқoлeк, Илoриқ, Тoғoв, Чoғoрич қўчаларига 3 км янги йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					18 630,000					3,000	0,000					Тендер
60		Қўшқўнар тумани Бaғдoд МФЙ Мaхoлaдeги Нурoлeт қўчаси 0,7 км, Бoғи Эриш қўчаси 1,8 км, Қoғдoрич қўчаси 1,5 км, жaми 4 км янги ужуллек йўлларига ШПС тош етказиш	2022-2023 й	8,000					21 870,000					8,000	0,000					Тендер
61		Қўшқўнар тумани Айрoқeн МФЙ "Чилoв", "Йoқoслaр", "Хoлoв", "Eшилeк", "Истиклoл", "Гaлoш" қўчаларига 8 км гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	8,000					32 400,000					8,000	0,000					Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Кўришни нақдлар бөланиши ва тўлиги йили	Лойиҳанинг тўлиги	Кўришни пудрат шартномаси тузилган күни (мес қиймати)	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг ҳолатига келишти, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг ҳолатига келишти (централ хисобдан келтирилган буюртмачининг ҳаракатлари)	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг ҳолатига келишти, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	Капитал қўйимларнинг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йил нисба тузилгани		Лойиҳа шартномасига асосан мўъаллимнинг бўлиши ва кўришни буюртмачининг ҳаракатлари	Лойиҳа шартномасига асосан ва №	Тендер савдоларни таскилланган ва №	Пудратни кўришни таскилланган ва №				
									Жами капитал қўйимлар			Шу жумладан		К М И	Жикоплар					Буюртмачининг ҳаракатлари	Шу жумладан буюртмачининг буюртмачининг ҳаракатлари	Иттифоқ (чорва)	Иттифоқ (чорва)
									8	9	10	11	12										
78	4	Хазорат гушани "Дегирмон" маҳалласидаги Қамоллар, М.Шерофий ва Закир Қасимовларнинг 500 кв.м. экинлик қўйимлари, ҳозирги қўйим ушбу қўйимларга 2,2 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	2,200					17 582,400			2,200	0,000			18		19					
79	5	Хазорат гушани "Т.Ғулом" маҳалласидаги "Қўриқ", "Дўбондор" "Ташкилот", "Қашқар" ва "Дегирмон" қўйимларида 150 кв.м. экинлик қўйимлари, ҳозирги қўйим ушбу қўйимларга 3,0 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	3,000					17 820,000			3,000	0,000					Тендер					
80	6	Хазорат гушани "Қарнак" маҳалласидаги Мустиқлик қўйимига 1080 кв.м. экинлик қўйимлари, ҳозирги қўйим ушбу қўйимларга 1,9 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	1,900					11 286,000			1,900	0,000					Тендер					
81	7	Хазорат гушани "Буюк аждодлар" маҳалласидаги "Ал Қаравий" ва "Нуробод" қўйимларида 1350 кв.м. экинлик қўйимлари, ҳозирги қўйим ушбу қўйимларга 2,8 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	2,800					16 632,000			2,800	0,000					Тендер					
82	8	Хазорат гушани "Пайғамбар" қўйимига 100 кв.м. экинлик қўйимлари, ҳозирги қўйим ушбу қўйимларга 1,0 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	1,000					4 050,000			1,000	0,000					Тендер					
83	9	Хазорат гушани "Экинлар" қўйимига 40 кв.м. экинлик қўйимлари, ҳозирги қўйим ушбу қўйимларга 2,15 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	2,000					8 100,000			2,000	0,000					Тендер					
84	10	Хазорат гушани "Пайғамбар" қўйимига 49-сон мақолага олиб борулган 17 кв.м. экинлик қўйимлари, ҳозирги қўйим ушбу қўйимларга 1,9 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	0,600					2 430,000			0,600	0,000					Тендер					
85	11	Хазорат гушани Шуҳрона МФЙ "Торлоқ истаклот" қўйимларининг икки қўйимларини ташкил этилган	2022-2023 й	3,000					16 200,000			3,000	0,000					Тендер					
86	12	Хазорат гушани Мухомот маҳалласидаги 49-сон мақолага олиб борулган 1 км. экинлик қўйимлари	2022-2023 й	1,000					18 900,000			1,000	0,000					Тендер					
87	13	Хазорат гушани Тараққиёт маҳалласи "Обод" маҳалла қўйимига 1,5 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	2,500					10 125,000			2,500	0,000					Тендер					
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000									
Хива тумани																							
88	1	Хива тумани Шоҳмурод МФЙ Маҳалласидаги Пайғамбар қўйимининг икки қўйимларини ташкил этилган	2022-2023 й						70 000,000			70 000,000	0,000					Тендер					
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Борғонлар қўйимига (3,5 км), Қамоллар қўйимига (0,2 км) ва Гушани қўйимига (4,5 км) қўйимларига жами 11,2 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	11,200					81 000,000			11,200	0,000					Тендер					
90	3	Хива тумани Галчиён МФЙ Маҳалласидаги Полвон ёл қўйимини ташкил этилган	2022-2023 й						77 000,000			77 000,000	0,000					Тендер					
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳалласидаги Хивани 1 км., Зафар 0,5 км., Бабайи 1 км. қўйимларига жами 2,5 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	2,500					20 250,000			2,500	0,000					Тендер					
92	5	Хива тумани Парши маҳалласидаги Ақсар 1,5 км., Ақсар ҳаёти 1,5 км., Буюк 2,2 км., Буюк 1,0 км., Жасорат 1,0 км. қўйимларини ташкил этилган	2022-2023 й	7,200					32 400,000			7,200	0,000					Тендер					
93	6	Хива тумани Ғош МФЙ Маҳалласидаги Полвон Дарвоза қўйимига 1,5 км. асфальт ташкил этилган	2022-2023 й	1,500					10 800,000			1,500	0,000					Тендер					
94	7	Хива тумани Қўриқ қўйимининг маҳалласидаги Гушарой 1 км., Торлоқ истаклот 1,0 км., жами 2,0 км. экинлик қўйимларини ташкил этилган	2022-2023 й	2,000					13 500,000			2,000	0,000					Тендер					
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000									

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғалган бўиша асос	Кўриш ва таъин бевозирлик	Лойиҳани кўриш (мес кийинги)	Кўришнинг натижасини таъин қилиш	01.01.2022 йил ҳозирги кўришнинг натижасини таъин қилиш	01.01.2022 йил ҳозирги кўришнинг натижасини таъин қилиш	01.01.2022 йил ҳозирги кўришнинг натижасини таъин қилиш	Қамоқ қўйилганларнинг 2022 йилдаги натижаси				2022 йил натижасини таъин қилиш		17	18	19	
									8	9	10	11	12	13				14
								Жами камоқ қўйилганлар		Шу жумладан		К М И		Жами		Шу жумладан буюртмачи есиши харажати		
										Буюртмачи харажатлари		Кўришнинг натижасини таъин қилиш		01.01.2022 йил ҳозирги кўришнинг натижасини таъин қилиш		01.01.2022 йил ҳозирги кўришнинг натижасини таъин қилиш		
Хонка тумани																		
95	1	Хонка тумани Янги эл МФЙ "Туюқ шакли" бўлими бўлишига қўйилган ўтган аҳолининг бевозирлик қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й											0,000				Тендер
96	2	Хонка тумани Оқил МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Муҳаммад" бўлими 0,8 км узунидаги асфалт ва 1,0 км жойна (ШПС) қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	1,800										17 010,000				Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаммад МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Муҳаммад" бўлими 2,0 км узунидаги асфалт ва 1,2 км жойна (ШПС) қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	2,000										8 100,000				Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Габрият" бўлими 2,5 км (Узунов ва Марифат) бўлимига қўйилган ШПС қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	2,500										10 125,000				Тендер
99	5	Хонка тумани Мағула МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Мағула" бўлими 1,2 км узунидаги ШПС қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	1,200										4 860,000				Тендер
		Жами		7,500										48 845,000	0,000	0,000	0,000	
Шовот тумани																		
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Пахтакор" бўлими 2 км ички бўлимига қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	2,000										11 880,000				Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Қонгли" бўлими 4 км ички бўлимига қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	4,000										23 760,000				Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Бўстон" бўлими 1 км асфалт ва 4,5 км ички бўлимига қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	5,500										48 330,000				Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Туркистон" бўлими 1 км ички бўлимига қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	1,000										21 600,000				Тендер
		Жами		12,500										105 570,000	0,000	0,000	0,000	
Янгиерик тумани																		
104	1	Янгиерик тумани Бақалар МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Бақалар" бўлими 10 км узунидаги ШПС қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	10,000										17 820,000				Тендер
105	2	Янгиерик тумани Икки МФЙ Маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Икки" бўлими 2-ер ва 3-ер ички бўлимига қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	3,700										21 600,000				Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Улуғбек" бўлими 2,0 км узунидаги асфалт ва 1,2 км жойна (ШПС) қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	2,000										27 000,000				Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Оқоғон" маҳалласи асосий бўлими бўлишига қўйилган "Оқоғон" бўлими 0,65 км, "Оқоғон-3" бўлимига қўйилган 0,80 км, "Шароф" бўлимига қўйилган 0,80 км, "Зарфино" бўлимига қўйилган 0,60 км, "Тўқоқ" бўлимига қўйилган 1,1 км, "Қўлқў" бўлимига қўйилган 0,50 км, "Бўстон" бўлимига қўйилган 0,45 км, "Ахшоб" бўлимига қўйилган 2,0 км жами 7,9 км узунидаги асфалт ва 1,2 км жойна (ШПС) қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	7,900										54 000,000				Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўриқлар, Янги кўч ва Абулар бўлимига қўйилган 6 км асфалт ШПС қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	7,000										54 000,000				Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гўлбе МФЙ Намангон ва Мехмонлар бўлимига қўйилган 3 км асфалт ШПС қўйилган таъин қилиш	2022-2023 й	3,000										17 820,000				Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес руйкалга каратылган буйлача асос	Курстун илгери болганын	Дийханый сунаты (мос кийингизе)	Курстун илгери унутууни харакатта	01.01.2022 й хонтията курстунинин кочини кийити, шу жумладан буртунинин харакатта	01.01.2022 й хонтията курстунинин кочини кийити (кайта хонтийинин буйни) шу жумладан буртунинин харакатта	01.01.2022 й хонтията курстунинин илгиринин хонтийинин кийити буртунинин хонтийинин кийити, шу жумладан буртунинин харакатта	Капитал куйсаларинин 2022 йилдаги истискобид				2022 йил ишга турдурулган		15	16	17	18	19	
									Жами капитал куйсалар	К М И	Жикозлар	Буртунинин харакатлари	Кита турдурулган куйт (горан)	Ассей фондинин ишга						
									Шу жумладан											
									Жами		Шу жумладан буртунинин харакатлари									
									Жами		Шу жумладан буртунинин харакатлари									
110	7	Янгиарик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кучасинин 1 км кичисига ШПС копыаеи етисаш	2022-2023 й	1,000					5 940,000				1,000	0,000						
111	8	Янгиарик тумани Жалови махалласидати "Халомлар", "Полоклар", "Чашини" ва "Комолоз" кучаларини 1,2 км кичисига асфалт етисаш	2022-2023 й	1,200					32 400,000				1,200	0,000						
112	9	Янгиарик тумани Остоли МФЙ Махалласидати "Ташкорулар" ва "Забардаст" кучаларини 1,5 км кичисига асфалт етисаш	2022-2023 й	1,500					32 400,000				1,500	0,000						
113	10	Янгиарик тумани Эгрикоча МФЙ Янги тараксийет кучасинин 1 км кичисига асфалт етисаш	2022-2023 й	1,000					21 600,000				1,000	0,000						
114	11	Янгиарик тумани Олжой махалласидати "Янгиарик" кучасинин 0,6 км узулидаги йул кичисига асфалт етисаш	2022-2023 й	0,600					21 600,000				0,600	0,000						
115	12	Янгиарик тумани Каттабоз махалласидати "Комсомоли Отаманбоз" кучасинин 1,0 км кичисига асфалт етисаш	2022-2023 й	1,000					17 500,000				1,000	0,000						
116	13	Янгиарик тумани Пурсан махалласинин Еришлов кучасинин 1 км, Болчилар кучасинин 1,1 км, Эшкоч 4 тор кучасинин 350 метр, Эшкоч 5 тор кучасинин 400 метр, Янгилик кучасинин 800 метр, Янги хонтий кучасинин 900 метр, Жам 6 та куча 4,55 км йул тулрак хонтийга ва ташлараш	2022-2023 й	4,550					27 000,000				4,550	0,000						
117	14	Янгиарик тумани Ширинли МФЙ Махалласидати Гулестон шох кучасинин 1,5 км кичисига асфалт етисаш	2022-2023 й	1,500					36 450,000				1,500	0,000						
118	15	Янгиарик тумани Куристон МФЙ Гулестон кучасинин 1,0 км кичисига асфалт етисаш	2022-2023 й	1,000					21 600,000				1,000	0,000						
119	16	Янгиарик тумани Таган махалласидати Таган кучасинин 2 км узулидаги кичисинин асфалт етисаш	2022-2023 й	2,000					45 200,000				2,000	0,000						
120	17	Янгиарик тумани Коплавуот МФЙ Саховат кучасинин 4 км узулидаги кичисинин асфалт етисаш	2022-2023 й	4,000					86 400,000				4,000	0,000						
121	18	Янгиарик тумани Ширинли МФЙ Полок истискобиди куйи кичисидати фуқаро ва фермерларинин 150 гектардаги элди ерларига Утуеви куйидаги ташлараш	2022-2023 й						87 500,000				0,000	0,000						
122	1	Янгиарик тумани Ширинли МФЙ Махалласидати асосий Уйгур, Махрифат, Аюлар, Вагапсарлар, Гулор, Гучи, Зафар, Янги аюлар, Дололар кучаларинин жами узулини 6,0 км кучаларига шалат етисаш	2022-2023 й	6,000					32 400,000				6,000	0,000						
123	2	Янгиарик тумани Истиклол МФЙ Махалласидати ивол куйидаги шох етисаш	2022-2023 й	2,700					14 580,000				2,700	0,000						
124	1	Тупроксали тумани "Салдар" махалласинин "Бойбечка" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Деканобод" (700м), "Савуот" (700м), "Элчилар" (1200м) тулракни кучаларига узуни 3800 метр ШПС етисаш	2022-2023 й	3,800					24 111,000				3,800	0,000						
Янгибозор тумани																				
Тупроксали тумани																				
Тупроксали тумани																				

№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish natijasi bo'linishining vaqtini	Lоhixaning hujjatlarini (mas kichiklarida)	Kўrsatish natijasi bo'linishining vaqtini	Lоhixaning hujjatlarini (mas kichiklarida)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha hujjatlar qabul qilingan, qancha hujjatlar qabul qilinmagan)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha hujjatlar qabul qilingan, qancha hujjatlar qabul qilinmagan)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha hujjatlar qabul qilingan, qancha hujjatlar qabul qilinmagan)	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi ishtirokchilari				2022 yilga ishga tushirilishi		Lоhixa ekspertiza natijasi va №	Tender savdolari natijasi va №	Tuzatish kuzatish natijasi va №
										Jami kapital qo'llanmalar	K M I	Jirkolp	Budjetchilik harajatlari	Jami	Shu jumladan, budjetchilik harajatlari			
125	Тупрокдала тумани "Словит" маҳалласининг "Тупрокдала" (1550 метр) va "Жаловалинг" (500 метр) буюмларини (жамми 2050 метр) таъмирлаб қўйиш	1	2022-2023 й.	2,950						12 150,000				2,050	0,000			
126	Тупрокдала тумани Тупрокдала маҳалласи Асосий коллекторига (ГЛ) ўрнатилган 4 та буйрак жери таъмирлаш	1	2022-2023 й.							89 250,000				0,000	0,000			
127	Тупрокдала тумани Шестом МФЙ Маҳалласига Мехр оғибег буюмларини 0,9 км бўлини асфалт қилиш	1	2022-2023 й.	0,900						24 300,000				0,900	0,000			
				6,750						149 811,000	0,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, қийматига тендир савдолари кўра аниқлик киритилди, ва иқтисод қилинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва аэропортларни таъмирлаш ва янги қуриш бўлими" директори

Алиев С.М. Маъмуров

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари вақамбадаллиқ қисқартариш бош бўлими бошқармаси бошқаруви

Садриддин

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт вақамбадаллиқ қисқартариш бош бўлими бошқармаси бошқаруви

У.Жумагалдиев

2022 й.



Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош бўлими бошқармаси бошқаруви

М.Мақсудов

2022 й.

Handwritten signature and date: 2022 й.



О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари **орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси, Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

А.Раматов	– Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари
<i>Лавозими бўйича</i>	– Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари
Э.Юлдашев	– Бош прокурор ўринбосари
Ў.Жуманов	– Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари
Т.Ишметов	– молия вазири
Б.Закиров	– қурилиш вазири
Ш.Хидоятлов	– уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири
Б.Саидов	– халқ таълими вазири
А.Шин	– мактабгача таълим вазири
Б.Мусаев	– соғлиқни сақлаш вазири
Н.Холмуродов	– инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари
А.Ахмедходжаев	– энергетика вазирининг биринчи ўринбосари
А.Бобоев	– иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари
А.Турсунов	– маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари
Н.Обломуродов	– Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси
А.Абдувалиев	– Автомобиль йўллари қўмитаси раиси
С.Саифназаров	– “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.
У.Мустафоев	– “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси
Б.Эшмурадов	– “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси
М.Жуманиязов	– Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

Сводные параметры мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

4. Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком» – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

7. В рамках реализации Программ:

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

10. Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

11. Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:

Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

Генеральная прокуратура устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

14. Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

15. Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4		2 700,0	
1	Республика Каракалпакстан	252	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8			14	7,7	46	31,3	112,5					
2	Андижанская область	473	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	222,6					
3	Бухарская область	408	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	323,2					
4	Джизакская область	159	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	173,6					
5	Кашкардарьинская область	511	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	202,6					
6	Навоийская область	211	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	152,4					
7	Наманганская область	328	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	183,1					
8	Самаркандская область	585	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	151,3					
9	Сурхандарьинская область	438	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	162,2					
10	Сырдарьинская область	122	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	52,5					
11	Ташкентская область	712	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	405,0					
12	Ферганская область	716	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	424,5					
13	Хорезмская область	302	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	72,6					
14	город Ташкент	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	68,5					

*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

СОСТАВ

Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- | | |
|---------------------|--|
| Раматов А. | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Республиканской рабочей группы |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента |
| Юлдашев Э. | – заместитель Генерального прокурора |
| Жуманов У. | – заместитель председателя Счетной палаты |
| Ишметов Т. | – министр финансов |
| Закиров Б. | – министр строительства |
| Хидоятов Ш. | – министр жилищно-коммунального обслуживания |
| Саидов Б. | – министр народного образования |
| Шин А. | – министр дошкольного образования |
| Мусаев Б. | – министр здравоохранения |
| Холмуродов Н. | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли |
| Ахмедходжаев А. | – первый заместитель министра энергетики |
| Бобоев А. | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности |
| Турсунов А. | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения |
| Обломуратов Н. | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды |
| Абдувалиев А. | – председатель Комитета по автомобильным дорогам |
| Саифназаров С. | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот» |
| Мустафоев У. | – председатель правления АО «Региональные электрические сети» |
| Эшмурадов Б. | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот» |
| Жуманиязов М. | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, секретарь Республиканской рабочей группы |

Примечания.

При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

**Список
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

Регионы	Руководители рабочих групп
Республика Каракалпакстан	Абидов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	Рахимов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	Рустамов О. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	Тешабаев Х. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	Норкулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	Мирсоатов А. – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	Абруев Ж. – заместитель министра финансов
Самаркандская область	Исаков О. – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	Аннакличев С. – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	Султанов Д. – заместитель министра финансов
Ташкентская область	Насритдинходжаев О. – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	Убайдуллаев М. – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	Холмуродов Н. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p>Кудратов Л. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p>Кудбиев Ш. – председатель Государственного налогового комитета <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

Примечания.

При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

