

ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ
№-Л-143

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Гурлан тумани Навбир-ёп МФЙ Фидокор кўчалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55413 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 6 500 000 (олти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30** фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектнинг ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топширик талаблари асосида қилган календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб

чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмаблар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзóra муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

13. Томонларнинг реквизиитлари:

Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км
Телефон: 224-57-13, 224-57-16
ш/хр 301821860334017045204118051
СТИР 207254393, ИФУТ 70100
Молия вазирлиги фазначилиги
Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор:  С.Матёкубов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов

Лойихачи:

"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси
Адрес: Урганч шаҳар 3 2
Тел.: +998973607117
ИНН: 300028557
ОКЭД: 66000
Р/С: 20208000904551130001
Банк: УРГАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ
ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ
МФО: 00808

Директор:  М.Акимова

“Гурлан тумани Навбир-ёп МФЙ Фидокор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Гурлан тумани Навбир-ёп МФЙ Фидокор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	6 500,000	6 500,000	-	-
	ЖАМИ:		6 500,000	6 500,000	-	-



Буюртмачи



Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Гурлан тумани Навбир-ёп МФЙ Фидокор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа конун хужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари конун хужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, "Гурлан тумани Навбир-ёп МФЙ Фидокор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 400 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-иловаси 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,47%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = $400\,000,0 \times 4,47\% \times 0,6 \times 1,0 = 10\,728,000$ минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 6 500,000 (олти миллион беш юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.



Буюртмачи:

М.Ў.





"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Хоразм вилояти ҳокимининг ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдан VI-54-151-12-0-К/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

М А Н Ў З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И

№	А	А	1	2	3	4	5	6	7	Қамоққа қўйилмағанини 2022 йилдаги исติқбол					2022 йил ишга тузурилиши		15	16	17	18	19
										Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жангилар	Бюджетдан	Жами	Шу жумладан, буюлмаши ҳаракатлари	Ишга тушурилганлар (чорра)					
Урағич шахар																					
1	1	1	1	2022-2023 й	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	94 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19
Хива шаҳар																					
8	1	1	1	2022-2023 й	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	30 240,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19

(жорий нарҳларда, минг сўм)

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес байкалга келтирилген буйла асос	Куранин ташкылы боюнча	2	3	4	5	6	7	Капитал курамындагы 2022 йылдагы иштикоб				2022 йил нота тууралыгы		16	17	18	19		
										Жам саптал кубулмалар	К М И	Жаки	Бурдгмаи харакатлари	Ассети фондунинг нута						15	14
														Жаки	Бурдгмаи харакатлари						
А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А		
Богот тумани																					
9	1	Богот тумани Юксалти МФЙ Меккадаги йети 11 та кучага 5 км узунликда ШПС етказиш	2022-2023ж	5,000									21 250,000		5,000					Тендер	
10	2	Богот тумани Кутловороб МФЙ Махалла худудига 5 км ички кучалик йулларга ише етказиш.	2022-2023ж	5,000									23 250,000		5,000					Тендер	
11	3	Богот тумани Деховоб МФЙ Деховоб МФЙ худудига жойлашган Тоиг колдиз, Мехридар, Хуррадар кучалари	2022-2023ж	3,000									12 150,000		3,000					Тендер	
12	4	Богот тумани Хурият МФЙ Меккадаги Хучо кучасы мажалисинг асосий кучасы булган байта реконструкция килиш ва Теракар, Истиклол, Сохибор ва Комилжон Отпашевлар кучалари тургокси куча булган уягуз кучаларинг	2022-2023ж	3,000									12 150,000		3,000					Тендер	
13	5	Богот тумани Машаирият МФЙ Машаирият мажалисига ички кучаларга 3,2 км узунликда ШПС етказиш масалеси	2022-2023ж	3,200									12 960,000		3,200					Тендер	
14	6	Богот тумани Сохибор МФЙ Сохибор мажалисинаинг Баракаллик, Халикбол, Афонаний, Шош, Ерени колдуз кучаларига 4,8 км ШПС копланмасын етказиш	2022-2023ж	4,800									19 440,000		4,800					Тендер	
15	7	Богот тумани Нурафшон ШФЙ Нурафшон шаарчададаги 2,5 км ички йулларга ШПС етказиш масалеси	2022-2023ж	2,500									10 125,000		2,500					Тендер	
16	8	Богот тумани Нури маскан МФЙ Нури маскан мажалисинадаги Жахонгир кучасыга 2,2 км узунликда асфальт етказиш масалеси	2022-2023ж	2,200									47 520,000		2,200					Тендер	
17	9	Богот тумани Отпашев ШФЙ Собот кадам шох кучасын 800 метр киесин хамда Сохиборда 3-гор куча 400 метр киесин, жамин 1200 метр асфальт копланмен билиш, уяга тулаш тор кучаларин (1-гор куча 450 метр, 2-гор куча 750 метр, 4-гор куча 350 метр, 5-гор куча 450 метр, 6-гор куча 300 метр, 7-гор куча 420 метр) жамин 2600 метр киесин ШПС копланмен билиш тилаларини шарр.	2022-2023ж	3,890									15 754,500		3,890					Тендер	
18	10	Богот тумани Машаирият МФЙ Машаирият мажалисига мажбул 2 км узунликдаги кучаларга ШПС копланмен етказиш	2022-2023ж	2,000									10 800,000		2,000					Тендер	
19	11	Богот тумани Сахават МФЙ Меккадаги 16 та кучаларга 5,0 км тулрак йулларинг таштотуриш керек.	2022-2023ж	5,000									20 250,000		5,000					Тендер	
20	12	Богот тумани Калжакалта МФЙ тумани мажалисига 4 км узунликда жойлашкан булган, Чонокуча, Чонокуча 1, 2, 3-гор кучалар-Арик буни, Кайоиг, Зарболор, Истиклол кучаларига ише ташаш (1,4 км), Зарболор кучасын 21-сон мастабилча 3 км йул куриб ише ташаш	2022-2023ж	3,000									24 300,000		3,000					Тендер	
21	13	Богот тумани Нарвуз МФЙдаги Дустилар кучасын 2,5 км масофеге ШПС копланмасын етказиш.	2022-2023ж	2,500									11 645,100		2,500					Тендер	
22	14	Богот тумани Галаб МФЙда 5 км ички йулларинг ШПС копланмасын етказиш.	2022-2023ж	5,000									20 250,000		5,000					Тендер	
		Жамин		50,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	261 844,600	0,000	261 844,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Гурулан тумани																					
23	15	Гурулан тумани Ялчи бие МФЙ "Халик-Эли" кучасын 50 та копланмен ашавачи 346 лог етказиш копланмасын курабик етказиш масалесига 0,950 км киесини таштотуриш	2022-2023ж	0,950									6 750,000		0,950					Тендер	
24	16	Гурулан тумани Малдзор МФЙ "Халик эли" (0,5 км) ва "Нарвуз" кучасын 1,2 км киесини таштотуриш	2022-2023ж	1,700									11 475,000		1,700					Тендер	

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатига қўрилган бўйича асос	Қўришни пиллави боғлиқлиги ва тўғри йили	Лойҳанинг ҳужжати (мас кийимлари)	Қўришни пиллави ва тўғри йили	Қўришни пиллави боғлиқлиги ва тўғри йили	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирилан мўлкнинг ҳисобидан келинган қўришни пиллави ва тўғри йили	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирилан мўлкнинг ҳисобидан келинган қўришни пиллави ва тўғри йили	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирилан мўлкнинг ҳисобидан келинган қўришни пиллави ва тўғри йили	Қамоқда қўйилганларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисба тўғрисида		16	17	18	19	
										Жами сапалар қўйилганлар	К М И	Жикозлар	Бўйдоқнинг харақатлари		Иттифоқларнинг нисба					Асосий фонднинг нисба
													Жами	Шу жумладан бўйдоқнинг енгил харақати						
25	17	Гурали тумани Нуробод МФЙ "Лепзор" бўғи (0,7 км) асфалт қилиш, "Халар эли" қўчаси (0,5 км) шалаштириш	2022-2023 й	1,200	2022-2023 й	1,200	2023 й 1-чорақ	20 250,000	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Тендер		
26	18	Гурали тумани Тахтасўй МФЙ "Экзор" бўғи ва Истиқбол бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	2,300	2022-2023 й	2,300	2023 й 1-чорақ	11 475,000				0,000						Тендер		
27	19	Гурали тумани Дўқоқ МФЙ ҳудудига келиб ўтган, "Бузуқ паки йўли" (16,8 км) ва келиб ўтган, Гурали тумани бўғи қўчаси ва тўғри йили (16,8 км) ва келиб ўтган бўғи қўчаси ва тўғри йили (6 км)	2022-2023 й	6,000	2022-2023 й	6,000	2023 й 1-чорақ	40 500,000				0,000						Тендер		
28	20	Гурали тумани Набибўри МФЙдаги "Х.Осмонов" бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	1,600	2022-2023 й	1,600	2023 й 1-чорақ	10 800,000				0,000						Тендер		
29	21	Гурали тумани Дўқоқ МФЙ "Жамбул-2" бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	1,300	2022-2023 й	1,300	2023 й 1-чорақ	8 775,000				0,000						Тендер		
30	22	Гурали тумани Марбуғат МФЙ "Еллик", "Марбуғат", "Тақторқор" ва "Дўқоқ" бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	4,250	2022-2023 й	4,250	2023 й 1-чорақ	46 575,000				0,000						Тендер		
31	23	Гурали тумани Дўқоқ МФЙ "Илтирам" ва "А.Берулий" бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	3,000	2022-2023 й	3,000	2023 й 1-чорақ	16 200,000				0,000						Тендер		
32	24	Гурали тумани Дўқоқ МФЙ "Наврўз" ва "Маданият ва Асалари" бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	2,500	2022-2023 й	2,500	2023 й 1-чорақ	16 875,000				0,000						Тендер		
33	25	Гурали тумани Нуробод МФЙ "Дўқоқ", "Салом", "А.Бекорқор" бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	2,000	2022-2023 й	2,000	2023 й 1-чорақ	13 500,000				0,000						Тендер		
34	26	Гурали тумани Эсабий МФЙ "Илт. Мамат, Қорғоқ, Янги қалъа, Сарбон, Иштиқор-1,2,3, Т.Малик, Шўхрота" бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	5,000	2022-2023 й	5,000	2023 й 1-чорақ	29 700,000				0,000						Тендер		
35	27	Гурали тумани Қопил МФЙдаги Абу соҳили, М.Шерофий, Шарқ талқари, қўчаси ва тўғри йили	2022-2023 й	2,600	2022-2023 й	2,600	2023 й 1-чорақ	17 550,000				0,000						Тендер		
36	28	Гурали тумани Марбуғат МФЙ ҳудудига ўтган хизмат тумани бўйича биноси жойлашган бўлиб, асосан унинг қирғи ва чети йўллари "Қўқоқлар", "Қўқоқ" ва "Феруз" бўғи ва тўғри йили 3,4 км ва тўғри йили таъмирига олиб ўлиб қўйилган асфалт ётагани	2022-2023 й	3,400	2022-2023 й	3,400	2023 й 1-чорақ	84 240,000				0,000						Тендер		
37	29	Гурали тумани Илтирам МФЙ ва Вағлапарвар маҳаллалари тугатилган йўли ва қўчаси таъмири	2022-2023 й	0,000	2022-2023 й	0,000	2023 й 1-чорақ	14 000,000				0,000						Тендер		
38	30	Гурали тумани Вағлапарвар МФЙ "Наврўз" ва "Х.Осмонов" бўғи ва тўғри йили	2022-2023 й	3,000	2022-2023 й	3,000	2023 й 1-чорақ	18 900,000				0,000						Тендер		
39	31	Гурали тумани Жалобир МФЙ "Тақторқор" бўғи ва тўғри йили (4 км) шалаштириш	2022-2023 й	4,000	2022-2023 й	4,000	2023 й 1-чорақ	27 000,000				0,000						Тендер		
40	32	Гурали тумани Салом МФЙ "Салом" бўғи ва тўғри йили 51 та жондорда яшовчи бўлиб, асосан унинг қирғи ва чети йўллари 0,6 км ва тўғри йили асфалт ётагани	2022-2023 й	0,600	2022-2023 й	0,600	2023 й 1-чорақ	3 240,000				0,000						Тендер		
41	33	Гурали тумани Салом МФЙ "Чалма", "Қ.Қосимов", "Алиқор бўғи" ва "Тақторқор" бўғи ва тўғри йили (1,5 км)	2022-2023 й	1,500	2022-2023 й	1,500	2023 й 1-чорақ	9 990,000				0,000						Тендер		
42	34	Гурали тумани Илтирам МФЙ "Салом" бўғи ва тўғри йили 1,1 км ва тўғри йили ва Жалобир бўғи ва тўғри йили 1 км ва тўғри йили асфалт ётагани	2022-2023 й	1,100	2022-2023 й	1,100	2023 й 1-чорақ	27 000,000				0,000						Тендер		
43	35	Гурали тумани Қопил МФЙ ҳудудига "Илтирам" бўғи ва тўғри йили (1,8 км)	2022-2023 й	1,800	2022-2023 й	1,800	2023 й 1-чорақ	12 150,000				0,000						Тендер		

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатига киргизилган бўлиши асос	Куранинг пиллаги боғлангани	Лойихавий кўчат (мос кийизга)	Куранинг янгиликларини тўртта шартнома бўйича кийизти	01.01.2022 йил ҳолатига таъминланган мулкнинг ҳисобидан кийизти	01.01.2022 йил ҳолатига таъминланган мулкнинг бундан кийизти	01.01.2022 йил ҳолатига таъминланган мулкнинг бундан кийизти	Қаитилган қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисга тўрталмиши		17	18	19		
									Жами сапалар қўйилмалар	К М И	Жиҳазлар	Бўрилмаган харажатлари	Шу жумладан	Жами				Шу жумладан бўрилмаган харажатлари	Кўчат тўрталмиши
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
62	13	Қўшқўр тумани Бокористон МФЙ Махалладеги К.Ораёвона, Ал-Хоразий, Хусо, Обид ва Уйғун қушларига, жами 2 км.га турак йўлларга ШПС етказилди	2022-2023 й	2,000					10 800,000					2,000	0,000				
63	14	Қўшқўр тумани Бағир МФЙ Махалладеги Шарк қушларига 4 км ва Шайхоро қушларига 2 км жами 6 км турак йўллари ШПС етказилди	2022-2023 й	6,000					29 700,000					6,000	0,000				
64	15	Қўшқўр тумани Арбаб МФЙ Махалладеги Тўйгеца, Шижоат қушларига 4 км ШПС етказилди	2022-2023 й	4,000					21 600,000					4,000	0,000				
65	16	Қўшқўр тумани Шероб МФЙ "Хушрақандлар ва Яшилбоғ қушларининг 2 км асфит қопли ва Аллат" қушларининг 1,2 км, қишлоқ турак йўлларига ШПС етказилди	2022-2023 й	3,200					6 480,000					3,200	0,000				
66	17	Қўшқўр тумани Бокористон МФЙ "Тоғ" қушларининг 1,2 км, "Файз" қушларининг 1,2 км, "Файз 1-бўлак" қушларининг 1,2 км, "Файз 2-бўлак" қушларининг 0,5 км, "Тоғ" қушларининг 2,4 км, "Тоғ 2-бўлак" 1,5 жами 8 км йўллари ШПС етказилди	2022-2023 й	8,000					37 800,000					8,000	0,000				
67	18	Қўшқўр тумани Баллик МФЙ қушларига 8,7 км турак йўллари ШПС етказилди	2022-2023 й	8,700					1 620,000					8,700	0,000				
68	19	Қўшқўр тумани Бўрлоқ МФЙ янги қушларининг турак йўллари ташкирлаш	2022-2023 й	7,500					14 580,000					7,500	0,000				
		Жами		86,700	0,000	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Уرғач тумани																			
69	1	Урғач тумани Пастон МФЙ Махалладеги Чиникул, Нипола ва Хўрашдиқ қушларига 2,3 км турак йўллари ШПС етказилди	2022-2023 й	2,300					9 315,000					2,300	0,000				
70	2	Урғач тумани Қалтирут МФЙ Махалладеги Хўрашдиқ қушларининг 600 м масофасига шисе етказилди, Навоб қушларининг 1100 м масофасига шисе етказилди, Мангир қушларига 1 йўлак 600 м масофасига шисе етказилди, Топақит қушларининг 800 м масофасига шисе етказилди, Осуда қушларининг 400 м масофасига шисе етказилди	2022-2023 й	3,500					14 175,000					3,500	0,000				
71	3	Урғач тумани Қайғон МФЙ Махалладеги 1 км турак йўллари йўлни асфит қилиш	2022-2023 й	1,000					16 200,000					1,000	0,000				
72	4	Урғач тумани Обол МФЙ Обол қушларига 1, 2, 3 йўллари, Обол 1-2 берк йўллари, Кел, Кел 2 берк йўллари, Қоғилқ қушларига 1,2 берк йўллари 600 метр жами 2,8 км масофага ШПС етказилди	2022-2023 й	2,800					11 340,000					2,800	0,000				
73	5	Урғач тумани Хўрашдиқ МФЙ Махалладеги жойлашган қушларининг ШПС етказилди бундан Алтоғли қушларига 1 йўлак, 4-йўлак, 6-йўлак, Истикомолдун 1-йўлак Болақон қушларига 1-тор қушларига, Бармақлик қушларига Умурий 1,1 км йўллари ШПС етказилди	2022-2023 й	1,100					4 455,000					1,100	0,000				
74	6	Урғач тумани Хўрашдиқ МФЙ Алтоғли қушларига 16-17-19-20- йўллари ва Утгашлар, Гулбар қушларига 5,3 км ШПС етказилди	2022-2023 й	5,300					21 465,000					5,300	0,000				
		Жами		16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Хазрасп тумани																			
75	1	Хазрасп тумани "Йилбоғ", махалладеги 3 та Жамат, Маскигазлар, Бокористон қушларига 900 метрлик жами 1,5 км турак йўллари ташкирлаш	2022-2023 й	3,300					19 710,000					3,300	0,000				
76	2	Хазрасп тумани "Жуларбек", махалладеги 4 та Тешир йўл, Арбаблар Обол ва Яшилбоғ қушларига 1800 метрлик ортқиқ истиқомат қилиш, қозғир та қушларига 1 км турак йўллари ташкирлаш	2022-2023 й	3,000					17 820,000					3,000	0,000				
77	3	Хазрасп тумани "Оқори шов" махалладеги Марказий қушларининг 1 км масофага шисе йўлни асфитлаштириш	2022-2023 й	1,000					24 300,000					1,000	0,000				

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес бўйича сарфлаган сумманинг таърифи	Куранинг янгилик бўлиши ва тўлиқ йили	3	4	5	6	7	Капитал қўйимларнинг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йил натижа тўғрисида		17	18	19		
									Жами капитал қўйимлар	К М И	Жиконтр	Шу жумладан		13	14				15	16
												Бўриғимчи харажатлари	Жами							
78	4	Хазорат тумани "Янгибод" маҳаллаликати Қомилар, М.Шерофий ва Закир Абдураҳимов 500 м ² йиллик қурилиш объектлари, хозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 2,2 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	2,200						17 582,400			2,200	0,000				Тендер		
79	5	Хазорат тумани "Ғунак" маҳаллаликати "Қўнғирот", "Дўбондор" "Ташқирот", "Илбир" ва "Дўбондор" қурилиш объектлари қурилишнинг 3,0 км асосларини ташкил қилади, хозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 3,0 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	3,000						17 820,000			3,000	0,000				Тендер		
80	6	Хазорат тумани "Қарнак" маҳаллаликати Мустиқлик қўчасида 1080 нафарлик ортак аҳоли истеъмолига қараганда, хозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 1,9 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	1,900						11 286,000			1,900	0,000				Тендер		
81	7	Хазорат тумани "Буюк аждодлар" маҳаллаликати "Ал Қаравий" ва "Нуробод" қурилишда 1330 нафарлик ортак аҳоли истеъмолига қараганда, хозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 2,8 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	2,800						16 632,000			2,800	0,000				Тендер		
82	8	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Нурал жойи" қурилишда 100 та хонадон асосини 600 дан ортак аҳолига асосини қурилиш ушбу қурилишнинг 1,0 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	1,000						4 050,000			1,000	0,000				Тендер		
83	9	Хазорат тумани "Экеллар" МФЙ "Бахтин оила" қурилишда 40 та хонадонда истеъмолига қараганда, 215 нафар фуқароларга истеъмолига қараганда, хозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 2,0 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	2,000						8 100,000			2,000	0,000				Тендер		
84	10	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Ғунак" қурилишда истеъмолига қараганда, 17 та хонадондаги 119 нафар фуқароларга асосини қурилиш ушбу қурилишнинг 1,0 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	0,600						2 430,000			0,600	0,000				Тендер		
85	11	Хазорат тумани Шуқрона МФЙ "Торлоқ истаклот" қурилишнинг иккинчи бунёдларини ташкил қилади.	2022-2023 й	3,000						16 200,000			3,000	0,000				Тендер		
86	12	Хазорат тумани Мухомот маҳаллаликати 49-сон мактабга олиб борувчи асосини 1 км йўлни тузиш асосини ташкил қилади.	2022-2023 й	1,000						18 900,000			1,000	0,000				Тендер		
87	13	Хазорат тумани Тараққиёт маҳаллиси "Обод" маҳалли қўчаси йўлига ШПС ётиши.	2022-2023 й	2,500						10 125,000			2,500	0,000				Тендер		
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000					

Хива тумани

88	1	Хива тумани Шоколуқ МФЙ Маҳаллаликати Пайқоғ қурилиш объектлари қурилиш объектлари асосини реконструкция қилиш	2022-2023 й							70 000,000			0,000	0,000				Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Боргошлар қўчаси (3,5 км), Қамолат қўчаси (3 км), Фозилар қўчаси (0,2 км) ва Гунак қўчаси (4,5 км) қурилишда жами 11,2 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	11,200						81 000,000			11,200	0,000				Тендер
90	3	Хива тумани Галчиёв МФЙ Маҳаллаликати Полвон ёл кўлини ташкил қилади.	2022-2023 й							77 000,000			0,000	0,000				Тендер
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳаллаликати Хиваник 1 км, Зафар 0,5 км, Бабойи 1 км қурилишда жами 2,5 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	2,500						20 250,000			2,500	0,000				Тендер
92	5	Хива тумани Паршиё маҳаллаликати Ақсар 1,5 км, Ақсар қўчаси 1,5 км, Буюк 2,2 км, Буюк 1,0 км, Жасорат 1,0 км қурилишда жами 5,7 км асосларини ташкил қилади.	2022-2023 й	7,200						32 400,000			7,200	0,000				Тендер
93	6	Хива тумани Ғунак МФЙ Маҳаллаликати Полвон Дарвоза қўчасида 1,5 км йўлни янгилик қилиш	2022-2023 й	1,500						10 800,000			1,500	0,000				Тендер
94	7	Хива тумани Қўнғирот қўчасида маҳаллаликати Гуноқорой 1 км, Торлоқ истаклот 1,0 км, жами 2,0 км йўлни янгилик қилиш, янги топи (шўбеси) ётиши	2022-2023 й	2,000						13 500,000			2,000	0,000				Тендер
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000			

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғатилган бўйича асос	Кўриштирилган объектнинг кўриштирилган тарафини	Лойиҳани кўриштириш (мес кўриштириш)	Кўриштирилган тарафнинг ҳужжатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўриштирилган объектнинг кўриштирилган тарафинининг ҳужжатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўриштирилган объектнинг кўриштирилган тарафинининг ҳужжатлари	01.01.2022 йил ҳолатига кўриштирилган объектнинг кўриштирилган тарафинининг ҳужжатлари	Капитал қўйилmalarнинг 2022 йилдаги натижалари					2022 йил натижа тушуришлари		17	18	19		
									8	9	10	11	12	13	14				15	16
Хонка тумани																				
95	1	Хонка тумани Янги элга МФЙ "Туюк шаҳар" бўйича бўлган аҳолининг бегон қўриқчилиги ташкили	2022-2023 й						8 750,000				0,000					Тендер		
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махаллалик асосий кўчаси ҳисобланган "Муҳаммад" кўчасини 0,8 км узунлидаги қисман асфалт ва 1,0 км жойига (ШПС) қўриқ қўриқчи қўриқчи	2022-2023 й	1,800					17 010,000				0,000					Тендер		
97	3	Хонка тумани Муҳаммадлик МФЙ Махаллалик жами 2,0 км узунлидаги янги йўлларга ШПС ётириш	2022-2023 й	2,000					8 100,000				0,000					Тендер		
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махаллалик ҳудуддаги янги кўчалик йўллари 2,5 км (Ушсуяр ва Мариёғчи кўчалари) узунлидаги қисман ШПС ётириш	2022-2023 й	2,500					10 125,000				0,000					Тендер		
99	5	Хонка тумани Мағулик МФЙ Махаллалик ҳудуддаги "П.Мақсудов", "Жами", "Хуррият" ва "Навоий" кўчалари 1,2 км узунлидаги ШПС ётириш	2022-2023 й	1,200					4 860,000				0,000					Тендер		
		Жами		7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000				
Шовот тумани																				
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Махаллалик ҳудудда жами 2 км янги йўллари шикалаштириш	2022-2023 й	2,000					11 880,000				0,000					Тендер		
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махаллалик янги кўчак йўллари 4 км шикалаштириш	2022-2023 й	4,000					23 760,000				0,000					Тендер		
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махалласида 1 км қисқарган Асфалт ётириш ва 4,5 км шикалаштириш	2022-2023 й	5,500					48 330,000				0,000					Тендер		
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махаллалик жами 1 км янги йўллари асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000					21 600,000				0,000					Тендер		
		Жами		12,500	0,000	0,000	0,000	0,000	105 570,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000				
Янгиерик тумани																				
104	1	Янгиерик тумани Бақайлар МФЙ Махаллалик Гулгай, Заман, Янги шаҳар, Еллар, Ойдин, Оғуз, Экир, Мабрият кўчаларига 10 км узунлида ШПС қўриқчи ётириш	2022-2023 й	10,000					17 820,000				0,000					Тендер		
105	2	Янгиерик тумани Ширин МФЙ Махаллалик Найсат 2-ер ва Азам дўғи кўчалари янги йўллари жами 3,7 км қисман ШПС қўриқчи ётириш	2022-2023 й	3,700					21 600,000				0,000					Тендер		
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махалласида "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" кўчалари 2,0 км узунлидаги йўлни жойини ташкир	2022-2023 й	2,000					27 000,000				0,000					Тендер		
107	4	Янгиерик тумани "Осиёлик" махалласида "Осиёлик-2", "Бўстонлик 0,65 км, "Осиёлик-3" кўчасини 0,80 км, "Шароф", "Бўстонлик 0,80 км, "Забитов" кўчасини 0,80 км, "Забитов", "Бўстонлик 0,80 км, "Забитов" кўчасини 0,60 км, "Тўқола" кўчасини 1,1 км, "Қисқарган" кўчасини 0,50 км, "Бўстон" кўчасини 0,45 км, "Ахмак" кўчасини 2,0 км жами 7,9 км узунлидаги янги йўллари қўриқчи ётириш	2022-2023 й	7,900					54 000,000				0,000					Тендер		
108	5	Янгиерик тумани Дустилик МФЙ Қўриқчи Янги кўча ва Амударё кўчалари йўллари 6 км қисман ШПС қўриқчи ётириш 1 км қисман асфалт ётириш	2022-2023 й	7,000					54 000,000				0,000					Тендер		
109	6	Янгиерик тумани Гулгай МФЙ Намангон ва Мехмонбет кўчаларига 3 км қисман ШПС қўриқчи ётириш	2022-2023 й	3,000					17 820,000				0,000					Тендер		

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатига киргизилган бўлиши асос	Қўриқнинг шундан бошлангани	Дўхтанган ўнлаш (мос кийинга)	Қўриқнинг янги шартнома тузилган ҳаётининг харажати	01.01.2022 йил ҳаётининг харажати	01.01.2022 йил ҳаётининг харажати	01.01.2022 йил ҳаётининг харажати	01.01.2022 йил ҳаётининг харажати	Капитал қўйилганнинг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йил ишга тушиб		15	16	17	18	19				
										Жами капитал қўйилган	К М И		Шу жумладан		Жами	Бўртмачи харажатлари						Жами	Шу жумладан, бўртмачи харажати	Кўриқнинг шундан бошлангани	Кўриқнинг шундан бошлангани
											8	9	10	11											
	A																								
110	7	Янгилик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кўчасининг 1 км қисмига ШПС қозғалтирилган	2022-2023 й	1,000								5 940,000					0,000				Тендер				
111	8	Янгилик тумани Жаловий маҳалласидagi "Халоллар", "Полковник", "Челпон" ва "Қозғалтирилган" қўчаларини 1,2 км қисмига асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	1,200								32 400,000					0,000				Тендер				
112	9	Янгилик тумани Остона МФЙ Маҳалласидagi "Ташкўлилар" ва "Забардаст" қўчаларини 1,5 км қисмига асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	1,500								32 400,000					0,000				Тендер				
113	10	Янгилик тумани Эришқола МФЙ Янги парксизел қўчасининг 1 км қисмига асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	1,000								21 600,000					0,000				Тендер				
114	11	Янгилик тумани Оқсўй маҳалласидagi "Янгилик" қўчасининг 0,6 км қисмига асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	0,600								21 600,000					0,000				Тендер				
115	12	Янгилик тумани Каттабоз маҳалласидagi "Комсомол Отинбоз" қўчасининг 1,0 км қисмига асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	1,000								17 500,000					0,000				Тендер				
116	13	Янгилик тумани Пушқор маҳалласининг Еришқола қўчасида 1 км, Болсиз қўчасида 1,1 км, Эшқола 4 тор қўчасида 350 метр, Эшқола 5 тор қўчасида 400 метр, Янгилик қўчаси 800 метр, Янгилик қўчасида 900 метр, Жамол 6 та қўча 4,55 км йўл тузатиш харажати ва таъмирлаш	2022-2023 й	4,550								27 000,000					0,000				Тендер				
117	14	Янгилик тумани Ширин МФЙ Маҳалласидagi Гулистон шох қўчасини 1,5 км қисмига асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	1,500								36 450,000					0,000				Тендер				
118	15	Янгилик тумани Қўриқсиз МФЙ Гулистон қўчасининг 1,0 км қисмига асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	1,000								21 600,000					0,000				Тендер				
119	16	Янгилик тумани Таган маҳалласидagi Таган қўчасида 2 км узуқлиқдаги қисмининг асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	2,000								45 200,000					0,000				Тендер				
120	17	Янгилик тумани Қўриқсиз МФЙ Саҳобат қўчасида 4 км узуқлиқдаги қисмининг асфальт ёпиштириш	2022-2023 й	4,000								86 400,000					0,000				Тендер				
121	18	Янгилик тумани Ширин МФЙ Полак маҳалласидagi қўриқсиз қўча ва фермерларнинг 150 гектардан зиёд сарайига Узуқлиқ қўриқсиз таъмирлаш	2022-2023 й									87 500,000					0,000				Тендер				
		Жами		52,950								625 830,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Тендер				
122	1	Янгилик тумани Ширин МФЙ Маҳалласининг асосий Уйгур, Махдумқадир, Аюловлар, Ватанпарвар, Гулор, Гуноч, Завура, Янги алода, Лопқор қўчаларига жами тузатиш 6,0 км қўчаларига шугал ёпиштириш	2022-2023 й	6,000								32 400,000					0,000				Тендер				
123	2	Янгилик тумани Истиклол МФЙ Маҳалласидagi юк қўчаларига шугал ёпиштириш	2022-2023 й	2,700								14 580,000					0,000				Тендер				
		Жами		8,700								46 980,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Тендер				
124	1	Тупроқсиз тумани "Сандар" маҳалласининг "Бойбешик" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Дўхсанбой" (700м), "Сўғдиёт" (700м), "Эшқола" (1200м) тузатиш қўчаларига умумий 3800 метр ШПС ёпиштириш	2022-2023 й	3,800								24 111,000					0,000				Тендер				
		Жами		3,800								24 111,000				0,000					Тендер				

Янгилик тумани

Тупроқсиз тумани

№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish nishani bo'linishining va tuzatish nishani	Loyihaning hujjatlarini (mas kichiklar) taqdim etish	Kўrsatish nishani bo'linishining va tuzatish nishani	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi istisqoboli					2022 yilni ishga tushirish		Loyihaga ajratilgan xarajatlar va №	Tadqiqot va tajriba xarajatlari va №	Tuzatish nishani bo'linishining va tuzatish nishani
						Jami kapital qo'llanmalar	K M I	Jinsoylik	Burdmatni xarajatlari		Kўnat (qoram)	Kўnat (qoram)			
									Jami	Shu jumladan, burdmatni xarajatlari					
125	Тупроққалъа тумани "Силоват" маҳалласининг "Тупроққалъа" (1550 метр) va "Жаловалдин" (500 метр) буюмларини (жамми 2050 метр) таъмирлаб қўйиш	2	2022-2023 й	2,950	0,000	0,000	0,000	0,000	12 150,000	2,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
126	Тупроққалъа тумани Тупроққалъа маҳалласи Асосий коллекторга (ГЛ) Уриштиланган 4 та буйрак жери таъмирлаш	2	2022-2023 й		0,000	0,000	0,000	0,000	89 250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
127	Тупроққалъа тумани Шестом МФЙ Маҳалласидаги Меҳр оқибат буюмларини 0,9 км бўлини таъмирлаш	2	2022-2023 й	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	24 300,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Жами			6,750	0,000	0,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, кийимига тендир савдолари кўра аниқлик киритилди, ва иқтисод килинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва йўл ҳудудлари бўлими"нинг "Хизмат" давлат унитар корхонаси раҳбари

А.А.А. С.М.М. 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари ҳудудий бошқармаси бошқаруви

С.С.С. 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқаруви

У.Ж.Ж. 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошқаруви

М.М.М. 2022 й

Handwritten signature and date 2022 й.



О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси, Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий- мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабга таълим ташкilotлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати		объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

- | | |
|------------------------|--|
| А.Раматов | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари |
| Э.Юлдашев | – Бош прокурор ўринбосари |
| Ў.Жуманов | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари |
| Т.Ишметов | – молия вазири |
| Б.Закиров | – қурилиш вазири |
| Ш.Хидоятлов | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири |
| Б.Саидов | – халқ таълими вазири |
| А.Шин | – мактабгача таълим вазири |
| Б.Мусаев | – соғлиқни сақлаш вазири |
| Н.Холмуродов | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Ахмедходжаев | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Бобоев | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари |
| А.Турсунов | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари |
| Н.Обломуродов | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси |
| А.Абдувалиев | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси |
| С.Саифназаров | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б. |
| У.Мустафоев | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси |
| Б.Эшмурадов | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси |
| М.Жуманиязов | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби |

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

Сводные параметры мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

4. Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком» – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: **строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;**

средства, выделенные в 2022 году и не освоенные до конца года, не подлежат возврату в Государственный бюджет и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, дополнительные расходы финансируются соответственно за счет дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.

7. В рамках реализации Программ:

определить генеральные проектные организации через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить генеральные подрядные организации посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для ремонтных работ, связанных с содержанием объектов, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям предоплату (аванс) в размере 30 процентов за строительно-ремонтные работы.

8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере 1,7 триллиона сумов;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

10. Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

11. Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:

Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

Генеральная прокуратура устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

14. Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

15. Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4		2 700,0	
1	Республика Каракалпакстан	252	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8			14	7,7	46	31,3	112,5					
2	Андижанская область	473	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	222,6					
3	Бухарская область	408	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	323,2					
4	Джизакская область	159	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	173,6					
5	Кашкардарьинская область	511	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	202,6					
6	Навоийская область	211	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	152,4					
7	Наманганская область	328	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	183,1					
8	Самаркандская область	585	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	151,3					
9	Сурхандарьинская область	438	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	162,2					
10	Сырдарьинская область	122	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	52,5					
11	Ташкентская область	712	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	405,0					
12	Ферганская область	716	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	424,5					
13	Хорезмская область	302	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	72,6					
14	город Ташкент	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	68,5					

*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

СОСТАВ

Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- | | |
|---------------------|--|
| Раматов А. | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Республиканской рабочей группы |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента |
| Юлдашев Э. | – заместитель Генерального прокурора |
| Жуманов У. | – заместитель председателя Счетной палаты |
| Ишметов Т. | – министр финансов |
| Закиров Б. | – министр строительства |
| Хидоятов Ш. | – министр жилищно-коммунального обслуживания |
| Саидов Б. | – министр народного образования |
| Шин А. | – министр дошкольного образования |
| Мусаев Б. | – министр здравоохранения |
| Холмуродов Н. | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли |
| Ахмедходжаев А. | – первый заместитель министра энергетики |
| Бобоев А. | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности |
| Турсунов А. | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения |
| Обломуродов Н. | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды |
| Абдувалиев А. | – председатель Комитета по автомобильным дорогам |
| Саифназаров С. | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот» |
| Мустафоев У. | – председатель правления АО «Региональные электрические сети» |
| Эшмурадов Б. | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот» |
| Жуманиязов М. | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, секретарь Республиканской рабочей группы |

Примечания.

При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

**Список
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

Регионы	Руководители рабочих групп
Республика Каракалпакстан	Абидов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	Рахимов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	Рустамов О. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	Тешабаев Х. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	Норкулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	Мирсоатов А. – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	Абруев Ж. – заместитель министра финансов
Самаркандская область	Исаков О. – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	Аннакличев С. – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	Султанов Д. – заместитель министра финансов
Ташкентская область	Насритдинходжаев О. – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	Убайдуллаев М. – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	Холмуродов Н. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p>Кудратов Л. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p>Кудбиев Ш. – председатель Государственного налогового комитета <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

Примечания.

При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

