

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАҚ ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан “Қўшқўпир тумани Бўрлоқ МФЙ Нурли Хайот ва Бўстон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

#### 1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

#### 2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 6 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

#### 3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «11» ноябрдаги № 55333 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 8 800 000 (саккиз миллион саккиз юз минг) сумни ташкил этади.

#### 4. Тўлов шартлари.

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30** фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

#### 5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

##### Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнгин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

##### Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

##### 5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

#### 6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ҳазаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексида асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

#### 13. Томонларнинг рекузитлари:

Буюртмачи:

Лойихачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК  
Урганч ш. Хива шоҳ кўчаси 1 км  
Телефон: 224-57-13, 224-57-16  
ш/ҳр 301821860334017045204118091  
СТИР 207254393, ИФУТ 70100  
Молия вазирлиги ғазначилиги  
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010  
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ  
МФО 00014 СТИР 201 122 919

"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси

Адрес: Урганч шаҳар 3 2

Тел.: +998973607117

ИНН: 300028557

ОКЭД: 66000

Р/С: 20208000904551130001

Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ

ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ

МФО: 00808

Директор:  С.Матёкубов

Директор:  М.Ақимова

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов



2022 йил «17» ноябрдаги  
№-Л-183 сонли шартномага 1-илова

“Қўшқўпир тумани Бўрлоқ МФЙ Нурли Хайот ва Бўстон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

### ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Қўшқўпир тумани Бўрлоқ МФЙ Нурли Хайот ва Бўстон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	8 800,000	8 800,000	-	-
	<b>ЖАМИ:</b>		8 800,000	8 800,000	-	-



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Қўшқўпир тумани Бўрлоқ МФЙ Нурли Хайот ва Бўстон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

### ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа конун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари конун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, "Қўшқўпир тумани Бўрлоқ МФЙ Нурли Хайот ва Бўстон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 540 000,0 минг.сўм;  
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,34%;  
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;  
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (қупайтириш) - 1,0;  
Хисобланган қиймат = 540 000,0 x 4,34% x 0,6 x 1,0 = 14 061,600 минг.сўм;  
**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 8 800,000 (саккиз миллион саккиз юз минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.



Буюртмачи:

М.Ў.



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-0-К/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИЙ РЎЙХАТИ

(жорий нарҳларда, минг сум)

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатига киритилиши бўйича асос	Қурилиш ишлари бошланиши ва тугаши йили	Лойihaий қурилиш (мос қийматлари)	Қурилишнинг пудрат шартномаси тузилган нақсдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (байта ҳисобдан бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳисобидан кейинги моликланилиши бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Капитал қўйималарнинг 2022 йилдаги истиқболи				2022 йил ишга тушурилши		Қурилиш тугалланган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Пудрат шартномасига асосан моликланилиши бўйича қолдиқ қиймати	Йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Лойiha экспертиза сиймаси ва №	Тендер шартлари тасдиқланган бўйича сиймаси ва №	Пудратни қурилиш ташкилоти	
									Жами капитал қўйималар	К М И	Жаҳолат	Буюртмачи харажатлари		Ишга тушурилган қўймак (бормак)							Асосий фондларнинг ишга тушурилиши
												Жами	Шу жумладан, буюртмачи саклаш харажати								
A	A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Вилоят бўйича жами,		357,266	0,000	0,000	0,000	0,000	111 835 000,000	105 993 100,993	0,000	5 258 515,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
		Шу жумладан Тақсидланмаган маблағлар			0,000	0,000	0,000	0,000	583 384,007							0,000	0,000				
1	Урганч шаҳар																				
1	1	Урганч шаҳар Маънаф МФЙ Хива 1-2-3-4 тор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,187					2 790 238,424	2 648 688,424		141 550,000		4,187 2023 й 1-чорақ	0,000			№45/01-06/1-7806 18.11.2022й		Тендер	
2	2	Урганч шаҳар Олма бөг МФЙ Ал-Хоразмий ва П.Махмуд кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	0,424					133 514,629	118 802,629		14 712,000		0,424 2023 й 1-чорақ	0,000			№72235 15.11.2022й		Тендер	
3	3	Урганч шаҳар Жонгауз МФЙ Навоий, Жайқон, ва Истом қаримов кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	0,891					835 950,631	781 211,631		54 739,000		0,891 2023 й 1-чорақ	0,000			№72242 15.11.2022й		Тендер	
4	4	Урганч шаҳар Гулчистар МФЙ П.Махмуд, Ал-Беруий ва Ўзбекистон овози кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,220					568 888,592	535 083,592		33 805,000		1,220 2023 й 1-чорақ	0,000			№72250 15.11.2022й		Тендер	
5	5	Урганч шаҳар Беш мерган МФЙ Фирдавсий 2-3-4, йўллар ва Хонка 1-2-3 берк кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,078					1 522 001,331	1 450 761,331		71 240,000		2,078 2023 й 1-чорақ	0,000			№72255 15.11.2022й		Тендер	
6	6	Урганч шаҳар -Тола-бөг МФЙ Маърифатчи ва 3-даха 28-29 уйлар олди кисми кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	0,505					338 892,146	319 951,146		18 941,000		0,505 2023 й 1-чорақ	0,000			№72569 15.11.2022й		Тендер	
7	7	Урганч шаҳар Мустанқилик МФЙ Дустилик, Дустилик берк, Сақокий, Нисомий, Самарқанд кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,088					1 630 027,992	1 555 446,992		74 581,000		2,088 2023 й 1-чорақ	0,000			№72261 15.11.2022й		Тендер	
		Жами		11,393	0,000	0,000	0,000	0,000	7 819 513,745	7 409 945,745	0,000	409 568,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
2	Хива шаҳар																				
8	1	Хива шаҳар Янги хаёт МФЙ Зейвор, Ж.Мангуберди, Иби Симо, Спортчилар ва Чокар кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,111					1 021 898,658	972 951,658		48 947,000		1,111 2023 й 1-чорақ	0,000			№73341 15.11.2022й		Тендер	
		Жами		1,111	0,000	0,000	0,000	0,000	1 021 898,658	972 951,658	0,000	48 947,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
3	Богот тумани																				
9	1	Богот тумани Юқалиш МФЙ Жигили, Бешпояғоч, Богу Бўстон, Кўксарой ва Жалолобод кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,910					900 995,151	861 615,151		39 380,000		4,910 2023 й 1-чорақ	0,000			№70439 11.11.2022й		Тендер	
10	2	Богот тумани Қўлқорабөг МФЙ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 учаска кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	5,460					977 018,158	937 928,158		39 090,000		5,460 2023 й 1-чорақ	0,000			№70412 11.11.2022й		Тендер	
11	3	Богот тумани Дехқонобод МФЙ Тонг Юлдузи, Тонг Юлдузи 1-2-3-4 йўлак, Меҳридарё, Хурдийор, Нурдийор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,972					758 993,880	730 713,880		28 280,000		3,972 2023 й 1-чорақ	0,000			№70440 11.11.2022й		Тендер	

№	№	Объектлар номи, joyлашган ва адрес руйхатига киритилган бўлиши асос	Курчанинг янги билинганлиги ва тузилиши	Лойiha қурилиши (номе қайтарилган)	Курчанинг янги шартномаси тузилган ва тасдиқланган кунини, қайтарилиши ва бундан буён бўлиши	01.01.2022 й. ҳолатига қурилишнинг келиши қилиниши, шу жумладан бундан буён бўлиши	01.01.2022 й. ҳолатига қурилишнинг келиши қилиниши (қайтарилиши) ва бундан буён бўлиши	Капитал қурилмаларнинг 2022 й.даги исติқбол					2022 й.да янги тушурилган		Курчанинг янги шартномаси тузилган ва тасдиқланган кунини, қайтарилиши ва бундан буён бўлиши	Пулнинг киритилиши ва олиниши бўлиши	01.01.2022 й. ҳолатига қурилишнинг келиши қилиниши, шу жумладан бундан буён бўлиши	Лойiha исми ва санаси ва №	Тендер савалари тасдиқланган бўлиши ва санаси ва №	Пулнинг киритилиши ва олиниши
								Жами капитал қурилмалар	Шу жумладан			Илга тушурилган қурилат (чироқ)	Асосий фондларнинг янги тушурилган							
									К М И	Жамият	Бундан буён бўлиши									
														Жами						
12	4	Богот тумани Хурият МФЙ кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,597				2 892 286,042	2 797 436,042		94 850,000		3,597 2023 й 1-чорақ	0,000			№645/01-06/1-7812 18.11.2022й		Тендер	
13	5	Богот тумани Малайкит МФЙ Раён йули, Мияор, Ерқосқоқ, Етиқчилар, Буюк Карвон, Ёлтўроқ, Янса тут, Шарофат, Қўмбоғи ва Қўтоғи кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,265				586 471,725	560 681,725		25 790,000		3,265 2023 й 1-чорақ	0,000			№670415 11.11.2022й		Тендер	
14	6	Богот тумани Сахибқор МФЙ Афсонавий, Барқамоллик, Халқобод, Янқин Юлдаз, Шоҳ ва Мезон кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	5,090				906 218,232	867 145,232		39 073,000		5,090 2023 й 1-чорақ	0,000			№670419 11.11.2022й		Тендер	
15	7	Богот тумани Нурафшон МФЙ Қуқалдон, Таитана, Нурдиёр ва Широқ кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,527				1 003 624,181	967 516,181		36 108,000		2,527 2023 й 1-чорақ	0,000			№670433 11.11.2022й		Тендер	
16	8	Богот тумани Нурли макан МФЙ Эуфрия, С.Алиёв, Осидо, Янқин келажик ва Олчар кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,116				569 663,396	523 273,396		46 390,000		3,116 2023 й 1-чорақ	0,000			№671683 15.11.2022й		Тендер	
17	9	Богот тумани Олтинқўм ШИФЙ Собит Қалам-14-5-7 тор, Муҳудий 1-тор ва Янқ Авлод 1-2-3-7 тор кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,325				499 028,951	474 289,951		24 739,000		2,325 2023 й 1-чорақ	0,000			№671699 13.11.2022й		Тендер	
18	10	Богот тумани Маданият МФЙ Қасооблар, Жамият, Чупан ота ва Зангари Осмон кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,285				389 335,373	370 615,373		18 720,000		2,285 2023 й 1-чорақ	0,000			№671700 13.11.2022й		Тендер	
19	11	Богот тумани Саховат МФЙ Табиғат, Ерқосқоқ, Ёзлаз ва Қалдронлар кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,114				576 051,986	546 451,986		29 600,000		3,114 2023 й 1-чорақ	0,000			№671703 13.11.2022й		Тендер	
20	12	Богот тумани Қалажовқалъа МФЙ Қанот, Чаманқўм, Чаманқўм 1,2,3-тор ва Ариқ буйи кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,000				556 518,970	525 248,970		31 270,000		3,000 2023 й 1-чорақ	0,000			№671682 13.11.2022й		Тендер	
21	13	Богот тумани Науруз МФЙ Дупликлар кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,730				485 381,978	463 519,978		21 862,000		2,730 2023 й 1-чорақ	0,000			№671679 13.11.2022й		Тендер	
22	14	Богот тумани Галаба МФЙда Қирғоқ Буйи, Зарчалоқ, Буюк итак йули, Само-3 тор Живнат макон, Бохар Гули ва Тахтақўтир кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	5,108				924 695,928	884 855,928		39 840,000		5,108 2023 й 1-чорақ	0,000			№671716 13.11.2022й		Тендер	
		Жами		50,499	0,000	0,000	0,000	12 026 283,951	11 511 291,951	0,000	514 992,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
					0,000	0,000	0,000							0,000	0,000	0,000				
4		Гурлан тумани																		
23	15	Гурлан тумани Янги бог МФЙ Хисир-Эти кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш №,950 км қисмини асгаллаштириши	2022-2023й	1,270				214 008,655	202 810,655		11 198,000		1,270 2023 й 1-чорақ	0,000			№672601 15.11.2022й		Тендер	
24	16	Гурлан тумани Мадждор МФЙ Хисир эли ва Науруз кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,075				334 563,067	316 984,067		17 579,000		2,075 2023 й 1-чорақ	0,000			№672604 15.11.2022й		Тендер	
25	17	Гурлан тумани Нуробод МФЙ Хисир-эли кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	0,555				104 451,987	88 059,987		16 392,000		0,555 2023 й 1-чорақ	0,000			№672605 15.11.2022й		Тендер	
26	18	Гурлан тумани Тахтақўтир МФЙ Саодат кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,081				161 846,218	149 181,218		12 665,000		1,081 2023 й 1-чорақ	0,000			№672608 15.11.2022й		Тендер	
27	19	Гурлан тумани Дўстлик МФЙ Момқўтир, Янги ёл, Гурлан йули кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,637				430 529,267	392 529,267		38 000,000		2,637 2023 й 1-чорақ	0,000			№672614 15.11.2022й		Тендер	
28	20	Гурлан тумани Навбир-эн МФЙ Фидокор кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,250				195 301,108	182 191,108		13 110,000		1,250 2023 й 1-чорақ	0,000			№672617 15.11.2022й		Тендер	
29	21	Гурлан тумани Дўстлик МФЙ Жамбул-2 ва Муътадиллик кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,780				427 531,571	408 984,571		18 547,000		1,780 2023 й 1-чорақ	0,000			№672622 15.11.2022й		Тендер	
30	22	Гурлан тумани Марбутат МФЙ Дўстлик, Еттиқ, Марбутат, ва Тадбиркорлар кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,823				570 338,921	524 527,921		45 811,000		3,823 2023 й 1-чорақ	0,000			№672635 15.11.2022й		Тендер	
31	23	Гурлан тумани Дўстлик бог МФЙ Вазирйол ва Хурият кўчалари ички ҳужжат йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,430				258 232,914	239 982,914		18 250,000		1,430 2023 й 1-чорақ	0,000			№672640 15.11.2022й		Тендер	

№	№	Объектлар nomi, joylashuvi va adres ruylatilgan xarajatlarni boshqarish asos	Qurilish yillariga bo'linishini va umumiy bitta	Layihaviy qurilish (mas kollektivlar) (mas kollektivlar)	Qurilishni bajarish davri (tugallanish vaqti) va boshqarish shartlari	01.01.2022 yil holatiga qurilishning keladigan kiritilgan, yuqoridagi buraqtirishning xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga qurilishning keladigan kiritilgan (boshqa xiloblar) buraqtirish yuqoridagi buraqtirishning xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga qurilishning keladigan kiritilgan (boshqa xiloblar) buraqtirish yuqoridagi buraqtirishning xarajatlari	Kapital qurilmalarining 2022 yildagi istiqbolli					2022 yil ishga tushirilishi		Qurilish tuzilmasidan objektning kelib chiqishi bo'yicha xiloblar va keladigan kiritilgan, yuqoridagi buraqtirishning xarajatlari	Puldaraj shartnomasini va asosini mo'ljallagan buraqtirish buraqtirish yuqoridagi buraqtirishning xarajatlari	Layihaviy ekspertiza sanasini va №	Tenglik sanasini taqdimotni boshqarish sanasini va №	Puldaraj shartnomasini boshqarish sanasini va №
									Jami kapital qurilmalar	Shu jumladan				Ishga tushirilgan qurilish (chirok)	Axborot foydalanish ishga tushirilishi					
										K M I	Jilovlar	Buraqtirish xarajatlari								
												Jami	Shu jumladan, buraqtirishni saqlash xarajatlari							
A	A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	24	Гурлан тумани Деҳқонобод МФЙ Малавий ва Асалари кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,677					305 495,853	285 415,853		20 080,000		1,677	0,000			№72650 15.11.2022й		Тендер
33	25	Гурлан тумани Нурафшон МФЙ Саодат ва А.Баходирxon, кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,948					346 530,208	326 400,208		20 130,000		1,948	0,000			№72659 15.11.2022й		Тендер
34	26	Гурлан тумани Эсабий МФЙ Ифтихор-1,2,3 Сарбон, Т.Малик, Коратол, Шукрона, Машал, кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	8,092					1 395 149,989	1 335 544,989		59 605,000		8,092	0,000			№72667 15.11.2022й		Тендер
35	27	Гурлан тумани Қангли МФЙ Аму соҳили, М.Шеролий, Шарк гавҳари кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,871					816 675,108	781 315,108		35 360,000		4,871	0,000			№72706 15.11.2022й		Тендер
36	28	Гурлан тумани Маърифат МФЙ Қўллар, Чўпчи, Феруз кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,603					1 579 463,747	1 481 253,747		98 210,000		2,603	0,000			№72708 15.11.2022й		Тендер
37	29	Гурлан тумани Ишонч МФЙ Вағифарвар маҳаллаларини тўтаптирувчи кулрикти жорий таъмирлаш	2022-2023й	11,4м					60 572,953	48 090,953		12 482,000		11,4м	0,000			№73357 15.11.2022й		Тендер
38	30	Гурлан тумани Бирдиган МФЙ Х.Олимжон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,860					369 042,723	345 947,723		23 095,000		1,860	0,000			№72749 15.11.2022й		Тендер
39	31	Гурлан тумани Жаловир МФЙ Пахтакор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,787					852 928,811	810 748,811		42 180,000		4,787	0,000			№72750 15.11.2022й		Тендер
40	32	Гурлан тумани Сахтиён МФЙ Сахтиён кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,125					187 074,915	178 782,915		8 292,000		1,125	0,000			№72753 15.11.2022й		Тендер
41	33	Гурлан тумани Совуғчи МФЙ Чашма, Қосибилар, Аксор буйи ва Тадбиркор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,096					316 864,183	300 684,183		16 180,000		2,096	0,000			№72759 15.11.2022й		Тендер
42	34	Гурлан тумани Мойли МФЙ Олтин боёқ ва Жақонгир кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,391					513 333,487	481 223,487		32 110,000		1,391	0,000			№72764 15.11.2022й		Тендер
43	35	Гурлан тумани Каттаарк МФЙ Лалазор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,380					425 532,100	404 976,100		20 556,000		2,380	0,000			№72767 15.11.2022й		Тендер
44	36	Гурлан тумани Пахтачи МФЙ Хўтор-1 кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,700					221 066,482	209 835,482		11 231,000		1,700	0,000			№72775 15.11.2022й		Тендер
45	37	Гурлан тумани Богитгон МФЙ Н.Қўбро, А. Утп, ва А.Ясаевич кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш 250 метр кенаяк асфалт ётқиши	2022-2023й	1,427					371 114,289	354 728,289		16 386,000		1,427	0,000			№72780 15.11.2022й		Тендер
46	38	Гурлан тумани Ошроқжон МФЙ Аму-Соҳили кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,150					630 025,005	599 235,005		30 790,000		1,150	0,000			№72782 15.11.2022й		Тендер
47	39	Гурлан тумани Фидокор МФЙ Жалололдин Мангуберди ва Аваз Утар, Аҳмад Эсаевич, Боборозов Манраб, Абдулла Қодирий, Хорам, Жалололдин Мангуберди, Аму соҳили) тўтаптирувчи Вули кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,040					2 022 874,654	1 935 259,654		87 615,000		2,040	0,000			№45/01-06/1-7813 18.11.2022й		Тендер
48	40	Гурлан тумани Ермош МФЙ Юкелтиш ва Оқ кўл кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,975					356 215,710	339 215,710		17 000,000		1,975	0,000			№72919 15.11.2022й		Тендер
49	41	Гурлан тумани Шолак МФЙ Ишонч кўчаси кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	0,658					115 198,012	106 784,012		8 414,000		0,658	0,000			№72793 15.11.2022й		Тендер
		Жами		57,681	0,000	0,000	0,000	0,000	13 581 961,937	12 830 693,937	0,000	751 268,000	0,000		0,000	0,000	0,000			
					0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			
5									Қўشقўр тумани											
50	1	Қўشقўр тумани Ғалаба МФЙ Тезирчиов, Қўштепа, Муштарак, ва Қамолат кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,490					1 064 052,430	1 014 341,430		49 711,000		4,490	0,000			№72796 15.11.2022й		Тендер
51	2	Қўشقўр тумани Иттифок МФЙ Қўشقўр кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,200					372 065,480	351 703,480		20 362,000		2,200	0,000			№72800 15.11.2022й		Тендер

№	№	Объектлар ном, жойлашуви ва адрес руйқатига эриштирилган бўйича жас	Курилган йиллари белгиланиши ва тузати йили	Дайиравий қурилми (мас рақамлари)	Қурилгани йилдан шартномадаги тузилган қасбдаги уқуллий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилганининг қасбдаги қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилганининг қолдиқ қиймати (қайта эскириб буйиши) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таққирланган иншоотнинг қасбдаги қиймати иншоотнинг қасбдаги қийمатини моддийлаштирилган бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Капитал қуйилмаларнинг 2022 й. ҳисдаги исетиб оли					2022 й. 11 охирига тушурилгани		Қурилми тугалланган ин объектларнинг қасбдаги қиймати ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пулдан шартномасига асосан моллаштирилгани бўйича қолдиқ	Йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2022 й. га қараганда қиймати, шу жумладан	Дайиравий қурилми ва №	Тендер шартлари расмийлаштирилган бўлиши санаси ва №	Пулданги қурилми ташкилати
									Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан				Йилга тушурилган қуйилмалар (чироқ)	Асосий фидоолининг иштига тушурилгани						
										К М И	Жилолар	Буюртмачи харажатлари									
												Жами	Шу жумладан, буюртмачи қасбдаги харажати								
A	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
52	3	Қўшқўтир тумани Тегалак МФЙ Оттин Бошқ, себурт ва Тонг Юлдузи кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	5,680					3 814 593,349	3 674 843,349		139 750,000		5,680 2023 й 1-чироқ	0,000			№45/01-06/1-7811 18.11.2022Й		Тендер	
53	4	Қўшқўтир тумани Азодлат МФЙ Олмазор кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	0,670					365 906,204	348 249,204		17 657,000		0,670 2023 й 1-чироқ	0,000			№72804 15.11.2022Й		Тендер	
54	5	Қўшқўтир тумани Хосиён МФЙ Сергул, Афросайб, ва Мозий кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	4,080					784 573,256	751 104,256		33 469,000		4,080 2023 й 1-чироқ	0,000			№72808 15.11.2022Й		Тендер	
55	6	Қўшқўтир тумани Урта қашқоқ МФЙ Бедак, Эёқор ва Настарин кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	2,655					1 414 146,057	1 360 276,057		53 870,000		2,655 2023 й 1-чироқ	0,000			№72814 15.11.2022Й		Тендер	
56	7	Қўшқўтир тумани Ўзбекистон МФЙ Мафтулкер 1,2,3 йўлак, Янги дарв,Фохр кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	4,385					813 990,043	781 691,043		32 299,000		4,385 2023 й 1-чироқ	0,000			№72816 15.11.2022Й		Тендер	
57	8	Қўшқўтир тумани Зарбдор МФЙ Ал-Фарғаний, Армасор, Фаравон, Гўлбоғ, Жаннатмақом, Маржон ва Ифтикор кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	5,915					1 623 955,306	1 562 717,306		61 238,000		5,915 2023 й 1-чироқ	0,000			№72820 15.11.2022Й		Тендер	
58	9	Қўшқўтир тумани Шисмапсал МФЙ Маданият, Ифтикор 1-йўлак, Фазо, Ифтикор 2-йўлак, Келажик, маҳаллада мастафга олиб боруви йул ва Шарқона кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	4,616					639 491,663	605 836,663		33 655,000		4,616 2023 й 1-чироқ	0,000			№72828 15.11.2022Й		Тендер	
59	10	Қўшқўтир тумани Незакос МФЙ Митонат, Озодлик, Настарин, Турон, Чоғирчи кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	3,780					612 549,886	582 651,886		29 898,000		3,780 2023 й 1-чироқ	0,000			№72842 15.11.2022Й		Тендер	
60	11	Қўшқўтир тумани Баратлар МФЙ Нурқасёт ва Боғи эрам кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	4,275					572 068,740	541 419,740		30 649,000		4,275 2023 й 1-чироқ	0,000			№72858 15.11.2022Й		Тендер	
61	12	Қўшқўтир тумани Айронкул МФЙ Ешлик, Галвар, Иноқлар, Хидоят ва Истиклол кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	6,698					1 356 486,685	1 296 312,685		60 174,000		6,698 2023 й 1-чироқ	0,000			№72863 15.11.2022Й		Тендер	
62	13	Қўшқўтир тумани Баҳаристон МФЙ К.Отганиёлов, Ал-Хоразмий, Хумо, Ойбек ва Уйғун кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	5,450					789 749,079	759 419,079		30 330,000		5,450 2023 й 1-чироқ	0,000			№72867 15.11.2022Й		Тендер	
63	14	Қўшқўтир тумани Ёлғир МФЙ Шарк ва Шайқаро кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	4,910					996 874,919	948 963,919		47 911,000		4,910 2023 й 1-чироқ	0,000			№72871 15.11.2022Й		Тендер	
64	15	Қўшқўтир тумани Араблар МФЙ Тўйғулчи, Шижоат кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	3,910					678 863,157	645 068,157		33 795,000		3,910 2023 й 1-чироқ	0,000			№72885 15.11.2022Й		Тендер	
65	16	Қўшқўтир тумани Шеробод МФЙ Азодлат ва Ҳўшмандилар кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	5,075					1 985 940,110	1 921 190,110		64 750,000		5,075 2023 й 1-чироқ	0,000			№45/01-06/1-7810 18.11.2022Й		Тендер	
66	17	Қўшқўтир тумани Бекобод МФЙ Левош Файт, Файт 1,2-йўлак, Тонг ва Тонг 2-йўлак кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	4,890					1 117 999,223	1 061 740,223		56 259,000		4,890 2023 й 1-чироқ	0,000			№72891 15.11.2022Й		Тендер	
67	18	Қўшқўтир тумани Ешлик МФЙ Нурафтон, А.Утар ва Ҳамдустилик кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	9,765					2 059 498,165	1 995 528,165		63 970,000		9,765 2023 й 1-чироқ	0,000			№45/01-06/1-7809 18.11.2022Й		Тендер	
68	19	Қўшқўтир тумани Бўралок МФЙ Нурдин Ҳайот ва Бўстон кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	2,152					401 557,832	380 167,832		21 390,000		2,152 2023 й 1-чироқ	0,000			№72898 15.11.2022Й		Тендер	
		Жами		85,596	0,000	0,000	0,000	0,000	21 464 361,584	20 583 224,584	0,000	891 137,000	0,000		0,000	0,000					
					0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000					
6	Урганч тумани																				
69	1	Урганч тумани Чўлобод МФЙ кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	1,413					209 499,261	196 860,261		12 639,000		1,413 2023 й 1-чироқ	0,000			№71830 13.11.2022Й		Тендер	
70	2	Урганч тумани Қиллавуғ МФЙ кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	2,275					313 798,239	295 128,239		18 670,000		2,275 2023 й 1-чироқ	0,000			№71850 13.11.2022Й		Тендер	
71	3	Урганч тумани Қайғисти МФЙ Мармар кўчалари ички хужалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023Й	3,979					2 067 514,315	1 994 394,315		73 120,000		3,979 2023 й 1-чироқ	0,000			№45/01-06/1-7807 18.11.2022Й		Тендер	



№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руйқатига кiritилган буйича асос	Кураниги тилири билиниши ва тузатилиши	Лайҳалани қурагани (мас кайнатилган)	Қурилишнинг шартли шартномада тузилган вақтдаги муҳим қиймати, шу жердаги бунёдкорлик харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жердаги бунёдкорлик харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (қайта амалдан бунёд) шу жумладан бунёдкорлик харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати вақтнинг ўтиши билан қиймати, шу жумладан бунёдкорлик харajatлари	Капитал қуйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил охири тушурилгани		Қурилиш туғилганидан объектларнинг қайтарилиши билан ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бунёдкорлик харajatлари	Қурилиш шартномаси ва объектларнинг қайтарилиши билан ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бунёдкорлик харajatлари	Лайҳа эскиртган сенис ва №	Тендер оқшоғли тасдиқланган бўлиши ва сенис ва №	Тузилган қурилиш ташкили	
									Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан			Нинга тушурилган қурилиш (чирас)	Асосий фондларнинг нинга тушурилгани						
										К М И	Жерлар	Бунёдкорлик харajatлари								
												Жами								Шу жумладан, бунёдкорлик харajatлари
A	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72	4	Урганч тумани Обод МФЙ кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,798					436 679,684	416 285,684		20 394,000		2,798 2023 й 1-чирас	0,000			№71866 13.11.2022й		Тендер
73	5	Урганч тумани Хидоят МФЙ кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	0,872					161 650,182	153 318,182		8 332,000		0,872 2023 й 1-чирас	0,000			№71876 13.11.2022й		Тендер
74	6	Урганч тумани Хилол МФЙ кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,840					856 310,745	817 412,745		38 898,000		4,840 2023 й 1-чирас	0,000			№71880 13.11.2022й		Тендер
		Жами		16,177	0,000	0,000	0,000	0,000	4 045 452,426	3 873 399,426	0,000	172 853,000	0,000		0,000	0,000	0,000			
7	Хазрасп тумани																			
75	1	Хазрасп тумани Янгибозор МФЙ Жамоат, Меҳнатсеварлар, ва Бобгон кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,579					796 281,521	760 341,521		35 940,000		3,579 2023 й 1-чирас	0,000			№73162 15.11.2022й		Тендер
76	2	Хазрасп тумани Жувархос МФЙ Тенгиз йўли, Арбоблар, Олмос ва Янгибозор кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,830					614 600,542	585 025,542		29 575,000		2,830 2023 й 1-чирас	0,000			№73173 15.11.2022й		Тендер
77	3	Хазрасп тумани Юкери Шовот МФЙ Ҳамдуллоев ва Янги Ҳабиб кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,076					261 074,600	237 782,600		23 292,000		1,076 2023 й 1-чирас	0,000			№73233 15.11.2022й		Тендер
78	4	Хазрасп тумани Янгибозор МФЙ Шероий ва Заки кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,961					410 901,345	387 418,345		23 483,000		1,961 2023 й 1-чирас	0,000			№73126 15.11.2022й		Тендер
79	5	Хазрасп тумани Ғ.Ғулом МФЙ Қўлагирот, Дўмбоқлар, Пакорлар, Ёшлар кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,517					1 426 331,429	1 373 094,429		53 237,000		4,517 2023 й 1-чирас	0,000			№73186 15.11.2022й		Тендер
80	6	Хазрасп тумани Қарвак МФЙ Мустандиллик кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,028					1 500 174,952	1 448 826,952		51 348,000		2,028 2023 й 1-чирас	0,000			№73336 15.11.2022й		Тендер
81	7	Хазрасп тумани Буюк аждодлар МФЙ Ал Қарвақий ва Нурабод кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,819					604 929,191	576 363,191		28 566,000		2,819 2023 й 1-чирас	0,000			№73191 15.11.2022й		Тендер
82	8	Хазрасп тумани Пирокчи МФЙ Нурди замон кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,000					994 542,326	962 404,326		32 138,000		1,000 2023 й 1-чирас	0,000			№73194 15.11.2022й		Тендер
83	9	Хазрасп тумани Зиддилар МФЙ Бахтли оила кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,348					277 570,041	263 724,041		13 846,000		1,348 2023 й 1-чирас	0,000			№73198 15.11.2022й		Тендер
84	10	Хазрасп тумани Пахлавон Маҳмуд МФЙ Ғ.Ғулом кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	0,470					100 524,255	95 149,255		5 375,000		0,470 2023 й 1-чирас	0,000			№73203 15.11.2022й		Тендер
85	11	Хазрасп тумани Шўқрон МФЙ Порлоқ истиклол кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,005					638 134,266	608 883,266		29 251,000		3,005 2023 й 1-чирас	0,000			№73211 15.11.2022й		Тендер
86	12	Хазрасп тумани Мухомен МФЙ 49-сон мактабга олиб боравери ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,000					909 942,298	871 093,298		38 849,000		1,000 2023 й 1-чирас	0,000			№73218 15.11.2022й		Тендер
87	13	Хазрасп тумани Тараққоёт МФЙ Обод маҳалласи (Озодлик, Бахт ) кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,587					560 249,794	536 911,794		23 338,000		2,587 2023 й 1-чирас	0,000			№73226 15.11.2022й		Тендер
		Жами		28,220	0,000	0,000	0,000	0,000	9 095 256,560	8 707 018,560	0,000	388 238,000	0,000		0,000	0,000	0,000			
8	Хива тумани																			
88	1	Хива тумани Шомохулум МФЙ Пиллакор кучасидаги захкаш устиди қурилиш таъмирлаш	2022-2023й	18мм					620 426,271	552 999,271		67 427,000		18мм 2023 й 1-чирас	0,000			№73424 15.11.2022й		Тендер
89	2	Хива тумани Сағча МФЙ Боббонлар (1-2-3-4-5-6-7-8-9), Қамолат (1-2-3-4), Фозиллар ва Гулшан (1-2-3-4-5-6-7) кучалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023й	9,000					3 513 030,677	3 357 520,677		155 510,000		9,000 2023 й 1-чирас	0,000			№45/01-06/1-7805 18.11.2022й		Тендер

№	№	Объектлар ном, жойлашуви ва адрес руйқатига кўриштирилган бунйча асос	курилиши билан боғлиқлиги ва тузилиши	Лойihalани кўрсатиш (мас. кўпайтавлари)	Курилишни нудрат шартловлари тузилган қўлдан улашмай қиймати, шу жумладан бурюртмачи харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига кўрсатишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачини харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига кўрсатишнинг қолдиқ қиймати (кайта хисобланган бунйча) шу жумладан бурюртмачини харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларини амалга оширилган кейинги молявалаштирилган бунйча қиймати, шу жумладан бурюртмачини харажатлари	Капитал кўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқболи					2022 йил ишга тушурилши		Курилиш тугалланган объектларнинг аёшити бексизга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачи харажатлари	Нудрат шартловига асосан молявалаштирилган бунйча қиймати ишга тушурилган объектларнинг 01.01.2022 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан	Лойihalа ажуртиги сансет па. №	Тендер шартловлари тасвирланган баённома сансет па. №	Нудратги кўрсатиш ташкилоти
									Жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан				Ишга тушурилган қиймат (сўраш)	Асосий фондларнинг ишга тушурилши					
										К М И	Жижкорлар	Бурюртмачи харажатлари								
												Жами	Шу жумладан, бурюртмачи сансет харажати							
A	A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90	3	Хива тумани Гандимён МФЙ Полвош ёп каналдан ўтувчи кўпригини реконструкция қилиш	2022-2023й	18пм					1 482 756,730	1 385 341,730		97 415,000		18пм 2023 й 1-чорақ	0,000			№75088 17.11.2022й		Тендер
91	4	Хива тумани Парина МФЙ Зафар ва Хиваки кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,260					708 214,717	674 428,717		33 786,000		1,260 2023 й 1-чорақ	0,000			№72904 15.11.2022й		Тендер
92	5	Хива тумани Пирнаҳос МФЙ Булок (1-2-3-4), Еруғлик(1-2-3), Жасорат(1-2-3) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,471					605 398,086	567 165,086		38 233,000		3,471 2023 й 1-чорақ	0,000			№72908 15.11.2022й		Тендер
93	6	Хива тумани Говух МФЙ Полвош Дарвоза кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,000					529 448,563	506 784,563		22 664,000		1,000 2023 й 1-чорақ	0,000			№72913 15.11.2022й		Тендер
94	7	Хива тумани Қўшчи каттабег МФЙ Гулчирой ва Порлоқ истиқбол (1-2-3) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,620					279 321,904	262 133,904		17 188,000		1,620 2023 й 1-чорақ	0,000			№72916 15.11.2022й		Тендер
		Жами		16,351	0,000	0,000	0,000	0,000	7 738 596,948	7 306 373,948	0,000	432 223,000	0,000		0,000	0,000	0,000			
					0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			
9	Хонка тумани																			
95	1	Хонка тумани Ойдин ҳаёт МФЙ Буоқ шпак йўли кўчасида жойлашган захкаш устидан ўтувчи кўпригини жорий таъмирлаш	2022-2023й	18пм					92 887,307	83 140,307		9 747,000		18пм 2023 й 1-чорақ	0,000			№73343 15.11.2022й		Тендер
96	2	Хонка тумани Олчин МФЙ Мустақиллик (1-2-3-4-5-6) ва Таёвчи кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,890					784 315,707	750 945,707		33 370,000		1,890 2023 й 1-чорақ	0,000			№72939 15.11.2022й		Тендер
97	3	Хонка тумани Мустақиллик МФЙ Гулобод, Гулзор (1-2), Ойдин кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,000					350 118,752	334 258,752		15 860,000		2,000 2023 й 1-чорақ	0,000			№71968 13.11.2022й		Тендер
98	4	Хонка тумани Гайрат МФЙ Марифатчи (1-2-3) ва Узинзор(1-2-3) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,045					374 422,418	356 533,418		17 889,000		2,045 2023 й 1-чорақ	0,000			№71897 13.11.2022й		Тендер
99	5	Хонка тумани Мангулик МФЙ Жавза, Қурувчи (1-2-3), Навбоҳор, Мустақиллик, Бердик, А.Фаробий кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	3,275					1 996 911,536	1 932 871,536		64 040,000		3,275 2023 й 1-чорақ	0,000			№45/01-06/1-7804 18.11.2022й		Тендер
		Жами		9,210	0,000	0,000	0,000	0,000	3 598 655,720	3 457 749,720	0,000	140 906,000	0,000		0,000	0,000	0,000			
					0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			
10	Шовот тумани																			
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Урганч (1-2), Олтибешок, Мақтақўли (1-2-3), Ал-Харамий, Узингучи (1-2-3), Муинс Хоразмий кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,134					2 264 738,798	2 188 658,798		76 080,000		4,134 2023 й 1-чорақ	0,000			№45/01-06/1-7803 18.11.2022й		Тендер
101	2	Шовот тумани Конгли МФЙ Фаолият, Янги Хайот, Туркистон, Феруз, Фаробий, Наҳмиддин Қўбро ва Турон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	4,364					875 576,047	834 856,047		40 720,000		4,364 2023 й 1-чорақ	0,000			№71902 13.11.2022й		Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" МФЙ Бунёдкор, Анҳор, Фаровон, Обод ва Бўстон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,685					1 041 399,356	980 859,356		60 540,000		2,685 2023 й 1-чорақ	0,000			№70540 11.11.2022й		Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Заманшарий, Қ.Отганизов, ва Туркистон кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,110					689 583,185	655 743,185		33 840,000		1,110 2023 й 1-чорақ	0,000			№70538 11.11.2022й		Тендер
		Жами		12,293	0,000	0,000	0,000	0,000	4 871 297,386	4 660 117,386	0,000	211 180,000	0,000		0,000	0,000	0,000			
					0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			
11	Янгиарик тумани																			
104	1	Янгиарик тумани Вақиллар МФЙ Заман (1-2-3-4-5-6-7-8-9), Гулҳаёт, (1-2-3-4-5-6) Зинкор(1-2-3-4-5-6) Ору (1-2-3-4-5), Ойдин (1-2-3-4-5-6-7-8-9) Ешлар (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)	2022-2023й	14,523					2 388 024,980	2 304 424,980		83 600,000		14,523 2023 й 1-чорақ	0,000			№45/01-06/1-7917 23.11.2022й		Тендер
105	2	Янгиарик тумани Чингизчи МФЙ Азим диёр (1-2-3-4-5-6) кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,153					381 872,232	356 658,232		25 214,000		2,153 2023 й 1-чорақ	0,000			№73006 15.11.2022й		Тендер
106	3	Янгиарик тумани Улугбек МФЙ М.Улугбек (1-2) Олтин Заман кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	1,750					330 622,310	303 645,310		26 977,000		1,750 2023 й 1-чорақ	0,000			№73040 15.11.2022й		Тендер

№	№	Объектлар nomi, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilgan b'ychi asos	Qurilish inshooti boshlanishi va tugashi yili	Loyihaviy qiymati (soz qiymatlarida)	Qurilishni tugatish tartibidagi tuzilma va qurilish uchun zarur bo'lgan b'ychi, qimmat, yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga qurilishning keladigan qiymati, yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga qurilishning keladigan qiymati (soz qiymatlarida) b'ychi yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga tuzilma va qurilish uchun zarur bo'lgan b'ychi, qimmat, yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	Kapital qurilmalarining 2022 yildagi istiqbali				2022 yilning 6 oyi davrida		Qurilish tugatilgan ob'ektlarning qolgan b'ychi va xarajatlari, yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	Tuzilma va qurilish uchun zarur bo'lgan b'ychi, qimmat, yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	Loyihaviy qiymati va xarajatlari	Tuzilma va qurilish uchun zarur bo'lgan b'ychi, qimmat, yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	Tuzilma va qurilish uchun zarur bo'lgan b'ychi, qimmat, yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	
									Jamii kapital qurilmalar	Shu jumladan			Yilga tuzilma qurilmalarining qiymati (soz qiymatlarida)	Asosiy fondlarining yilga tuzilishi						
										K M I	Jismlar	Buyurtma xarajatlari								
												Jamii								Shu jumladan, buyurtma xarajatlari
A	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107	4	Yanbiylik tumani Okmachi MFY Okmachi-2 (1-2-3)Okmachi-3 (1-2), Rohatbaxi (1-2-3-4), Ertisak, Xonka (Kelaajak) (1-2-3) Buniykor (1-2), Zarafion, Zebuniyo va Parvoz kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	5,860					1 033 050,606	969 259,606		63 791,000		5,860 2023 y 1-chorak	0,000			№72942 15.11.2022y		Tentler
108	5	Yanbiylik tumani Duxlik MFY Amudari va Quduvchilar (1-2) kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	2,845					968 590,373	906 597,373		61 993,000		2,845 2023 y 1-chorak	0,000			№72945 15.11.2022y		Tentler
109	6	Yanbiylik tumani Gulzor MFY Mexmondust (1-2-3) va Navbahor (1-2-3) kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	2,893					451 311,749	426 547,749		24 764,000		2,893 2023 y 1-chorak	0,000			№72951 15.11.2022y		Tentler
110	7	Yanbiylik tumani Uygur MFY Buxori(1-2), Egu sux(1-2-3), Yilpi kelaajak (1-2-3-4) va Jonkuyartlar (1-2) kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	6,330					2 753 814,213	2 665 744,213		88 070,000		6,330 2023 y 1-chorak	0,000			№45/01-06/1-7916 23.11.2022y		Tentler
111	8	Yanbiylik tumani Jalolat MFY Chetvon (1-2) kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	1,315					803 549,006	759 619,006		43 930,000		1,315 2023 y 1-chorak	0,000			№72969 15.11.2022y		Tentler
112	9	Yanbiylik tumani Ostona MFY Taxtakuvir va Zabarast kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	1,070					511 635,239	476 241,239		35 394,000		1,070 2023 y 1-chorak	0,000			№72967 15.11.2022y		Tentler
113	10	Yanbiylik tumani Egrikolma MFY Yengi Taraxobot (1-2) kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	1,955					854 098,585	815 173,585		38 925,000		1,955 2023 y 1-chorak	0,000			№72976 18.11.2022y		Tentler
114	11	Yanbiylik tumani Otaxii MFY Yanbiylik kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	0,583					371 763,481	346 910,481		24 853,000		0,583 2023 y 1-chorak	0,000			№73019 15.11.2022y		Tentler
115	12	Yanbiylik tumani Kattabog MFY Komiljon Otashiev kuchasidagi kanal ustiga temir-beton kuvur o'rnatish	2022-2023y	6m					99 878,031	83 852,031		16 026,000		6m 2023 y 1-chorak	0,000			№73346 15.11.2022y		Tentler
116	13	Yanbiylik tumani Purrang MFY Eriqlik (1-2-3-4-5-6), Yengi Xabot (1-2-3), Elykod, Elykod 5-tor, Bogchilar (1-2-3-4), Yiriklik (1-2-3) kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	5,488					927 130,393	882 862,393		44 268,000		5,488 2023 y 1-chorak	0,000			№72963 15.11.2022y		Tentler
117	14	Yanbiylik tumani Shirshali MFY Guliston kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	1,380					645 558,067	603 702,067		41 856,000		1,380 2023 y 1-chorak	0,000			№73011 15.11.2022y		Tentler
118	15	Yanbiylik tumani Quriston MFY Guliston kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	1,150					663 823,314	630 563,314		33 260,000		1,150 2023 y 1-chorak	0,000			№72980 15.11.2022y		Tentler
119	16	Yanbiylik tumani Tagan MFY Tagan kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	2,000					1 786 103,220	1 706 710,220		79 393,000		2,000 2023 y 1-chorak	0,000			№73013 15.11.2022y		Tentler
120	17	Yanbiylik tumani Kiplavut MFY Saxovat kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	2,515					2 645 044,333	2 512 467,333		132 577,000		2,515 2023 y 1-chorak	0,000			№45/01-06/1-7915 23.11.2022y		Tentler
121	18	Yanbiylik tumani Sherobol MFY Porlok istiqlos kuchasidagi kanal ustidan tuzilma va qurilish uchun zarur bo'lgan b'ychi, qimmat, yuqori bahodli buyurtmalar va xarajatlari	2022-2023y	27m					2 240 571,867	2 110 576,867		129 995,000		27m 2023 y 1-chorak	0,000			№45/01-06/1-7914 23.11.2022y		Tentler
		Jamii		53,810	0,000	0,000	0,000	0,000	19 856 441,999	18 861 555,999	0,000	994 886,000	0,000		0,000	0,000				
					0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			
12	Yanbiylik tumani																			
122	1	Yanbiylik tumani Shorlar MFY Uygur, Miyaifat, Amudari, Vatansarvar, Gulzor, Funch, Zilzor, Yengi shohid va Lolazor kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	6,000					1 642 855,985	1 574 509,985		68 346,000		6,000 2023 y 1-chorak	0,000			№73320 15.11.2022y		Tentler
123	2	Yanbiylik tumani Istiqlos MFY Barkamol Avlod va Darvokid kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	2,972					613 728,784	586 064,784		27 664,000		2,972 2023 y 1-chorak	0,000			№73347 15.11.2022y		Tentler
		Jamii		8,972	0,000	0,000	0,000	0,000	2 256 584,769	2 160 574,769	0,000	96 010,000	0,000		0,000	0,000				
					0,000	0,000	0,000	0,000								0,000	0,000			
13	Tuproqsala tumani																			
124	1	Tuproqsala tumani Samdior MFY Boybichak, Dehqonobod, Zebilar, Istiqbol va Sionvut kchalari ichki xujalik yuallari joriy tazyirash	2022-2023y	2,690					1 957 260,160	1 882 569,160		74 691,000		2,690 2023 y 1-chorak	0,000			№45/01-06/1-7808 18.11.2022y		Tentler

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатига киритилгани буйича исб	куралми йиллари белгиланиши ва тугилиши йили	Лойihalани кутмати (vne сойлашганда)	Куралмишнинг кудрат шартномаси тугилиши вакедат умуий киймати, шу жумладан буртмачи харажатлари	01.01.2022 й. эгалтига куралмишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачи харажатлари	01.01.2022 й. эгалтига куралмишнинг қолдиқ қиймати (кайта ҳисобини буртмачи) шу жумладан буртмачи харажатлари	01.01.2022 й. эгалтига тиймарини ишлатириши ҳисобидан келишти молиялаштирилиши буйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачи харажатлари	Капитал қурилмаларнинг 2022 й.даги истиқбол				2022 й.даги тушурилиши		Куралмиш туғилгани объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачи харажатлари	Туғилган шартномаси ва исбни шартномаси тугилиши буйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачи харажатлари	Лойihalа ажратилиши санаи ва №	Тендер савдолари тасдиқланган бўлиши санаи ва №	Туғилган куралми ташкилати	
									Жами капитал қурилмалар	Шу жумладан			Йилга тушурилган қурилм (орас)	Ассетий фондларнинг йилга тушурилиши						
										К М И	Жумлавар	Буртмачи харажатлари								
												Жами								Шу жумладан, буртмачи сансали харажати
125	2	Тупроққалъа тумани "Саховат" МФЙ Жалалдади ва Чаманзор кучалари ички хужжатик йулларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	2,363				925 035,501	889 885,501		35 150,000		2,363 2023 й 1-чегак	0,000		№73060 15.11.2022й		Тендер		
126	3	Тупроққалъа туманида 4 та кулрик жери таъмирлаш	2022-2023й	57,7ткм				312 988,247	241 088,247		71 900,000		57,7ткм 2023 й 1-чегак	0,000		№73355 15.11.2022й		Тендер		
127	4	Тупроққалъа тумани Пастом МФЙ Мехр-окибат кучалари ички хужжатик йулларини жорий таъмирлаш	2022-2023й	0,900				680 026,402	644 660,402		35 366,000		0,900 2023 й 1-чегак	0,000		№73156 15.11.2022й		Тендер		
<b>Жами</b>				5,953	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	3 875 310,310	3 658 203,310	0,000	217 107,000	0,000		0,000 0,000						

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, кийматига тендер савдолари кура аниқлик киритилади, ва иктисод қилинган маблағлар вилот кесим ида кайта тақсимланади.

"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йуллар таъмирлаш ва йулларни таъмирлаш хизмати" давлат унитар корхонаси директори

*С.Матқубов*  
" " 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилоти Автомобиль йуллари худудий бошқармаси бошлиғи.

*С.Садуллаев*  
" " 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилоти иктисодий тараккият вақамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғи - биринчи ўринбосари

*У.Жумагалдиев*  
" " 2022 й



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилоти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи

*М.Искандаров*  
" " 2022 й





## О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

**1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

**2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш** мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ** ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.



## 12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия- лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий- мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабга таълим ташкilotлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати		объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| А.Раматов              | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b> |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари        |
| Э.Юлдашев              | – Бош прокурор ўринбосари  |
| Ў.Жуманов              | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари  |
| Т.Ишметов              | – молия вазири   |
| Б.Закиров              | – қурилиш вазири   |
| Ш.Хидоятлов            | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири   |
| Б.Саидов               | – халқ таълими вазири  |
| А.Шин                  | – мактабгача таълим вазири   |
| Б.Мусаев               | – соғлиқни сақлаш вазири   |
| Н.Холмуродов           | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари                                       |
| А.Ахмедходжаев         | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари   |
| А.Бобоев               | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари                               |
| А.Турсунов             | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари                                       |
| Н.Обломуродов          | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси                                   |
| А.Абдувалиев           | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси  |
| С.Саифназаров          | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.  |
| У.Мустафоев            | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси   |
| Б.Эшмурадов            | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси  |
| М.Жуманиязов           | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b> |

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





# O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

## О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

**Сводные параметры** мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

**3.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

**4.** Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

**АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком»** – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

**5.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.



**6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;**

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

**7. В рамках реализации Программ:**

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

**8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов** в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

**в срок до 15 ноября 2022 года** перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

**9.** Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

**10.** Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

**Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента** обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

**11.** Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

**12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):**

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

**ежемесячно критически обсуждать** исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

**13. Установить следующую систему контроля** за работой, осуществляемой в рамках Программ:

**Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды** осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

**Инспекция государственного финансового контроля** осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

**Генеральная прокуратура** устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

**председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации** привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

**14.** Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

**15.** Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент  
Республики Узбекистан**



**Ш. Мирзиёев**

город Ташкент

**СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**  
**мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум		млрд сум	млрд сум
	<b>Всего</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>		
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5		
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6		
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2		
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6		
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6		
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4		
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1		
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3		
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2		
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5		
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0		
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5		
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6		
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9		

\*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

## СОСТАВ

### Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Раматов А.          | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, <b>руководитель Республиканской рабочей группы</b>    |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента                       |
| Юлдашев Э.          | – заместитель Генерального прокурора   |
| Жуманов У.          | – заместитель председателя Счетной палаты  |
| Ишметов Т.          | – министр финансов   |
| Закиров Б.          | – министр строительства  |
| Хидоятов Ш.         | – министр жилищно-коммунального обслуживания   |
| Саидов Б.           | – министр народного образования  |
| Шин А.              | – министр дошкольного образования  |
| Мусаев Б.           | – министр здравоохранения  |
| Холмуродов Н.       | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  |
| Ахмедходжаев А.     | – первый заместитель министра энергетики   |
| Бобоев А.           | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности   |
| Турсунов А.         | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения   |
| Обломуратов Н.      | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды                                     |
| Абдувалиев А.       | – председатель Комитета по автомобильным дорогам   |
| Саифназаров С.      | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот»   |
| Мустафоев У.        | – председатель правления АО «Региональные электрические сети»  |
| Эшмурадов Б.        | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот»   |
| Жуманиязов М.       | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, <b>секретарь Республиканской рабочей группы</b> |

#### **Примечания.**

*При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

**Список  
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ  
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

<b>Регионы</b>	<b>Руководители рабочих групп</b>
Республика Каракалпакстан	<b>Абидов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	<b>Рахимов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	<b>Рустамов О.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	<b>Тешабаев Х.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	<b>Норкулов И.</b> – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	<b>Мирсоатов А.</b> – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	<b>Абруев Ж.</b> – заместитель министра финансов
Самаркандская область	<b>Исаков О.</b> – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	<b>Аннакличев С.</b> – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	<b>Султанов Д.</b> – заместитель министра финансов
Ташкентская область	<b>Насритдинходжаев О.</b> – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	<b>Убайдуллаев М.</b> – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	<b>Холмуродов Н.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p><b>Кудратов Л.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p><b>Кудбиев Ш.</b> – председатель Государственного налогового комитета  <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

**Примечания.**

*При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

