

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
ШАРТНОМА №-76

2022 йил 18 ноябр

Тошкент шаҳри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "**MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA**" МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ж.Исроилов иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, “Бажарувчи” Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш** объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 15 ноябрдаги **182476 сонли** лот бўйича баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан **3 850 000 (Уч миллион саккиз юз эллик минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойининг **15** куни давомида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топшириқномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни яқунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрсатилган муддат ҳисобланади.

Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шахарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

(4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиш;

- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Маҳфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошкора қилинмайдиган барча маълумотлар маҳфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошкора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (*ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар*) имзолаганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарти билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликларидан унун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнгин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК

Тошкент в Нурафшон шаҳар Тошкент йули
кучаси 32 уй
л/счёт 302021860274017069801110017.
Марказий банк Бош бошқармаси
МФО 00014
ИНН 307905631
ОКЭД 43220
Тел:

Директор _____

А.Хайдаров

Юрист _____

Э.Каримов




БАЖАРУВЧИ:

" MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA " МЧЖ

Тошкент Бекобод шаҳар 3 даха шаҳри
обод куча
р/с 20208000900370170001
Миллий банк Бекобод филиали
МФО 00450
ИНН 302191387
ОКЭД
Тел: 99-821-59-80

Рахбар: _____

Ж.Исроилов



1 - нуска сени оловди

ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш

| № | Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати | Муддат | Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 1 | Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш | 30 кун | 3 850 000 (Уч миллион саккиз юз эллик минг) сўм |
| | Кўшимча қиймат солиғи билан жами: | | 3 850 000 |

Кўшимча қиймат солиғи билан жами: 3 850 000 (Уч миллион саккиз юз эллик минг) сўм

“БУЮРТМАЧИ” номидан

“ЛОЙИХАЧИ” номидан

Директор:



А.Хайдаров



Директор:

Ж.Исроилов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти ҳудудий филиали директори
А.Хайдаров



” ноябр 2022 йил

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йғилиш

57/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 18 ноябр

Тошкент шаҳри

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича

Йғилиш раиси:

А.Хайдаров

“Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти ҳудудий филиали директори

Катнашдилар:

А.Юсупов

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .

У.Абдушукуров

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими

М.Жураев

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси

Э.Каримов

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали юристи

КУН ТАРТИБИ:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти ҳудудий филиали бўйртмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида

Кун тартибидаги масала бўйича йғилиш раиси А.Хайдраов йғилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон килинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 85 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электроний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Кун тартибдаги масалаларни муҳокама қилиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:


1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул килинсин.
2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб булган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган
3. Маркетинг булими Султанов мазкур йиғилиш баёнининг 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.
4. Бош ҳисобчи Сайдахрарова 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.
5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:


А.Юсупов




У.Абдушукуров



М.Жураев



Э.Каримов




Баённома юритди : Э.Султанов



Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектиларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси
Тошкент вилояти ҳудудий филиали

2022 йил 18 ноябрдаги
57-сонли баёнига
1-илова



| T/P | Объектлар номи ва манзили | Лойиҳави й қуввати, тегишли ўлчов бирликлари рида | Лот рақами | Элонга берилган сумма | Ғолиб булган сумма | Ғолиб ташкилот номи |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Тошкент вилояти бўйича жами: | | 85 | | 1 444,6 | 1 118,4 | |
| Ангрен шаҳар бўйича жами | | 3 | | 61,000 | 60,200 | |
| 1 | Дорилфунун МФЙ 5/5 даҳа 57-сонли кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 182716 | 1,750 | 1,700 | "ME'MOR-PROJECT" MCHJ |
| 2 | Кимёгар МФЙ 5/3 даҳа 10,11,23,36-сонли кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 182713 | 9,250 | 8,800 | "ME'MOR-PROJECT" MCHJ |
| 3 | Янги Боғи-Сурх МФЙ ҳудудда ёнма-ён жойлашган 37-урта таълим мактаби ва 20-МТТ ни шаҳар иситиш тизими мукамал таъмирлаш | 1 | 184222 | 50,000 | 49,700 | ООО SUPER PROJECTS CENTER |
| Бекобод шаҳар бўйича жами | | 16 | | 151,375 | 148,645 | |
| 4 | Сайхун МФЙ ҳудудда Ёрқин, Низомий, Сохил, Мехир, Широқ, Ифтихор, Фитрат, Фиокор кўчаларида 200 та тунги ёриткич чироқлари ўрнатиш | 1 | 182258 | 7,625 | 7,500 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 5 | Ўзбекистон МФЙ ҳудуддаги Зарафшон кўчасидаги иссиқлик тизими қозонхонасини мукамал таъмирлаш | 1 | 182266 | 5,000 | 4,850 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 6 | Жомий МФЙ, Жомий кўчасидаги Маросим тадбирлар ўтказиш учун бинони жиҳозлаш ва мукамал таъмирлаш | 1 | 182273 | 12,500 | 12,320 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 7 | Самарқанд МФЙ ҳудуддаги 7-умумтаълим мактабига боровчи 350 метр узунликда пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш | 1 | 182291 | 4,500 | 4,330 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 8 | Маданият МФЙ ҳудуддаги Ал Фаробий, Шахматчи, Абдулла Набиев, Пахтамор, Муса Жалил ва Гулзор кўчаларда 2,5 км тунги ёритиш тармоқларини мукамал таъмирлаш | 1 | 182305 | 6,250 | 6,025 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 9 | Ширин МФЙ ҳудуддаги 14,15,16,18,19,20,21,28,28а,29, 29а, 30,31,32,4г ушбу уйларга ҳамда ички кўчаларига жамоатчилик ҳафсизлигини таъминлаш мақсадида 70 дона тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш | 1 | 182319 | 3,500 | 3,275 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 10 | Бобур МФЙ ҳудуддаги иригация тармоқларини мукамал таъмирлаш ҳамда янгидан қуриш | 1 | 182336 | 12,500 | 12,375 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 11 | А.Навоий МФЙ ҳудуддаги Мустақиллик кўчасида 1,8 км тунги ёритиш тизимини мукамал таъмирлаш | 1 | 184244 | 12,000 | 11,850 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 12 | Наврўз МФЙ ҳудуддаги 27-уйни мукамал таъмирлаш | 1 | 182357 | 11,250 | 11,110 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 13 | Истиқлол МФЙ ҳудуддаги Темирийўлчи кўчасида 0,6 км иригация тармоқлари ва 1 км пиёдалар йўлакларини мукамал таъмирлаш | 1 | 182366 | 13,500 | 13,380 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 14 | Тинчлик МФЙ ҳудудда (1,2,3,6,6а,7,8,9,10,19,20) кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 182373 | 25,000 | 24,880 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 15 | Жомий МФЙ Марказий кўчасидаги бўш турган майдонда замонавий спорт майдон ташкил қилиш | 1 | 182389 | 8,750 | 8,500 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 16 | Ширин МФЙ ҳудуддаги 20,21,28,28а,29,29а,30,31,32-уйлар атрофида 2 та болалар майдончаси, 2 та варкаутилар ва 4 дона бисеткалар ўрнатиш | 1 | 182434 | 8,750 | 8,500 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 17 | Андижон МФЙ 4а ва 4б уйларни орқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси ташкил қилиш | 1 | 182439 | 7,500 | 7,350 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 18 | Фаргона МФЙ 87-88,90-91-92уйлар ховлисида 2 дона болалар майдончаси, 2 дона варкаутилар ва 4 дона бисеткалар ўрнатиш | 1 | 182459 | 8,750 | 8,550 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| 19 | Бобур МФЙ ҳудудда 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш | 1 | 182476 | 4,000 | 3,850 | MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ |
| Бўка туман бўйича жами | | 1 | | 0,760 | 0,745 | |
| 20 | "Маданият" МФЙ ҳудуддаги Ёрқин ва Мустақиллик кўчалари тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш | 1 | 182534 | 0,750 | 0,745 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| Бўстонлик туман бўйича жами | | 8 | | 200,000 | 169,780 | |
| 21 | Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв.м., 28-уйнинг 1100 кв.м., 30-уйнинг 1100 кв.м., 32-уйнинг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини металл қопламага алмаштириш | 1 | 186762 | 40,000 | 39,975 | ООО SUPER PROJECTS CENTER |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Лойиҳави и қуввати, тегишли улчов бирликлари рида | Лот рақами | Элонга берилган сумма | Ғолиб булган сумма | Ғолиб ташкилот номи |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 22 | Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 53-уйнинг 1100 кв.м., 61-уйнинг 1100 кв.м., 57-уйнинг 800 кв.м., 55-уйнинг 1100 кв.м. томони - жами ҳисобда 8200 кв.м. томларни мукамал таъмирлаш | 1 | 186641 | 40,000 | 39,955 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 23 | Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв.м., 31-уйнинг 1100 кв.м., 49-уйнинг 1100 кв.м. 51-уйнинг 1100 кв.м., томларни мукамал таъмирлаш | 1 | 184167 | 40,000 | 39,925 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 24 | Намуна МФЙ Мехрибон кўчасидаги кўп қаватли 3-уй, Фўрқат кўчасидаги 5-уйни том қисми мукамал таъмирлаш | 1 | 182546 | 15,000 | 14,950 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 25 | "Дўстлик" МФЙ Дўстлик кўчасидаги 20, 21, 22 ва 50-сонли уйларнинг 3786 м2 том қисмини мукамал таъмирлаш зарур | 1 | 182556 | 35,000 | 34,975 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 26 | Искандар МФЙ худудида спорт майдончасини қуриш | 1 | 184118 | 8,750 | 8,700 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 27 | Пском МФЙ худудида болалар майдончаси қуриш | 1 | 184124 | 12,500 | 12,470 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 28 | Боғистон МФЙ худудида спорт майдончасини қуриш | 1 | 184131 | 8,750 | 8,725 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| | Зангиота тумани бўйича жами | 2 | | 133,750 | 133,100 | |
| 29 | Алимбува МФЙ худудидаги "Оқ мала" қабирстони атрофини бетон тўсиқлар билан ураш. | 1 | 182630 | 21,250 | 20,750 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 30 | Кўёшли МФЙ да 13 та кўп қаватли уйларни иситиш учун марказий қозонхона қуриш | 1 | 183826 | 112,500 | 112,350 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| | Қибрай тумани бўйича жами | 4 | | 114,050 | 113,815 | |
| 31 | Янгиобод кўчасида жойлашган 2-сонли қозонхона мукамал таъмирлаш | 1 | 182640 | 75,000 | 74,900 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 32 | Янгиобод МФЙ ва Зебунисо МФЙ худудидан оқиб утувчи 200 метр узунликдаги "Зах ариқ" каналини тозалаш ва ободонлаштириш (ички қисми ва ён атрофларини бетонлаш) тунгги ёртгичлар ўрнатиш ва фуқаролар учун пиёдалар йўлаги мукамал таъмирлаш, боғ аллея барпо этиш | 1 | 182655 | 25,000 | 24,925 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 33 | Бойжигит МФЙ Бойжигит кўчасидаги 20 та электр устунларга тунги чироқлари ўрнатиш. | 1 | 182660 | 0,550 | 0,540 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 34 | Ёшлик МФЙ да 112 та хондон, 473 нафар фуқаролар яшайдиган Ёшлик марказий кўчасида 2 000 метр йўл қатнов қисмига пиёдалар йўлакчасини мукамал таъмирлаш. | 1 | 182688 | 13,500 | 13,450 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| | Қуйчирчиқ туман бўйича жами | 2 | | 46,500 | 46,400 | |
| 35 | Пахтазор МФЙдаги Иноқобод ҳамда А.Навоий кўчаларидаги жойлашган 2 та кўп қаватли уйларни мукамал таъмирлаш. | 1 | 182697 | 31,500 | 31,450 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 36 | Боғистон МФЙ Элобод кўчасидаги 1 та кўп қаватли уйни мукамал таъмирлаш | 1 | 182707 | 15,000 | 14,950 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| | Нурафшон шаҳар бўйича жами | 2 | | 36,250 | 35,850 | |
| 37 | Ёшлик МФЙ А.Тўқай, Бобур, Тошкент йули ва И.Каримов кўчадарида 60 та тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш | 1 | 182719 | 6,250 | 5,900 | "ME'MOR-PROJECT" MCHJ |
| 38 | Тараққиёт МФЙдаги 12 та кўп қаватли уйлар ички ва иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш | 1 | 182977 | 30,000 | 29,950 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| | Оққўрғон тумани бўйича жами | 2 | | 13,500 | 13,300 | |
| 39 | Гулистон маҳалласидаги 5 та кўчада Устозлар-20, Муориф-46, Мехр нури-55, Бинокор-43 ва Гулистон-94 та хонадон аҳолиси томорқасига оқова сув билан таъминлаш. | 1 | 182981 | 6,250 | 6,150 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 40 | С.Рахимов МФЙ хонадонлари томорқасидан самари фойдаланиш учун суғориш тизимини мукамал таъмирлаш. | 1 | 182984 | 7,250 | 7,150 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| | Олмалик шаҳар бўйича жами | 5 | | 80,000 | 69,500 | |
| 41 | И.Каримов МФЙ худудида авто тураргоҳ қуриш | 1 | 182989 | 12,500 | 12,000 | "ME'MOR-PROJECT" MCHJ |
| 42 | Бобур МФЙ худудида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш учун 1 км суғориш тизимини мукамал таъмирлаш | 1 | 182991 | 10,000 | 9,500 | "ME'MOR-PROJECT" MCHJ |
| 43 | Ш.Рашидов МФЙ худудига 5000 метр суғориш тизимини мукамал таъмирлаш | 1 | 182993 | 12,500 | 12,000 | "ME'MOR-PROJECT" MCHJ |
| 44 | Камалак МФЙ худудига 2 км ирригация тизимини мукамал таъмирлаш | 1 | 182996 | 37,500 | 36,000 | "ME'MOR-PROJECT" MCHJ |
| 45 | Мусо Жалил номли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш | 1 | 183002 | 7,500 | | Танлов (тендер) асосида |
| | Охангарон шаҳар бўйича жами | 5 | | 64,500 | 52,100 | |
| 46 | Илоқ МФЙ худудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 183005 | 12,000 | 11,900 | OOO DIO ARX PROJECT |
| 47 | "Орзу" МФЙ худудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 183007 | 11,250 | 11,150 | OOO DIO ARX PROJECT |

| T/ P | Объектлар номи ва манзили | Лойҳави й қуваати, тегишли ўлчов бирликлари рўда | Лот рақами | Элонга берилган сумма | Ғолиб булган сумма | Ғолиб ташкилот номи |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 48 | "Дўстлик" МФЙ ҳудудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 183010 | 22,000 | 21,900 | OOO DIO ARX PROJECT |
| 49 | Умид МФЙ ҳудудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 183012 | 15,750 | 15,650 | OOO DIO ARX PROJECT |
| 50 | Шодлик МФЙ, 46,54 кўп қаватли уйлар олдида болалар ўйингоҳини қуриш | 1 | 183015 | 3,500 | 3,400 | OOO DIO ARX PROJECT |
| | Пискент туман бўйича жами | 1 | | 23,700 | | |
| 51 | Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйлари ички йўллари мукамал таъмирлаш | 1 | 183021 | 23,700 | | Танлов (тендер) асосида |
| | Тошкент туман бўйича жами | 2 | | 5,000 | 2,400 | |
| 52 | Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёқаси бўйлаб, 0,1 км масофадаги оқва ариқлари йўли техника ёрдамида кавлаш ва бетон латок ётқизиш. | 1 | 183024 | 2,500 | 2,400 | "ME'MOR-PROJECT" MCHJ |
| 53 | Иқбол МФЙдаги "Қинғир ариқ" каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб ўзанини мукамал таъмирлаш | 1 | 183027 | 2,500 | | Танлов (тендер) асосида |
| | Чиноз тумани бўйича жами | 5 | | 27,125 | 26,975 | |
| 54 | "Тиллатопган" маҳалласи Шарк, Обихаёт, Сохил, Гулбахор, Нихол кўчаларига 131 та тунги ёритгич чироклари ўрнатиш. | 1 | 183029 | 2,000 | 2,000 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 55 | А.Навоий МФЙдаги 2 та 3-4 кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 183034 | 8,750 | 8,700 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 56 | "Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш. | 1 | 183037 | 11,250 | 11,150 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 57 | Чиноз тумани Ёшлик МФЙ худ-ги 46, 3, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2 кўп қаватли уйларга тунги ёритгич чироклар ўрнатиш | 1 | 183041 | 1,000 | 1,000 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 58 | Эхтиром МФЙ ҳудудида спорт майдончасини қуриш | 1 | 184167 | 4,125 | 4,125 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| | Чирчиқ шаҳар бўйича жами | 16 | | 343,250 | 142,275 | |
| 59 | "Мирзо Улуғбек" МФЙ ҳудудидаги Спортчилар, Ибн Сино, Соғлом авлод учун, Баҳор ва Заргарлар кўчаларига 120 та кузатув камераларини ўрнатиш. | 1 | 183245 | 12,500 | 12,455 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 60 | "Воҳид Ҳайдаров" МФЙ ҳудудидаги аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хавфсиз шарт-шароитларни яратиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар ҳудудида кузатув камераларни ўрнатиш. | 1 | 183251 | 3,750 | 3,720 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 61 | "Истиқлол" МФЙ ҳудудидаги 23 та кўп қаватли уй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео кузатув камералари ўрнатиш | 1 | 183257 | 6,250 | 6,230 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 62 | "Истиқлол" МФЙ ҳудудидаги жами 560 метр ирригация тизимини мукамал таъмирлаш | 1 | 183276 | 14,000 | 13,970 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 63 | Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамал таъмирлаш | 1 | 186776 | 15,000 | 14,950 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 64 | Баҳор МФЙ А.Темур кўчасидаги 118А-120-122-134-кўп қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134- кўп қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этиш. | 1 | 183376 | 12,500 | 12,450 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 65 | Юлдуз МФЙ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш | 1 | 190501 | 33,100 | | Танлов (тендер) асосида |
| 66 | Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш | 1 | 190514 | 29,400 | | Танлов (тендер) асосида |
| 67 | Ифтихор МФЙ ҳудудида умумий 600 метр узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги латок билан таъминлаш | 1 | 183429 | 3,750 | 3,725 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 68 | Ифтихор МФЙ ҳудудида 5-6-7-8 уйлар оралигидаги мавжуд болалар майдончаларини мукамал таъмирлаш | 1 | 183449 | 3,000 | 2,975 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 69 | "Тинчлик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Алея"даги дарахтлар ва экинларни сугориш учун сув қувирлари ётқизиш. | 1 | 183458 | 50,000 | 49,900 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 70 | "Қабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш | 1 | 190624 | 32,500 | | Танлов (тендер) асосида |
| 71 | "Қабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш | 1 | 190494 | 32,500 | | Танлов (тендер) асосида |
| 72 | "Турон" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш | 1 | 190507 | 34,325 | | Танлов (тендер) асосида |
| 73 | "Турон" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш | 1 | 190552 | 38,175 | | Танлов (тендер) асосида |
| 74 | Ғалаба МФЙ, Тикланиш кўчасидаги 206-207-12а-2-қаватли уйларнинг томқисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 183490 | 22,500 | 21,900 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| | Янгийўл туман бўйича жами | 1 | | 21,250 | | |
| 75 | С.Раҳимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш | 1 | 187731 | 21,250 | | Танлов (тендер) асосида |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлиги рақамда | Лот рақами | Элонга берилган сумма | Ғолиб булган сумма | Ғолиб ташкилот номи |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| | Янгийўл шаҳар бўйича жами | 9 | | 103,878 | 103,350 | |
| 76 | Янгиобод маҳалласи Янги фаровон даҳасида 23 та кўп қаватли уйларга кузатув камералари ўрнатиш | 1 | 183860 | 2,500 | 2,500 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 77 | Фаровон маҳалласи "Анарқулов" даҳасидаги 2,3,4,5,6,8,9,10 кўп қаватли уйларнинг том қисми мукамал таъмирлаш | 1 | 183866 | 17,625 | 17,550 | ООО SUPER PROJECTS CENTER |
| 78 | Файзли, Олтинобод ва Туркистон маҳаллаларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "РК-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш | 1 | 183877 | 42,480 | 42,380 | ООО SUPER PROJECTS CENTER |
| 79 | Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қаватли уйларга замонавий маиший чиқиндиҳона қуриш | 1 | 184266 | 4,400 | 4,300 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 80 | Сабо маҳалла Соҳил, Соҳил ўтиш, Шаршара ва Шодлик кўчаларида азамонавий маиший чиқиндиҳона қуриш | 1 | 183898 | 3,000 | 3,000 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 81 | «Ишчилар шаҳарчаси» МФЙ, Олчазор кўчасида 15 дона, Фаровон кўчасида 20 дона, Дониёров кўчасида 8 дона, Чаманзор кўчасида эски 8 дона симёғочлар ҳамда уларда тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш | 1 | 183931 | 7,500 | 7,450 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 82 | Мевазор, Лаззат ва Наврўз маҳаллаларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш | 1 | 184013 | 13,823 | 13,770 | ООО SUPER PROJECTS CENTER |
| 83 | Наврўз маҳалласида "Эркинлик тор", "Райхон тор", "Ибн-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йўл ёқасидаги Темурий кўчаларидаги тунги ёритиш чироқларини замонавий маиший чиқиндиҳона қуриш. | 1 | 184032 | 6,300 | 6,250 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| 84 | Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сағбон кўчаларида тунги ёритиш чироқларини замонавий маиший чиқиндиҳона қуриш. | 1 | 184042 | 6,250 | 6,150 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |
| | Юқори Чирчиқ тумани бўйича жами | 1 | | 18,750 | 18,700 | |
| 85 | Хван МФЙ намуна кўчасидаги 0.15 га бўш ер майдонида стадион қуриш. | 1 | 186730 | 18,750 | 18,700 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |

178-408



"Тасдиқлаш" Тошкент вилояти ҳоқим ўринбосари Ш.Махмудов 2022 й.

Узбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-сонли қарорига асосланган рақамли референдумнинг натижалари ҳақида 2022 йил 12-ноябрдаги 10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика Бюджетга маблағлар ҳисобидан Тошкент вилоятида худуддаги ички бўлмаларни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛНИ РЎЙХАТИ

| № | Куршилган шартларнинг бошланиши ва тугалаш йили | Лойҳавий қувват, тегили | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари | 01.01.2022 йил ҳолатига янги шартномани шунинг ишлари билан шунинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари | 01.01.2022 йил ҳолатига янги шартномани шунинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари | 01.01.2022 йил ҳолатига янги шартномани шунинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари | 01.01.2022 йил ҳолатига янги шартномани шунинг қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган қиймати, шу жумладан бюжет маблағлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | МЛН. СУМ | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жиҳозлар | Бюжет маблағлари | Шундан бўлган харajatлари | Жами | | | | | | Шундан бўлган харajatлари |
| 1 | Тошкент вилояти бўйича жами: | 85 | | | | | | 57 785,1 | | | | | | | | | | 19 | |
| | Шундан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ангрэн шаҳар бўйича жами | 3 | | | | | | 2 440,000 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дорилфунун Мей 5/5 дах 57-сонли кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 70 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Кимёгар МФЙ 5/3 дах 10, 11, 23, 36-сонли кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 370 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Янги Боғи-Сурх МФЙ худудда ёнма-ён жойлашган 37-ўрта таълим мактаби ва 20-МТТ ни шахар иситиш тизими мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Бенасоб шаҳар бўйича жами | 16 | | | | | | 6 055 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 1 | Широк, Ифтикор, Фитрат, Фоксор кўчаларида 200 та тунги ёриқчи чироқлари ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 305 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Ўзбекистон МФЙ худуддаги Зарафшон кўчасидаги иссиқлик тизими реконструкцияси мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Жомий МФЙ, жомий кўчасидаги Маросим тадбирлар ўлкаши учун биқони жиқолаш ва мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 500 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Самарқанд МФЙ худуддаги 7-умумтаълим мактабига боруни 350 метр узунликда пидедалар бўлагини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 180 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Мадаинит МФЙ худуддаги Ал Фаробий, Шахматчи, Абдулла Набиев, Пахтакор, Муса Жалил ва Гулвор кўчаларда 2,5 км тунги ёриқчи тармоқларини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 250 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Ширин МФЙ худуддаги 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 4г ушбу уйларида ҳамда ички кўчаларига жамоатчилик хабарчилигини таъминлаш мақсадида 70 донга тунги ёриқчи чироқларини ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 140 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Бобур МФЙ худуддаги иригация тармоқларини мукамал таъмирлаш ҳамда янгидадан қуриши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 500 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | А.Навоий МФЙ худуддаги Ўстаилчилик кўчасида 1,8 км тунги ёриқчи тизimini мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 480 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Навроз МФЙ худуддаги 27-уйни мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 450 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 10 | Истиклол МФЙ худуддаги Темирқўлчи кўчасида 0,6 км иригация тармоқлари ва 1 км пидедалар йўлакларини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 540 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | Тинчлик МФЙ худудда (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20) кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 12 | Жомий МФЙ Марказий кўчасидаги буш турган майдонда замонавий спорт майдон ташкил қилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 350 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 13 | Ширин МФЙ худуддаги 20, 21, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32-уйлар атрофида 2 та болалар майдончаси, 2 та варкауллар ва 4 донга бисетклар ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 350 000 | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва tugallanishi йили | Лойiha қувватиди (кВт/м) | Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа | 01.01.2022 йил ишларининг таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа | 01.01.2022 йил қолган объектининг қиймати, шу жумладан қайта хисоблаш таъмирлаш ишлари қайта хисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа | 01.01.2022 йил қолган объектининг қиймати, шу жумладан қайта хисоблаш таъмирлаш ишлари қайта хисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилши | | Объектининг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилдан қолган қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пулрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Жами маблаглар лимити | КМИ | Жамий | Шундан бюжет маъноси бошқа харажатлари | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | | Жами | Бюжет маъноси бошқа харажатлари | | | | | |
| 14 | Анджон МФЙ 4а ва 4б уйлари орқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси ташкил этилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 300,000 | | 7,500 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 15 | Фарғона МФЙ 87-88, 90, 91-92-уйлар ховлисида 2 дона болалар майдончаси, 2 дона баркуслар ва 4 дона биотеталар ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 350,000 | | 8,750 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 16 | Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 160,000 | | 4,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Бука тумани бўйича жами | | 1 | | | | | 30,000 | | 0,750 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 1 | "Маданият" МФЙ худудидagi Еркин ва Муствақиллик кўчалари тунги ёритиш чирқоқлари ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 30,000 | | 0,750 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Бўстонлик тумани бўйича жами | | 8 | | | | | 8 000,000 | | 200,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 1 | Бўстонлик тумани бўйича жами 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв. м., 28-уйнинг 1100 кв. м., 30-уйнинг 1100 кв. м., 32-уйнинг 1100 кв. м. хажмдаги - жами ховлатда 4750 кв. м. хажмдаги шиферларнинг исғол қолмагача алмаштирилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 1 600,000 | | 40,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 53-уйнинг 1100 кв. м., 61-уйнинг 1100 кв. м., 57-уйнинг 800 кв. м., 55-уйнинг 1100 кв. м. томони - жами ҳисобда 8200 кв. м. томларни мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 1 600,000 | | 40,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв. м., 31-уйнинг 1100 кв. м., 49-уйнинг 1100 кв. м., 51-уйнинг 1100 кв. м., томларни мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 1 600,000 | | 40,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Намуна МФЙ Меҳрибон кўчасидаги кўп қаватли 3-уй, Фуркат кўчасидаги 5-уйни том қисми мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 600,000 | | 15,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | "Дўстлик" МФЙ Дўстлик кўчасидаги 20, 21, 22 ва 50-сонли уйлари 3786 м2 том қисмини мукамал таъмирлаш зарур | 2022-2023 й | 1 | | | | | 1 400,000 | | 35,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 6 | Искандар МФЙ худудига спорт майдончасини қуриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 350,000 | | 8,750 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | Псков МФЙ худудига болалар майдончаси қуриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 500,000 | | 12,500 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 8 | Богистон МФЙ худудига спорт майдончасини қуриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 350,000 | | 8,750 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Зангиота тумани бўйича жами | | 2 | | | | | 5 350,000 | | 133,750 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 1 | Алимбаев МФЙ худудидagi "Оқ мала" кабирстони атрофини бетон тўсиқлар билан ўраш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 850,000 | | 21,250 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | «Тошент» вилояти Зангиота тумани "Қўёшли" МФЙ 13 та кўп қаватли уйлар учун локал қозонлар ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 4 500,000 | | 112,500 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Қизил тумани бўйича жами | | 4 | | | | | 4 562,000 | | 114,050 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 1 | Янгибод кўчасида жойлашган 2-сонли қозонхона мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 3 000,000 | | 75,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Янгибод МФЙ ва Зебунисо МФЙ худудидан оқибатда 200 метр узунликдаги "Зах ариқ" каналини тозалаш ва обodonлаштирилиши (ички иссиқ ва ён атрофларини бетонлаш) тунги ертинлар ўрнатилиши ва фукарлар учун пиддалар йўнали мукамал таъмирлаш, боғ аллея барпо этилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 1 000,000 | | 25,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Бойкиит МФЙ бойкиит кўчасидаги 20 та электр устунларга тунги чирқоқлари ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | 22,000 | | 0,550 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Ешлик МФЙ да 112 та хондон, 473 нафар фукарлар яшайдиган Ешлик маркази кўчасида 2 000 метр бўли қатнов қосимга пиддалар йўналичасини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | 540,000 | | 13,500 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

| Т/Р | Объектлар номи ва мақсади | Куршилши ва туғланishi йили | Лоикавий куввати, тегили | Таъмирлаш ширанининг вадатлари тузилган, шундан буюрмачининг куввати, шундан буюрмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил ширанининг куввати, шундан буюрмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил қандайдир объектнинг таъмирлаш куввати, шундан буюрмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил қандайдир объектнинг таъмирлаш куввати, шундан буюрмачининг бошка харажатлари | 2022 йилда ишга туширилиши | 2022 йил режаси | | Лоика экспертна санаси ва рақами | Тендер савтолари баённомаси тақдирланган сана ва рақам | Пудрат куврилиш ташкилотлари | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|----------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Шундан буюрмачининг бошка харажатлари | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жихозлар | Шундан буюрмачининг бошка харажатлари | Куввати ва мuddати | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | Жами | Буюрмачининг бошка харажатлари | | | | | | | | | |
| | Куйичирик туман буйича жами | | 2 | | | | | | 46,500 | 1,860,000 | | | | | | | | | |
| 1 | Пактавор МФЙдаги Иноқобод ҳамда А.Навоий кўчаларидаги жойлашган 2 та кўп қаватли уйларни мукамал таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 31,500 | 1,260,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 2 | Богистон МФЙ Элобод кўчасидаги 1 та кўп қаватли уйни мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 15,000 | 600,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 1 | Нурфайшон шаҳар буйича жами | | 2 | | | | | | 36,250 | 1,450,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 1 | Ешлук МФЙ А.Турай, Бобур, Тошкент йули ва И.Каримов кўчаларига 60 та туғли бериш чироқлари уриштириш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 6,250 | 250,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 2 | Тараққиёт МФЙдаги 12 та кўп қаватли уйлар ички ва оқсизлик тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 30,000 | 1,200,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| | Оқибурдон тумани буйича жами | | 2 | | | | | | 13,500 | 540,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 1 | Гулистон маҳалласидаги 5 та кўчада Устозлар-20, Муориф-46, Меҳр нури-55, Бинокор-43 ва Гулистон-94 та хонадон аҳолиси томеркасига оқова суз билан таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 6,250 | 250,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 2 | С.Рахимов МФЙ хонадонлари томеркасида самари фойдаланиш учун суғориш тизимини мукамал таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 7,250 | 290,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| | Олмалиқ шаҳар буйича жами | | 5 | | | | | | 80,000 | 3,200,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 1 | И.Каримов МФЙ худудига авто турароҳ куриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 12,500 | 500,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 2 | Бобур МФЙ худудига ободонлаштириш ва кўчаларозорлаштириш учун 1 км суғориш тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 10,000 | 400,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 3 | Ш.Рашидов МФЙ худудига 5000 метр суғориш тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 12,500 | 500,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 4 | Камалак МФЙ худудига 2 км ирригация тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 37,500 | 1,500,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 5 | Мусо Жалил ноқли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 7,500 | 300,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| | Охангарон шаҳар буйича жами | | 5 | | | | | | 64,500 | 2,580,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 1 | Илоқ МФЙ худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 12,000 | 480,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 2 | "Оруз" МФЙ худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 11,250 | 450,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 3 | "Дўстлик" МФЙ худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 22,000 | 880,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 4 | Умид МФЙ худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 15,750 | 630,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 5 | Шодлик МФЙ, 46, 54 кўп қаватли уйлар олдига болалар уйингоҳини куриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 3,500 | 140,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| | Пискент туман буйича жами | | 1 | | | | | | 23,700 | 948,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 1 | Олбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларнинг ички йўлларини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 23,700 | 948,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| | Тошкент туман буйича жами | | 2 | | | | | | 5,000 | 200,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 1 | Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёриси бўйлаб, 0,1 км масофадаги оқова ариқлари йўли техника ёрдамида қавлаш ва бетон латок ётқизиш. | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 2,500 | 100,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |
| 2 | Иқбол МФЙдаги "Қангир ариқ", каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб узанини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | 2,500 | 100,000 | | | Танлов (тендер) асосида | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Лойihaвий кўлави, тегишли ўлчов бирликларида (км/м) | Таъинлаш шартларининг шартномаси тузилган вақтдаги ўлчови кўламини, шунингдек буюртмачининг бошқа ҳақлари | 01.01.2022 йил ҳолатига келинган таъинлаш шартномасининг қолдиқ кўламини, шунингдек буюртмачининг бошқа ҳақлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга жумладан буюртмачининг бошқа ҳақлари | Ўқказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ кўламини, шунингдек буюртмачининг бошқа ҳақлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Ўқказилган шартномаларнинг кўламини, шунингдек буюртмачининг бошқа ҳақлари | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жиhozлар | Буюртмачининг бошқа ҳақлари | | Кўламини ва муддатини | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг бошқа ҳақлари | | | | | | | |
| 1 | Чиноз тумани бўйича жами | | 5 | | | 1 085,000 | | | Жами | 27,125 | | | | | | | |
| 1 | "Тиллопанан" маҳалласи Шарк, Обихаёт, Соҳил, Гулбаҳор, Нихол кўчаларига 131 та туғил ёриткич чироқлари ўрнатил. | 2022-2023 й | 1 | | | 80,000 | | | Жами | 2,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | А.Навоий МФЙдаги 2 та 3-4 кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | 350,000 | | | Жами | 8,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | "Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйлارни том қисмини мукамал таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | | | 450,000 | | | Жами | 11,250 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Ёшлик МФЙ ҳудудидagi 18 та кўп қаватли 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйлار, атрофини туғил ёриткич чироқлар билан таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | | | 40,000 | | | Жами | 1,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Эхтиром МФЙ ҳудудидagi спорт майдончасини қуриш | 2022-2023 й | 1 | | | 165,000 | | | Жами | 4,125 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Чирчиқ шаҳар бўйича жами | | 16 | | | 13 730,000 | | | Жами | 343,250 | | | | | | | |
| 1 | "Мирзо Уллубек" МФЙ ҳудудидagi Спортчилар, Ибн Сино, Солтомоғалов, Учун, Баҳор ва Зағрлар кўчаларига 120 та кулачу камераларини ўрнатил. | 2022-2023 й | 1 | | | 500,000 | | | Жами | 12,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | "Бойдақ" МФЙ ҳудудидagi аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хавфсиз шарт-шароитларни яратилиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар ҳудудига кулачу камераларини ўрнатил. | 2022-2023 й | 1 | | | 150,000 | | | Жами | 3,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | "Истиклол" МФЙ ҳудудидagi 23 та кўп қаватли уй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео кулачу камералари ўрнатил | 2022-2023 й | 1 | | | 250,000 | | | Жами | 6,250 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | "Истиклол" МФЙ ҳудудидagi жами 560 метр ирригация тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | 560,000 | | | Жами | 14,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Нур МФЙ ҳудудидagi 2,0 км ирригация тизимини (яңи лотоклар ўрнатил) мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | 600,000 | | | Жами | 15,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Баҳор МФЙ А.Темур кўчасидagi 118А-120-122-134-кўп қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134-кўп қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этил. | 2022-2023 й | 1 | | | 500,000 | | | Жами | 12,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Юлдуз МФЙ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | 1 324,000 | | | Жами | 33,100 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | 1 176,000 | | | Жами | 29,400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Ифтикор МФЙ ҳудудидagi умумий 600 метр узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лоток билан таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | 150,000 | | | Жами | 3,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 10 | Ифтикор МФЙ ҳудудидagi 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лоток билан таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | 120,000 | | | Жами | 3,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | "Тинчлик" МФЙ ҳудудидagi жойлашган "Алея" даги дарахлар ва экинларни суғориш учун суғурилари ётирил. | 2022-2023 й | 1 | | | 2 000,000 | | | Жами | 50,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 12 | "Қабулгар" МФЙ ҳудудидagi манжада 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | 1 300,000 | | | Жами | 32,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| T/ P | Объектлар номи ва манзили | Куритиш шартининг бошланishi ва tugalаниши йили | Лоикавий кувати, тегишли улнов бирликларда (к/мл) | Таъмирлаш шартининг пузрат шартномаси тузилган йилда буюрмакчанлиги буюрмакчанлиги | Шаритрат ваъминнинг шундан буюрмакчанлиги буюрмакчанлиги буюрмакчанлиги | Жами маблаглар лимити | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишла туширилиши | | Обектнинг келгуси ишла йилга қолдиқ киймاتي, шу жумладан буюрмакчанлиги | Бошка харажатлари | Лоика экспертиса санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тадиқланган сана ва рақам | Пудрат куритиш ташкилотлари |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами | ҚМИ | Шундан буюрмакчанлиги | Кувати ва муддати | Ассой фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | "Қаблгар" МФЙ худудиди мавжуд 10 та қуватли уяларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш | 2022- 2023 й | 1 | | 1 300 000 | | | | | 32,500 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 14 | "Турон" МФЙ худудиди мавжуд 9 та қуватли уяларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш | 2022- 2023 й | 1 | | 1 373 000 | | | | | 34,325 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 15 | "Турон" МФЙ худудиди мавжуд 10 та қуватли уяларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш | 2022- 2023 й | 1 | | 1 527 000 | | | | | 38,175 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 16 | Ғалаба МФЙ, Тикланш қувасиди 206-207-12в-2-қуватли уяларнинг томисмини мукамал таъмирлаш | 2022- 2023 й | 1 | | 900 000 | | | | | 22,500 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| | Янгибул туман Буйида жами | | 1 | | 850 000 | | | | | 21,250 | | | | | | |
| 1 | С.Рахмолов қувасиди 2 қуватли 6-7-8 уяларнинг томни ўсимли мукамал таъмирлаш | 2022- 2023 й | 1 | | 850 000 | | | | | 21,250 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| | Янгибул шахар Буйида жами | | 9 | | 4 155 100 | | | | | 103,878 | | | | | | |
| 1 | Янгибод маҳалласи Янги фаровон даҳасида 23 та қуватли уяларга кузатуе камералари ўрнатил | 2022- 2023 й | 1 | | 100 000 | | | | | 2,500 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 2 | Фаровон маҳалласи "Анаркулов" даҳасиди 2,3,4,5,6,9,10 қуватли уяларнинг том исми мукамал таъмирлаш | 2022- 2023 й | 1 | | 705 000 | | | | | 17,625 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 3 | Файзли, Олтинбод ва Туркистон маҳаллаларида қуватли уяларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "РК-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш | 2022- 2023 й | 1 | | 1 699 200 | | | | | 42,480 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 4 | Рамодон маҳалласи, Навроу даҳасиди 16 та қуватли уяларга замонавий машиш чирқидихона куриш | 2022- 2023 й | 1 | | 176 000 | | | | | 4,400 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 5 | Сабо маҳалла Соқил, Соқил Угаш, Шаршара ва Шодлик кучаларида азамонавий машиш чирқидихона куриш | 2022- 2023 й | 1 | | 120 000 | | | | | 3,000 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 6 | Иличилар шахарчаси МФЙ, Олчазор қувасида 15 донча, Фаровон қувасида 20 донча, Дониёров қувасида 8 донча, Чамалор қувасида эски 8 донча симеочлар ҳамда уяларда тунги еритиш чирқолари ўрнатил | 2022- 2023 й | 1 | | 300 000 | | | | | 7,500 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 7 | Мевазор, Лаазат ва Навроу маҳаллаларида қуватли уяларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш | 2022- 2023 й | 1 | | 552 900 | | | | | 13,823 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 8 | Навроу маҳалласида "Эркинлик тор", "Район тор", "ИБН-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йул ёқасиди Темури кучаларидаги тунги еритиш чирқолларини замонавий машиш чирқидихона куриш. | 2022- 2023 й | 1 | | 252 000 | | | | | 6,300 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 9 | Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сарбон кучаларида тунги еритиш чирқолларини замонавий машиш чирқидихона куриш. | 2022- 2023 й | 1 | | 250 000 | | | | | 6,250 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| 1 | Юкори Чирчик тумани Буйида жами | 2022- 2023 й | 1 | | 750 000 | | | | | 18,750 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |
| | Хаван МФЙ намуна қувасиди 0.15 га буш ер майдонига стадион куриш. | 2022- 2023 й | 1 | | 750 000 | | | | | 18,750 | | | | | Танлов (тендер) ассойда | |

*Изох: Параметрларга лойика-смета куритлари туник широб-чирқиди экспертиза куригидан ўтказилиб тендер натижасидан сунг аниқлик киритилди.



"Керитилди"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Молия бошқармаси
 Бошлиғи

"Келишилди"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Молия бошқармаси
 Бошлиғи

С. Убайдуллаев
 2022 й.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182476 на приобретение Бекобод шахри Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси куриш ишларни лойиха-смета ишлаб чикиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш учун

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 19:16

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель комиссии | XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI | "КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали директори; | "КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали |
| Секретарь комиссии | SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими | lost-9090@mail.ru |
| Член комиссии | BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH | Бош мутахассис | Тошкент вилоят хокимлиги |
| Член комиссии | GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA | КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси | КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали |
| Член комиссии | ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH | КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойихаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси | “КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали |
| Член комиссии | TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH | Койихаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси | “КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 182476.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | 302021860274017069801110017 |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 4 000 000.00 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Стартовая сумма | 4 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ | 20 | 3850000 | 20 | Экспертная | | |
| OOO ALPHA-SHM PROJECT | 20 | 3980000 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ | 15 | 3850000 | 15 | Экспертная | | |
| OOO ALPHA-SHM PROJECT | 15 | 3980000 | 1 | Экспертная | | |

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ | 25 | 3850000 | 20 | Экспертная | | |
| OOO ALPHA-SHM PROJECT | 25 | 3980000 | 1 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ | 25 | 3850000 | 20 | Экспертная | | |
| ООО ALPHA-SHM PROJECT | 25 | 3980000 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ | 4 000 000.00 | 3 850 000.00 UZS | 3 850 000.00 | 00.00 | 3 850 000.00 | 15.11.2022 11:54:06 | 10 |
| ООО ALPHA-SHM PROJECT | 4 000 000.00 | 3 980 000.00 UZS | 3 980 000.00 | 00.00 | 3 980 000.00 | 15.11.2022 12:06:58 | 9.67337 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ | 79.4115 | 10 | 89.4115 |
| ООО ALPHA-SHM PROJECT | 44.4708 | 9.67337 | 54.14417 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 182476 от 15.11.2022 года на приобретение Бекобод шаҳри Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси қуриш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш учун определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA | Согласен | |
| Член комиссии | ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП