

ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ  
№-Л-168

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Қўшқўпир тумани Адolat МФЙ Олмасор кўчалари ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

**1. Шартноманинг мазмуни**

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

**2. Ишларни бажариш муддати**

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топология сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

**3. Шартнома баҳоси.**

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55410 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 6 100 000 (олти миллион бир юз минг) сўмни ташкил этади.

**4. Тўлов шартлари.**

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

**5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.**

**Лойихачининг мажбуриятлари:**

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

**Буюртмачининг мажбурияти:**

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

**6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб

чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйлади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ мuddатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ мuddатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

#### 13. Томонларнинг рекувизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 301821860334017045204118076

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги гaзначилиги

Газна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор:  С.Матёкубов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов

Лойихачи:

“МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси

Адрес: Урганч шаҳар 3 2

Тел.: +998973607117

ИНН: 300028557

ОКЭД: 66000

Р/С: 20208000904551130001

Банк: УРГАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ

ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ

МФО: 00808

Директор:  М.Акимова

"Қўшқўпир тумани Адолат МФЙ Олмазор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш"  
бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>"Қўшқўпир тумани Адолат МФЙ Олмазор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш"</u>	Лойиха-смета ишлари	6 100,000	6 100,000	-	-
	<b>ЖАМИ:</b>		6 100,000	6 100,000	-	-



Лойихачи

Буюртмачи - "Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида "Қўшқўпир тумани Адолат МФЙ Олмазор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

 Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, "Қўшқўпир тумани Адолат МФЙ Олмазор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 375 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,49%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 375 000,0 x 4,49% x 0,6 x 1,0 = 10 102,500 минг.сўм;

**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 6 100,000 (олти миллион бир юз минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:



М.Ў.

Буюртмачи:

М.Ў.





“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Хоразм вилояти ҳокимининг ўринбосари.  
Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-0-K/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

**М А Н Ў З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И**

№	№	Объектлар номи, жойлашuvi ва адрес рўйхатида кўрсатилган бўйича асос	Кураниш шартлари ботишининг на ушун йили	Ўлиҳанинг кўрамини (мос кўнатилади)	Куранишнинг нурат шартномасини тузиш вақтини умумий кўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари	01.01.2022 й қаватга куранишнинг қолдиқ кўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари	01.01.2022 й қаватга куранишнинг қолдиқ кўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари	01.01.2022 й қаватга таъмирлаш ишларининг ҳисобидан қилинган қўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари	Қамоққа қўйилганларнинг 2022 йилдаги исhtiқоби				2022 йил ишга тузурилиши		Кураниш шартномасининг қолдиқ кўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари	01.01.2022 й қаватга қўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари	01.01.2022 й қаватга қўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари	01.01.2022 й қаватга қўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари	01.01.2022 й қаватга қўнатилади, шу жумладан, йўл ягувчи бўйича таъмирлаш харақатлари
									Жами сабатлар қўйилганлар	КМИ	Жанглар	Бўйича таъмирлаш харақатлари	Шу жумладан, буюрғаничи сақлаш харақатлари	Ишга тушурилганлар (чорра)					
1	A	Вилоят бўйича жами.		366,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Урағич шаҳар</b>																			
1	1	Урағич шаҳар Маънавият МФЙ: Хива-Гўрчи қўшмақчилиги 0,860 га асфалт ётади. Хива 1-2-4-йўлларнинг 0,450 га, Хива 4-йўлининг 0,360 га асфалт ётади. Проспект 176 ширини 12-3-4-5-6-7-йўлларнинг 2,7 га га асфалт ётади.	2022-2023 й	2,700										94 500,000				2,700	0,000
2	2	Урағич шаҳар Оқма бот МФЙ: Маънавият уюлидаги 2,4 га йўл бўлида асфалт ётади.	2022-2023 й	2,400										16 200,000				2,400	0,000
3	3	Урағич шаҳар Жаңгилар МФЙ: Навоий қўшмақчилиги, Жайқал қўшмақчилиги, Исом қаровил қўшмақчилиги йўл бўлидаги 2,5 га асфалт ётади.	2022-2023 й	2,500										48 600,000				2,500	0,000
4	4	Урағич шаҳар Гўрчи МФЙ: Маънавият уюлидаги 2 га йўл бўлида асфалт ётади.	2022-2023 й	2,000										27 000,000				2,000	0,000
5	5	Урағич шаҳар Бот мейдани Маънавият С.Рахмонов қўшмақчилиги, С.Рахмонов 1-2-3-йўллар, А.Бозоров 1-йўли, Р.Гамов 1-йўлининг 2,3 га асфалт ётади.	2022-2023 й	2,300										40 500,000				2,300	0,000
6	6	Урағич шаҳар - Гўрчи МФЙ: 3 дара 28, 29 ва 33 ўйин олдиди 700 метр йўл бўлида асфалт ётади.	2022-2023 й	0,700										13 500,000				0,700	0,000
7	7	Урағич шаҳар Маънавият МФЙ: Маънавият қўшмақчилиги (узунлиги 800 м, 600 м), Ўзбекистон қўшмақчилиги (узунлиги 400 м, 600 м), Саъдий қўшмақчилиги (узунлиги 200 м, 400 м), Навоий қўшмақчилиги (узунлиги 300 м, 400 м), Саъдий қўшмақчилиги (узунлиги 300 м, 400 м), Ўзбекистон қўшмақчилиги (узунлиги 150 м, 400 м), жами узунлиги 2,1 га 11475 кв.м асфалт ётади.	2022-2023 й	2,100										40 581,000				2,100	0,000
<b>Хива шаҳар</b>																			
8	1	Хива шаҳар Янги эски МФЙ: Маънавият "Эскиор" (0,3 га), Ж.Мангуберди (0,2 га), Ибн Сино (0,3 га), Спортчилар (0,3 га) ва Чоғир (0,2 га) қўшмақчилиги: жами 1,3 га узунлиги йўл бўлидаги (ами 4,5 га) ётади.	2022-2023 й	1,300										30 240,000				1,300	0,000
														30 240,000					0,000
														30 240,000					0,000

(жорий нарҳларда, минг сўм)



№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатига қўрилган бўйича асос	Қўрилув пилани белгиланиши ва тўғри йили	Лойҳанинг ҳужвати (мос қиймати)	Қўрилувнинг пурлат шартномаси тузилган ёки тузилган бўлмаган ҳақиқатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилувнинг кўчма қиймати (сайт ҳисобидан қилинган ёки ҳисобидан қилинган бўйича) тузилган бўлмаган ҳақиқатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилувнинг мўлжалланган бўйича қўрилувнинг кўчма қиймати	Қамоқда қўйилганларнинг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йил нисга тўқилгани		17	18	19
								8	9	10	Шу йўқилган		13	14			
											Жами сапалар қўйилганлар	К М И					
25	17	Гурали тумани Нуробод МФЙ "Лепзор" бўйича (0,7 км) асфалт қоплам, "Халар эли" қўчаси (0,5 км) шалаштириши	2022-2023 й	1,200								1,200	0,000				Тендер
26	18	Гурали тумани Тахтасўй МФЙ "Экзор" бўйича (0,6 км) ва Истиқбол бўйича (1,7 км) қўчаси шалаштириши	2022-2023 й	2,300								2,300	0,000				Тендер
27	19	Гурали тумани Дўстлик МФЙ ҳудудидан келадиган "Бузуқ пахса йўли" (1,6 км) ва "Янги ет" тумани Гурали йўли қўчасидан бошланадиган (1,6 км) ва "Янги ет" тумани Гурали йўли қўчасидан бошланадиган (1,6 км) қўчаси оғиб бериши қўчаси шалаштириши (оғиб узулиги 6 км)	2022-2023 й	6,000								6,000	0,000				Тендер
28	20	Гурали тумани Набибери МФЙдаги "Х.Осмонов" бўйича (0,7 км, 0,4 км) қўчаси шалаштириши	2022-2023 й	1,600								1,600	0,000				Тендер
29	21	Гурали тумани Дўстлик МФЙ "Жамбул-2" бўйича (0,9 км) ва "Мустақиллик" бўйича (0,4 км) қўчаси шалаштириши	2022-2023 й	1,300								1,300	0,000				Тендер
30	22	Гурали тумани Марбуғат МФЙ "Еллик", "Марбуғат", "Габбарқорлар", "Дўстлик", "Экзор" қўчалари бўйича шалаштириши	2022-2023 й	4,250								4,250	0,000				Тендер
31	23	Гурали тумани Дўстлик боғи МФЙ "Илорчи халқи А.Берулий" қўчалари тушуғуручи 3 км йўли шалаштириши	2022-2023 й	3,000								3,000	0,000				Тендер
32	24	Гурали тумани Дўстлик МФЙ "Наврўз, Маданият ва Асалари" қўчалари тушуғуручи 2,5 км қўчаси шалаштириши	2022-2023 й	2,500								2,500	0,000				Тендер
33	25	Гурали тумани Нуробод МФЙ "Дўстлик, Саломат, А.Бекқорлар" қўчалари тушуғуручи 2 км қўчаси шалаштириши	2022-2023 й	2,000								2,000	0,000				Тендер
34	26	Гурали тумани Эсабий МФЙ "Янги Мамаи, Қорғош, Янги қалъа, Сарбон, Иртиқор-1,2,3, Т.Малик, Шўхрота жали 9 та қўчаси тушуғуручи 5 км) шалаштириши	2022-2023 й	5,000								5,000	0,000				Тендер
35	27	Гурали тумани Қопил МФЙдаги Абу соҳили, М.Шерофий, Шарқ талқари, қўчалари тушуғуручи 2,0 км шалаштириши	2022-2023 й	2,600								2,600	0,000				Тендер
36	28	Гурали тумани Марбуғат МФЙ ҳудудидан ўтган хизмат тумани бўйича биноси жойлашган бўлиб, асосан унинг қирғи ва чети йўллари "Қўқошлар", "Қўқош" халқи "Феруз" қўчалари жами 3,4 км узулида таъмирланди бўлиб унинг қўчасига асфалт ёпиштириши	2022-2023 й	3,400								3,400	0,000				Тендер
37	29	Гурали тумани Илорчи МФЙ ва Вағлапарвар маҳаллалари тушуғуручи йўли ва кўрғанига таъмирланди	2022-2023 й	14,000,000								14,000,000	0,000				Тендер
38	30	Гурали тумани Вағлапарвар МФЙ "Наврўз" ва "Х.Осмонов" қўчалари тушуғуручи 3 км йўлига шалаштириши	2022-2023 й	3,000								3,000	0,000				Тендер
39	31	Гурали тумани Жалобир МФЙ "Талқор" қўчаси (4 км) шалаштириши	2022-2023 й	4,000								4,000	0,000				Тендер
40	32	Гурали тумани Саломат МФЙ "Саломат" қўчасидаги 51 та жондорда яшовчи буланди орқиб, асосан келмакдан қилган 0,6 км узулидаги асфалт тушуғуручи бўлиши шалаштириши	2022-2023 й	0,600								0,600	0,000				Тендер
41	33	Гурали тумани Соғдиқ МФЙ "Чилла", "Қосқонлар", "Алқор бўйи" ва "Габбарқор" қўчалари шалаштириши (1,5 км)	2022-2023 й	1,500								1,500	0,000				Тендер
42	34	Гурали тумани Илорчи МФЙ "Саломат" бўйича 1,1 км қўчаси шалаштириши ва Жалобир бўйича 1 км қўчаси асфалт ёпиштириши	2022-2023 й	1,100								1,100	0,000				Тендер
43	35	Гурали тумани Қопил МФЙ ҳудудидан "Илорчи" қўчаси шалаштириши (1,8 км)	2022-2023 й	1,800								1,800	0,000				Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рубикага қаратилган бўлиши асос	Қўриқни шундан бошланган йил	3	4	5	6	7	Жами капитал қўйималар	Капитал қўйималарнинг 2022 йилдаги истиқбон				2022 йил натижа тушурилиши		16	17	18	19	
										К М И	Жиҳазлар	Бўрилмаган харajatлар	Жами	Шу жумладан	Ассети фондларнинг натижа кўрсаткичи (тоғри)					Натижа тушурилувган йил
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	A	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош япати япати	2022-2023 й	1,200					6 480,000					1,200	0,000					Тендер
45		Гуран тумани Ботқотон МФЙ "НКФро" қўшага 500 метр тош етказиш. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўчалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиш	2022-2023 й	0,750					7 830,000					0,750	0,000					Тендер
46		Гуран тумани Эшкочкоров МФЙ дaги "Аму-Соғдиқ" қўшиқ асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	1,000					18 900,000					1,000	0,000					Тендер
47		Гуран тумани Фидокор МФЙ дaги саратонлиқ бўлган "Жаловалдин Мангуберди" қўшиқ (1,2 км) ҳамда янги қўчаларни (Аваз Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдa Машраб, Абдулла Қодир, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амусосонли) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					40 500,000					2,000	0,000					Тендер
48		Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўчаларини 1,7 км қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,700					9 450,000					1,700	0,000					Тендер
49		Гуран тумани Шолан МФЙ "Халор эл" қўшиқ (0,5 км) ва Имом қўшиқ (0,5 км) қисмини асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000					6 750,000					1,000	0,000					Тендер
5		Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
<b>Қўشқўлар тумани</b>																				
50	1	Қўшқўлар тумани Гадала МФЙ дaги Темирчилар, Қуқтепа, Мултарак, Қамолат ва Соғдиқор қўчаларида 4 км йўллар гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	4,000					29 565,000					4,000	0,000					Тендер
51	2	Қўшқўлар тумани Иттифок МФЙ дaги Қўшқўлаш қўшага 2,3 км гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	2,300					14 283,000					2,300	0,000					Тендер
52	3	Қўшқўлар тумани Тегалек МФЙ оғиб борувчи асосий 2 км асфалт йўлни реконструкция қилиш ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	5,500					40 500,000					5,500	0,000					Тендер
53	4	Қўшқўлар тумани Аҳмад МФЙ Олтинор қўшага 0,5 км қисмини асфалт йўлни реконструкция қилиш	2022-2023 й	0,500					10 125,000					0,500	0,000					Тендер
54	5	Қўшқўлар тумани Хасови МФЙ ҳудудидaги "Афросиод", "Моавит", "Фобур Гулоқ", "Сергул" қўчалари янги 3 км гулрок қўшага ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					16 200,000					3,000	0,000					Тендер
55	6	Қўшқўлар тумани Урта қишлоқ МФЙ дaги Бешбўдий, Белик, Эвкатор қўшаларида 1,5 км ШПС, Нестарни қўшиқдаги 0,5 км йўлни асфалт қилиш	2022-2023 й	2,000					19 440,000					2,000	0,000					Тендер
56	7	Қўшқўлар тумани Ҳасанови МФЙ ҳудудидaги "Маймуқовил", 2,3 йўлак, "Янги дaр", "Мироб", "Феҳр" қўшаларида 3 км гулрок йўллари ШПС белини таъминлаш	2022-2023 й	3,000					12 960,000					3,000	0,000					Тендер
57	8	Қўшқўлар тумани Зарблар МФЙ Ал Фараҳоний ва Арчиор қўшаларида 1,0 км асфалт етказиш ва гулрок бўлини 2 км Фараҳон, Гулбоғ, Жанишайқоқ, Маржон ва Ифтикор қўчалари ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					22 140,000					3,000	0,000					Тендер
58	9	Қўшқўлар тумани Шамшад МФЙ дaги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаш	2022-2023 й	5,000					23 220,000					5,000	0,000					Тендер
59	10	Қўшқўлар тумани Насрков МФЙ ҳудудидaги Мақомат, Оқозуқ, Исламлик Турон, Чиворчи қўшаларида 3 км янги йўллар гулрок йўлларида ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000					18 630,000					3,000	0,000					Тендер
60	11	Қўшқўлар тумани Баратлар МФЙ Мақомалдаги Нуроват қўшиқ 0,7 км, Боғи Эрки қўшиқ 1,8 км, Қардошлар қўшиқ 1,5 км, Жамит 4 км янги ужуллек йўлларида ШПС тош етказиш	2022-2023 й	8,000					21 870,000					8,000	0,000					Тендер
61	12	Қўшқўлар тумани Айроқов МФЙ "Чилор", "Йилқослар", "Халоват", "Ешилма", "Истиклол", "Галсар" қўшаларида 8 км гулрок йўллари ШПС етказиш	2022-2023 й	8,000					32 400,000					8,000	0,000					Тендер



№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga sarf qilinish buniha asos	Куранинг пиланинг болининин	Лойихавий куввати (мос кийватига)	Куранинг пиланинг уйдурт шартномени буртмачининг харакатлари	01.01.2022 й хавитра куранининг кочини кийвати (сайта хавитра бурни) шу жуаидин буртмачининг харакатлари	01.01.2022 й хавитра куранининг мулкватлаштириши бурни кочини мулкватлаштириши бурни кочини кийвати, шу жуаидин буртмачининг харакатлари	Жами саиптад куйилмалар	Капитал куйилмаларнинг 2022 йилдаги истикомини				2022 йил икка турбалиши		Лойиха шартнома саначи ва №	Темер саналарни тасвирлаш ва №	Цураччи курани ташкилоти				
									К М И	Жикозлар	Буртмачини харакатлари	Жами	Шу жуаидин буртмачини есиши харакати	Кирга туранинлаштириши куввати (торни)				Ассети фондининг нитга			
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
62	13	Кундузлар тумани Бехористон МФЙ Махалласи К.Огановов, Ал-Хоразий, Хусо, Обид ва Уйун кушларига, жами 2 км.га турак йулларга ШПС етказилиши	2022-2023 й	2,000					10 800,000			10 800,000		2,000	0,000		0,000	2,000		18	Темер
63	14	Кундузлар тумани Бегар МФЙ Махалласи Шарк куйчасига 4 км ва Шайхоро куйчасига 2 км жами 6 км узунликдаги турак йулларга ШПС етказилиши	2022-2023 й	6,000					29 700,000			29 700,000		6,000	0,000		0,000	6,000			Темер
64	15	Кундузлар тумани Арбаблар МФЙ Махалласи Тўйгеги, Шижоат куйчаларига 4 км ШПС етказилиши	2022-2023 й	4,000					21 600,000			21 600,000		4,000	0,000		0,000	4,000			Темер
65	16	Кундузлар тумани Шеробод МФЙ "Хушрамақдлар ва Яшилбод куйчаларини 2 км асфит қопиши ва Алалат" куйчасининг 1,2 км, кичик турак йулларига ШПС етказилиши	2022-2023 й	3,200					6 480,000			6 480,000		3,200	0,000		0,000	3,200			Темер
66	17	Кундузлар тумани Бекобод МФЙ "Юшчи" куйчасини 1,2 км, "Фойз" куйчасини 1,2 км, "Фойз 1-бўлак" куйчасини 1,2 км, "Фойз 2-бўлак" куйчасини 0,5 км, "Топ" куйчасини 2,4 км, "Топ 2-бўлак" 1,5 жами 8 км йулларига ШПС етказилиши	2022-2023 й	8,000					37 800,000			37 800,000		8,000	0,000		0,000	8,000			Темер
67	18	Кундузлар тумани Баллик МФЙ Худудига 8,7 км турак йулларига ШПС етказилиши	2022-2023 й	8,700					1 620,000			1 620,000		8,700	0,000		0,000	8,700			Темер
68	19	Кундузлар тумани Бўрлоқ МФЙ йеки куйчаларининг турак йулларини ташкирлаши	2022-2023 й	7,500					14 580,000			14 580,000		7,500	0,000		0,000	7,500			Темер
		Жами		86,700	0,000	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Темер
<b>Урганч тумани</b>																					
69	1	Урганч тумани Пастон МФЙ Махалласининг Чиникул, Нипона ва Хурезлик куйчасига 2,3 км узунликда ШПС етказилиши	2022-2023 й	2,300					9 315,000			9 315,000		2,300	0,000		0,000	2,300			Темер
70	2	Урганч тумани Қалликул МФЙ Махалласининг Хусо куйчасининг 600 м масофасига шисе етказилиши, Наво куйчасининг 1100 м масофасига шисе етказилиши, Мангур куйчаси 1 йулак 600 м масофасига шисе етказилиши, Топкант куйчасининг 800 м масофасига шисе етказилиши, Осузда куйчасини 400 м масофасига шисе етказилиши	2022-2023 й	3,500					14 175,000			14 175,000		3,500	0,000		0,000	3,500			Темер
71	3	Урганч тумани Қайчилик МФЙ Махалласи 1 км узунликдаги йулни асфит қилиши	2022-2023 й	1,000					16 200,000			16 200,000		1,000	0,000		0,000	1,000			Темер
72	4	Урганч тумани Обод МФЙ Обод куйчаси 1, 2, 8 йулларини, Обод 1-2 берк йулларини, Қизил Кў, Бўлак 200, 1, Қовоқлик куйчаси 1-2 берк йулларини 600 метр жами 2,8 км узунликда ШПС етказилиши	2022-2023 й	2,800					11 340,000			11 340,000		2,800	0,000		0,000	2,800			Темер
73	5	Урганч тумани Халод МФЙ Махалласи худудини жойлаштириш куйчаларининг ШПС етказилиши бурнича Алтомали куйчаси 1 йулак, 4-бўлак, 6-бўлак, Истикомолдузи 1-бўлак Болажон куйчаси 1-тор куйчаси, Бармақлик куйчаси Умурий 1,1 км йулларига ШПС етказилиши	2022-2023 й	1,100					4 455,000			4 455,000		1,100	0,000		0,000	1,100			Темер
74	6	Урганч тумани Халод МФЙ Алтомали куйчасининг 16-17-19-20- йулларини ва Утгайлар, Гулбарг куйчаларига 5,3 км ШПС етказилиши	2022-2023 й	5,300					21 465,000			21 465,000		5,300	0,000		0,000	5,300			Темер
		Жами		16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Темер
<b>Хазрасан тумани</b>																					
75	1	Хазрасан тумани "Йилбозар" махалласининг 3 та Жамол, Мусатгайларлар, Бекболта куйчаларига 900 метрлик шисе етказилиши қилини, қозғирти қозғирти уйибу куйчаси йеки йулларни ташкирлаши	2022-2023 й	3,300					19 710,000			19 710,000		3,300	0,000		0,000	3,300			Темер
76	2	Хазрасан тумани "Жуларбек" махалласининг 4 та Темир йўли, Арбаблар Опонос ва Яшилбозар куйчаларини 1800 метрлик шисе етказилиши қилини, қозғирти қозғирти уйибу куйчаси йеки йулларни ташкирлаши	2022-2023 й	3,000					17 820,000			17 820,000		3,000	0,000		0,000	3,000			Темер
77	3	Хазрасан тумани "Оқсори шови" махалласи Марказий куйчасининг 1 км масофасини шисе йулни асфитлаштириши	2022-2023 й	1,000					24 300,000			24 300,000		1,000	0,000		0,000	1,000			Темер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Кўришни нақадир бўлишини ва тўғри йили	Лойиҳанинг тўғри (мос кийинлари)	Кўришни пухта шартномани тузиладиган унинг кийинлари, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қолдиқ кийинлари (централ хизматнинг қолдиқ кийинлари буюртмачининг ҳаракатлари)	01.01.2022 й ҳолатига таъмириланган меъмуриятнинг бўлиши қолдиқ кийинлари, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари	Капитал қўйимларнинг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йил нисба тузилгани		Лойиҳа шартномасига асосан 01.01.2023 й га қолдиқ кийинлиги	Лойиҳа шартномасига асосан ва №	Тендер савдоларни тасдиқлаш ва №	Пухта шартномани тузиладиган тўғри					
								Жами капитал қўйимлар	К М И	Жиконтр	Шу жумладан		Иттифоднинг қилган қувват (чорва)	Иттифоднинг нисба тузилгани									
											Буюртмачининг ҳаракатлари	Жами буюртмачининг ҳаракатлари											
78	4	Хазорат тумани "Дегирмон" маҳалласидаги Қамоллар, М.Шерофий ва Закир Қасимов 500 м <sup>2</sup> йиллик қурилиш объектлари, ҳозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 2,2 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	2,200					8	17 582,400	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
										17 582,400					2,200	0,000							Тендер
79	5	Хазорат тумани "Ғунак" маҳалласидаги "Қурилиш", "Дўноқ" ва "Ташкилот" йиллик қурилиш объектлари 1500 м <sup>2</sup> йиллик қурилиш объектлари, ҳозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 3,0 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	3,000						17 820,000					3,000	0,000							Тендер
80	6	Хазорат тумани "Қарнак" маҳалласидаги Мустиқлик қўчасида 1080 м <sup>2</sup> йиллик қурилиш объектлари, ҳозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 1,9 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	1,900						11 286,000					1,900	0,000							Тендер
81	7	Хазорат тумани "Буюк аждодлар" маҳалласидаги "Ал Каравий" ва "Нуробод" қурилишда 1330 м <sup>2</sup> йиллик қурилиш объектлари, ҳозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 2,8 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	2,800						16 632,000					2,800	0,000							Тендер
82	8	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Нурал жойи" қурилишда 100 га қурилиш объектлари, ҳозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 1,0 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	1,000						4 050,000					1,000	0,000							Тендер
83	9	Хазорат тумани "Экспонат" МФЙ "Бахтин оила" қурилишда 40 га қурилиш объектлари, ҳозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 2,15 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	2,000						8 100,000					2,000	0,000							Тендер
84	10	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Ғунак" қурилишда 49-сон мақолага оид буюртмачининг 17 га қурилиш объектлари, ҳозирги қурилиш ушбу қурилишнинг 1,9 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	0,600						2 430,000					0,600	0,000							Тендер
85	11	Хазорат тумани Шуҳрата МФЙ "Торлоқ истаклот" қурилишнинг икки буюртмачининг ташкили	2022-2023 й	3,000						16 200,000					3,000	0,000							Тендер
86	12	Хазорат тумани Муҳомот маҳалласидаги 49-сон мақолага оид буюртмачининг 1 км йиллик қурилиш объектлари	2022-2023 й	1,000						18 900,000					1,000	0,000							Тендер
87	13	Хазорат тумани "Тараққиёт" маҳалласи "Обод" маҳалла қўчаси йўлидаги ШПС объектлари	2022-2023 й	2,500						10 125,000					2,500	0,000							Тендер
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000	0,000				
<b>Хива тумани</b>																							
88	1	Хива тумани Шоҳмурод МФЙ Маҳалласидаги Пайқоғ қурилиш объектлари қурилиш объектлари асосан реконструкция объектлари	2022-2023 й							70 000,000					70 000,000	0,000							Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Бобоқўрақ қўчаси (3,5 км), Қамоллар қўчаси (3 км), Фозиллар қўчаси (0,2 км) ва Гунак қўчаси (4,5 км) қурилишда жами 11,2 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	11,200						81 000,000					11,200	0,000							Тендер
90	3	Хива тумани Галчи МФЙ Маҳалласидаги Полвон ёл қўчаси ташкили	2022-2023 й							77 000,000					77 000,000	0,000							Тендер
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳалласидаги Хивани 1 км, Зафар 0,5 км, Бабойил 1 км қурилишда жами 2,5 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	2,500						20 250,000					2,500	0,000							Тендер
92	5	Хива тумани Парши МФЙ Маҳалласидаги Ақсар 1,5 км, Ақсар қўчаси 1,5 км, Буюк 2,2 км, Буюк 1,0 км, Жасорат 1,0 км қурилишда жами 5,7 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	7,200						32 400,000					7,200	0,000							Тендер
93	6	Хива тумани Ғунак МФЙ Маҳалласидаги Полвон Дарвоза қўчасида 1,5 км асосларини ташкил қилади	2022-2023 й	1,500						10 800,000					1,500	0,000							Тендер
94	7	Хива тумани Қўчаси қўчасида маҳалласидаги Гуноқорой 1 км, Торлоқ истаклот 1,0 км, жами 2,0 км асосларини ташкил қилади, яъни тоғи (қисман) объектлари	2022-2023 й	2,000						13 500,000					2,000	0,000							Тендер
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғалган бўиша асос	Кўриш ва таъин бевосита	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисга тушибилиши		17	18	19		
										8	9	10	11	12	13				14	15
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Хонка тумани</b>																				
95	1	Хонка тумани Янги элчи МФЙ "Туюк шак-були" қўйилмаги ўтган аҳолининг бевосита қўйилгани таъмирлаш	2022-2023 й									8 750,000		0,000	0,000					Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махаллалик асосий қўйилмаги хисобланган "Муҳаббат" қўйилмаги 0,8 км узунидаги ёсамла асфалт ва 1,0 км жойна (ШПС) қўйилмаги таъмирлаш	2022-2023 й	1,800								17 010,000		0,000	0,000					Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббат МФЙ Махаллалик жами 2,0 км узунидаги янги йўлларга ШПС ётқизиш	2022-2023 й	2,000								8 100,000		0,000	0,000					Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махаллалик ҳудуддаги янги қўйилмаги йўлларнинг 2,5 км (Узунов ва Мариёғчи қўйилмаги) узунидаги ёсамла ШПС ётқизиш	2022-2023 й	2,500								10 125,000		0,000	0,000					Тендер
99	5	Хонка тумани Мағулик МФЙ Махаллалик ҳудуддаги "П.Махсумов", "Жами", "Хуршид" ва "Навозор" қўйилмаги 1,2 км узунидаги ШПС ётқизиш	2022-2023 й	1,200								4 860,000		0,000	0,000					Тендер
		<b>Жами</b>		7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
<b>Шовот тумани</b>																				
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Махаллалик ҳудуддаги жами 2 км янги йўлларни шикаллаштириш	2022-2023 й	2,000								11 880,000		0,000	0,000					Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махаллалик янги гулрок йўлларни 4 км шикаллаштириш	2022-2023 й	4,000								23 760,000		0,000	0,000					Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махалласига 1 км кассофетга асфалт ётқизиш ва 4,5 км шикаллаштириш	2022-2023 й	5,500								48 330,000		0,000	0,000					Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махаллалик жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000								21 600,000		0,000	0,000					Тендер
		<b>Жами</b>		12,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106 570,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
<b>Янгиерик тумани</b>																				
104	1	Янгиерик тумани Бақалар МФЙ Махаллалик Гулзаде, Заман, Янги шаҳар, Еллар, Одина, Оруз, Зилвор, Мабриёт қўйилмаги 10 км узунидаги ШПС қўйилмаги ётқизиш	2022-2023 й	10,000								17 820,000		0,000	0,000					Тендер
105	2	Янгиерик тумани Ширер МФЙ Махаллалик Найлов 2-ер ва Азам дилор қўйилмаги янги йўлларни жами 3,7 км кассога ШПС қўйилмаги ётқизиш	2022-2023 й	3,700								21 600,000		0,000	0,000					Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махалласига "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" қўйилмаги 2,0 км узунидаги йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,000								27 000,000		0,000	0,000					Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёнинг" махалласига "Осиёнинг-2", қўйилмаги 0,65 км, "Осиёнинг-3" қўйилмаги 0,80 км, "Шаҳар" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,60 км, "Тўқола" қўйилмаги 1,1 км, "Қасбий" қўйилмаги 0,50 км, "Бунёдкор" қўйилмаги 0,45 км, "Ахшоб" қўйилмаги 2,0 км жами 7,9 км узунидаги янги йўлларга кўч-шош қўйилмаги ётқизиш	2022-2023 й	7,900								54 000,000		0,000	0,000					Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўрғишлар, Янги куч ва Абулар қўйилмаги йўлларни 6 км кассога ШПС қўйилмаги жами 1 км кассога асфалт ётқизиш	2022-2023 й	7,000								54 000,000		0,000	0,000					Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулба МФЙ Намангон ва Мехмонбег қўйилмаги 3 км кассога ШПС қўйилмаги ётқизиш	2022-2023 й	3,000								17 820,000		0,000	0,000					Тендер







## О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3.** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган **лоийҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича **бўюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги бўюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона бўюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5.** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсүвтаъминот” АЖ ва бошқа бўюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лоийҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари **орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;



келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

## 12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати
	<b>Жами</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

А.Раматов	– Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b>
<i>Лавозими бўйича</i>	– Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари
Э.Юлдашев	– Бош прокурор ўринбосари
Ў.Жуманов	– Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари
Т.Ишметов	– молия вазири
Б.Закиров	– қурилиш вазири
Ш.Хидоятлов	– уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири
Б.Саидов	– халқ таълими вазири
А.Шин	– мактабгача таълим вазири
Б.Мусаев	– соғлиқни сақлаш вазири
Н.Холмуродов	– инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари
А.Ахмедходжаев	– энергетика вазирининг биринчи ўринбосари
А.Бобоев	– иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари
А.Турсунов	– маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари
Н.Обломуродов	– Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси
А.Абдувалиев	– Автомобиль йўллари қўмитаси раиси
С.Саифназаров	– “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.
У.Мустафоев	– “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси
Б.Эшмурадов	– “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси
М.Жуманиязов	– Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b>

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





# O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» oktyabrya

№ПП-408

## О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

**Сводные параметры** мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;



Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

**3.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

**4.** Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

**АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком»** – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

**5.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

**6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;**

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

**7. В рамках реализации Программ:**

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

**8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов** в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

**в срок до 15 ноября 2022 года** перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов;**

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

**9.** Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

**10.** Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

**Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента** обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

**11.** Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

**12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):**

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

**ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить информацию в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.**

**13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:**

**Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют государственный архитектурно-строительный надзор за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;**

**Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный государственный финансовый контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;**

**Генеральная прокуратура устанавливает системный контроль за своевременным, полным и качественным исполнением Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой проектно-сметной документации объектов, целевым и эффективным использованием средств по каждому проекту (объекту), качественным выполнением строительно-ремонтных работ, осуществлением закупочных процедур в соответствии с актами законодательства;**

**председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению общественного контроля за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.**

**Генеральной прокуратуре в двухнедельный срок внести проект постановления по повышению эффективности процессов реализации проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов государственного и общественного контроля, обеспечению открытости и прозрачности в данной сфере.**

**14.** Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

**15.** Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент  
Республики Узбекистан**



**Ш. Мирзиёев**

город Ташкент

**СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**  
**мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4		2 700,0	
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8			14	7,7	46	31,3	112,5				
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	222,6				
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	36	18,3	323,2				
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	173,6				
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	99	50,9	202,6				
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	46,4				
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	77	38,2	183,1				
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	29	11,8	151,3				
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	47	23,9	162,2				
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7			3	0,7	29	16,5	52,5				
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	130	88,2	405,0				
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	50	48,5	424,5				
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	72,6				
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	25	68,5	61,9				

\*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

## СОСТАВ

### Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Раматов А.          | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, <b>руководитель Республиканской рабочей группы</b>    |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента                       |
| Юлдашев Э.          | – заместитель Генерального прокурора   |
| Жуманов У.          | – заместитель председателя Счетной палаты  |
| Ишметов Т.          | – министр финансов   |
| Закиров Б.          | – министр строительства  |
| Хидоятов Ш.         | – министр жилищно-коммунального обслуживания   |
| Саидов Б.           | – министр народного образования  |
| Шин А.              | – министр дошкольного образования  |
| Мусаев Б.           | – министр здравоохранения  |
| Холмуродов Н.       | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  |
| Ахмедходжаев А.     | – первый заместитель министра энергетики   |
| Бобоев А.           | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности   |
| Турсунов А.         | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения   |
| Обломуратов Н.      | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды                                     |
| Абдувалиев А.       | – председатель Комитета по автомобильным дорогам   |
| Саифназаров С.      | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот»   |
| Мустафоев У.        | – председатель правления АО «Региональные электрические сети»  |
| Эшмурадов Б.        | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот»   |
| Жуманиязов М.       | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, <b>секретарь Республиканской рабочей группы</b> |

#### **Примечания.**

*При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

**Список  
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ  
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

<b>Регионы</b>	<b>Руководители рабочих групп</b>
Республика Каракалпакстан	<b>Абидов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	<b>Рахимов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	<b>Рустамов О.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	<b>Тешабаев Х.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	<b>Норкулов И.</b> – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	<b>Мирсоатов А.</b> – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	<b>Абруев Ж.</b> – заместитель министра финансов
Самаркандская область	<b>Исаков О.</b> – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	<b>Аннакличев С.</b> – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	<b>Султанов Д.</b> – заместитель министра финансов
Ташкентская область	<b>Насритдинходжаев О.</b> – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	<b>Убайдуллаев М.</b> – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	<b>Холмуродов Н.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли



Город Ташкент	<p><b>Кудратов Л.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p><b>Кудбиев Ш.</b> – председатель Государственного налогового комитета  <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

**Примечания.**

*При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

