

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «TRANSPORT YO'L LOYIHA» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор Ш.Бадалов “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 18-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 184967-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Кумқургон тумани Мунчоктепа МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил «21» 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 15 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза хулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан 2 990 000 (икки миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк кун ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кун ичида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза хулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охиригидан кундан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида кўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган кўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган кўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.


7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:


- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 3018 2186 0224 0170 4520 4118 191
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор  А.Боқиев (ИМЗО)

«Иш бажарувчи»
“TRANSPORT YO'L LOYIHA” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Таракқиёт кўчаси кўчаси, 3-уй
Тел: (+998 91) 902-66-27
Х/Р 2020 8000 0053 1170 3001
ИНН: 307961825
АТБ “Капиталбанк” Термиз филиали
Директор  Ш.Бадалов (ИМЗО)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 9 » 11 2022 йил  Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар: Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Кумкурган тумани Мунчоктепа МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил " 21 " 11 даги ш-89 -сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 2 990 000 (икки миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
ХР 3018 2186 0224 0170 4520 4118 191
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор  (имзо) А.Боқиев

«Иш бажарувчи»
«TRANSPORT YO'L LOYIHA» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кўчаси кўчаси, 3-уй
Тел: (+998 91) 902-66-27
ХР 2020 8000 0053 1170 3001
ИНН: 307961825
АТБ «Капиталбанк» Термиз филиали
Директор  (имзо) Ш.Бадалов

Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Кумкурган тумани Мунчоктепа МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				897 000	
Лойиҳа-смета ишлари	2 990 000	10 кун	2 990 000		2 093 000
Жами:	2 990 000		2 990 000	897 000	2 093 000

сум ҳисобида



Буюртмачи:



Бажарувчи:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184967 на приобретение Кумкургон тумани Мунчоктепа МФЙ 1-км узунликдаги "Мунчоктепа -1" кучаси шагал еткизиш ЛСХ ишлаб чикиш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 12:23

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 184967.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Кумкургон тумани Мунчоктепа МФЙ 1-км узунликдаги "Мунчоктепа -1" кучаси шагал еткизиш ЛСХ ишлаб чикиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	3 000 000.00
Стартовая сумма	3 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош мухандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	16	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганилганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	16	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	16	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	16	Экспертная		
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	3 000 000.00	3 000 000.00 UZS	3 000 000.00	00.00	3 000 000.00	13.11.2022 16:52:16	19.93333
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	3 000 000.00	2 990 000.00 UZS	2 990 000.00	00.00	2 990 000.00	12.11.2022 17:17:05	20
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	3 000 000.00	3 000 000.00 UZS	3 000 000.00	00.00	3 000 000.00	14.11.2022 10:59:29	19.93333

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	80	19.93333	99.93333
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	64	20	84
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	64	19.93333	83.93333

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184967 от 18.11.2022 года на приобретение Кумкургон тумани Мунчоктепа МФЙ 1-км узунликдаги "Мунчоктепа -1" кучаси шагал еткизиш ЛСХ ишлаб чикиш определила победителем:

ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI
305756527

и резервный исполнитель: ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA (307961825)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят

хокимиятининг ўринбасари

А. Хидиров

2022 й.

N 44

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қувавти, тегишли улчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тўзилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сўм)	Шу жумладан									2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сўм)	Шундан						Бошиқа харajatлар (млн сўм)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бюджетчи харajatлари					Лойиҳа ва экспертиза харajatлари
								км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм							
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2			211 771,7	26,6		403,1		566,5		4 497,6							
13	Ангор тумани		75,5			12 281,0			33,5		42,0		257,9							
1	"Хужанкон" МФЙ Янги Хаёт, А Сағитов, Т Сайдалиев, М Шайхзода, Ш Рашидов, А Қолдирий, Ешлик, А Қаххор кўчаларини 3,7 км ички йўллари кум-шағаллаштириш	2022 йил	3,7			555,0					3,7		11,7				Танлов			
2	"Улуғбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О Рустамова кўчаларини 6 км ички йўллари кум-шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0					6,0		18,9				Танлов			
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Ҳозирги кунда ярқисқиб бўлиб қолганлиги учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама етказиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0				12,6				Танлов			
4	"Хомкон" МФЙ Омад, Ешлик, Бобур, Бунедкор, Баҳор, Илгор, Дўстлик. Арчазор кўчаларини 2,9 км қисмини кум-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиклол, Нихол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт қопламали йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламали йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8			531,0			5,9		2,9		11,2				Танлов			
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пнедалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасида 4 км йўлакча инновацион тунги еритгич чироклари ўрнатиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5			1 739,0			2,0		0,5		36,5				Танлов			
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиклол, Уриқзор, Зиелилар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш.	2022 йил	5,5			825,0					5,5		17,3				Танлов			
7	Занг гиламбоб МФЙ Хирмон, Мустақиллик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустақиллик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1			468,0					3,1		9,8				Танлов			
8	Карвон МФЙ Талбиркор, Нуруний, Обод, Ешлар, Истиклол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0					6,0		18,9				Танлов			
9	Илгор МФЙ Канал-бўйи, Янги-кишлоқ-1, Янги-кишлоқ-2 кўчаларига 2 км ички йўлларга тошлаш қопламаларини етказиш	2022 йил	2,0			300,0					2,0		6,3				Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лоийхавий қуввати, тегишли улчон бирликларда (км)	Пулрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиммати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилган қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пулратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шумдан										Бошқа харажатлар (млн.сум)	пуддан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Бюджетчи харажатлари	Лоийха ва экспертиза харажатлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
10	Кайран МФИ "Кайран" МФИнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўللарга тош-шағал қопламаларини етказиш.	2022 йил	8,0			1 200,0				8,0		25,2	25,2			Танлов			
11	Янги-хаёт МФИ Қуёшли юрт, Афтообод, Ешлар, Зиелилар, Истикбол кўчаларига 4,3 км тувроқ кўчаларга тош тўкиш. Маҳалланинг марказий Мустақиллик кўчасининг 2,5 кмда пиедалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт етказиш	2022-2023 йил	8,3			555,0			4,0	4,3		11,7	11,7			Танлов			
12	"Ўзбекистон" МФИ Ўзбекистон, У.Носир, М.Юсупов, Гагарин, Бобур, Қ.Масиев, Самарқанд, Мафтункор, М.Каххор, Тугзор, Беруний-1, Т.Каримов, Толстой, Анхор, Накшбандий, Беруний-2, Зиелилар, Ешлик, А.Қодирий, Ғ.Жураев, Р.Узоқова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0			15,6			59,0	59,0			Тендер			
13	"Наврўз" МФИ Обод-юрт, Бобур, Ғафур Хайитов, Ибн-сино, Ойбек, Эгамбердиев, Чўлпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Мустақиллик, Ешлик, Ватан Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларни 5 км қисмини асфалт қилиш.	2022-2023 йил	5,0			900,0			5,0			18,9	18,9			Танлов			
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0			3,0		129,4	203,4	203,4						
1	Бандихон МФИ Бандихон маҳалласидаги Мустақиллик, Байналминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нурли келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ешлик, Чорвадор, Токзор, Ўртахаууз ва Шифоқорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси етказиш	2022 йил	10,2			1 122,0					10,2	23,6	23,6			Танлов			
2	Пахтакор МФИ Пахтакор маҳалласидаги Хамкон, Бог, Дўстлик, Ашурхон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси етказиш	2022 йил	15,0			1 705,0					15,0	35,8	35,8			Танлов			
3	Чинор МФИ Чинор маҳалласидаги Мустақиллик, Янгибоғ, Истиклол, Тинчлик, Навбахор, Наврўз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси етказиш	2022 йил	7,0			770,0					7,0	16,2	16,2			Танлов			
4	Обод турмуш МФИ Мустақиллик кўчасидан 1 км, Ялтиқоқ кўчасидан 2 км, Исломобод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтиқоқ 2 км, Истиклол 2 км, Гулзор 2 км, Мустақиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта таъмирлаш.	2022 йил	20,0			200,0			2,0		18,0	4,2	4,2			Танлов			
5	Наврўз МФИ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулобод, Буйик келажак Бирдамлик Истиклол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулобод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш.	2022 йил	11,0			1 300,0			1,0		10,0	27,3	27,3			Танлов			
6	Қудуксой МФИ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал етказиш	2022 йил	25,0			1 200,0					25,0	25,2	25,2			Танлов			
7	Обикор МФИ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ешлар, Гулхаёт, Нурли келажак, Гулхаууз, Янги замон, Авжун, Ардоқли, Учқур, Бахаристон, Обихаёт, Порлоқ йўл, Гулхаууз, Учқур кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси етказиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0					15,0	25,2	25,2			Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий ҳажми	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган савияси ва рақами	Экспертича савияси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Бюджетчи харажатлари	Лоинча ва экспертиза харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
8	Хужайпок МФЙ Махалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик" "Навбахор", Пахтакор, Янгибоғ, Шодлик, Бағри кенг, Устакор, қўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси етказиш.	2022 йил	22,0			1 398,0				22,0		29,4		29,4			Танлов		
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ҳуриқор, Шодлик, Навруз қўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси етказиш.	2022 йил	7,2			792,0				7,2		16,6		16,6			Танлов		
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0			57,7			274,2		274,2					
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Дидоркам", "Коровултепа", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" қўчаларининг 8 км ички йўли асфальт етказиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0			8,0			30,2		30,2			Танлов		
2	Дехиболо МФЙ Хужайдок ва Дехиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши химоя тўсиги қуриш.	2022-2023 йил				360,0						11,2		11,2			Танлов		
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғиобод ва Қўқдара қўчаларини боғлайдиган 13 метрлик янги кўприк қуриш	2022 йил	12 км			1 500,0						46,5		46,5			Танлов		
4	Боғиболо МФЙ Боғиболо МФЙ да Фидойилар кўчасини 0,8 км, Янги овул кўчасини 1 км, Шохарик кўчани 0,8 км, Тинчлик кўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўллари асфальт етказиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0			3,0			11,3		11,3			Танлов		
5	Бибиширин МФЙ Бибиширин МФЙ даги Себзор кўчаси 1,0 км, Сарғиези кўчаси 1,0 км, Чашмали кўчаси 1,0 км, Келажак кўчаси 1,0 км, Янги боғ кўча 1,0 км, Болоқўрган кўчаси 1,0 км, Муродбахш кўча 1,0 км, Ҳўрта қўрган 1,0 км ички қўчаларни асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0			8,0			30,2		30,2			Танлов		
6	Сайроби МФЙ "Шаршара" кўчасидаги 1,2 км тош шағал етказилган ички йўлга асфальт етказиш.	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6		12,6			Танлов		
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чакмоқли ва Ҳуриқли қўчаларини жами 15 км йўллари асфальт етказиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0			15,0			47,3		47,3			Тендер		
8	Темирдарвоза МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой кўчаси 1,5 км йўллари асфальт етказиш	2022 йил	15,0			900,0			15,0			18,9		18,9			Танлов		
9	Тиллокамар МФЙ Махалладаги Яшнабод кўчасининг 2,6 км қисмини асфальт етказиш	2022 йил	2,6			1 200,0			2,6			25,2		25,2			Танлов		
10	Хўжабулғон МФЙ Бойтўп, Чағат ва Изма қўчалари 3 км ички хўжалик йўллари асфальт етказиш.	2022 йил	3,0			1 500,0			3,0			31,5		31,5			Танлов		
11	Чорчинор МФЙ худудидаги А.Навоий кўчасининг 1 км қисми, Меҳридил кўчасининг 1.1 км қисми асфальт етказиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0			2,1			9,3		9,3			Танлов		
17	Денов тумани		81,7			11 405,0			30,0		51,7	242,5		242,5					
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички тўпроқ йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0					3,0	3,2		3,2			Танлов		
2	"Дунетепи" МФЙ "Дунетепи" МФЙда ички тўпроқ йўллари таъмирлаш	2022-2023 йил	8,0			240,0					8,0	5,0		5,0			Танлов		
3	"Қовуңлисой" МФЙ Махалла худудидаги 11 км ички тўпроқ йўллари тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0					11,0	115,5		115,5			Тендер		
4	"Тасмасой" МФЙ Махалладаги 1,2 км кўчани тошлаш	2022 йил	1,2			120,0					1,2	2,5		2,5			Танлов		
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ худудидаги 3,5 км ички тўпроқ йўллари таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0					3,5	2,2		2,2			Танлов		
6	Қуешли юрт МФЙ Махаллада 7 км ички йўллари ярқисиз қолаталиғи инobatга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0			7,0			17,6		17,6			Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳасини тасдиқлаш ва бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						Бошқа харажатлар (млн сум)	2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъкилотлари		
							Шундан											шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яроқсиз йулларни асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0			9,0			28,4	28,4				Танлов		
8	"Буюк ипак йули" МФЙ Буюк ипак йули маҳалласи худудида хазарбоғ қатта каналнинг устидан кесиб утувчи яроқсиз ҳолатда турган қуриқликни таъмирлаш	2022-2023 йил				300,0						9,3	9,3				Танлов		
9	"Шаҳринав" МФЙ Маҳалла худудидаги 3 км ички йулларни тошлаш лозим	2022 йил	3,0			300,0				3,0		6,3	6,3				Танлов		
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ худудидаги Шаҳристон кўчасининг 2 км қисмини шағаллаш ва асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			300,0		2,0				6,3	6,3				Танлов		
11	"Номозгоҳ" МФЙ "Номозгоҳ" МФЙ "А. Аттот Валий" кўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0		2,0				7,6	7,6				Танлов		
12	"Қорабоғтепа" МФЙ "Қорабоғтепа" МФЙ Боғишамол ва Гузаркент кўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0		3,0				9,5	9,5				Танлов		
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йуллари қор қопла етқизиш.	2022-2023 йил	3,0			450,0		3,0				9,5	9,5				Танлов		
14	"Сурхон диер" МФЙ "Сурхон диер" МФЙ худудидаги Онзамин ва Орол кўчаларини 2 км шағаллаш ва 2 км асфалт қилиш.	2022-2023 йил	4,0			360,0		4,0				7,6	7,6				Танлов		
15	"Соҳибқор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тупрок йулларга тош етқизиш.	2022 йил	4,0			120,0				4,0		2,5	2,5				Танлов		
16	"Сунбула" МФЙ Кўхна Сунбула, Хужа хисор, Олтинбулок кўчаларидаги 4 км тупрок йулларга тош етқизиш	2022 йил	2,0			300,0				2,0		6,3	6,3				Танлов		
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гурымор кўчасидаги 2 км ички йулларга тош етқизиш	2022 йил	16,0			160,0				16,0		3,4	3,4				Танлов		
18	Жарқурғон тумани		85,4			14 516,2		1,5	11,0	72,9		304,8	304,8						
1	Улутбек МФЙ "Бунедкор" ҳамда Истиклол кўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			21,0	21,0				Танлов		
2	Сурхонсоҳли МФЙ "Шифокор" ва "Навбахор" кўчалари таъмир талаб ҳолга келиб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5	10,5				Танлов		
3	Янгиобод МФЙ "Янгиобод" маҳалласида таъмир талаб 8 та кўчани шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0				8,0		33,6	33,6				Танлов		
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладаги "Ипак-йули", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички кўчалари таъмир талаб, айниқса ёгингарчилик фақлида ҳаракатланиш қийинчилик келтириб чиқаради	2022 йил	2,0			200,0				2,0		4,2	4,2				Танлов		
5	"Жинжақтепа" МФЙ МФИдаги "Фаровон" ва "Тегирмон" кўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Сахийлик", "Боғбоғлар", "Боғишамол" ва "Анхор" кўчалари узунлиги 4 км қисми кишда лой, езда тупрок билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмоқда	2022-2023 йил	4,0			120,0				4,0		2,5	2,5				Танлов		
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиклол", "Махтимқули", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Бодамзор" ва "Бобир" кўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0				4,5	36,8	36,8			Танлов		
7	Камар МФЙ МФЙ худудида 1,6 км ички йул қилиш тупрок қоплама ва шағаллаштириш	2022 йил	1,6			160,0				1,6		3,4	3,4				Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишлик улчов бирлиги (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сиваси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
8	Жарқўрган Минораси МФИ Минора, А.Темур, Ибн Сино кўчаларини тамирлаш	2022 йил	6,0			600,0				6,0		12,6				Танлов			
9	Исмоил-тепа МФИ МФИ ҳудудидаги 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфалтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0				0,5		21,0				Танлов			
10	Меҳнат-роҳат МФИ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоғ ички кўчаларини 2 км асфалтлаш	2022 йил	2,0			1 000,0		2,0				21,0				Танлов			
11	Октепа МФИ Октепа " МФИ ҳудудида ички йулларни шағалл етқизиш	2022 йил	9,0			1 000,0				9,0		21,0				Танлов			
12	"Полвонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Анхор" кўчаларини таъминлаш	2022 йил	5,5			550,0				5,5		11,6				Танлов			
13	Сокчи МФИ "Истиклол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфалт қилиш	2022 йил	4,0			2 000,0		4,0				42,0				Тендер			
14	Янгикишлоқ МФИ "Янгикишлоқ" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфальт етқизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0		2,0		6,7		35,1				Танлов			
15	Бобур МФИ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахонадонларининг 600 метр ички йуллари тузатилмаган езда чанг қишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устунлардан иборат	2022 йил	0,6			60,0				0,6		1,3				Танлов			
16	Янгиусул МФИ Маҳалладаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2				2,0		3,6				Танлов			
17	Офтобқўрган МФИ Офтобқўрган маҳалласидаги 16 кўчаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йуллар қиш мавсумида лойгарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0				8,5		17,9				Танлов			
18	Халқабод МФИ МФИ ҳудудидаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0				9,5		6,0				Танлов			
9	Қизилрик тумани		62,5			9 050,0		5,0	0,5	57,0		190,1							
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темур", "Ибн Сино", "Ш.Ортиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "К.Буриев", "Истиклол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўқиш натижасида муаммо ҳал этилади	2022 йил	7,0			700,0				7,0		14,7				Танлов			
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исломобод, Истиклол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0				6,5		13,7				Танлов			
3	Хомкон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфальт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0		13,5		37,8				Танлов			
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидаги 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфалт етқизиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0		6,1		65,1				Тендер			
5	Мустақиллик маҳалласи Маҳалла ҳудудидаги гупрок йулларни тош йулларга айлантириш	2022 йил	2,0			200,0				2,0		4,2				Танлов			
6	Етимқум маҳалласи маҳалла ҳудудидаги 4,1 км ички йуллар тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0				4,1		8,4				Танлов			
7	Қунчиқиш маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр, "Сайкал кўчаси" 100 метр, "Мерос" кўчаси 620 метр, "Охонграбо" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0				2,0		4,2				Танлов			
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудудидаги 13,3 км ли 8 та ички йуллар тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0				13,2		27,3				Танлов			
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буюк келажак", "Дустлик", "Бирдамлик", "Ешлик", "Тиңчилик", "Истикбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва "Ўзбекистон" кўчаларининг ички йуллари таъмирталаб аҳволга келиб қолган	2022 йил	3,1			700,0		0,5		2,6		14,7				Танлов			
28	Қумқўрган тумани		186,2			35 775,0		44,0		142,2		751,3							

№	Объектлар номи ва маъчили	Қурилиш бошланishi ва тугалланishi инли	Лойисавий кувати, тегишли улоч бирликлариди (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий кинмати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ киймати	2022 йил жами капитал қурилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баёномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш таъкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буқуртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
1	Боболочин МФИ "Бунедкор" ва "Фаравон" кучаси 4 км узунликда йўлни таъмирлаш	2022 йил	4,0			2 400,0			4,0			50,4	50,4			Тендер			
2	Бўстон МФИ Умар хайем йўлини 2,3 км қисмини шағал етқиизиш ишларини таъминлаш.	2022 йил	2,3			120,0						2,5	2,5			Танлов			
3	Гулистон МФИ Махалла йўлларга шағал тўқиш (Ғ.Ғулом, Куклам, М Улугбек,Боботоғ,Фарход ,Х.Аноров , У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари буйлаб) 15 км	2022 йил	15,0			700,0						14,7	14,7			Танлов			
4	Имомтепа МФИ Бунедкор кучасида 800 м, У Жабборов кучасида 800 м, Х Поенов кучасида 1200 м ва Т.Алибоев кучасида 1200 метр йўлларини шағал етқиизиш таъминлаш.	2022 йил	4,0			600,0						4,0	12,6	12,6		Танлов			
5	Истиклол МФИ Махаллалар йўлларига 12 км шағал етқиизиш таъминлаш (Хужайилгор-1,Хужайилгор -2, Хужабод-1,Хужабод-2)	2022 йил	12,0			1 000,0						12,0	21,0	21,0		Танлов			
6	Мустақиллик МФИ "Мустақиллик" маҳалладаги 16 км ички йўлларига шағал етқиизишни таъминлаш.	2022 йил	16,0			1 800,0						16,0	37,8	37,8		Танлов			
7	Тугон МФИ Махалланинг 7,5 км кўчаларга шағал етқиизишни таъминлаш. (Х.Олимжон, Ешлик, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5			500,0						7,5	10,5	10,5		Танлов			
8	Улугбек МФИ Махалла худудиди жойлашган 5 та кўчанинг 4 км қисмига асфалт етқиизиш.	2022 йил	4,0			2 400,0			4,0			50,4	50,4			Тендер			
9	Пахтаобод МФИ "Пахтаобод" маҳалласидидаги 2 км ички ва ташқи йўлларини асфальтлаш	2022 йил	2,0			600,0			0,8	1,2		12,6	12,6			Танлов			
10	Арслонбойли МФИ Кўчаларга 3 км асфальт ва 3 км шағал етқиизишни таъминлаш.	2022-2023 йил	3,0			540,0			3,0			11,3	11,3			Танлов			
11	Ачамойли МФИ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал етқиизи ишларини таъминлаш	2022-2023 йил	20,0			1 170,0			2,5	17,5		24,6	24,6			Танлов			
12	Дўстлик МФИ Махаллада Юртим жамоли кўчасида 300 метр, Кадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчазор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт етқиизиш.	2022 йил	3,7			6 000,0			3,7			126,0	126,0			Тендер			
13	Янгишаҳар МФИ маҳалланинг 1км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6	12,6			Танлов			
14	Куганли МФИ "Каттақўл" МФИ худиди 5 км ички йўлларни асфалт қилиш керак.	2022 йил	5,0			3 000,0			5,0			63,0	63,0			Тендер			
15	Шерози МФИ Шерози МФИ 758 та хонадонда яшовчи 4005 дан ортик аҳоли худудидан утган йўлни тамирлаш асфалт қилиш , Ички Даштобод,Купқарисой,Эзоз ва Мехрибон кўчалари йўлларини Шағаллаш.	2022 йил	4,0			600,0				4,0		12,6	12,6			Танлов			
16	Ғалаба МФИ Махалладаги ички йўлларни 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлаш.	2022 йил	2,0			750,0			1,0	1,0		15,8	15,8			Танлов			
17	Каттақўл МФИ Махалланинг 3 км ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	3,0			1 800,0			3,0			37,8	37,8			Танлов			
18	Ариқошган МФИ Махалланинг "Ариқошган" маҳалласидан утувчи марказий кўчаси 3 км асфалт етқиизиш, 25 км ички кўчаларни шағаллаш.	2022-2023 йил	28,0			1 665,0			3,0	25,0		35,0	35,0			Танлов			
19	Элобод МФИ Махалланинг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал етқиизиш	2022 йил	1,7			250,0				1,7		5,3	5,3			Танлов			
20	Жозиба МФИ "Гулзор" кўчасини 2 км қисмига асфалт етқиизиш	2022 йил	2,0			1 200,0			2,0			25,2	25,2			Танлов			
21	Мунчоктепа МФИ 1-км узунликдаги "Мунчоктепа - 1" кўчаси шағал етқиизиш	2022 йил	1,0			150,0				1,0		3,2	3,2			Танлов			
22	Янги ҳаёт МФИ "Янги ҳаёт" МФИ 6 км масофага асфалт етқиизиш.	2022-2023 йил	6,0			1 080,0			6,0			22,7	22,7			Танлов			
23	Богаро МФИ Махалланинг Богаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6	12,6			Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боцдаиниши ва тугаланиши йили	Лойихавий тегинчи улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари басномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъшилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Бузортмачи харажатлари	Лойица ва экспертиза харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
24	Янгиобод МФИ Махалладаги 18 км ички йўллارни шағал етказиши	2022 йил	18,0			2 700,0			1,0		17,0		56,7		56,7			Тендер	
25	Навбахор МФИ Махалла ҳудудидаги 5км ички тупрок йўллари тошлаш.	2022 йил	5,0			750,0					5,0		15,8		15,8			Танлов	
26	Саховат МФИ Махалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш.	2022 йил	8,0			600,0					8,0		12,6		12,6			Танлов	
27	Тебат МФИ Махалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0					4,0		8,4		8,4			Танлов	
28	Жийдали МФИ Махалла ҳудудида жойлашган 3 километр асосий кўча асвалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0			3,0				37,8		37,8			Танлов	
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6			10,5		85,4		7,2		621,0			621,0	
1	"Меҳригех" МФИ "Тинчлик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0			6,5					75,1		75,1			Тендер
2	"Дустлик" МФИ МФИ ҳудудидаги Бобоқурт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт етказиш керак, Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт етказиш керак, Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт етказиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт етказиш керак, тунги еритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0			2,2					26,8		26,8			Танлов
3	"Наврўз" МФИ "Кўклам нафаси" "Бобаярт" "Ислоҳ Каримов" "Жалолиддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 дона тунги еритгич чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчадаги 4,5 км йўлни латоклаштириш.	2022-2023 йил	9,5			1 899,0			9,5					39,9		39,9			Тендер
4	Алломиш МФИ дан Гулистон маҳалласига Утувчи ички кўчани 4 км ва "Нодирабегим" ва "Увайсий" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5			7,0					28,9		28,9			Танлов
5	Анорзор МФИ "Анорзор" МФИ даги Тупар, Қўшчинор ва Шабада кўчалари тош-шағал ва асвалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0			9,0					22,1		22,1			Танлов
6	Бодомзор МФИ "Шайти" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қучкак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб аҳволда.	2022 йил	5,8			1 490,0			5,8					31,3		31,3			Танлов
7	Обод Турмуш МФИ Обод турмуш МФИдаги "Тиллакамар янги турмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси қийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0								46,5		46,5			Танлов
8	"Янги днер" МФИ Хупмон, Тараккиет ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0			17,0					46,7		46,7			Тендер
9	"Шаффоф" МФИ "Шаффоф" МФИси туман маркази ҳудудида эканлигини инобатга олиб, "Адолат" кўчасида 1,9 км, "Она днер" кўчаси 500 метр, "Аз-замахшарий" кўчасида 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турон" кўчасини асфальт қопламасини етказиш	2022-2023 йил	4,3			825,0			2,0		2,3			17,3		17,3			Танлов
10	"Янги ҳаёт" МФИ "Янги ҳаёт" маҳалла туман марази эканлигини инобатга олиб ҳудудидаги жами 10 та кўчаларга яъни: А.Икромов, Амур Темур, Ахиллик, Гулпар, Захриддин Мухаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуркат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама етказиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0			8,5		3,5			41,6		41,6			Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тех.лар савдолари беваситаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ешлар боғида утувчи кўприкни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил				1 379,4					42,8		42,8			Танлов			
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузарларида жами 7,2 км масофадаги ички тупрок кўчаларни тош шағал ва асфалт коплама етказиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0				7,2		28,3		28,3		Танлов			
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Гулдиер", "Турон", "Ҳамдустлик", "Таллашкон" кўчаларини 10,1 км йўлларни тош шағал ва асфалт коплама етказиш ҳамда маҳалла ҳудудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7			10,1			121,9		121,9		Тендер			
14	"Файзиобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Мустақиллик" кўчасининг 1,0 км масофасини асфалт етказиш лозим.	2022-2023 йил	2,5			556,5			2,5			11,7		11,7		Танлов			
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5			6,0			23,3		23,3		Танлов			
16	"Боғи-эрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфальт етказиш лозим.	2022-2023 йил	4,0			800,0			4,0			16,8		16,8		Танлов			
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0			14,3		4,5		205,8		205,8				
1	Шохча МФЙ Маҳалладаги 5,5 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	5,5			3 300,0			5,5			69,3		69,3		Тендер			
2	Жилибулок МФЙ МФЙ ҳудудида ушбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт копламасини етказиш	2022 йил	5,0			4 800,0			5,0			100,8		100,8		Тендер			
3	Илок МФЙ Илок маҳалласи А. Тўхташев кўчасини 0,8 км йўл қисмини асфалтлаш.	2022 йил	0,8			600,0			0,8			12,6		12,6		Танлов			
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўлларни таъмирлаш.	2022 йил	4,5			500,0					4,5	10,5		10,5		Танлов			
5	Қушарча МФЙ Маҳалладаги 3,0 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	3,0			600,0			3,0			12,6		12,6		Танлов			
15	Сариосиё тумани		55,6			15 394,5			3,0		45,1		7,5		323,3				
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўлларга асфальт коплама етказиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Гулзор" кўчаси 0,7 км, "Зиекорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0			2,8			32,3		32,3		Танлов			
2	Гулбод МФЙ Гулбод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт етказиш	2022 йил	2,5			1 125,0			2,5			23,6		23,6		Танлов			
3	Нодирабегим МФЙ Нодирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт етказиш	2022 йил	3,0			1 350,0			3,0			28,4		28,4		Танлов			
4	Боғиобод МФЙ Боғиобод маҳалласида 1,7 км тошли йўлга асфалт ва 4 км тупрокли йўлга тош шағал етказиш	2022 йил	5,7			1 765,0			1,7		4,0	37,1		37,1		Танлов			
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022 йил	3,0			1 575,0			3,0			33,1		33,1		Танлов			
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тошли йўлга асфалт етказиш.	2022 йил	4,0			1 800,0			4,0			37,8		37,8		Танлов			
7	Қарш МФЙ Қарш маҳалласида 2,0 км тупрокли йўлга тош-шағал аралашмаси етказиш	2022-2023 йил	2,0			120,0					2,0	2,5		2,5		Танлов			
8	Келажак сари МФЙ Келажаксари маҳалласида 4,7 км тошли йўлга асфалт етказиш.	2022-2023 йил	4,7			634,5			1,0		3,7	13,3		13,3		Танлов			

№	Объектлар номи ва мақоли	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лойихавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари басиномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертга харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
9	Келажак сари МФИ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи пиедалар йўлига барпо этиш.	2022 йил				700,0						14,7	14,7				Танлов			
10	Богисамарканд МФИ Маҳалла ҳудудидаги 1,5 км йўлга қум ва шағал тўкиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0			7,0		1,5	16,4	16,4				Танлов			
11	Лутфиқор МФИ Лутфиқор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0	2,0	8,0				28,4	28,4				Танлов			
12	А.Навоий МФИ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022-2023 йил	3,0			405,0		3,0				8,5	8,5				Танлов			
13	М.Улугбек МФИ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт етказиш.	2022 йил	2,0			900,0		2,0				18,9	18,9				Танлов			
14	Аэропорт МФИ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт етказиш.	2022 йил	2,4			1 080,0		2,4				22,7	22,7				Танлов			
15	Афросиёб МФИ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022-2023 йил	2,0			270,0		2,0				5,7	5,7				Танлов			
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4		13,0		19,7		152,4	152,4							
1	Ат-Термизий МФИ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тупрок қисмига тош ва шағал етказиш.	2022 йил	2,0			300,0				2,0		6,3	6,3				Танлов			
2	Дустлик МФИ Дустлик МФИдаги "Тараккиет", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тупрок қисмига шағал етказиш	2022 йил	3,7			560,0				3,7		11,8	11,8				Танлов			
3	Айратом МФИ Айритом МФИда 1,5 км тупрок йўлларига шағал етказиш	2022 йил	1,5			225,0				1,5		4,7	4,7				Танлов			
4	Қуешли юрт МФИ Қуешли юрт МФИ "Қуешли юрт" МФИ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тупрок йўлларига асфальт етказиш.	2022 йил	1,5			975,0		1,5				20,5	20,5				Танлов			
5	Истиклол МФИ Истиклол МФИнинг 5 км тупрок йўлига шағал етказиш.	2022 йил	5,0			720,0				5,0		15,1	15,1				Танлов			
6	Ш.Рашидов МФИ Ш.Рашидов МФИ "Анхор" кўчасининг 1 км тупрок йўлига шағал етказиш.	2022 йил	1,0			140,0				1,0		2,9	2,9				Танлов			
7	Жўйжангал МФИ Жўйжангал МФИ "Нуронийлар" ва "Тараккиет" ички кўчаларининг 4,2 км тупрок йўл қисмига шағал етказиш ҳамда 8 км шағал йўлларига асфальт етказиш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4		8,0		4,2		36,5	36,5				Танлов			
8	Солиобод МФИ Солиобод МФИ "Бахористон", "Соҳил", "Дустлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал етказилган қисмида асфальт етказиш, "Бахористон" ва "Дустлик" кўчаларидаги 2,3 км тупрок қисмида шағал етказиш.	2022 йил	5,8			2 600,0		3,5		2,3		54,6	54,6				Тендер			
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0		11,3				120,8	120,8							
1	"Гулираъно" МФИ Маҳалла ҳудудидаги Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0			0,1			1,2	1,2				Танлов			
2	"Тупрокқўрган" МФИ Маҳалла ҳудудидаги Рудакий ва Б.Зокиров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0			0,2			2,3	2,3				Танлов			
3	"Меҳрабод" МФИ Маҳалла ҳудудидаги Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0			0,1			1,2	1,2				Танлов			
4	"Наврўз" МФИ Наврўз МФИ Мустақиллик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км қисмини асфальт қилиш	2022-2023 йил	0,7			126,0			0,7			2,6	2,6				Танлов			
5	"Саховат" МФИ Саховат МФИ Ҳалоллик кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	1,0			210,0			1,0			4,4	4,4				Танлов			
6	"Шодлик" МФИ Шодлик МФИ Тохарий кўчасининг 0,5 км асфальт етказиш	2022-2023 йил	0,5			84,0			0,5			1,8	1,8				Танлов			

№	Объектлар номи ва мақоли	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қавати, тегишли ўтқов бирикларидан (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил I квartal холатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил I январь холатига ўтқовчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари басномаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Экспертиза санаеси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъшиқлотлари			
							Шундан										Бошиқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртқовчи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	"Турон" МФЙ Турон МФЙнинг 0,5 км ички кўчаларини асфалт қилиш	2022 йил	0,5			280,0			0,5			5,9		5,9			Танлов		
8	"А Жомий" МФЙ Махалла худудида 1,0 км йўлни таъмирлаш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6		12,6			Танлов		
9	"Мажнунтол" МФЙ Махалла худудида 0,4 км ички йўлга асфальт етқизиш	2022 йил	0,4			250,0			0,4			5,3		5,3			Танлов		
10	"Аму-Соҳиллари" МФЙ Махалла худудида 3 км тош йўлга асфальт етқизиш	2022 йил	3,0			1 700,0			3,0			35,7		35,7			Танлов		
11	"А Авлоний" МФЙ МФЙ худудидаги (А Навоний кўчаси 41,43,39,39а кўп қаватли уйлар шунингдек 19-МТТ олд қисмларидаги) ички кўчаларнинг 0,2 км қисмини асфальт қилиш	2022 йил	0,2			120,0			0,2			2,5		2,5			Танлов		
12	"Юлдуз" МФЙ МФЙ худудидаги (Навбахор, Ойсулува, Ойбарчин, Тумарис, Б Нақшбандий) кўчаларининг 2,5 км масофадаги ички йўлларни асфальт қилиш	2022 йил	2,5			1 500,0			2,5			31,5		31,5			Танлов		
13	"Бустон" МФЙ МФЙ худудидаги 0,1 км ички йўллар асфальт қилиш	2022 йил	0,1			60,0			0,1			1,3		1,3			Танлов		
14	"Кокилдор ота" МФЙ Кокилдорота МФЙ "Кокилдорота" кўчасига 1,0 км асфальт етқизиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6		12,6			Танлов		
10	Узун тумани		53,4			10 900,0			21,0		32,4	228,9		228,9					
1	Бешкала МФЙ - жами МФЙ худудида мавжуд йўлларни 3 км асфальт қопласми етқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0			3,0			31,5		31,5			Танлов		
2	Янги Кўч МФЙ - Жами Махалла худудига "Водий хавоси", "Гулчилар", "Дехқонобод", "Ешлар", "Фидойилар" кўчаларига 5,0 км асфальт қопламаси етқизиш	2022-2023 йил	5,0			750,0			5,0			15,8		15,8			Танлов		
3	Маландиён МФЙ - Жами Махалла худудидаги 4,5 км йўлга асфальт етқизиш	2022-2023 йил	4,5			750,0			4,5			15,8		15,8			Танлов		
4	Окмачит МФЙ - жами Махалладаги 8 км ички йўлларга тош ва шағаллар етқизиш	2022 йил	8,0			1 500,0					8,0	31,5		31,5			Танлов		
5	Толтўғай МФЙ - жами МФЙ худудидаги мавжуд 11,4 км тупроқли лой кўчаларига тош шағал етқизиш	2022 йил	11,4			1 800,0					11,4	37,8		37,8			Танлов		
6	Хужақулсин МФЙ - жами Махалланинг ички йўлларига тош ва шағал етқизиш	2022 йил	5,0			800,0					5,0	16,8		16,8			Танлов		
7	Ўрмончи МФЙ - жами Ўрмончи Махалласи кўчаларида 5000 метр қисмини асфальт етқизиш	2022 йил	5,0			1 500,0			5,0			31,5		31,5			Танлов		
8	Пахлавон МФЙ - жами Махалла худудида 8 км тупроқ йўлни шағал тошлаш орқали йўл муоммасини хал қилиш	2022 йил	8,0			1 200,0					8,0	25,2		25,2			Танлов		
9	Ешлик МФЙ - жами "Ешлик" кўчасини 1000 метр жойини қор қоплама (асфальт) етқизиш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5		10,5			Танлов		
10	Наврўз МФЙ - жами Наврўз махалласида дустлик ва жомий кўчаларини 2,5 км масофани асфальтлаш	2022 йил	2,5			600,0			2,5			12,6		12,6			Танлов		
13	Шеробод тумани		22,8			24 510,0			3,6		19,2	514,7		514,7					
1	Буок ипак йўли МФЙ Оқунбобоев кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,0			15 000,0			1,0			315,0		315,0			Тендер		
2	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,8			810,0		0,8	1,0			17,0		17,0			Танлов		
3	Хўжги МФЙ Тошкент 1-2-кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,4			630,0			1,4			13,2		13,2			Танлов		
4	Ешлик МФЙ Ғ Ғулом кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,0			450,0			1,0			9,5		9,5			Танлов		
5	Ғамбур МФЙ О. Зиеқулов-1-2 кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	0,8			540,0			0,8			11,3		11,3			Танлов		
6	Дустлик МФЙ Янгиқурилиш к-кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,0			450,0			1,0			9,5		9,5			Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчи бирликларда (км)	Пудрат шартнома тўқилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	
								км	млн сум	км	млн сум	км								млн сум
7	Тарокли МФИ Х.Маннонов кўчаси-асфальт қоплама етказиш	2022 йил	3,0			1 350,0		1,0	2,0			28,4	28,4			Танлов				
8	Мажнунтол МФИ Мажнунтол шаҳарчаси Ешлик кишлоғи кўчаси-1,5 км	2022 йил	1,5			675,0			1,5			14,2	14,2			Танлов				
9	Бойбулок МФИ Лайлагон Байбулок Пахтакор Чорвадор кўчасига асфальт қоплама етказиш	2022 йил	4,0			1 800,0		1,0	3,0			37,8	37,8			Танлов				
10	Балхигузар МФИ Балхигузар 1-кўчаси-асфальт қоплама етказиш	2022 йил	2,0			900,0			2,0			18,9	18,9			Танлов				
11	Чуқурқул МФИ Чуқурқул МФИ Чуқурқул кишлоғи Гулзор-кўчасига асфальт қоплама етказиш	2022 йил	1,2			840,0		0,8	0,4			17,6	17,6			Танлов				
12	Шеробод МФИ Шеробод МФИ Дуқир ва Зағи кишлоғи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,6			390,0			2,6			8,2	8,2			Танлов				
13	Ўржақ-1 Ўржақ-1 МФИ Мустақиллик кўчаси-асфальт қоплама етказиш	2022 йил	1,5			675,0			1,5			14,2	14,2			Танлов				
6	Шўрчи тумани		17,1			5 075,0		3,0	14,1			106,6	106,6							
1	Боботог МФИ Акбергенов, Мустақиллик, Ўзбекистон кўчаларида таъмирланиши лозим бўлган 4,2 км йўлни асфальт қилиш лозим	2022-2023 йил	4,2			630,0			4,2			13,2	13,2			Танлов				
2	Қўштеғирмон МФИ Сурхон бог кўчасининг 2,0 км қисмига асфальт етказиш	2022-2023 йил	2,0			300,0		1,0	1,0			6,3	6,3			Танлов				
3	Тула МФИ Мустақиллик, Тадбиркорлар ҳамда Навруз кўчаларининг 3,1 км йўлини асфальт етказиш	2022 йил	3,1			1 400,0		1,0	2,1			29,4	29,4			Танлов				
4	Олийҳиммат МФИ Каттатепа кўчасининг 3 км қисмига асфальт етказиш	2022 йил	3,0			1 500,0		1,0	2,0			31,5	31,5			Танлов				
5	"Ҳайробола" МФИ Янгиобод, Уйғун, Бобур, Э.Маматов, Баҳор, Нодирабегим кўчаларини 3,3 км асфальтлаш	2022-2023 йил	3,3			495,0			3,3			10,4	10,4			Танлов				
6	"Ибн Сино" МФИ Махалладаги 1,5 км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,5			750,0			1,5			15,8	15,8			Танлов				

Изоҳ: Объектларнинг умумий қиймати ва қувватига лойиҳа-смета ҳужжатлар ишлаб чиқиши экспертиза ҳуҷусаси олингандан сўнг аниқлик қиритилади.

" КИРИТИЛДИ "
"Сурхондарё минтақавий йуллаға буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 _____ А. Бокиев
 " " _____ 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи
 _____ Ж. Қиличев
 " " _____ 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
 _____ Ж. Нормунинов
 " " _____ 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари
 _____ А. Урозов
 " " _____ 2022 й.