

ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ
№-Л-169

2022 йил «17» ноябрь

Урганч шаҳри
Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Қўшқўпир тумани Хосиён МФЙ Сергул, Афросиёп, ва Мозий кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топшириқ бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ хужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «17» ноябрдаги № 55331 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 9 900 000 (тўққиз миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ хужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ хужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ хужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметида фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ хужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ хужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ хужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ хужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ хужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган хужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада хужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот хужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч холати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ҳазор муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ҳазор муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км
Телефон: 224-57-13, 224-57-16
ш/хр 301821860334017045204118077
СТИР 207254393, ИФУТ 70100
Молия вазирлиги ғазначилиги
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор  С.Матқубов

Буюртмачи юристи  Х.Кушчанов

Лойихачи:

“МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси
Адрес: Урганч шаҳар 3 2
Тел.: +998973607117
ИНН: 300028557
ОКЭД: 66000
Р/С: 20208000904551130001
Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ
ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ
МФО: 00808

Директор:  М.Акимова



2022 йил «17» ноябрдаги
№-П-169- сонли шартномага 1-илова

“Қўшқўпир тумани Хосиён МФЙ Сергул, Афросиёп, ва Мозий кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Қўшқўпир тумани Хосиён МФЙ Сергул, Афросиёп, ва Мозий кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	9 900,000	9 900,000	-	-
	ЖАМИ:		9 900,000	9 900,000	-	-



Буюртмачи



Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Қўшқўпир тумани Хосиён МФЙ Сергул, Афросиёп, ва Мозий кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, "Қўшқўпир тумани Хосиён МФЙ Сергул, Афросиёп, ва Мозий кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 600 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,28%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 600 000,0 x 4,28% x 0,6 x 1,0 = 15 408,000 минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 9 900 000 (тўққиз миллион тўққиз юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.

Буюртмачи:

М.Ў.



№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес рўйхатига киргизилган бўйича асос	Кураниш пайдар бодилиши ва турли йили	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйимларини 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил натижа тузилиши		14	15	16	17	18	19	
										8	9	10	11	12	13							14
A	A	I	I	2	3	4	5	6	7	Шу жумладан				Асосий туниқлини		14	15	16	17	18	19	
										8	9	10	11	12	13							14
Богот тумани																						
9	1	Богот тумани Юсупов МФЙ Мехалдаги йери 11 та қўча 5 км узулида ШПС етказиш	2022-2023 й	5,000											21 250,000							Тендер
10	2	Богот тумани Қўловоробот МФЙ Махалла ҳудудига 5 км йери қўчалар йўлларида шие етказиш.	2022-2023 й	5,000											23 250,000							Тендер
11	3	Богот тумани Дехқовола МФЙ Дехқовола МФЙ ҳудудига жойлашган Тоғ қозди, Меҳридар, Хуррабар қўчалари	2022-2023 й	3,000											12 150,000							Тендер
12	4	Богот тумани Хурият МФЙ Мехалдаги Ҳудо қўчаси маҳаллига асосий қўчага бўлиб байта реконструкция қилиш ва Терақер, Истиклол, Соҳибдор ва Қошқов Оташқов қўчалари тўрқиси қўча бўлиб уяғу қўчаларини	2022-2023 й	3,000											12 150,000							Тендер
13	5	Богот тумани Машаиғат МФЙ Машаиғат маҳаллида йери қўчаларга 3,2 км узулида ШПС етказиш мақсади	2022-2023 й	3,200											12 960,000							Тендер
14	6	Богот тумани Соҳибдор МФЙ Соҳибдор маҳаллисини Барқалмақ, Халқбол, Афсонавий, Шоқ, Ервин юлдуз қўчаларига 4,8 км ШПС қопламасини етказиш	2022-2023 й	4,800											19 440,000							Тендер
15	7	Богот тумани Нурафшон МФЙ Нурафшон шаҳарчасидаги 2,5 км йери йўлларида ШПС етказиш мақсади	2022-2023 й	2,500											10 125,000							Тендер
16	8	Богот тумани Нури маскан МФЙ Нури маскан маҳалласидаги Жаловит қўчасига 2,2 км узулида асфалт етказиш мақсади	2022-2023 й	2,200											47 520,000							Тендер
17	9	Богот тумани Оттинқум МФЙ Собит қадим шох қўчаси 800 метр киёли ҳамда Собитқадим 3-гор қўча 400 метр киёли, жами 1200 метр асфалт қопламани бопаш, уяга тулаш тор қўчаларни (1-гор қўча 450 метр, 2-гор қўча 750 метр, 4-гор қўча 350 метр, 5-гор қўча 450 метр, 6-гор қўча 300 метр, 7-гор қўча 420 метр) жами 2690 метр киёлини ШПС қопламани бопаш тийлашларни ташри.	2022-2023 й	3,890											15 754,500							Тендер
18	10	Богот тумани Машаиғат МФЙ Машаиғат маҳаллида мажмуа 2 км узулидаги қўчаларга ШПС қопламани етказиш	2022-2023 й	2,000											10 800,000							Тендер
19	11	Богот тумани Саҳоват МФЙ Мехалдаги 16 та қўчаларга 5,0 км тулрак йўллари ташрилади керек.	2022-2023 й	5,000											20 250,000							Тендер
20	12	Богот тумани Қалажакқалта МФЙ тумани маҳаллида 4 км узулида жойлашган бўлиб, Чоғиққум, Чоғиққум 1, 2, 3-гор қўчалар-Ариқ бўли, Қайоғ, Зарбўлар, Истиклол қўчаларига шие ташши (1,4 км), Зарбўлар қўчасидан 21-сон масабачи 3 км йўл қўриб шие ташши	2022-2023 й	3,000											24 300,000							Тендер
21	13	Богот тумани Наврў МФЙдаги Дўстлар қўчасини 2,5 км масофага ШПС қопламани етказиш.	2022-2023 й	2,500											11 645,100							Тендер
22	14	Богот тумани Ғалаба МФЙда 5 км йери йўллари ШПС қопламани етказиш.	2022-2023 й	5,000											20 250,000							Тендер
23	15	Гуран тумани Ялғаб МФЙда 0,950 км киёлини шасаллаштириш	2022-2023 й	0,950											6 750,000							Тендер
24	16	Гуран тумани Малдзор МФЙ "Хизир эли" (0,5 км) ва "Наврў" қўчасини 1,2 км киёлини шасаллаштириш	2022-2023 й	1,700											11 475,000							Тендер
Гуран тумани																						

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga saritilgan buning asos	Куранинг пиланинг болиннин	Лойихавий кунвати	Куранинг пиланинг шартномани тузган кунвакти (мес кийингиз)	Куранинг пиланинг шартномани тузган кунвакти, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил хавитра таъмининг мундаришларининг бунча кунвакти, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 й хавитра таъмининг кунвакти, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Жами саилтал куйилмалар	Кайтагал куйилмаларнинг 2022 йилдаги истикомини				2022 йил нига тундалинини		Лойиха шартномаси санахи ва №	Тешир саналарни таъминланган буюртма санахи ва №	Цураччи кунвакти таъминоти	
										К М И	Жикозлар	Буюртмачи харажатлари	Жами	Шу жумладан, буюртмачи санали харажати	Кунвати (торни)				Кунвати туширигани
62	13	Куншубур тумани Басхористон МФЙ Махалласи К.Огановов, Ал-Хоразий, Хумо, Обид ва Уйун кушларига, жами 2 км.га турупкушларга ШПС етказилиш	2022-2023 й	2,000				10 800,000	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
63	14	Куншубур тумани Бегар МФЙ Махалласи Шарккушлага 4 км ва Шайхро кушлага 2 км жами 60 км узунликдаги турупкушларга ШПС етказилиш	2022-2023 й	6,000				29 700,000					0,000						Тешир
64	15	Куншубур тумани Арбоб МФЙ Махалласи Тўйгеги, Шижоат кушларига 4 км ШПС етказилиш	2022-2023 й	4,000				21 600,000					0,000						Тешир
65	16	Куншубур тумани Шероб МФЙ "Хушрамақдлар ва Яшилбоаб кушларининг 2 км асфит қопли ва Аллат" буюртмасининг 1,2 км, кюам турупкушларига ШПС етказилиш	2022-2023 й	3,200				6 480,000					0,000						Тешир
66	17	Куншубур тумани Басхористон МФЙ "Юшун" кушлагини 1,2 км, "Файз" кушлагини 1,2 км, "Файз 1-бўлак" кушлагини 1,2 км, "Файз 2-бўлак" кушлагини 0,5 км, "Топ" кушлагини 2,4 км, "Топ 2-бўлак" 1,5 жами 8 км кушларига ШПС етказилиш	2022-2023 й	8,000				37 800,000					0,000						Тешир
67	18	Куншубур тумани Баллик МФЙ Кушлагини 8,7 км турупкушларига ШПС етказилиш	2022-2023 й	8,700				1 620,000					0,000						Тешир
68	19	Куншубур тумани Бўрлик МФЙ Янги кушларининг турупкушларига таъмирлаш	2022-2023 й	7,500				14 580,000					0,000						Тешир
		Жами		86,700	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Урганч тумани																			
69	1	Урганч тумани Пастон МФЙ Махалласи Чиникул, Нипопа ва Хурезлик кушлага 2,3 км узунликда ШПС етказилиш	2022-2023 й	2,300				9 315,000					0,000						Тешир
70	2	Урганч тумани Қалликул МФЙ Махалласи Хасея кушлагининг 600 м масофасига шпс етказилиш, Навоб кушлагининг 1100 м масофасига шпс етказилиш, Мангур кушлагини 1 йўлак 600 м масофасига шпс етказилиш, Топкант кушлагининг 800 м масофасига шпс етказилиш, Осузда кушлагини 400 м масофасига шпс етказилиш	2022-2023 й	3,500				14 175,000					0,000						Тешир
71	3	Урганч тумани Қайоси МФЙ Махалласи 1 км узунликдаги йўлни асфит қилиш	2022-2023 й	1,000				16 200,000					0,000						Тешир
72	4	Урганч тумани Обол МФЙ Обол кушлагини 1, 2, 8 йўлакларни, Обол 1-2 берк кушлагини 1 км, Обол 2-3 берк кушлагини 1 км, Қошиллик кушлагини 1,2 берк кушлагини 600 метр жами 2,8 км масофани ШПС етказилиш	2022-2023 й	2,800				11 340,000					0,000						Тешир
73	5	Урганч тумани Халод МФЙ Махалласи Халодда жойлашган кушларининг ШПС етказилиш буюртмаси Алтомаш кушлагини 1 йўлак, 4-йўлак, 6-йўлак, Истикомолдан 1-йўлак Болажон кушлагини 1-тор кушлагини, Бармақлик кушлагини Умувий 1,1 км йўлакларга ШПС етказилиш	2022-2023 й	1,100				4 455,000					0,000						Тешир
74	6	Урганч тумани Халод МФЙ Алтомаш кушлагининг 16-17-19-20- йўлакларини ва Утгаевлар, Гулбар кушларига 5,3 км ШПС етказилиш	2022-2023 й	5,300				21 465,000					0,000						Тешир
		Жами		16,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Хазрасан тумани																			
75	1	Хазрасан тумани "Йилбозар" махалласининг 3 та Жамат, Маскигаевлар, Басхористон кушлагини 900 метрлик шпс етказилиш қилиш, ҳозирги қорча уйибу кушларини янги йўлакларга таъмирлаш	2022-2023 й	3,300				19 710,000					0,000						Тешир
76	2	Хазрасан тумани "Жуларбек" махалласининг 4 та Тешир йўли, Арбоблар Омасо ва Яшилбоаб кушларининг 1800 метрлик шпс етказилиш қилиш, ҳозирги қорча уйибу кушларини янги йўлакларга таъмирлаш	2022-2023 й	3,000				17 820,000					0,000						Тешир
77	3	Хазрасан тумани "Оқсори шови" махалласи Марвазий кушлагининг 1 км масофасини шпс етказилиш йўлни асфитлаштириш	2022-2023 й	1,000				24 300,000					0,000						Тешир

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес бўйича сарфлаган сумманинг таърифи	Куранинг янгилик бўлиши ва тўлиқ йили	3	4	5	6	7	Капитал қўйимларнинг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йил натижа тўғрисида		17	18	19		
									Жами капитал қўйимлар	К М И	Жиконтр	Шу жумладан		13	14				15	16
												Бўриғичи харакатлари	Жами							
78	4	Хазорат тумани "Янгибод" маҳаллаликати Қомилар, М.Шерофий ва Закир Фозилар 500 нафарлик қўйимларни қуриш, хозирги қулиб ушиб қуришлари 2,2 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	2,200						17 582,400			2,200	0,000					Тендер	
79	5	Хазорат тумани "Ғунак" маҳаллаликати "Қўнғирот", "Дўбобасар" "Ташқар" ва "Дўбобасар" қўйимларида 150 нафарлик ортиқ екинлик қуриш, хозирги қулиб ушиб қуришлари 3,0 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	3,000						17 820,000			3,000	0,000					Тендер	
80	6	Хазорат тумани "Қарнак" маҳаллаликати Мустиқлик қўйимларида 1080 нафарлик ортиқ екинлик қуриш, хозирги қулиб ушиб қуришлари 1,9 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	1,900						11 286,000			1,900	0,000					Тендер	
81	7	Хазорат тумани "Бўжак аҳоли" маҳаллаликати "Ал Қарнайф" ва "Нуробод" қўйимларида 1330 нафарлик ортиқ екинлик қуриш, хозирги қулиб ушиб қуришлари 2,8 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	2,800						16 632,000			2,800	0,000					Тендер	
82	8	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Нурал жойи" қўйимларида 100 та хонавода янгилик 600 дан ортиқ екинлик қуриш, хозирги қулиб ушиб қуришлари 1,9 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	1,000						4 050,000			1,000	0,000					Тендер	
83	9	Хазорат тумани "Экеллар" МФЙ "Бахтин оила" қўйимларида 40 та хонавода истиқомат қуриш, 215 нафар фуқароларга истиқомат қилиш ва янги йўналиш ташлаш	2022-2023 й	2,000						8 100,000			2,000	0,000					Тендер	
84	10	Хазорат тумани "Пайқоғ" МФЙ "Ғунак" қўйимларида истиқомат қуриш, 17 та хонаводада 119 нафар фуқароларга хизмат қўриш ва янги йўналиш ташлаш	2022-2023 й	0,600						2 430,000			0,600	0,000					Тендер	
85	11	Хазорат тумани Шуқрона МФЙ "Торлоқ истиқомат" қўйимларида янги йўналиш ташлаш	2022-2023 й	3,000						16 200,000			3,000	0,000					Тендер	
86	12	Хазорат тумани Мухомот маҳаллаликати 49-сон мактабга олиб боришни асосий 1 км йўналиш асфальт ташлаш	2022-2023 й	1,000						18 900,000			1,000	0,000					Тендер	
87	13	Хазорат тумани Тараққиёт маҳаллиси "Обод" маҳалли қўйим йўлига ШПС етказиш	2022-2023 й	2,500						10 125,000			2,500	0,000					Тендер	
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000					

Хива тумани

88	1	Хива тумани Шоколуқ МФЙ Маҳаллаликати Пайқоғ қўйимларида янги йўналиш ташлаш	2022-2023 й							70 000,000			0,000	0,000					Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Боргошлар қўйимлари (3 км), Қомилар қўйимлари (0,2 км) ва Гунак қўйимлари (4,5 км) қўйимларида янги йўналиш ташлаш	2022-2023 й	11,200						81 000,000			11,200	0,000					Тендер
90	3	Хива тумани Галчи МФЙ Маҳаллаликати Полтон ёл қўйимлари ташлаш	2022-2023 й							77 000,000			0,000	0,000					Тендер
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳаллаликати Хиваник 1 км, Зафар 0,5 км, Бабойи 1 км қўйимларида янги йўналиш ташлаш	2022-2023 й	2,500						20 250,000			2,500	0,000					Тендер
92	5	Хива тумани Паршиқ маҳаллаликати Ақсар 1,5 км, Ақсар сароси 1,5 км, Булок 2,2 км, Булок 1,0 км, Жасорат 1,0 км қўйимларида ШПС етказиш	2022-2023 й	7,200						32 400,000			7,200	0,000					Тендер
93	6	Хива тумани Ғунак МФЙ Маҳаллаликати Полтон Дарвоза қўйимлари 1,5 км йўналиш ташлаш	2022-2023 й	1,500						10 800,000			1,500	0,000					Тендер
94	7	Хива тумани Қўнғирот қўйимларида янги йўналиш ташлаш, янги топи (шўбна) етказиш	2022-2023 й	2,000						13 500,000			2,000	0,000					Тендер
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000				

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғатилган бўица асос	Кўриш ва таъин бевозирлиги	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисга тушибилиши		17	18	19					
										8	9	10	11	12	13				14	15	16		
											Хонка тумани												
											Жами капитал қўйилмалар		Шу жисдан		К М И		Жағи		Бўрилмаган харакатлари		Шу жисдан, бўрилмаган есиш харакати		
											Жами капитал қўйилмалар		Шу жисдан		К М И		Жағи		Бўрилмаган харакатлари		Шу жисдан, бўрилмаган есиш харакати		
95	1	Хонка тумани Янги эаёт МФЙ "Туюк шак бўли" қўйилмаги ўтган асхашнинг бевозирлиги таъмирлаш	2022-2023 й										8 750,000		0,000	2023 й 1-чорақ	0,000						Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махалласинг асосий қўйилмаги хисобланган "Муҳаббат" қўйилмаги 0,8 км узунидаги асфалт ва 1,0 км жойба (ШПС) қўйилмаги таъмирлаш	2022-2023 й	1,800									17 010,000		0,000	2023 й 1-чорақ	0,000						Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббат МФЙ Махалласинг жами 2,0 км узунидаги янги йўлларга ШПС етказиш	2022-2023 й	2,000									8 100,000		0,000	2,000	0,000						Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махалласинг янги қўйилмаги йўлларнинг 2,5 км (Узунов ва Мариёғи қўйилмаги) узунидаги асфалт ШПС етказиш	2022-2023 й	2,500									10 125,000		0,000	2,500	0,000						Тендер
99	5	Хонка тумани Мағулик МФЙ Махалласинг "П.Махсумов", "Жами", "Хуррият" ва "Навоий" қўйилмаги 1,2 км узунидаги ШПС етказиш	2022-2023 й	1,200									4 860,000		0,000	1,200	0,000						Тендер
		Жами		7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
											Шовот тумани												
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Махалласинг худудда жами 2 км янги йўлларни шикалаштириш	2022-2023 й	2,000									11 880,000		0,000	2,000	0,000						Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махалласинг янги гулрок йўлларинг 4 км шикал етказиш	2022-2023 й	4,000									23 760,000		0,000	4,000	0,000						Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махалласинг 1 км асфалтнинг асфалт етказиш ва 4,5 км шикалаштириш	2022-2023 й	5,500									48 330,000		0,000	5,500	0,000						Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махалласинг жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000									21 600,000		0,000	1,000	0,000						Тендер
		Жами		12,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105 570,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
											Янгиерик тумани												
104	1	Янгиерик тумани Бахадур МФЙ Махалласинг Гулзаёт, Заман, Янги шаҳар, Еллар, Олдин, Оғуз, Зилзор, Мабриёт қўйилмаги 10 км узунидаги ШПС қўйилмаги етказиш	2022-2023 й	10,000									17 820,000		0,000	10,000	0,000						Тендер
105	2	Янгиерик тумани Широк МФЙ Махалласинг Найсав 2-ер ва Азам дилер қўйилмаги янги йўлларинг жами 3,7 км асфалт ШПС қўйилмаги етказиш	2022-2023 й	3,700									21 600,000		0,000	3,700	0,000						Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махалласинг "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" қўйилмаги 2,0 км узунидаги йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,000									27 000,000		0,000	2,000	0,000						Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёнинг" махалласинг "Осиёнинг-2", қўйилмаги 0,65 км, "Осиёнинг-3" қўйилмаги 0,80 км, "Шаҳар" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,60 км, "Тўқола" қўйилмаги 1,1 км, "Келинлар" қўйилмаги 0,50 км, "Бунёдкор" қўйилмаги 0,45 км, "Ахшоб" қўйилмаги 2,0 км жами 7,9 км узунидаги янги йўлларга қўйилмаги етказиш	2022-2023 й	7,900									54 000,000		0,000	7,900	0,000						Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўрғишлар, Янги куч ва Абулар қўйилмаги йўлларинг 6 км асфалт ШПС қўйилмаги жами 1 км асфалт асфалт етказиш	2022-2023 й	7,000									54 000,000		0,000	7,000	0,000						Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулба МФЙ Намангон ва Мехмонбўст қўйилмаги 3 км асфалт ШПС қўйилмаги етказиш	2022-2023 й	3,000									17 820,000		0,000	3,000	0,000						Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес руйкалга каратылган буйлача асос	Курстун илгери болганын	Дийханый уюмдун	Курстун илгери уюмдун (мос кийингизе)	Курстун илгери уюмдун харакаты	01.01.2022 й. хонтия курсининг кочини кийити, шу жумладан буртчанни буртчанни харакаты	01.01.2022 й. хонтия курсининг кочини кийити (кайта хонтияни буртчанни буртчанни харакаты)	01.01.2022 й. хонтия курсининг кочини кийити, шу жумладан мавзаштиривин буртчан кочини	01.01.2022 й. хонтия курсининг кочини кийити, шу жумладан буртчанни харакаты	Капитал куйшларининг 2022 й. илгери истисобин				2022 й. илгери уюмдун		15	16	17	18	19
											К М И	Жикозлар	Шу жумладан	Буртчанни харакаты	Жами	Шу жумладан буртчанни харакаты					
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
110	7	Янгилик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кучасининг 1 км кичисига ШПС компанияси етказиши	2022-2023 й.	1,000	1,000				5 940,000			5 940,000		1,000	0,000						Тендер
111	8	Янгилик тумани Жаловий махалласининг "Халомлар", "Полоклар", "Чашини" ва "Комсомол" кучаларининг 1,2 км кичисига асфальт етказиши	2022-2023 й.	1,200					32 400,000			32 400,000		1,200	0,000						Тендер
112	9	Янгилик тумани Остола МФЙ Махалласининг "Ташкент" ва "Забардаст" кучаларининг 1,5 км кичисига асфальт етказиши	2022-2023 й.	1,500					32 400,000			32 400,000		1,500	0,000						Тендер
113	10	Янгилик тумани Эришова МФЙ Янги паркилет кучасининг 1 км кичисига асфальт етказиши	2022-2023 й.	1,000					21 600,000			21 600,000		1,000	0,000						Тендер
114	11	Янгилик тумани Оқсаб махалласининг "Янгилик" кучасининг 0,6 км узулидаги йул кичисига асфальт етказиши	2022-2023 й.	0,600					21 600,000			21 600,000		0,600	0,000						Тендер
115	12	Янгилик тумани Каттабоз махалласининг "Комсомол Отаманов" кучасининг кичисига йул кичисига асфальт етказиши	2022-2023 й.	1,000					17 500,000			17 500,000		1,000	0,000						Тендер
116	13	Янгилик тумани Пурсан махалласининг Еришова кучасининг 1 км, Болсизар кучасининг 1,1 км, Эшкелок 4 тор кучасининг 350 метр, Эшкелок 5 тор кучасининг 400 метр, Янгилик кучасининг 800 метр, Янгилик кучасининг 900 метр, Жамол 6 та куча 4,55 км йул турак хонтияга ва ташкирлаш	2022-2023 й.	4,550					27 000,000			27 000,000		4,550	0,000						Тендер
117	14	Янгилик тумани Ширини МФЙ Махалласининг Гулистон шох кучасининг 1,5 км кичисига асфальт етказиши	2022-2023 й.	1,500					36 450,000			36 450,000		1,500	0,000						Тендер
118	15	Янгилик тумани Куратон МФЙ Гулистон кучасининг 1,0 км кичисига асфальт етказиши	2022-2023 й.	1,000					21 600,000			21 600,000		1,000	0,000						Тендер
119	16	Янгилик тумани Таган махалласининг Таган кучасининг 2 км узулидаги кичисининг асфальт етказиши	2022-2023 й.	2,000					43 200,000			43 200,000		2,000	0,000						Тендер
120	17	Янгилик тумани Копланов МФЙ Саховат кучасининг 4 км узулидаги кичисининг асфальт етказиши	2022-2023 й.	4,000					86 400,000			86 400,000		4,000	0,000						Тендер
121	18	Янгилик тумани Ширини МФЙ Полок истисобин куйи кичисининг фуқаро ва фермерларининг 150 гектардан зиёд еригага Узуега куйидаги ташкирлаш	2022-2023 й.						87 500,000			87 500,000		0,000	0,000						Тендер
122	1	Янгилик тумани Ширини МФЙ Махалласининг асосий Уйгур, Махалласининг, Аюлар, Вагапарлар, Гулор, Гучи, Зафар, Янги асос, Дололар кучаларининг жами узулини 6,0 км кучаларига шалат етказиши	2022-2023 й.	6,000					32 400,000			32 400,000		6,000	0,000						Тендер
123	2	Янгилик тумани Истиклол МФЙ Махалласининг йул кичисига шалат етказиши	2022-2023 й.	2,700					14 580,000			14 580,000		2,700	0,000						Тендер
124	1	Тупрокка тумани "Салдар" махалласининг "Бойбешик" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Деканобод" (700м), "Савуно" (700м), "Эшкелок" (1200м) турак хонтияга кучаларига узуни 3800 метр ШПС етказиши	2022-2023 й.	3,800					24 111,000			24 111,000		3,800	0,000						Тендер
12		Жами	52,950		0,000	0,000	0,000	0,000	625 830,000	0,000	0,000	625 830,000	0,000	0,000	0,000						
Янгилик тумани																					
122	1	Янгилик тумани Ширини МФЙ Махалласининг асосий Уйгур, Махалласининг, Аюлар, Вагапарлар, Гулор, Гучи, Зафар, Янги асос, Дололар кучаларининг жами узулини 6,0 км кучаларига шалат етказиши	2022-2023 й.	6,000					32 400,000			32 400,000		6,000	0,000						Тендер
123	2	Янгилик тумани Истиклол МФЙ Махалласининг йул кичисига шалат етказиши	2022-2023 й.	2,700					14 580,000			14 580,000		2,700	0,000						Тендер
124	1	Тупрокка тумани "Салдар" махалласининг "Бойбешик" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Деканобод" (700м), "Савуно" (700м), "Эшкелок" (1200м) турак хонтияга кучаларига узуни 3800 метр ШПС етказиши	2022-2023 й.	3,800					24 111,000			24 111,000		3,800	0,000						Тендер
Тупрокка тумани																					

№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish nishani bo'linishining va tuzatish nishani	Loyihaviy hujjatlar (mas: kichik hujjatlar)	Kўrsatishni qayta ko'rib chiqish, nuqsonlar kiritish, nuqsonlar kiritishni tugatish	01.01.2022 й. hujjatlar kўrsatishining kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	01.01.2022 й. hujjatlar kuzatishining kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	01.01.2022 й. hujjatlar kuzatishining kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	01.01.2022 й. hujjatlar kuzatishining kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	01.01.2022 й. hujjatlar kuzatishining kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi ishtirokchilari				2022 yilni ishga tushirish		Loyihani aksertirish sanasi va №	Tadqiqot savdolarini taqsimlash sanasi va №	Tuzatish kuzatishining b'linishi							
											Jamii kapital qo'llanmalar	K M I	Jikozlar	Shu jumladan		Kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi				Kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	Kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	Kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	Kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	Kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	Kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi	Kuzatish kichik hujjatlar kuzatishining b'linishi nuqsonlar kuzatishining b'linishi
														Budjetdagi harajatlari	Jamii											
125	Тупрокдала тумани "Словит" маҳалласининг "Тупрок" (1550 метр) va "Жаловали" (500 метр) буюмларини (жамii 2050 метр) таъмирлаб қайта қуриш	2022-2023 й.	2,950								12 150,000			2,050	0,000		18	19								
126	Тупрокдала тумани Тупрокдала йасани Асосий коллекторга (ГЛ) Уриштирилган 4 та буйрак жери таъмирлаш	2022-2023 й.									89 250,000			0,000	0,000											
127	Тупрокдала тумани Шестом МФЙ Маҳалласидаги Мехр оғибет буюмларини 0,9 км булини асфалт қилиш	2022-2023 й.	0,900								24 300,000			0,900	0,000											
	Жамii		6,750								149 811,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000										

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, кийимига тендир савдолари кўра аниқлик киритилади, ва иқтисод килинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"
 "Хоразм минтақавий йўллар ва аэропортларни таъмирлаш ва янги қуриш бўлими"
 "Хоразм вилояти давлат унитар корпорацияси"нинг раҳбари
 А.А. Маматкулов
 2022 й. 11 ой 11 кун



"КЕЛИШИЛДИ"
 Хоразм вилояти Автомобил йўллари ҳудудий бошқармаси бошқармаси
 Ҳ. Саидов
 2022 й. 11 ой 11 кун



"КЕЛИШИЛДИ"
 Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқармаси биринчи ўринбосари
 Ҳ. Жумағалиев
 2022 й. 11 ой 11 кун



"КЕЛИШИЛДИ"
 Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошқармаси
 М. Мақсудов
 2022 й. 11 ой 11 кун

Handwritten signature and date: 2022.11.11



О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсувтаъминот” АЖ ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси, Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро** этилиши, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия- лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий- мати	ичимлик сув таъминоти	оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабга таълим ташкilotлари		спорт объектлари		бошқалар					
						объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони		қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

- | | |
|------------------------|--|
| А.Раматов | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари |
| Э.Юлдашев | – Бош прокурор ўринбосари |
| Ў.Жуманов | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари |
| Т.Ишметов | – молия вазири |
| Б.Закиров | – қурилиш вазири |
| Ш.Хидоятлов | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири |
| Б.Саидов | – халқ таълими вазири |
| А.Шин | – мактабгача таълим вазири |
| Б.Мусаев | – соғлиқни сақлаш вазири |
| Н.Холмуродов | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Ахмедходжаев | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Бобоев | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари |
| А.Турсунов | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари |
| Н.Обломуродов | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси |
| А.Абдувалиев | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси |
| С.Саифназаров | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б. |
| У.Мустафоев | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси |
| Б.Эшмурадов | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси |
| М.Жуманиязов | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби |

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» oktyabrya

№ПП-408

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

Сводные параметры мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

4. Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком» – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

7. В рамках реализации Программ:

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

10. Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

11. Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:

Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

Генеральная прокуратура устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

14. Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

15. Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум		млрд сум	млрд сум
	Всего	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0		
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5		
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6		
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2		
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6		
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6		
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4		
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1		
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3		
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2		
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5		
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0		
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5		
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6		
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9		

*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

СОСТАВ

Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- | | |
|---------------------|--|
| Раматов А. | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Республиканской рабочей группы |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента |
| Юлдашев Э. | – заместитель Генерального прокурора |
| Жуманов У. | – заместитель председателя Счетной палаты |
| Ишметов Т. | – министр финансов |
| Закиров Б. | – министр строительства |
| Хидоятов Ш. | – министр жилищно-коммунального обслуживания |
| Саидов Б. | – министр народного образования |
| Шин А. | – министр дошкольного образования |
| Мусаев Б. | – министр здравоохранения |
| Холмуродов Н. | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли |
| Ахмедходжаев А. | – первый заместитель министра энергетики |
| Бобоев А. | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности |
| Турсунов А. | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения |
| Обломуратов Н. | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды |
| Абдувалиев А. | – председатель Комитета по автомобильным дорогам |
| Саифназаров С. | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот» |
| Мустафоев У. | – председатель правления АО «Региональные электрические сети» |
| Эшмурадов Б. | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот» |
| Жуманиязов М. | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, секретарь Республиканской рабочей группы |

Примечания.

При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

**Список
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

Регионы	Руководители рабочих групп
Республика Каракалпакстан	Абидов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	Рахимов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	Рустамов О. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	Тешабаев Х. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	Норкулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	Мирсоатов А. – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	Абруев Ж. – заместитель министра финансов
Самаркандская область	Исаков О. – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	Аннакличев С. – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	Султанов Д. – заместитель министра финансов
Ташкентская область	Насритдинходжаев О. – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	Убайдуллаев М. – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	Холмуродов Н. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p>Кудратов Л. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p>Кудбиев Ш. – председатель Государственного налогового комитета <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

Примечания.

При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

