

**ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ**  
**№-П-171**

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёкубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Қўшқўпир тумани Ўзбекистон МФЙ Мафтунқор 1,2,3 йўлак, Янги давр, Фахр кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

**1. Шартноманинг мазмуни**

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

**2. Ишларни бажариш муддати**

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

**3. Шартнома баҳоси.**

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55408 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда **7 850 000 (етти миллион саккиз юз эллик минг)** сўмни ташкил этади.

**4. Тўлов шартлари.**

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30** фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

**5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.**

**Лойихачининг мажбуриятлари:**

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича яқунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

**Буюртмачининг мажбурияти:**

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

**6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсада мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ мuddатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ мuddатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

#### 13. Томонларнинг реқвизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км  
Телефон: 224-57-13, 224-57-16  
ш/хр 301821860334017045204118079  
СТИР 207254393, ИФУТ 70100  
Молия вазирлиги ғазначилиги  
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010  
Марказий банк Тошкент шаҳар ХҚКМ  
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор:  С.Матёқубов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов

Лойихачи:

“МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси  
Адрес: Урганч шаҳар 3 2  
Тел.: +998973607117  
ИНН: 300028557  
ОКЭД: 66000  
Р/С: 20208000904551130001  
Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛҚ БАНКИ ХОРАЗМ  
ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ  
МФО: 00808

Директор:  М.Акимова

2022 йил «17» ноябрдаги  
№-П-171- сонли шартномага 1-илова

“Қўшқўпир тумани Ўзбекистон МФЙ Мафтункор 1,2,3 йўлак, Янги давр, Фахр кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

### ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	“Қўшқўпир тумани Ўзбекистон МФЙ Мафтункор 1,2,3 йўлак, Янги давр, Фахр кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”	Лойиха-смета ишлари	7 850,000	7 850,000	-	-
	ЖАМИ:		7 850,000	7 850,000	-	-

Буюртмачи




Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида ” Қўшқўпир тумани Ўзбекистон МФЙ Мафтункор 1,2,3 йўлак, Янги давр, Фахр кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

### ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

  
Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, “Қўшқўпир тумани Ўзбекистон МФЙ Мафтункор 1,2,3 йўлак, Янги давр, Фахр кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 480 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,39%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 480 000,0 x 4,39% x 0,6 x 1,0 = 12 643,200 минг.сўм;

**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 7 850 000 (етти миллион саккиз юз эллик минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.



Буюртмачи:

М.Ў.





Ўзбекистон Республикаси  
Хоразм вилояти ҳокимлигининг ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-0-K/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

**М А Н Ў З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И**

№	№	Объектлар номи, жойлашuvi ва адрес рўйхати кiritилиши бўйича асос	Кураниш шартлари бoлганини на ушун билан	Лoйиҳанинڭ كۆلeمى (مeت كىناتىر)	Кураниشнинг нурат шартнамеси тузулган ваكتинг умумий كىناتىرى, шу жумладан, буюртмачىнڭ خараكتىرى	01.01.2022 й. хoвтira, كورانيشнинг كۆلeمى كىناتىرى, шу жумладан, буюртмачىнڭ خараكتىرى	01.01.2022 й. хoвтira, كورانيشнинг كۆلeمى كىناتىرى (كىيىتa خىسابىن كۆپلeمى) шу жумладан, буюртмачىнڭ خараكتىرى	01.01.2022 й. хoвтira, كورانيشнинг كۆلeمى كىناتىرى (كىيىتa خىسابىن كۆپلeمى) шу жумладан, буюртмачىнڭ خараكتىرى	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истискобoли				2022 йил ишга тузулгани		Кураниш шартнамеси асосан маюван шартнамеси бўйича كۆپلeمى 01.01.2022 й.га كۆپلeمى كىناتىرى	Лoйиҳa اكسپرтия саннен ва №	Тeмпeр санктoрпi тeмпeрeсаннен ва №	Пۇرعاتىن كۆرeمىнڭ تانيمكتىرى
									Жами капитал қўйилмалар	КМИ	Жангилар	Буюртмачىнڭ خараكتىرى	Жами	Шۇجۇملايدىن				
1	A	Вилоят бўйича жами.		366,240	0,000	0,000	0,000	0,000	3 037 625,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18	19	
<b>Шۇ-жумлаيدىن Таكسىمлагانلىق ماблағлар</b>																		
<b>Уرғач шaхсар</b>																		
1	1	Урғач шaхсар Машина МобИ. Хива-Гўрҗи қўшмақиси 0,860 ыкта асфалт ётақани. Хива 1-2-4-туманларнинг 0,450 ык, Хива 4-бўлагани 0,360 ыкта асфалт ётақани. Проспект 176 шaрпий 12-3-4-5-6-7-бўлаганининг 2,7 ыкта ык.	2022-2023Й	2,700					94 500,000			2,700	0,000					Тeмпeр
2	2	Урғач шaхсар Опыа бeт МобИ Махсусла удулдишты 2,4 ык ыкы бoлларга асфалт ётақани	2022-2023Й	2,400					16 200,000			2,400	0,000					Тeмпeр
3	3	Урғач шaхсар Жаңгилар МобИ. Навоий қўшмақ. Жабуку қўшмақ. Исом қароов қўшмақлариниڭ ыкы бoлларгы 2,5 ыкта асфалт ётақани	2022-2023Й	2,500					48 600,000			2,500	0,000					Тeмпeр
4	4	Урғач шaхсар 1-Ушлар МобИ Махсусла удулдишты 2 ык ыкы бoлларгы асфалт ётақани	2022-2023Й	2,000					27 000,000			2,000	0,000					Тeмпeр
5	5	Урғач шaхсар Бeт мeрпa Махсуслашты С.Рахмоов қўшмақ. С.Рахмоов 1-2-3-бўлагар. А.Ысмаилоов 1-бўлаг. Р.1-апов Р.1-апов 1-бўлагариниڭ 2,3 ыкта асфалт ётақани	2022-2023Й	2,300					40 500,000			2,300	0,000					Тeмпeр
6	6	Урғач шaхсар -Гeса-бeт МобИ. 3-ажа 28, 29 ва 33-ўшлар олдиды 700 мeтp ыкы бoлларга асфалт ётақани	2022-2023Й	0,700					13 500,000			0,700	0,000					Тeмпeр
7	7	Урғач шaхсар Махсуслашты МобИ Махсуслашты бoллар (узунлыгы 800 мeтp 600). Дўстлик бoллар тeмлeлeр бoллар (узунлыгы 400м ык 6 ык). Сахавий бoллар (узунлыгы 200 м ык 4,50). Нeвоий бoллар (узунлыгы 300 м ык 4,5 ык). Сахавий бoллар (узунлыгы 300м ык 4,50). Дўстлик бeрe бoллар (узунлыгы 150м ык 4,5 ык) жамы. узунлыгы 2,1 ык 11475 ык бoллар. асфалт ётақани	2022-2023Й	2,100					40 581,000			2,100	0,000					Тeмпeр
<b>Хива шaхсар</b>																		
8	1	Хива шaхсар Янгы ыкыт МобИ Махсуслашты "Экспорт" (0,3 ык), Ж.Мангубeрд (0,2 ык), Ибн Сино (0,3 ык), Спортшар (0,3 ык) ва Чoрар (0,2 ык) бoллариниڭ жамы 1,3 ык узунلىقى ыкы бoлларны (ыкы 4,5 ык) бeтoнлаштырды.	2022-2023Й	1,300					30 240,000			1,300	0,000					Тeмпeр
<b>Жами</b>																		
				14,700	0,000	0,000	0,000	0,000	280 881,000	0,000	0,000	14,700	0,000	0,000	0,000			
<b>Уرғач шaхсар</b>																		
<b>Хива шaхсар</b>																		
				1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	30 240,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000			
				1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	30 240,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000			

(жoрй нархларда, мeнг сум)









№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga sariflangan buning asos	Kursning pilingan bolganligini na tushunilishi	Lixitxanaviy kvadrati (m <sup>2</sup> kvadrat metr)	Kursning pilingan yilida shartnomani tugatgan yuzdaniy harajatlarni	01.01.2022 йил holatiga kursning pilingan yuzdaniy harajatlarni	01.01.2022 й holatiga kursning pilingan yuzdaniy harajatlarni	01.01.2022 й holatiga kursning pilingan yuzdaniy harajatlarni	01.01.2022 й holatiga kursning pilingan yuzdaniy harajatlarni	01.01.2022 й holatiga kursning pilingan yuzdaniy harajatlarni	Kamlatilgan kvadratlarning 2022 yilidagi istiqbolini					2022 yilga marta tugaydigan		Lixitxanasi tugatgan va №	Tezlik savdolarini tugatgan va №	Tugatgan kursning pilingan yuzdaniy harajatlarni		
											Жами камлатилgan kvadratlarning	К М И	Жикозлар	Буюргамачи харajatlarini	Жами	Шу jumladan, buyruq boshqaruvi boshqaruvi	Курсning pilingan yuzdaniy harajatlarni				Курсning pilingan yuzdaniy harajatlarni	
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
62	13	Кўшфўлар тумани Бехористон МФЙ Махалласи К.Отаевов, Ал-Хоразий, Хумо, Ойбек ва Уйғун қушларига, жами 2 км.га туropolis йўлларга ШПС ётказилди	2022-2023 й	2,000					10 800,000					2,000	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
63	14	Кўшфўлар тумани Бегар МФЙ Махалласи Шарк қушларига 4 км ва Шайхоро қушларига 2 км жами 60 км узуqlikдаги туropolis йўлларга ШПС ётказилди	2022-2023 й	6,000					29 700,000					6,000	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
64	15	Кўшфўлар тумани Арбаблар МФЙ Махалласи Тўйгеги, Шижоат қушларига 4 км ШПС ётказилди	2022-2023 й	4,000					21 600,000					4,000	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
65	16	Кўшфўлар тумани Шеробод МФЙ "Хушрамақдлар ва Яшилбод қушларининг 2 км асфит қопли ва Аллат" қушларининг 1,2 км, кюмал туropolis йўлларига ШПС ётказилди	2022-2023 й	3,200					6 480,000					3,200	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
66	17	Кўшфўлар тумани Бекобод МФЙ "Юшми" қушларининг 1,2 км, "Файз" қушларининг 1,2 км, "Файз 1-йўлак" қушларининг 1,2 тн, "Файз 2-йўлак" қушларининг 0,5 км, "Топ" қушларининг 2,4 км, "Топ" 2-йўлак 1,5 жами 8 км йўлларига ШПС ётказилди	2022-2023 й	8,000					37 800,000					8,000	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
67	18	Кўшфўлар тумани Баллик МФЙ Хўрдакчи 8,7 км туropolis йўлларига ШПС ётказилди	2022-2023 й	8,700					1 620,000					8,700	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
68	19	Кўшфўлар тумани Бўрлоқ МФЙ Янги қушларининг туropolis йўлларининг таъмирлаши	2022-2023 й	7,500					14 580,000					7,500	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
		Жами		86,700	0,000	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	0,000	0,000	86,700	0,000	0,000	0,000					
<b>Урганч тумани</b>																						
69	1	Урганч тумани Пастон МФЙ Махалласи Чиникул, Нипопа ва Хўрашдиқ қушларига 2,3 км узуqlikда ШПС ётказилди	2022-2023 й	2,300					9 315,000					2,300	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
70	2	Урганч тумани Қалликул МФЙ Махалласи Хўсаев қушларининг 600 м масофага ишсе ётказилди, Навоб қушларининг 1100 м масофага ишсе ётказилди, Мангур қушларининг 1 йўлак 600 м масофага ишсе ётказилди, Топкант қушларининг 800 м масофага ишсе ётказилди, Осузда қушларининг 400 м масофага ишсе ётказилди	2022-2023 й	3,500					14 175,000					3,500	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
71	3	Урганч тумани Қайчилик МФЙ Махалласи 1 км узуqlikдаги йўлни асфит қилиш	2022-2023 й	1,000					16 200,000					1,000	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
72	4	Урганч тумани Обод МФЙ Обод қушларининг 1, 2, 8 йўлакларини, Обод 1-2 берк йўлакларининг 1, 2 берк йўлакларининг 1, 2 берк йўлакларининг 600 метр жами 2,8 км масофага ШПС ётказилди	2022-2023 й	2,800					11 340,000					2,800	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
73	5	Урганч тумани Хўрашдиқ МФЙ Махалласи Хўрашдиқ қушларининг ШПС ётказилди бундан Алтошнинг қушларининг 1 йўлак, 4-йўлак, 6-йўлак, Истикомолдун 1-йўлак болжон қушларининг 1-тор қушларининг, Бармақлик қушларининг умумий 1,1 км йўлларига ШПС ётказилди	2022-2023 й	1,100					4 455,000					1,100	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
74	6	Урганч тумани Хўрашдиқ МФЙ Алтошнинг қушларининг 16-17-19-20- йўлакларини ва Утгашлар, Гулбарғ қушларининг 5,3 км ШПС ётказилди	2022-2023 й	5,300					21 465,000					5,300	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
		Жами		16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000					
<b>Хатирсан тумани</b>																						
75	1	Хатирсан тумани "Йилбозар" махалласида 3 та Жамал, Месаитгаевлар, Бекболта қушларининг 900 йўлакларининг шартли истiqbolни қилиш, хозирги қушларни уйиб қушларни янги йўлларга таъмирлаш	2022-2023 й	3,300					19 710,000					3,300	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
76	2	Хатирсан тумани "Жуларбек" махалласида 4 та Темир йўл, Арбаблар Омасов ва Илтибор қушларининг 1800 йўлакларининг шартли истiqbolни қилиш, хозирги қушларни уйиб қушларни янги йўлларга таъмирлаш	2022-2023 й	3,000					17 820,000					3,000	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		
77	3	Хатирсан тумани "Оқсори шови" махалласи Марказий қушларининг 1 км масофадаги шартли йўлни асфитлаштириш	2022-2023 й	1,000					24 300,000					1,000	0,000					Tezlik savdolarini tugatgan va №		

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес бўйича қайтарилган бўлиши асос	Қурилиш ишларини боғловнинг ва тугати йили	3	4	5	6	7	Кампала қўйилmalarининг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йилда нима тузилди		14	15	16	17	18	19	
									Жами саноат қўйилmalar	К М И	Жилдор	Буюртма харакатлари	Шу жумладан	Жами	Шу жумладан буюртмачи саноат харакати							Йилга тўқрилган
78	4	Хазорат тумани "Ёлғубод" маҳалласидаги Камолат, М.Шерофий ва Закир Қасимовнинг 500 кв.м. эриш билан ҳамроҳ қилинган участкада 3.0 км турак йўлининг қурилиши 2.2 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	2,200						17 582,400					2,200	0,000					Тендер	
79	5	Хазорат тумани "Ғунак" маҳалласидаги "Қўйиқор", "Дўбосқор", "Ташкент", "Илбир" ва "Дўбосқор" қўйиқорларида 1500 кв.м. эриш билан ҳамроҳ қилинган участкада 3.0 км турак йўлининг қурилиши 2.2 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	3,000						17 820,000					3,000	0,000					Тендер	
80	6	Хазорат тумани "Қарнак" маҳалласидаги Мустиқлик қўчасида 1080 кв.м. эриш билан ҳамроҳ қилинган участкада 1.9 км турак йўлининг қурилиши	2022-2023 й	1,900						11 286,000					1,900	0,000					Тендер	
81	7	Хазорат тумани "Ёлғубод" маҳалласидаги "Ал Каравий" ва "Нуробод" қўйиқорларида 1350 кв.м. эриш билан ҳамроҳ қилинган участкада 2.8 км турак йўлининг қурилиши 2.8 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	2,800						16 632,000					2,800	0,000					Тендер	
82	8	Хазорат тумани "Пайкент" МОбИ "Нурал зами" қўчасида 100 га хоналар билан ҳамроҳ қилинган участкада 100 га турак йўлининг қурилиши 1.0 км асфальт ташлаш	2022-2023 й	1,000						4 050,000					1,000	0,000					Тендер	
83	9	Хазорат тумани "Экинлар" МОбИ "Бахтин оила" қўчасида 40 га хоналар билан ҳамроҳ қилинган участкада 215 кв.м. эриш билан ҳамроҳ қилинган участкада 2.15 км турак йўлининг қурилиши	2022-2023 й	2,000						8 100,000					2,000	0,000					Тендер	
84	10	Хазорат тумани "Пайкент" МОбИ "Ғунак" қўчасида истиқомат хоналар билан ҳамроҳ қилинган участкада 17 га хоналар билан ҳамроҳ қилинган участкада 11.9 км турак йўлининг қурилиши	2022-2023 й	0,600						2 430,000					0,600	0,000					Тендер	
85	11	Хазорат тумани Шуурона МОбИ "Порлоқ истиқлот" қўчаларининг икки йўлининг қурилиши	2022-2023 й	3,000						16 200,000					3,000	0,000					Тендер	
86	12	Хазорат тумани Мухомот маҳалласидаги 49-сон мактабга олиб борулган асосий 1 км йўлни тузиш асфальт ташлаш	2022-2023 й	1,000						18 900,000					1,000	0,000					Тендер	
87	13	Хазорат тумани Тараққиёт маҳалласи "Обод" маҳалла қўчаси йўлининг қурилиши	2022-2023 й	2,500						10 125,000					2,500	0,000					Тендер	
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Тендер	

Хива тумани

88	1	Хива тумани Шокирхон МОбИ Маҳалласидаги Пайкент қўчасидаги посто қўриқчи саноат уюмига реконструкция ишлари	2022-2023 й							70 000,000					0,000	0,000					Тендер	
89	2	Хива тумани Силча МОбИ Борғонлар қўчаси (3,5 км), Қалмақ қўчаси (3 км), Фозилар қўчаси (0,2 км) ва Тушар қўчаси (4,5 км) бўйлаб жами 11,2 км турак йўлининг қурилиши	2022-2023 й	11,200						81 000,000					11,200	0,000					Тендер	
90	3	Хива тумани Галлимаев МОбИ Маҳалласидаги Полевий ел кўлини ташлаш	2022-2023 й							77 000,000					0,000	0,000					Тендер	
91	4	Хива тумани Паршиша МОбИ Маҳалласидаги Хивани 1 км, Зафар 0,5 км, Баддиий 1 км қўчаларининг жами 2,5 км янгиликдан ташлаш	2022-2023 й	2,500						20 250,000					2,500	0,000					Тендер	
92	5	Хива тумани Паршиша маҳалласидаги Аксилар 1,5 км, Арслар ҳақси 1,5 км, Булак 2,2 км, Ерғулик 1,0 км, Жасораг 1,0 км йўлининг қурилиши. ШПС шилти	2022-2023 й	7,200						32 400,000					7,200	0,000					Тендер	
93	6	Хива тумани Ғош МОбИ Маҳалласидаги Полевий Дарвоза қўчасида 1,5 км йўлининг қурилиши	2022-2023 й	1,500						10 800,000					1,500	0,000					Тендер	
94	7	Хива тумани Қўриқчи қаттабег маҳалласидаги Гўшчирой 1 км, Порлоқ истиқлот 1,0 км, жами 2,0 км йўлининг қурилиши, яъни топи (шэбэ) шилти	2022-2023 й	2,000						13 500,000					2,000	0,000					Тендер	
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Тендер	

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес рўйхатга киргизилиш буйича асос	Курган мезгили бөлүнүшү	Лийнхуан күнүти (мес кийингизүү)	Курганнинг нуртук партоковен түзүлүшү үчүн кийинки буюртманын харакети	01.01.2022 й хозгитра курганнинг кудгун кийинки (айта хисобтан буйича) нур жумушун буюртманын харакети	01.01.2022 й нур хозгитра таарман мезгилдештирүү буйича кудгун мезгилдештирүү харакети	Каптал куйулаларинг 2022 йадаги истакбыл				2022 йада нурта туюрталган		16	17	18	19	
								8	9	10	11	12	13					14
								Шу жумушун				Кунути туюрталган		Ассети туюрталган				
								Жаи каптал куйулалар	К М И	Жаи	Буюртманы харакетлари	Шу жумушун буюртманы есиши харакети	Кунути (орук)	Ассети туюрталган нурта				
<b>Хонка тумани</b>																		
95	1	Хонка тумани Янги элит МФЙ "Туюк шак були" куйулалы угтан асхашинг бегон куйулалы таарман	2022-2023ж					8 750,000				8 750,000	0,000	2023 й 1-чорак				Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махалланын асосий куйулалы хисобланган "Мушаклак" куйулалы 0,8 км узунлидаги асфалта асфалта ва 1,0 км жойба (ШПС) кум ШПС асфалта еткизиши	2022-2023ж	1,800				17 010,000				17 010,000	0,000	2023 й 1-чорак				Тендер
97	3	Хонка тумани Мушаклак МФЙ Махалланын жамал 2,0 км узунлидаги иени буларга ШПС еткизиши	2022-2023ж	2,000				8 100,000				8 100,000	0,000	2,000				Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махалла худудидеги иени куйулалы буларинг 2,5 км (Узунор ва Марифат куйулалар) узунлидаги асфалта ШПС еткизиши	2022-2023ж	2,500				10 125,000				10 125,000	0,000	2,500				Тендер
99	5	Хонка тумани Мангулак МФЙ Махалла худудидеги "П.Маскумов", "Жами", "Хурчак" ва "Навозор" куйулаларинг 1,2 км узунлидаги ШПС еткизиши	2022-2023ж	1,200				4 860,000				4 860,000	0,000	2023 й 1-чорак				Тендер
		<b>Жаи</b>		7,500	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
<b>Шовот тумани</b>																		
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Махалла худудидеги жамал 2 км иени буларини шаклаштираши	2022-2023ж	2,000				11 880,000				11 880,000	0,000	2,000				Тендер
101	2	Шовот тумани Кошги МФЙ Махалланын иени гурак буларинг 4 км шакл еткизиши	2022-2023ж	4,000				23 760,000				23 760,000	0,000	4,000				Тендер
102	3	Шовот тумани "Бустон" махалласыда 1 км асфалта асфалта еткизиши ва 4,5 км шаклаштираши	2022-2023ж	5,500				48 330,000				48 330,000	0,000	5,500				Тендер
103	4	Шовот тумани Туркестон МФЙ Махалланын жамал 1 км иени буларини асфалташтираши	2022-2023ж	1,000				21 600,000				21 600,000	0,000	1,000				Тендер
		<b>Жаи</b>		12,500	0,000	0,000	0,000	105 570,000	0,000	0,000	0,000	105 570,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
<b>Янгиерик тумани</b>																		
104	1	Янгиерик тумани Басалар МФЙ Махалланын Гулзаит, Заман, Янги шовор, Епар, Ошан, Оруз, Зилор, Мабрият куйулаларга 10 км узунлида ШПС копланаси еткизиши	2022-2023ж	10,000				17 820,000				17 820,000	0,000	10,000				Тендер
105	2	Янгиерик тумани Чирок МФЙ Махалланын Найсов 2-гор ва Азам элор куйулалар иени буларини жамал 3,7 км асфалта ШПС копланаси еткизиши	2022-2023ж	3,700				21 600,000				21 600,000	0,000	3,700				Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуубек" махалласыда "Оттин Заман", "М.Улуубек", "Ва "Шахрисаб" куйулаларинг 2,0 км узунлидаги булини жорий таарман	2022-2023ж	2,000				27 000,000				27 000,000	0,000	2,000				Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осалар" махалласыда "Осалар-2", куйулалы 0,65 км, "Осалар-3" куйулалы 0,80 км, "Шаров" куйулалы 0,80 км, "Забитов" куйулалы 0,80 км, "Забитов" куйулалы 0,80 км, "Забитов" куйулалы 0,60 км, "Туркоч" куйулалы 1,1 км, "Келлик" куйулалы 0,50 км, "Бульдур" куйулалы 0,45 км, "Ахалак" куйулалы 2,0 км жамал 7,9 км узунлидаги иени буларга кум-шак копланаси еткизиши	2022-2023ж	7,900				54 000,000				54 000,000	0,000	2023 й 1-чорак				Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дустлик МФЙ Курвечилар, Янги куч ва Абулар куйулаларинг буларинг 6 км асфалта ШПС копланаси жамал 1 км асфалта асфалта еткизиши	2022-2023ж	7,000				54 000,000				54 000,000	0,000	7,000				Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулбек МФЙ Намиков ва Мехмонбет куйулаларинг 3 км асфалта ШПС копланаси еткизиши	2022-2023ж	3,000				17 820,000				17 820,000	0,000	3,000				Тендер



№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish natijasi bo'linishining vaqtini	Loyihaning hujjatlari (mas: kichiklar)	Kўrsatish natijasi bo'linishining vaqtini	Loyihaning hujjatlari (mas: kichiklar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha kichiklar, qancha hujjatlar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha kichiklar, qancha hujjatlar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha kichiklar, qancha hujjatlar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha kichiklar, qancha hujjatlar)	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi istisobini				2022 yil ishga tushirilishi		Loyiha xarakteriga asoslangan va 17	Tender savdolarini tashkil etish va 18	Tuzatish kuzatish va 19
											Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жикзор	Бюджетли харajatлари	Жами	Шу jumladan, buyurtmachi tomonidan berilgan xarakterli			
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
125	Тупрокдала тумани "Словит" mahallasi bo'yicha "Palamor" (1550 metr) va "Jalovadlar" (500 metr) buyurtmalarini (jami 2050 metr) talabkorlar bilan o'tkazish	2022-2023 й.	2,960				12 150,000				2,050	0,000							
126	Тупрокдала тумани Тупрокдала yasanasi Asosiy kollektorlari (ГЛ) urinishlari 4 ta buyrak joyi talabkorlar bilan o'tkazish	2022-2023 й.					89 250,000				0,000	0,000							
127	Тупрокдала тумани Шестом МБЙ Махсуслаштирилган Meqr oqibat qurilishi 0,9 km buhli asfalt yo'li qurilishi	2022-2023 й.	0,900				24 300,000				0,900	0,000							
	Жами		6,750				149 811,000	0,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000				0,000	0,000		

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, кийимига тендир savdolariga kўра аниқлик киритилди, ва иқтисод килинган маблағлар viloyat kesimida qaytata taksimlanadi.



"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва транспорт хизмати" давлат унитар корхонаси директори

А.А. Саидов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм viloyati Avtomobil yo'llari hududiy boshqarmasi boshlig'i

У. Саидов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм viloyati iqtisodiy taraqqiyot va kambaradlikni qisqartirish bosh boshqarmasi boshlig'i birinchi urinishchisi

У. Жумагалдиев

2022 й.



Хоразм viloyati xo'jaligi va tashqi aloqalar boshqarmasi boshlig'i

М. Махсумов

2022 й.

Handwritten signature and date: 2022 й.



## О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

**1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

**2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш** мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3.** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган **лоийҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича **бўюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги бўюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона бўюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5.** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсүвтаъминот” АЖ ва бошқа бўюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лоийҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;



келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

## 12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти	оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари		спорт объектлари		бошқалар					
						объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| А.Раматов              | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b> |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари        |
| Э.Юлдашев              | – Бош прокурор ўринбосари  |
| Ў.Жуманов              | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари  |
| Т.Ишметов              | – молия вазири   |
| Б.Закиров              | – қурилиш вазири   |
| Ш.Хидоятлов            | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири   |
| Б.Саидов               | – халқ таълими вазири  |
| А.Шин                  | – мактабгача таълим вазири   |
| Б.Мусаев               | – соғлиқни сақлаш вазири   |
| Н.Холмуродов           | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари                                       |
| А.Ахмедходжаев         | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари   |
| А.Бобоев               | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари                               |
| А.Турсунов             | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари                                       |
| Н.Обломуродов          | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси                                   |
| А.Абдувалиев           | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси  |
| С.Саифназаров          | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.  |
| У.Мустафоев            | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси   |
| Б.Эшмурадов            | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси  |
| М.Жуманиязов           | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b> |

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





# O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

## О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

**Сводные параметры** мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;



Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

**3.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

**4.** Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

**АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком»** – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

**5.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

**6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;**

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

**7. В рамках реализации Программ:**

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

**8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов** в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

**в срок до 15 ноября 2022 года** перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

**9.** Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

**10.** Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

**Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента** обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

**11.** Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

**12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):**

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

**ежемесячно критически обсуждать** исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

**13. Установить следующую систему контроля** за работой, осуществляемой в рамках Программ:

**Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды** осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

**Инспекция государственного финансового контроля** осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

**Генеральная прокуратура** устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

**председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации** привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

**14.** Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

**15.** Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент  
Республики Узбекистан**



**Ш. Мирзиёев**

город Ташкент

**СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**  
**мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	
	<b>Всего</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8				14	7,7	46	31,3	112,5	
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	12	1,3	222,6
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	29	83,1	173,6
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

## СОСТАВ

### Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Раматов А.          | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, <b>руководитель Республиканской рабочей группы</b>    |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента                       |
| Юлдашев Э.          | – заместитель Генерального прокурора   |
| Жуманов У.          | – заместитель председателя Счетной палаты  |
| Ишметов Т.          | – министр финансов   |
| Закиров Б.          | – министр строительства  |
| Хидоятов Ш.         | – министр жилищно-коммунального обслуживания   |
| Саидов Б.           | – министр народного образования  |
| Шин А.              | – министр дошкольного образования  |
| Мусаев Б.           | – министр здравоохранения  |
| Холмуродов Н.       | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  |
| Ахмедходжаев А.     | – первый заместитель министра энергетики   |
| Бобоев А.           | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности   |
| Турсунов А.         | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения   |
| Обломуратов Н.      | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды                                     |
| Абдувалиев А.       | – председатель Комитета по автомобильным дорогам   |
| Саифназаров С.      | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот»   |
| Мустафоев У.        | – председатель правления АО «Региональные электрические сети»  |
| Эшмурадов Б.        | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот»   |
| Жуманиязов М.       | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, <b>секретарь Республиканской рабочей группы</b> |

#### **Примечания.**

*При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

**Список  
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ  
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

<b>Регионы</b>	<b>Руководители рабочих групп</b>
Республика Каракалпакстан	<b>Абидов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	<b>Рахимов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	<b>Рустамов О.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	<b>Тешабаев Х.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	<b>Норкулов И.</b> – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	<b>Мирсоатов А.</b> – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	<b>Абруев Ж.</b> – заместитель министра финансов
Самаркандская область	<b>Исаков О.</b> – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	<b>Аннакличев С.</b> – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	<b>Султанов Д.</b> – заместитель министра финансов
Ташкентская область	<b>Насритдинходжаев О.</b> – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	<b>Убайдуллаев М.</b> – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	<b>Холмуродов Н.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли



Город Ташкент	<p><b>Кудратов Л.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p><b>Кудбиев Ш.</b> – председатель Государственного налогового комитета  <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

**Примечания.**

*При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

