

**ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ**  
**№-П-172**

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёкубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС» хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Қўшқўпир тумани Зарбдор МФЙ Ал-Фарғоний Арчазор, Фаравон, Гўлбоғ, Жаннатмакон, Маржон ва Ифтихор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

**1. Шартноманинг мазмуни**

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топшириқ бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

**2. Ишларни бажариш муддати**

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

**3. Шартнома баҳоси.**

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «11» ноябрдаги № 55339 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 13 400 000 (ун уч миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

**4. Тўлов шартлари.**

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, хажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий ҳулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

**5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.**

**Лойихачининг мажбуриятлари:**

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув ҳулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда курилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида ҳулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш хажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташиқилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

**Буюртмачининг мажбурияти:**

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган хажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчиларни) жалб қилишга ҳақлидир.

**6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар рўйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун



мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзóra муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошiq муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошiq муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

#### 13. Томонларнинг реқвизитлари:

Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК  
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км  
Телефон: 224-57-13, 224-57-16  
ш/хр 301821860334017045204118080  
СТИР 207254393, ИФУТ 70100  
Молия вазирлиги ғазначилиги  
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010  
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ  
МФО 00014 СТИР 201 122 919



Директор \_\_\_\_\_ С.Матёкубов

Буюртмачи юристи: \_\_\_\_\_ Х.Кушчанов

Лойихачи:

"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси  
Адрес: Урганч шаҳар 3 2  
Тел.: +998973607117  
ИНН: 300028557  
ОКЭД: 66000  
Р/С: 20208000904551130001  
Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛҚ БАНКИ ХОРАЗМ  
ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ  
МФО: 00808



Директор: \_\_\_\_\_ М.Акимова

2022 йил «17» ноябрдаги  
№-П-172- сонли шартномага 1-илова

” Қўшқўпир тумани Зарбдор МФЙ Ал-Фаргоний Арчазор, Фаравон, Гулбоғ, Жаннатмакон, Маржон ва Ифтихор кўчалари  
ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	“Қўшқўпир тумани Зарбдор МФЙ Ал-Фаргоний Арчазор, Фаравон, Гулбоғ, Жаннатмакон, Маржон ва Ифтихор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”	Лойиха-смета ишлари	13 400,000	13 400,000	-	-
	ЖАМИ:		13 400,000	13 400,000	-	-



Буюртмачи



Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида ” Қўшқўпир тумани Зарбдор МФЙ Ал-Фаргоний Арчазор, Фаравон, Гулбоғ, Жаннатмакон, Маржон ва Ифтихор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

Х.Кушчанов



ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, “Қўшқўпир тумани Зарбдор МФЙ Ал-Фаргоний Арчазор, Фаравон, Гулбоғ, Жаннатмакон, Маржон ва Ифтихор кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 820 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,08%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат =  $820\,000,0 \times 4,08\% \times 0,6 \times 1,0 = 20\,073,6$  минг.сўм;

**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 13 400 000 (ўн уч миллион тўрт юз минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:



М.Ў.



Буюртмачи:

М.Ў.





"ТАСДИКЛАЙМАН"

Хоразм вилояти ҳисобдорлик бўлими раиси ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-0-К/22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик бўғалларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

**МАНЗИЛЛИЙ РЎЙХАТИ**

№	№	Объектлар номи, жойlashuvi ва адрес рўйхатида кўрсатилган бўйича асос	Қурилиш ишлари ботишининг на ушун йили	Лойiha қилинган вақти (мес қилинган)	Қурилишнинг нурат шартномаси тузилган вақтидан ушун йилгача	01.01.2022 й. ҳолатида қурилишнинг қилинган қисми, шу жумладан буюртма ҳажми	01.01.2022 й. ҳолатида қурилишнинг қилинган қисми, шу жумладан буюртма ҳажми	01.01.2022 й. ҳолатида қурилишнинг қилинган қисми, шу жумладан буюртма ҳажми	Қабул қилинган 2022 йилдаги исติқбол				2022 йил ишга тушурилши		Қурилиш шартномаси асосан маълумланган бўйича қурилишнинг 01.01.2022 й. ҳолатида қилинган қисми	Лойiha экспертиза санини ва №	Тегибир саноатни тасдиқловчи баённома санини ва №	Қурилиш шартномаси асосан маълумланган бўйича қурилишнинг 01.01.2022 й. ҳолатида қилинган қисми	
									Жами капитал қўйилмалар	КМИ	Жанги	Буюртма ҳажми	Ишга туширилган қувват (чират)	Ассети фискалнинг нурат тушурилши					Қурилиш шартномаси асосан маълумланган бўйича қурилишнинг 01.01.2022 й. ҳолатида қилинган қисми
<b>Урганч шаҳар</b>																			
1	1	Урганч шаҳар Маънавият МФЙ: Хива-Гўрчи кўчасининг 0,860 квати асфалт ётади. Хива 1-2-4-қўшничилиги 0,450 кв, Хива 4-қўшничилиги 0,360 квга асфалт ётади. Проспект 176 ширини 12-3-4-5-6-7-бўғалларининг 2,7 квга асфалт ётади.	2022-2023 й	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	94 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18		0,000	
2	2	Урганч шаҳар Ойша бег МФЙ: Маънавият кўчасининг 2,4 кв (иши бўғалга асфалт ётади).	2022-2023 й	2,400					16 200,000										
3	3	Урганч шаҳар Жапония МФЙ: Навоий кўчаси, Жапония кўчаси, Ислом қаровон кўчасининг икки бўғаллари 2,5 квга асфалт ётади.	2022-2023 й	2,500					48 600,000										
4	4	Урганч шаҳар Гўлчи МФЙ: Маънавият кўчасининг 2 кв (иши бўғалга асфалт ётади).	2022-2023 й	2,000					27 000,000										
5	5	Урганч шаҳар Беш мўрча Маънавият С.Рахмонов кўчаси, С.Рахмонов 1-2-3-бўғаллари, А.Басовроҳон 1-бўғал, Р.Гамов Р.Гамов 1-бўғалларининг 2,3 квга асфалт ётади.	2022-2023 й	2,300					40 500,000										
6	6	Урганч шаҳар - Гўша-бег МФЙ: 3 деха 28, 29 ва 33 ўйлар олдидан 700 метр икки бўғалга асфалт ётади.	2022-2023 й	0,700					13 500,000										
7	7	Урганч шаҳар Маънавият МФЙ: Маънавият кўчаси (узунлиги 800 м ва 600 м), Ўзбек кўчаси (узунлиги 400 м ва 400 м), Навоий кўчаси (узунлиги 200 м ва 4,5 кв), Саъдий кўчаси (узунлиги 200 м ва 4,5 кв), Навоий кўчаси (узунлиги 300 м ва 4,5 кв), Саъдий кўчаси (узунлиги 300 м ва 4,5 кв), Ўзбек кўчаси (узунлиги 150 м ва 4,5 кв) жами узунлиги 2,1 кв 11475 квм бўлган асфалт ётади.	2022-2023 й	2,100					40 581,000										
<b>Хива шаҳар</b>																			
8	1	Хива шаҳар Янги хаёт МФЙ: Маънавият кўчаси (0,3 кв), Ж.Мангуберди (0,2 кв), Ибн Сино (0,3 кв), Спортчилар (0,3 кв) ва Чоғор (0,2 кв) кўчаларининг жами 1,3 кв узунлигидаги икки бўғалларини (жиами 4,5 кв) бетоноштирди.	2022-2023 й	1,300					30 240,000										
				1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	30 240,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	

(жорий нархларда, минг сум)

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес байкалга келтирилген буйла асос	Курганда пайдалануу бөлүнүшү ва турган йили	Лийханын түрү (мөс кийизтүү)	Курганда пайдалануу бөлүнүшү (мөс кийизтүү)	01.01.2022 й. хантара курганын курагына келтирилген буйла хантар	01.01.2022 й. хантара курганын курагына келтирилген буйла хантар	01.01.2022 й. хантара таарыган ишаранын хантара келтирилген буйла хантар	Жаан кааптал кубулуштар	Кааптал кубулуштары 2022 й. дагы ишары			2022 й. дагы турары		Ассети фондынын нута кунат (төрө)	Курганда пайдалануу бөлүнүшү (мөс кийизтүү)	01.01.2023 й. та курагы келтирилген буйла хантар	Лийха эсептерга санач ва №	Тендер саналарга таарыган	19
										К М И	Жаан	Бурганда хантарлары	Шу-жылда	2023 й. 1-чарак						
Богот тумани																				
9	1	Богот тумани Юксалты МФЙ Мекендеги йери 11 га кубча 5 км узундукта ШПС этганы	2022-2023 й.	5,000										21 250,000	5,000	2023 й. 1-чарак				Тендер
10	2	Богот тумани Кутловорбо МФЙ Махалла худудыда 5 км йери кубчалык йулуларга ише этганы.	2022-2023 й.	5,000										23 250,000	5,000	2023 й. 1-чарак				Тендер
11	3	Богот тумани Деховоб МФЙ худудыда жойлашган Тоиг колдун, Мехридар, Хурлар кубчалы	2022-2023 й.	3,000										12 150,000	3,000	2023 й. 1-чарак				Тендер
12	4	Богот тумани Хурлар МФЙ Мекендеги Хучо курагы махаласын асос йубан буйла байга реконструкция келти ва Тендер, Истиклол, Сохбор ва Коммунал Отпашово кубчалы турары кубча буйла уягу кубчалыг	2022-2023 й.	3,000										12 150,000	3,000	2023 й. 1-чарак				Тендер
13	5	Богот тумани Машавет МФЙ Машавет махаласыда йери кубчалыга 3,2 км узундукта ШПС этганы махалы	2022-2023 й.	3,200										12 960,000	3,200	2023 й. 1-чарак				Тендер
14	6	Богот тумани Сохбор МФЙ Сохбор махаласын Баракалдык, Халкбол, Афонаний, Шоо, Ерван колду кубчалыга 4,8 км ШПС колдасын этганы	2022-2023 й.	4,800										19 440,000	4,800	2023 й. 1-чарак				Тендер
15	7	Богот тумани Нурафон Шой Нурафон пахарыдагы 2,5 км йери йулуларга ШПС этганы махалы	2022-2023 й.	2,500										10 125,000	2,500	2023 й. 1-чарак				Тендер
16	8	Богот тумани Нури махал МФЙ Нури махал махаласыдагы Жаантар кубчалыга 2,2 км узундукта афарта этганы махалы	2022-2023 й.	2,200										47 520,000	2,200	2023 й. 1-чарак				Тендер
17	9	Богот тумани Отпашов Шой Собот кадам шох кубчалы 800 метр йерли халда Соботкада 3-гор кубча 400 метр йерли, жаан 1200 метр афарта колдасын баша, уяга тулаш тор кубчалы (1-гор кубча 450 метр, 2-гор кубча 750 метр, 4-гор кубча 350 метр, 5-гор кубча 450 метр, 6-гор кубча 300 метр, 7-гор кубча 420 метр) жаан 2000 метр йерли ШПС колдасын баша таарыш шар.	2022-2023 й.	3,890										15 754,500	3,890	2023 й. 1-чарак				Тендер
18	10	Богот тумани Машавет МФЙ Машавет махаласыда мажула 2 км узундукта кубчалыга ШПС колдасын этганы	2022-2023 й.	2,000										10 800,000	2,000	2023 й. 1-чарак				Тендер
19	11	Богот тумани Сахават МФЙ Мекендеги 16 га кубчалы 5,0 км турак йулуларга таарыш керек.	2022-2023 й.	5,000										20 250,000	5,000	2023 й. 1-чарак				Тендер
20	12	Богот тумани Калжакалта МФЙ туман мекендеги 4 км узундукта жойлашкан буйла, Чоанкуу, Чоанкуу 1, 2, 3-гор кубчалар-Арик буйла, Кайоат, Зарбор, Истиклол кубчалыга ише таарыш (1,4 км), Зарбор кубчалы 21-сон махалыга 3 км йула кура ише таарыш	2022-2023 й.	3,000										24 300,000	3,000	2023 й. 1-чарак				Тендер
21	13	Богот тумани Нарву МФЙдагы Дустилар кубчалы 2,5 км масофига ШПС колдасын этганы.	2022-2023 й.	2,500										11 645,100	2,500	2023 й. 1-чарак				Тендер
22	14	Богот тумани Галаба МФЙда 5 км йери йулуларин ШПС колдасын этганы.	2022-2023 й.	5,000										20 250,000	5,000	2023 й. 1-чарак				Тендер
23	15	Гуран тумани Ялаб МФЙ "Халар-Эли" кубчалыга 50 га колдасын 0,950 км йерли кубчалы афарта махалыда	2022-2023 й.	0,950										6 750,000	0,950	2023 й. 1-чарак				Тендер
24	16	Гуран тумани Маладор МФЙ "Халар-Эли" (0,5 км) ва "Нарву" кубчалыг	2022-2023 й.	1,700										11 475,000	1,700	2023 й. 1-чарак				Тендер
Гуран тумани																				



№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатида қўрилган бўйича асос	Қўрилган йил ва тўраи йили	Лойиҳанинг ҳувағи (мос кийинки ҳувағи)	Қўрилган шартномани тўрагани ҳақиқатини	01.01.2022 йил ҳолатига кўрсатилган кўчма кийимни (сайтга ҳисоблам кўчма кийимни шунга ҳисоблам) шунга ҳисоблам	01.01.2022 йил ҳолатига таъминланган шартномани тўрагани ҳақиқатини	Қайтадан қўйилганларнинг 2022 йилдаги исhtiқоби					2022 йил иштиқоби		17	18	19			
								Жами капитал қўйилган қўйилган	К М И	Жикдор	Бўридан харажатлари		Жами буюбчи ёлбачи шисали харажати	Кўчма кийимни тўрагани				Кўчма кийимни тўрагани		
А	А	И	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14		15	16
25	17	Гуран тўрама Нуробод МФЙ "Лонзор" бўйича (0,7 км) асфалт қилини, "Халар" кўчаси (0,5 км) шаллаштириши	2022-2023 й	1,200						20 250,000		20 250,000		1,200 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер еволабни таъминланган		
26	18	Гуран тўрама Тахирхўра МФЙ "Экселор" бўйича (0,6 км ва Истиқол кўчасининг 1,7 км қисмини) шаллаштириши	2022-2023 й	2,300					11 475,000			11 475,000		2,300 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
27	19	Гуран тўрама Дўстлик МФЙ ҳудудини келтириб ўрашни, "Бузулк" пик бўйича (1,6 км) асфалт қилини, Гуран тўрама кўчасининг асосини (1,6 км) ва қалъаси оғиб бериши қўйилган шаллаштириши (жами узулиги 6 км)	2022-2023 й	6,000					40 500,000			40 500,000		6,000 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
28	20	Гуран тўрама Ўлиғор МФЙдаги "Х.Отамонов" кўчасининг 0,7 км, Фолкер кўчасининг 0,9 км қисмини шаллаштириши	2022-2023 й	1,600					10 800,000			10 800,000		1,600 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
29	21	Гуран тўрама Дўстлик МФЙ "Жамбул" кўчасининг 0,9 км ва "Мунавоқиллик" кўчасининг 0,4 км қисмини шаллаштириши	2022-2023 й	1,300					8 775,000			8 775,000		1,300 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
30	22	Гуран тўрама Марбуғат МФЙ "Еллик", "Марбуғат", "Габдуқарим", "Дўстлик", "Экселор" кўчалари бўйича шаллаштириши	2022-2023 й	4,250					46 575,000			46 575,000		4,250 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
31	23	Гуран тўрама Дўстлик бети МФЙ "Элчи" халқ А. Берулий кўчаларини тўрагани 3 км йўлни шаллаштириши	2022-2023 й	3,000					16 200,000			16 200,000		3,000 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
32	24	Гуран тўрама Дўстлик МФЙ Наврўз, Мадаминат ва Асалари кўчаларини тўрагани 2,5 км қисмини шаллаштириши	2022-2023 й	2,500					16 875,000			16 875,000		2,500 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
33	25	Гуран тўрама Нуробод МФЙ Туркистон, Саломат, А.Бакорхўра, кўчаларини тўрагани 2 км қисмини шаллаштириши	2022-2023 й	2,000					13 500,000			13 500,000		2,000 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
34	26	Гуран тўрама Эсамбой МФЙ Илтимос, Қорғош, Ялғиз қалъа, Сарбон, Иртиқор-1,2,3, Т.Малик, Шўхрота жамғ 9 та кўчасини тўрагани 5 кмни шаллаштириши	2022-2023 й	5,000					29 700,000			29 700,000		5,000 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
35	27	Гуран тўрама Қопил МФЙдаги Абу соҳиб, М.Шерофий, Шарқ талқари, кўчаларини тўрагани 2,0 км қисмини шаллаштириши	2022-2023 й	2,600					17 550,000			17 550,000		2,600 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
36	28	Гуран тўрама Марбуғат МФЙ ҳудудига ўт ўчириш хизмати гуна бўйича биноси жойлашган бўлиб, асосан унинг қирғи ва чети йўллари "Қўйилган", "Қўйилган" халқ "Феруз" кўчалари жамғ 3,4 км узулида таъмирланган бўлиб унинг кўчасига асфалт ёлбачи	2022-2023 й	3,400					84 240,000			84 240,000		3,400 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
37	29	Гуран тўрама Имом МФЙ ва Ўлиғор МФЙдаги михаллавларини тўрагани йўл ва кўрагини ташлаштириши	2022-2023 й	0,000					14 000,000			14 000,000		0,000 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
38	30	Гуран тўрама Ўлиғор МФЙ "Наврўз" ва "Х.Отамонов" кўчаларининг 3 км йўл қисмини шаллаштириши	2022-2023 й	3,000					18 900,000			18 900,000		3,000 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
39	31	Гуран тўрама Жалобир МФЙ "Талқор" кўчасини (4 км) шаллаштириши	2022-2023 й	4,000					27 000,000			27 000,000		4,000 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
40	32	Гуран тўрама Саломат МФЙ Сектеда кўчасининг 51 та мондоқча асосини бўйича асосан иштиқоби қилини 0,6 км узулида шаллаштириши	2022-2023 й	0,600					3 240,000			3 240,000		0,600 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
41	33	Гуран тўрама Соҳиб МФЙ "Чилла", "Қосилов", "Алиқор бўй" ва "Табриқор" кўчаларини шаллаштириши (1,5 км)	2022-2023 й	1,500					9 990,000			9 990,000		1,500 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
42	34	Гуран тўрама Имом МФЙ "Отамонов" бўйича 1,1 км қисмини шаллаштириши ва Жалобир кўчасининг 1 км қисмини асфалт ёлбачи	2022-2023 й	1,100					27 000,000			27 000,000		1,100 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		
43	35	Гуран тўрама Ботаник МФЙ ҳудудини "Талқор" кўчасини шаллаштириши (1,8 км)	2022-2023 й	1,800					12 150,000			12 150,000		1,800 2023 й 1-чорак	0,000			Тендер		

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga kiritilishni buzilgan asos	Qurilishni boshlab berilgan sanasi	3	4	5	6	7	8	Kamlatilgan qurilmalarning 2022 yilidagi istiqbolini				2022 yilni yakunlash natijalari		14	15	16	17	18	19
										Жами капитал қўрилмалар	К М И	Жилхоналар	Буюртмачи харажатлари	Жами	Шу жумладан						
А	А	И	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
44	36	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош йўл қилини	2022-2023 й	1,200					6 480,000					1,200	0,000						Тендер
45	37	Гуран тумани Ботқосон МФЙ "НКФро" қўшага 500 метр тош етказиши. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўшалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфальт етказиши	2022-2023 й	0,750					7 830,000					0,750	0,000						Тендер
46	38	Гуран тумани Шайхонқор МФЙ дегги "Аму-Соғдиқ" қўшага асосий йўлни узатишга йўл асфальт қилиши	2022-2023 й	1,000					18 900,000					1,000	0,000						Тендер
47	39	Гуран тумани Фидокор МФЙ дегги сардонлик бўлини "Жалолоддин Мангуберди" қўшага (1,2 км) ҳамда янги қўшалари (Амал Утар, Алҳад Ясавай, Боброқдод Машираб, Абдулла Қодрий, Хорам, Жалолоддин Мангуберди, Абулхасан) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфальт қилиши	2022-2023 й	2,000					40 500,000					2,000	0,000						Тендер
48	40	Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўли" қўшаларини 1,7 км қисмига асфальт қилиши	2022-2023 й	1,700					9 450,000					1,700	0,000						Тендер
49	41	Гуран тумани Шолан МФЙ "Халор лиғ" қўшага (0,5 км) ва Имом қўшага (0,5 км) қисмига асфальт қилиши	2022-2023 й	1,000					6 750,000					1,000	0,000						Тендер
5		Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000					
<b>Қўшақлар тумани</b>																					
50	1	Қўшақлар тумани Гадалга МФЙ дегги Темирчилик, Қўшақ, Муштарак, Қамолат ва Соғдиқор қўшаларида 4 км йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	4,000					29 565,000					4,000	0,000						Тендер
51	2	Қўшақлар тумани Иттифок МФЙ дегги Қўшақ қўшага 2,3 км гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	2,300					14 283,000					2,300	0,000						Тендер
52	3	Қўшақлар тумани Тегасик МФЙ оғиб борувчи асосий 2 км асфальт йўлини реконструкция қилиши ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиши	2022-2023 й	5,500					40 500,000					5,500	0,000						Тендер
53	4	Қўшақлар тумани Ақдого МФЙ Оқсар қўшақини 0,5 км қисмига асфальт йўлни реконструкция қилиши	2022-2023 й	0,500					10 125,000					0,500	0,000						Тендер
54	5	Қўшақлар тумани Хасови МФЙ ҳудудидagi "Афросиод", "Моавит", "Фобур Гулоқ", "Сергул" қўшалари жами 3 км гулрок қўшага ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					16 200,000					3,000	0,000						Тендер
55	6	Қўшақлар тумани Урга кичик МФЙ дегги Бешбўдий, Бедил, Эвадор қўшаларида 1,5 км ШПС, Нестарни қўшақини 0,5 км йўлни асфальт қилиши	2022-2023 й	2,000					19 440,000					2,000	0,000						Тендер
56	7	Қўшақлар тумани Ушбақосон МФЙ ҳудудидagi "Маймуноғул", 2,3 йўлак, "Янги дег", "Мироб", "Фехар" қўшаларида 3 км гулрок йўллари ШПС белини таъминлаши	2022-2023 й	3,000					12 960,000					3,000	0,000						Тендер
57	8	Қўшақлар тумани Зардор МФЙ Ал Фараҳий ва Арҷабар қўшаларида 1,0 км асфальт етказиши ва гулрок бўлини 2 км Фараҳий, Гулбоғ, Жамиятқосон, Марҷаб ва Ифтикор қўшалари ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					22 140,000					3,000	0,000						Тендер
58	9	Қўшақлар тумани Шамшад МФЙ дегги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаши	2022-2023 й	5,000					23 220,000					5,000	0,000						Тендер
59	10	Қўшақлар тумани Насос МФЙ ҳудудидagi Мақомат, Оқсар, Исламлик, Турон, Чиворчи қўшаларида 3 км янги йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					18 630,000					3,000	0,000						Тендер
60	11	Қўшақлар тумани Барғалар МФЙ Мақомат дегги йўлини 0,7 км, Боғи Эрки қўшага 1,8 км, Қардошлар қўшага 1,5 км, жами 4 км янги урғиллик йўлларига ШПС тош етказиши	2022-2023 й	8,000					21 870,000					8,000	0,000						Тендер
61	12	Қўшақлар тумани Айроқсу МФЙ "Чилор", "Йилқослар", "Халов", "Ешик", "Истиклол", "Гилсар" қўшаларида 8 км гулрок йўллари ШПС етказиши	2022-2023 й	8,000					32 400,000					8,000	0,000						Тендер





№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни	3	4	5	6	7	Капитал қўйилmalarининг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил натижа тўғрисида		15	16	17	18	19		
									Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни						Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни
№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни	3	4	5	6	7	Капитал қўйилmalarининг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил натижа тўғрисида		15	16	17	18	19		
									Жами капитал қўйилmalar	К М И	Жиконтр	Бурдонлиқ харакатлари	Жами	Шу жумладан, бурдонлиқ бўлигачи етказилган харажати						Иштирокчиларнинг қўйилmalar	Кўришни натижаси бўлишини ва тўғри йилни
78	4	Хазорат гунамини "Елчибад" маҳалласидagi Келинар, М.Шерофий ва Закир Абдураманов 500 м <sup>2</sup> йиллик қўйилmalarни қўйиш, хозирги қўйилmalarни 2,2 км асфалтнинг таъмирлаш	2022-2023 й	2,200						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2,200						17 582,400			17 582,400		2,200	0,000					Тендер
79	5	Хазорат гунамини "Т.Гулом" маҳалласидagi "Қўриқот", "Дўбобекор" "Ташкент", "Илбир" ва "Дўбобекор" қўриқотида 1500 м <sup>2</sup> йиллик қўйилmalarни қўйиш, хозирги қўйилmalarни 3,0 км тўрқар йўлига ШПС етказиш	2022-2023 й	3,000						17 820,000			17 820,000		3,000	0,000					Тендер
80	6	Хазорат гунамини "Қарақ" маҳалласидagi Мустиқлик қўйилmalar 1080 м <sup>2</sup> йиллик қўйилmalarни қўйиш, хозирги қўйилmalarни 1,9 км тўрқар йўлига ШПС етказиш	2022-2023 й	1,900						11 286,000			11 286,000		1,900	0,000					Тендер
81	7	Хазорат гунамини "Буюк аждодлар" маҳалласидagi "Ал Каравий" ва "Нуробод" қўйилmalarда 1350 м <sup>2</sup> йиллик қўйилmalarни қўйиш, хозирги қўйилmalarни 2,8 км асфалтнинг таъмирлаш	2022-2023 й	2,800						16 632,000			16 632,000		2,800	0,000					Тендер
82	8	Хазорат гунамини "Пайсалов" МФЙ "Нурал зоия" қўйилmalarда 100 та хонадонлиқ иловчи 600 дан ортиқ аҳолига хизмат қилувчи бўли таъмирлаш	2022-2023 й	1,000						4 050,000			4 050,000		1,000	0,000					Тендер
83	9	Хазорат гунамини "Экеллар" МФЙ "Бахтин оила" қўйилmalarда 40 та хонадонлиқ истиқомат қўйилmalarни 215 м <sup>2</sup> йиллик қўйилmalarни қўйиш, хозирги қўйилmalarни 2,8 км асфалтнинг таъмирлаш	2022-2023 й	2,000						8 100,000			8 100,000		2,000	0,000					Тендер
84	10	Хазорат гунамини "Пайсалов" МФЙ "Т.Гулом" қўйилmalarда истиқомат қўйилmalarни 17 та хонадонлиқ 119 м <sup>2</sup> йиллик қўйилmalarни қўйиш, хозирги қўйилmalarни 1,9 км тўрқар йўлига ШПС етказиш	2022-2023 й	0,600						2 450,000			2 450,000		0,600	0,000					Тендер
85	11	Хазорат гунамини Шуруна МФЙ "Торлоқ истиқомат" қўйилmalarининг ички бўлигини таъмирлаш	2022-2023 й	3,000						16 200,000			16 200,000		3,000	0,000					Тендер
86	12	Хазорат гунамини Мухомот маҳалласидagi 49-сон мактабга олиб борувчи асосий 1 км йўлни тузиш асфалт етказиш	2022-2023 й	1,000						18 900,000			18 900,000		1,000	0,000					Тендер
87	13	Хазорат гунамини Тараққиёт маҳалласи "Обод" маҳалласи қўйилmalarига ШПС етказиш	2022-2023 й	2,500						10 125,000			10 125,000		2,500	0,000					Тендер
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Хива тумани																					
88	1	Хива тумани Шоколура МФЙ Маҳалласидagi Пайсалов қўйилmalarини янги қўйилmalarни қўйиш, хозирги қўйилmalarни 3,5 км асфалтнинг таъмирлаш	2022-2023 й							70 000,000			70 000,000		0,000	0,000					Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Боргошлар қўйилmalar (3 км), Қамолат қўйилmalar (3 км), Фозиллар қўйилmalar (0,2 км) ва Гунамини қўйилmalar (4,5 км) қўйилmalarига жами 11,2 км асфалтнинг таъмирлаш	2022-2023 й	11,200						81 000,000			81 000,000		11,200	0,000					Тендер
90	3	Хива тумани Галчиёв МФЙ Маҳалласидagi Полковник қўйилmalarини таъмирлаш	2022-2023 й							77 000,000			77 000,000		0,000	0,000					Тендер
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳалласидagi Хиваник 1 км, Зафар 0,5 км, Бабойий 1 км қўйилmalarини жами 2,5 км асфалтнинг таъмирлаш	2022-2023 й	2,500						20 250,000			20 250,000		2,500	0,000					Тендер
92	5	Хива тумани Парши МФЙ Маҳалласидagi Ақсарлар 1,5 км, Ақсарлар 1,5 км, Буюк 2,2 км, Ерғулик 1,0 км, Жасорат 1,0 км қўйилmalarини ШПС етказиш	2022-2023 й	7,200						32 400,000			32 400,000		7,200	0,000					Тендер
93	6	Хива тумани Фозил МФЙ Маҳалласидagi Полковник қўйилmalar 1,5 км йўлни янги қўйилmalar	2022-2023 й	1,500						10 800,000			10 800,000		1,500	0,000					Тендер
94	7	Хива тумани Қўриқот қўйилmalarини таъмирлаш, янги топи (ишбаъ) етказиш	2022-2023 й	2,000						13 500,000			13 500,000		2,000	0,000					Тендер
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			



№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қорғалган бўиша асос	Курган мизари боннинг	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилmalarнинг 2022 йилдаги натижалари				2022 йил нисга тушурилган		16	17	18	19	
										Жами капитал қўйилmalar	К М И	Жаҳил	Бўрилмаган харajatлар	Шу жумладан	Иштиراكчиларнинг нисга					Асосий фондларнинг нисга
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Хонка тумани</b>																				
95	1	Хонка тумани Янги эл МФЙ "Туюк шак були" қўйилmalar ўтган аҳолининг бегон қўйилmalar таъмирлаши	2022-2023 й											0,000	0,000					Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махаллалик асосий қўйилmalar хисобланган "Муҳаббат" қўйилmalar 0,8 км узунликдаги асфалт ва 1,0 км жойна (ШПС) қўйилmalar таъмирлаши	2022-2023 й	1,800										17 010,000	0,000					Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббат МФЙ Махаллалик жами 2,0 км узунликдаги янги йўлларга ШПС ётириши	2022-2023 й	2,000										8 100,000	0,000					Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махаллалик худуддаги янги қўйилmalar йўлларнинг 2,5 км (Узунор ва Марифат қўйилmalar) узунликдаги асфалт ШПС ётириши	2022-2023 й	2,500										10 125,000	0,000					Тендер
99	5	Хонка тумани Мағула МФЙ Махаллалик худуддаги "П.Махсумов", "Жами", "Хуршид" ва "Навобор" қўйилmalar 1,2 км узунликдаги ШПС ётириши	2022-2023 й	1,200										4 860,000	0,000					Тендер
		<b>Жами</b>		7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000			Тендер
<b>Шовот тумани</b>																				
100	1	Шовот тумани Пахтакор МФЙ Махаллалик худудда жами 2 км янги йўлларни шикалаштириши	2022-2023 й	2,000										11 880,000	0,000					Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махаллалик янги гулрок йўлларни 4 км шикалаштириши	2022-2023 й	4,000										23 760,000	0,000					Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махаллалик 1 км асфалтнинг асфалт ётириши ва 4,5 км шикалаштириши	2022-2023 й	5,500										48 330,000	0,000					Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махаллалик жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириши	2022-2023 й	1,000										21 600,000	0,000					Тендер
		<b>Жами</b>		12,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106 570,000	0,000	106 570,000	0,000	0,000	0,000			Тендер
<b>Янгиерик тумани</b>																				
104	1	Янгиерик тумани Бахадур МФЙ Махаллалик Гулзаде, Заман, Янги шаҳар, Еллар, Одина, Оруз, Зилор, Мабрият қўйилmalar 10 км узунликда ШПС қўйилmalar ётириши	2022-2023 й	10,000										17 820,000	0,000					Тендер
105	2	Янгиерик тумани Широк МФЙ Махаллалик Найлов 2-ер ва Азам дера қўйилmalar янги йўлларни жами 3,7 км асфалт ШПС қўйилmalar ётириши	2022-2023 й	3,700										21 600,000	0,000					Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махаллалик "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шахристон" қўйилmalar 2,0 км узунликдаги йўлни таъмирлаши	2022-2023 й	2,000										27 000,000	0,000					Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёнинг" махаллалик "Осиёнинг-2", қўйилmalar 0,65 км, "Осиёнинг-3" қўйилmalar 0,80 км, "Шаҳар" қўйилmalar 0,80 км, "Забитов" қўйилmalar 0,80 км, "Забитов" қўйилmalar 0,80 км, "Забитов" қўйилmalar 0,60 км, "Тўрқо" қўйилmalar 1,1 км, "Қалайқ" қўйилmalar 0,50 км, "Буёқдор" қўйилmalar 0,45 км, "Ахшоб" қўйилmalar 2,0 км жами 7,9 км узунликдаги янги йўлларни таъмирлаши	2022-2023 й	7,900										54 000,000	0,000					Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўйилmalar Янги қуч ва Абулар қўйилmalar йўлларни 6 км асфалт ШПС қўйилmalar жами 1 км асфалт асфалт ётириши	2022-2023 й	7,000										54 000,000	0,000					Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулба МФЙ Намангон ва Мехмонбўст қўйилmalar 3 км асфалт ШПС қўйилmalar ётириши	2022-2023 й	3,000										17 820,000	0,000					Тендер





№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish natijasi bo'linishining vaqtini	Loyihaning hujjatlari (mas: kichiklar)	Kўrsatish natijasi bo'linishining vaqtini	Loyihaning hujjatlari (mas: kichiklar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha kichiklar, qancha hujjatlar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha kichiklar, qancha hujjatlar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha kichiklar, qancha hujjatlar)	01.01.2022 й. hozirgi kungacha bajarilgan ishlar haqida ma'lumot berish (qancha kichiklar, qancha hujjatlar)	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi ishtiroki				2022 yil ishga tushirilishi		Loyiha ekspertiza natijasi va №	Tezlik sertifikatini olish va №	Tuzatish kiritilishi
											Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жикдор	Бюджетли харajatлари	Жами	Шу jumladan, buyurtmachi tomonidan berilgan xarajati			
125	Тупрокдала тумани "Словит" mahallasi bo'yicha "Palmator" (1550 metr) va "Jasovdali" (500 metr) buyurtmalarini (jami 2050 metr) talabkorlar bilan o'tkazish	2	2022-2023 й.	2,950							12 150,000	2,050	0,000			18		19	
126	Тупрокдала тумани Тупрокдала yasanli kollektorlari (ГЛ) urinishlari 4 ta buyrak joyi talabkorlar bilan o'tkazish	3	2022-2023 й.								89 250,000	0,000	0,000						
127	Тупрокдала тумани Шестом МБЙ Махсаламга Меър oqibat qurilishi 0,9 km buhli asfalt yo'li qurish	4	2022-2023 й.	0,900							24 300,000	0,900	0,000						
	Жами			6,750							149 811,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, кийимига тендир savdolari kўра aniklik kiritiladi, va iqtisod kilingan mablaglar viloyat kesimida qayta taqsimlanadi.



"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва транспорт хизмати" давлат унитар корхонаси раиси

А.А. Саидов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари худудий бошқармаси бошқаруви

А.А. Саидов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошқаруви

У.Жумагалдиев

2022 й.



Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошқаруви

М.Махсудов

2022 й.

Handwritten signature and date: 2022.03.09



## О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;



2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3.** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган **лойиҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича **бўюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги бўюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона бўюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5.** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсүвтаъминот” АЖ ва бошқа бўюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла” жамғармалари орқали молиялаштирилади**. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла” жамғармаларига жами 1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;



келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

## 12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро** этилиши, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.



**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

млрд сўм

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий- мати	ичимлик сув таъминоти	оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташкilotлари		спорт объектлари		бошқалар					
						объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони		қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.



**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

А.Раматов	– Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b>
<i>Лавозими бўйича</i>	– Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари
Э.Юлдашев	– Бош прокурор ўринбосари
Ў.Жуманов	– Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари
Т.Ишметов	– молия вазири
Б.Закиров	– қурилиш вазири
Ш.Хидоятлов	– уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири
Б.Саидов	– халқ таълими вазири
А.Шин	– мактабгача таълим вазири
Б.Мусаев	– соғлиқни сақлаш вазири
Н.Холмуродов	– инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари
А.Ахмедходжаев	– энергетика вазирининг биринчи ўринбосари
А.Бобоев	– иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари
А.Турсунов	– маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари
Н.Обломуродов	– Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси
А.Абдувалиев	– Автомобиль йўллари қўмитаси раиси
С.Саифназаров	– “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.
У.Мустафоев	– “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси
Б.Эшмурадов	– “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси
М.Жуманиязов	– Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b>

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари



Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





## O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

### **О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

**1.** Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

**2.** В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

**Сводные параметры** мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;



Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

**3.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

**4.** Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

**АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком»** – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

**5.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

**6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;**

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

**7. В рамках реализации Программ:**

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

**8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов** в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

**в срок до 15 ноября 2022 года** перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов;**



в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

**9.** Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

**10.** Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

**Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента** обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

**11.** Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

**12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):**

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

**ежемесячно критически обсуждать** исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

**13. Установить следующую систему контроля** за работой, осуществляемой в рамках Программ:

**Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды** осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

**Инспекция государственного финансового контроля** осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

**Генеральная прокуратура** устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

**председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации** привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.



**14.** Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

**15.** Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент  
Республики Узбекистан**



**Ш. Мирзиёев**

город Ташкент

**СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**  
**мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

млрд сум

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4		2 700,0	
1	Республика Каракалпакстан	252	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8			14	7,7	46	31,3	112,5					
2	Андижанская область	473	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	222,6					
3	Бухарская область	408	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	36	18,3	323,2					
4	Джизакская область	159	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	173,6					
5	Кашкардарьинская область	511	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	99	50,9	202,6					
6	Навоийская область	211	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	152,4					
7	Наманганская область	328	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	77	38,2	183,1					
8	Самаркандская область	585	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	29	11,8	151,3					
9	Сурхандарьинская область	438	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	47	23,9	162,2					
10	Сырдарьинская область	122	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	52,5					
11	Ташкентская область	712	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	130	88,2	405,0					
12	Ферганская область	716	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	50	48,5	424,5					
13	Хорезмская область	302	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	72,6					
14	город Ташкент	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	25	68,5	61,9					

\*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.



## СОСТАВ

### Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- |                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раматов А.          | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, <b>руководитель Республиканской рабочей группы</b>    |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента                       |
| Юлдашев Э.          | – заместитель Генерального прокурора                                                                               |
| Жуманов У.          | – заместитель председателя Счетной палаты                                                                          |
| Ишметов Т.          | – министр финансов                                                                                                 |
| Закиров Б.          | – министр строительства                                                                                            |
| Хидоятов Ш.         | – министр жилищно-коммунального обслуживания                                                                       |
| Саидов Б.           | – министр народного образования                                                                                    |
| Шин А.              | – министр дошкольного образования                                                                                  |
| Мусаев Б.           | – министр здравоохранения                                                                                          |
| Холмуродов Н.       | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли                                                        |
| Ахмедходжаев А.     | – первый заместитель министра энергетики                                                                           |
| Бобоев А.           | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности                                               |
| Турсунов А.         | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения                                                   |
| Обломуратов Н.      | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды                                     |
| Абдувалиев А.       | – председатель Комитета по автомобильным дорогам                                                                   |
| Саифназаров С.      | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот»                                                                   |
| Мустафоев У.        | – председатель правления АО «Региональные электрические сети»                                                      |
| Эшмурадов Б.        | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот»                                                                     |
| Жуманиязов М.       | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, <b>секретарь Республиканской рабочей группы</b> |

#### **Примечания.**

*При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

**Список  
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ  
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

<b>Регионы</b>	<b>Руководители рабочих групп</b>
Республика Каракалпакстан	<b>Абидов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	<b>Рахимов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	<b>Рустамов О.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	<b>Тешабаев Х.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	<b>Норкулов И.</b> – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	<b>Мирсоатов А.</b> – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	<b>Абруев Ж.</b> – заместитель министра финансов
Самаркандская область	<b>Исаков О.</b> – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	<b>Аннакличев С.</b> – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	<b>Султанов Д.</b> – заместитель министра финансов
Ташкентская область	<b>Насритдинходжаев О.</b> – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	<b>Убайдуллаев М.</b> – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	<b>Холмуродов Н.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли



Город Ташкент	<p><b>Кудратов Л.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p><b>Кудбиев Ш.</b> – председатель Государственного налогового комитета  <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

**Примечания.**

*При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

