

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «TRANSPORT YO‘L LOYIHA» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор Ш.Бадалов “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 15-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 184986-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Кумқургон тумани Тебат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиб топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил « 21 » 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 15 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза хулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан 7 990 000 (етти миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза хулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охириг кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган максадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топширикда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширикда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва ҳ.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 3018 2186 0224 0170 4520 4118 197
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХҚМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Боқиев (ИМЗО)

«Иш бажарувчи»
“TRANSPORT YO’L LOYIHA” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кўчаси кўчаси, 3-уй
Тел: (+998 91) 902-66-27
Х/Р 2020 8000 0053 1170 3001
ИНН: 307961825
АТБ “Капиталбанк” Термиз филиали
Директор _____ Ш.Бадалов (ИМЗО)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 4 » 11 2022 йил _____ Ф.Тураев


Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар: Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Кумқургон тумани Тебат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил "21" 11 даги 1а-82-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 7 990 000 (етти миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 3018 2186 0224 0170 4520 4118 197
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор  А.Бокиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
“TRANSPORT YO'L LOYIHA” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кўчаси кўчаси, 3-уй
Тел: (+998 91) 902-66-27
Х/Р 2020 8000 0053 1170 3001
ИНН: 307961825
АТБ “Капиталбанк” Термиз филиали
Директор  Ш.Бадалов (имзо)

Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Кумкурган тумани Тебат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш мuddатлари	
		мuddати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				2 397 000	
Лойиха-смета ишлари	7 990 000	10 кун	7 990 000		5 593 000
Жами:	7 990 000		7 990 000	2 397 000	5 593 000

сум хисобида



Буюртмачи:



Бажарувчи:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184986 на приобретение Кумкургон тумани Тебат МФЙ Махалладаки 4 км ички йулларни шакгаллаштириш ЛСХ ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 12:16

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184986.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Кумкургон тумани Тебат МФЙ Махалладаки 4 км ички йулларни шакгаллаштириш ЛСХ ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 000 000.00
Стартовая сумма	8 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош мухандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганилганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
000 TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	8 000 000.00	8 000 000.00 UZS	8 000 000.00	00.00	8 000 000.00	14.11.2022 11:11:38	19.975
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	8 000 000.00	7 990 000.00 UZS	7 990 000.00	00.00	7 990 000.00	12.11.2022 16:21:51	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	64	19.975	83.975
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184986 от 15.11.2022 года на приобретение Кумкургон тумани Тебат МФЙ Махалладаки 4 км ички йулларни шакгаллаштириш ЛСХ ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA
307961825

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT (308493584)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Воздержался	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Согласен	
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойисхавий кувават, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар (млн сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари басномаси тасдиқланган савдаси ва рақами	Экспертиза савдаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойисха ва экспертиза харажатлари				
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2			211 771,7		26,6		403,1		566,5		4 497,6		4 497,6				
13	Ангор тумани		75,5			12 281,0				33,5		42,0		257,9		257,9				
1	"Хужанкон" МФЙ Янги Хаёт, А Сағитов, Т Сайдалиев, М Шайхзода, Ш Рашидов, А Қолирий, Ешлик, А Каххор кўчаларини 3,7 км ички йўللарни қум-шағаллаштириш	2022 йил	3,7			555,0						3,7		11,7		11,7				Танлов
2	"Улугбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О Рустамова кўчаларини 6 км ички йўлларни қум-шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9				Танлов
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Ҳозирги кунда яроқсиз бўлиб қолганлиги учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама етказиш	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6		12,6				Танлов
4	"Хомкон" МФЙ Омад, Ешлик, Бобур, Бунедкор, Бахор, Илгор, Дўстлик. Арчазор кўчаларини 2,9 км қисмини қум-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур. Истиклол, Нихол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт қопламали йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламали йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8			531,0				5,9		2,9		11,2		11,2				Танлов
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пиедалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасида 4 км йўлакча инновацион тунги еритгич чироклари ўрнатиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5			1 739,0				2,0		0,5		36,5		36,5				Танлов
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиклол, Ўриқзор, Зиелилар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш.	2022 йил	5,5			825,0						5,5		17,3		17,3				Танлов
7	Занг гиламбоб МФЙ Хирмон, Мустақиллик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустақиллик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1			468,0						3,1		9,8		9,8				Танлов
8	Карвон МФЙ Талбиркор, Нуруний, Обод, Ешлар, Истиклол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9				Танлов
9	Илгор МФЙ Канал-бўйи, Янги-кишлок-1, Янги-кишлок-2 кўчаларига 2 км ички йўлларга тош-шағал қопламаларини етказиш	2022 йил	2,0			300,0						2,0		6,3		6,3				Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангани ва тугаллагани йили	Лойиҳани қиявати, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қиймат қўйимлари (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспертиза санаи ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					қўшдан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Бўйртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
10	Кайран МФЙ "Кайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўللарга тош-шағал қопламаларини етқизиш	2022 йил	8,0			1 200,0						8,0		25,2		25,2		Танлов		
11	Янги-хаёт МФЙ Қуёшли юрт, Афтообод, Ешлар, Зиёлилар, Истикбол кўчаларига 4,3 км тупрок кўчаларга тош тўкиш. Маҳалланинг марказий Мустақиллик кўчасининг 2.5 кмда пиедалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт етқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0				4,0		4,3		11,7		11,7		Танлов		
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У.Носир, М.Юсупов, Гагарин, Бобур, Қ.Масиев, Самарқанд, Мафтунок, М.Қаххор, Тутзор, Беруний-1, Т.Қаримов, Толстой, Анхор, Нақшбандий, Беруний-2, Зиёлилар, Ешлик, А.Қодирйй, Ғ.Жўраев, Р.Ўзоқова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0				15,6				59,0		59,0		Тендер		
13	"Наврўз" МФЙ Обод-юрт, Бобур, Ғафур Хайитов, Ибн-сино, Ойбек, Эгамбердиев, Чўлпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Мустақиллик, Ешлик, Ватан Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларини 5 км қисмини асфалт қилиш.	2022-2023 йил	5,0			900,0				5,0				18,9		18,9		Танлов		
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0				3,0		129,4		203,4		203,4				
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Мустақиллик, Байналминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нурли келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ешлик, Чорвадор, Токзор, Ўртахаууз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси етқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0						10,2		23,6		23,6		Танлов		
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Хамкон, Бог, Дўстлик, Ашурхон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси етқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0						15,0		35,8		35,8		Танлов		
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Мустақиллик, Янгибог, Истиклол, Тинчлик, Навбахор, Навруз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси етқизиш	2022 йил	7,0			770,0						7,0		16,2		16,2		Танлов		
4	Обод турмуш МФЙ Мустақиллик кўчасидан 1 км, Ялтиқоқ кўчасидан 2 км, Исломобод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтиқоқ 2 км, Истиклол 2 км, Гулзор 2 км, Мустақиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта таъмирлаш.	2022 йил	20,0			200,0				2,0		18,0		4,2		4,2		Танлов		
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулобод, Буйик келажак Бирдамлик Истиклол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулобод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш.	2022 йил	11,0			1 300,0				1,0		10,0		27,3		27,3		Танлов		
6	Қудуксой МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал етқизиш	2022 йил	25,0			1 200,0						25,0		25,2		25,2		Танлов		
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ешлар, Гулхаёт, Нурли келажак, Гулхаууз, Янги замон, Авжун, Ардоқли, Учқур, Бахаристон, Обихаёт, Порлоқ йўл, Гулхаууз, Учқур кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси етқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0						15,0		25,2		25,2		Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошқаниши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қўявати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий ҳажми	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспертчи санаи ва рақами	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари	
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Буюртмачи харажатлари							Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама									
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум								
8	Хужайпок МФЙ Маҳалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик" "Навбахор", Пахтакор, Янгибоғ, Шодлик, Бағри кенг, Устакор, қўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси етказиш.	2022 йил	22,0			1 398,0						22,0		29,4		29,4			Танлов		
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Наврўз қўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси етказиш.	2022 йил	7,2			792,0						7,2		16,6		16,6			Танлов		
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0			57,7					274,2		274,2					
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Дилоркам", "Қоровултепа", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" қўчаларининг 8 км ички йўли асфальт етказиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0			8,0					30,2		30,2			Танлов		
2	Дехиболо МФЙ Хужандод ва Дехиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши химоя тўсиги қуриш.	2022-2023 йил				360,0								11,2		11,2			Танлов		
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғиобод ва Қўқдара қўчаларини боғлайдиган 13 метрлик янги кўприк қуриш	2022 йил	12 км			1 500,0								46,5		46,5			Танлов		
4	Боғиболо МФЙ Боғиболо МФЙ да Фидойилар қўчасини 0,8 км, Янги овул қўчасини 1 км, Шохарик қўчани 0,8 км, Тинчлик қўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўллارни асфальт етказиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0			3,0					11,3		11,3			Танлов		
5	Бибиширин МФЙ Бибиширин МФЙ даги Себзор қўчаси 1,0 км, Сарғиези қўчаси 1,0 км, Чашмали қўчаси 1,0 км, Келажак қўчаси 1,0 км, Янги бог қўча 1,0 км, Болоқўрган қўчаси 1,0 км, Муродбахш қўча 1,0 км, Ўрта қўрган 1,0 км ички қўчаларни асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0			8,0					30,2		30,2			Танлов		
6	Сайроби МФЙ "Шаршара" қўчасидаги 1,2 км тош шағал етказилган ички йўлга асфальт етказиш.	2022 йил	1,0			600,0			1,0					12,6		12,6			Танлов		
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чакмоқли ва Ўрикли қўчаларини жами 15 км йўллари асфальт етказиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0			15,0					47,3		47,3			Тендер		
8	Темирдарвоза МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой қўчаси 1,5 км йўллари асфалт етказиш	2022 йил	15,0			900,0			15,0					18,9		18,9			Танлов		
9	Тиллокамар МФЙ Маҳалладаги Яшнабод қўчасининг 2,6 км қисмини асфальт етказиш	2022 йил	2,6			1 200,0			2,6					25,2		25,2			Танлов		
10	Хўжабулгон МФЙ Бойтўп, Чағат ва Изма қўчалари 3 км ички хўжалик йўллари асфальт етказиш.	2022 йил	3,0			1 500,0			3,0					31,5		31,5			Танлов		
11	Чорчинор МФЙ ҳудудидаги А.Навой қўчасининг 1 км қисми, Меҳридил қўчасининг 1.1 км қисми асфальт етказиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0			2,1					9,3		9,3			Танлов		
17	Денов тумани		81,7			11 405,0			30,0		51,7		242,5		242,5						
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички тупрок йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0					3,0		3,2		3,2				Танлов		
2	"Дунетепи" МФЙ "Дунетепи" МФЙда ички тупрок йўллари таъмирлаш	2022-2023 йил	8,0			240,0					8,0		5,0		5,0				Танлов		
3	"Қовуналисой" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 11 км ички тупрок йўллари тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0					11,0		115,5		115,5				Тендер		
4	"Тасмасой" МФЙ Маҳалладаги 1,2 км қўчани тошлаш	2022 йил	1,2			120,0					1,2		2,5		2,5				Танлов		
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ ҳудудидаги 3,5 км ички тупрок йўллари таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0					3,5		2,2		2,2				Танлов		
6	Қуешли юрт МФЙ Маҳаллада 7 км ички йўллари яроксиз ҳолатдалиги инобатга олиб асфалт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0			7,0				17,6		17,6				Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳасини қўявати, геогидли улчов бириклариди (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яроқсиз йулларни асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0				9,0			28,4		28,4			Танлов		
8	"Буюк ипак йўли" МФЙ Буюк ипак йўли маҳалласи ҳудудидан ҳазарбоғ қатта каналининг устидан кесиб утувчи яроқсиз ҳолатда турган қуриқликни таъмирлаш	2022-2023 йил				300,0							9,3		9,3			Танлов		
9	"Шахринав" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 3 км ички йулларни тошлаш лозим	2022 йил	3,0			300,0						3,0	6,3		6,3			Танлов		
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ ҳудудидagi Шаҳристон кўчасининг 2 км қисмини шағалаш ва асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			300,0				2,0			6,3		6,3			Танлов		
11	"Номозгоҳ" МФЙ "Номозгоҳ" МФЙ "А. Аттюр Валий" кўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0				2,0			7,6		7,6			Танлов		
12	"Қорабоғтепа" МФЙ "Қорабоғтепа" МФЙ Боғишамол ва Гузаркент кўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0				3,0			9,5		9,5			Танлов		
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йўллари қор қопла етқизиш.	2022-2023 йил	3,0			450,0				3,0			9,5		9,5			Танлов		
14	"Сурхон диер" МФЙ "Сурхон диер" МФЙ ҳудудидagi Онзамин ва Орол кўчаларини 2 км шағалаш ва 2 км асфалт қилиш.	2022-2023 йил	4,0			360,0				4,0			7,6		7,6			Танлов		
15	"Сохибқор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тупроқ йўлларга тош етқизиш.	2022 йил	4,0			120,0						4,0	2,5		2,5			Танлов		
16	"Сунбула" МФЙ Кухна Сунбула, Хужа хисор, Олтинбулоқ кўчаларидаги 4 км тупроқ йўлларга тош етқизиш	2022 йил	2,0			300,0						2,0	6,3		6,3			Танлов		
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гуримор кўчасидаги 2 км ички йўлларга тош етқизиш	2022 йил	16,0			160,0						16,0	3,4		3,4			Танлов		
18	Жарқурғон тумани		85,4			14 516,2		1,5		11,0		72,9	304,8		304,8					
1	Улутбек МФЙ "Бунёдқор" ҳамда Истиклол кўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0				2,0			21,0		21,0			Танлов		
2	Сурхонсоҳли МФЙ "Шифоқор" ва "Навбахор" кўчалари таъмир талаб ҳолга келиб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0				1,0			10,5		10,5			Танлов		
3	Янгиобод МФЙ "Янгиобод" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчани шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0						8,0	33,6		33,6			Танлов		
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладаги "Ипак-йўли", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички кўчалари таъмир талаб, айниқса ёгингарчилик фақлида ҳаракатланиш қийинчилик келтириб чиқаради	2022 йил	2,0			200,0						2,0	4,2		4,2			Танлов		
5	"Жинжақтепа" МФЙ МФИдаги "Фаровон" ва "Тегирмон" кўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Сахийлик", "Боғбонлар", "Боғишамол" ва "Анхор" кўчалари узунлиги 4 км қисми кишда лой, езда тупроқ билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмоқда	2022-2023 йил	4,0			120,0						4,0	2,5		2,5			Танлов		
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиклол", "Махтимқўли", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Бодамзор" ва "Бобир" кўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0				4,5	36,8		36,8			Танлов		
7	Камар МФЙ МФЙ ҳудудда 1,6 км ички йўл қилиш турокли қоплама ва шағаллаштириш	2022 йил	1,6			160,0						1,6	3,4		3,4			Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳанинг қуввати, тегинини ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
8	Жарқўрган Минораси МФЙ Минора, А.Темур, Ибн Сино кўчаларини тамирлаш	2022 йил	6,0			600,0						6,0		12,6		12,6		Танлов		
9	Исмоил-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидаги 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфалтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0		0,5				5,0		21,0		21,0		Танлов		
10	Мехнат-роҳат МФЙ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоғ ички кўчаларини 2 км асфалтлаш	2022 йил	2,0			1 000,0				2,0				21,0		21,0		Танлов		
11	Октепа МФЙ Октепа " МФЙ ҳудудида ички йўللарни шағалл етказиш	2022 йил	9,0			1 000,0						9,0		21,0		21,0		Танлов		
12	"Полвонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Анхор" кўчаларини таъминлаш	2022 йил	5,5			550,0						5,5		11,6		11,6		Танлов		
13	Сокчи МФЙ "Истиклол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфалт қилиш	2022 йил	4,0			2 000,0				4,0				42,0		42,0		Тендер		
14	Янгикишлоқ МФЙ "Янгикишлоқ" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфальт етказиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0				2,0		6,7		35,1		35,1		Танлов		
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахонадонларининг 600 метр ички йўллари тузатилмаган езда чанг кишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устунлардан иборат	2022 йил	0,6			60,0						0,6		1,3		1,3		Танлов		
16	Янгиусул МФЙ Маҳалладаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2						2,0		3,6		3,6		Танлов		
17	Офтобқўрган МФЙ Офтобқўрган маҳалласидаги 16 кўчаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўллар киш мавсумида лойгарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0						8,5		17,9		17,9		Танлов		
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0						9,5		6,0		6,0		Танлов		
9	Қизилрик тумани		62,5			9 050,0		5,0		0,5		57,0		190,1		190,1				
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темур", "Ибн Сино", "Ш.Ортиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "К.Буриев", "Истиклол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўкиш натижасида муаммо ҳал этилади	2022 йил	7,0			700,0						7,0		14,7		14,7		Танлов		
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исломобод, Истиклол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0						6,5		13,7		13,7		Танлов		
3	Хомкон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфальт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0				13,5		37,8		37,8		Танлов		
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидаги 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфалт етказиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0				6,1		65,1		65,1		Тендер		
5	Мустақиллик маҳалласи Маҳалла ҳудудидаги гулрок йўллари тош йўлларга айлантириш	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2		4,2		Танлов		
6	Етимқум маҳалласи маҳалла ҳудудидаги 4,1 км ички йўллар тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0						4,1		8,4		8,4		Танлов		
7	Қунчиқши маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр, "Сайкал кўчаси" 100 метр, "Мерос" кўчаси 620 метр,"Охонграбо" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2		4,2		Танлов		
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудудидаги 13,3 км ли 8 та ички йўллар тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0						13,2		27,3		27,3		Танлов		
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буюк келажак", "Дўстлик", "Бирдамлик", "Ешлик", "Тиңчилик", "Истиклол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон кўчаларининг ички йўллари таъмирталаб аҳолига келиб қолган	2022 йил	3,1			700,0				0,5		2,6		14,7		14,7		Танлов		
28	Қумқўрган тумани		186,2			35 775,0				44,0		142,2		751,3		751,3				

№	Объектлар номи ва маъини	Қурилиш бошлангани ва тугаллангани йили	Лойиҳасавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари басномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъшилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
1	Боболочин МФЙ "Бунедкор" ва "Фаравон" кучаси 4 км узунлида йўлни таъмирлаш	2022 йил	4,0			2 400,0				4,0			50,4	50,4			Тендер			
2	Бўстон МФЙ Умар хайем йўлини 2,3 км қисмини шағал етқиизиш ишларини таъминлаш.	2022 йил	2,3			120,0					2,3		2,5	2,5			Танлов			
3	Гулистон МФЙ Махалла йўлларга шағал тўқиш (Ғ.Ғулом, Қўқлам, М.Улуғбек,Боботоғ,Фарход ,Х.Аноров , У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари бўйлаб) 15 км	2022 йил	15,0			700,0					15,0		14,7	14,7			Танлов			
4	Имомтепа МФЙ Бунедкор кучасида 800 м, У.Жабборов кучасида 800 м, Х.Поенов кучасида 1200 м ва Т.Алибев кучасида 1200 метр йўлларини шағал етқиизиш таъминлаш.	2022 йил	4,0			600,0					4,0		12,6	12,6			Танлов			
5	Истиклол МФЙ Махаллалар йўлларига 12 км шағал етқиизиш таъминлаш. (Хужайилгор-1,Хужайилгор -2, Хўжаобод-1,Хўжаобод-2)	2022 йил	12,0			1 000,0					12,0		21,0	21,0			Танлов			
6	Мустақиллик МФЙ "Мустақиллик" маҳалладаги 16 км ички йўлларига шағал етқиизишни таъминлаш.	2022 йил	16,0			1 800,0					16,0		37,8	37,8			Танлов			
7	Тўғон МФЙ Махалланинг 7,5 км кўчаларга шағал етқиизишни таъминлаш. (Х.Олимжон, Ешлик, А.Навойи, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5			500,0					7,5		10,5	10,5			Танлов			
8	Улуғбек МФЙ Махалла ҳудудида жойлашган 5 та кўчанинг 4 км қисмига асфалт етқиизиш,	2022 йил	4,0			2 400,0				4,0			50,4	50,4			Тендер			
9	Пахтаобод МФЙ "Пахтаобод" маҳалласидаги 2 км ички ва ташки йўлларини асфальтлаш	2022 йил	2,0			600,0				0,8		1,2	12,6	12,6			Танлов			
10	Арслонбойли МФЙ Кўчаларга 3 км асфальт ва 3 км шағал етқиизишни таъминлаш.	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0			11,3	11,3			Танлов			
11	Ачамойли МФЙ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал етқиизи ишларини таъминлаш	2022-2023 йил	20,0			1 170,0				2,5		17,5	24,6	24,6			Танлов			
12	Дўстлик МФЙ Махаллала Юртим жамоли кўчасида 300 метр. Кадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчазор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт етқиизиш.	2022 йил	3,7			6 000,0				3,7			126,0	126,0			Тендер			
13	Янгишаҳар МФЙ маҳалланинг 1км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,0			600,0				1,0			12,6	12,6			Танлов			
14	Қўганли МФЙ "Қаттақўл" МФЙ ҳудида 5 км ички йўлларни асфалт қилиш керак.	2022 йил	5,0			3 000,0				5,0			63,0	63,0			Тендер			
15	Шерози МФЙ Шерози МФЙ 758 та хонадонда яшовчи 4005 дан ортиқ аҳоли ҳудудидан ўтган йўлни тамирлаш асфалт қилиш , Ички Даштобод,Қўпарисой,Эзоз ва Мехрибон кўчалари йўлларини Шағаллаш,	2022 йил	4,0			600,0					4,0		12,6	12,6			Танлов			
16	Ғалаба МФЙ Маҳалладаги ички йўлларни 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлаш.	2022 йил	2,0			750,0				1,0		1,0	15,8	15,8			Танлов			
17	Қаттақўл МФЙ Махалланинг 3 км ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	3,0			1 800,0				3,0			37,8	37,8			Танлов			
18	Ариқошган МФЙ Махалланинг "Ариқошган" маҳалласидан утувчи марказий кўчаси 3 км асфалт етқиизиш, 25 км ички кўчаларни шағаллаш.	2022-2023 йил	28,0			1 665,0				3,0		25,0	35,0	35,0			Танлов			
19	Элобод МФЙ Махалланинг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал етқиизиш	2022 йил	1,7			250,0						1,7	5,3	5,3			Танлов			
20	Жозиба МФЙ "Гулзор" кўчасини 2 км қисмига асфалт етқиизиш	2022 йил	2,0			1 200,0				2,0			25,2	25,2			Танлов			
21	Мунчоктепа МФЙ 1-км узунлидаги "Мунчоктепа - 1" кўчаси шағал етқиизиш	2022 йил	1,0			150,0						1,0	3,2	3,2			Танлов			
22	Янги ҳаёт МФЙ "Янги ҳаёт" МФЙ 6 км масофага асфалт етқиизиш.	2022-2023 йил	6,0			1 080,0				6,0			22,7	22,7			Танлов			
23	Боғаро МФЙ Махалланинг Боғаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0			600,0				1,0			12,6	12,6			Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қўявти, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлари (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
24	Янгиобод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўлларни шағал етказиш	2022 йил	18,0			2 700,0				1,0		17,0		56,7		56,7		Тендер		
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 5 км ички тупроқ йўлларни тошлаш	2022 йил	5,0			750,0						5,0		15,8		15,8		Танлов		
26	Саховат МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўлларни шағаллаш	2022 йил	8,0			600,0						8,0		12,6		12,6		Танлов		
27	Тебат МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўлларни шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0						4,0		8,4		8,4		Танлов		
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудида жойлашган 3 километр асосий кўча асфалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0				3,0				37,8		37,8		Танлов		
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6		10,5		85,4		7,2		621,0		621,0				
1	"Меҳригиёҳ" МФЙ "Тинчлик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0				6,5				75,1		75,1		Тендер		
2	"Дўстлик" МФЙ МФЙ ҳудудидаги Бобоқурт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт етказиш керак, Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт етказиш керак, Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт етказиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт етказиш керак, тунги еритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0				2,2				26,8		26,8		Танлов		
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси""Бобақурт"" Ислоҳ Қаримов"" Жалолиддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 дон тунги еритгич чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчадаги 4,5 км йўлни латоклаштириш	2022-2023 йил	9,5			1 899,0				9,5				39,9		39,9		Тендер		
4	Алломиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўчани 4 км ва "Нодирабегим" ва "Ўвайсий" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5				7,0				28,9		28,9		Танлов		
5	Анозор МФЙ "Анозор" МФЙ даги Тупар, Қўшчинор ва Шабада кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш	2022-2023 йил	9,0			1 053,0				9,0				22,1		22,1		Танлов		
6	Бодомзор МФЙ "Шайт" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қучкак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб аҳволда	2022 йил	5,8			1 490,0				5,8				31,3		31,3		Танлов		
7	Обод Турмуш МФЙ Обод турмуш МФЙдаги "Тиллақамар янги турмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси қийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0								46,5		46,5		Танлов		
8	"Янги диер" МФЙ Хўшмон, Тараккиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0				17,0				46,7		46,7		Тендер		
9	"Шаффоф" МФЙ "Шаффоф" МФЙси туман маркази ҳудудида эканлигини инобатга олиб, "Адолат" кўчасида 1,9 км, "Она диер" кўчаси 500 метр, "Аз-замахшарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турон" кўчасини асфалт қопламасини етказиш	2022-2023 йил	4,3			825,0		2,0		2,3				17,3		17,3		Танлов		
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла туман марази эканлигини инобатга олиб ҳудудидаги жами 10 та кўчаларга яъни: А.Иқромов, Амур Темур, Ахиллик, Гулпар, Заҳриддин Муҳаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуркат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама етказиш	2022-2023 йил	12,0			1 980,0		8,5		3,5				41,6		41,6		Тендер		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий куявати, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйишлар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм							
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ешлар боғида ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил				1 379,4							42,8		42,8			Танлов		
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузрларида жами 7,2 км масофадаги ички тупрок кўчаларни тош шағал ва асфалт қоплама етказиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0						7,2		28,3		28,3		Танлов		
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Гулдиер", "Турон", "Ҳамдустлик", "Таллашкон" кўчаларини 10,1 км йўлларни тош шағал ва асфалт қоплама етказиш ҳамда маҳалла ҳудудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7				10,1				121,9		121,9		Тендер		
14	"Файзиобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Мустақиллик" кўчасининг 1,0 км масофасини асфалт етказиш лозим.	2022-2023 йил	2,5			556,5				2,5				11,7		11,7		Танлов		
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5				6,0				23,3		23,3		Танлов		
16	"Боғи-эрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфальт етказиш лозим.	2022-2023 йил	4,0			800,0				4,0				16,8		16,8		Танлов		
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0				14,3		4,5		205,8		205,8				
1	Шоҳча МФЙ Маҳалладаги 5,5 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	5,5			3 300,0				5,5				69,3		69,3		Тендер		
2	Жилибулоқ МФЙ МФЙ ҳудудида ушбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт қопламасини етказиш	2022 йил	5,0			4 800,0				5,0				100,8		100,8		Тендер		
3	Илок МФЙ Илок маҳалласи А Тўхташев кўчасини 0,8 км йўл қисmini асфалтлаш.	2022 йил	0,8			600,0				0,8				12,6		12,6		Танлов		
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўлларни таъмирлаш.	2022 йил	4,5			500,0						4,5		10,5		10,5		Танлов		
5	Қушарча МФЙ Маҳалладаги 3,0 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	3,0			600,0				3,0				12,6		12,6		Танлов		
15	Сариосиё тумани		55,6			15 394,5		3,0		45,1		7,5		323,3		323,3				
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўлларга асфальт қоплама етказиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Гулзор" кўчаси 0,7 км, "Зиекорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0				2,8				32,3		32,3		Танлов		
2	Гулбод МФЙ Гулбод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт етказиш	2022 йил	2,5			1 125,0				2,5				23,6		23,6		Танлов		
3	Нодирабегим МФЙ Нодирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт етказиш	2022 йил	3,0			1 350,0				3,0				28,4		28,4		Танлов		
4	Боғиобод МФЙ Боғиобод маҳалласида 1,7 км тошли йўлга асфалт ва 4 км тупрокли йўлга тош шағал етказиш	2022 йил	5,7			1 765,0				1,7		4,0		37,1		37,1		Танлов		
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022 йил	3,0			1 575,0				3,0				33,1		33,1		Танлов		
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тошли йўлга асфалт етказиш.	2022 йил	4,0			1 800,0				4,0				37,8		37,8		Танлов		
7	Қарш МФЙ Қарш маҳалласида 2,0 км тупрокли йўлга тош -шағал аралашмаси етказиш	2022-2023 йил	2,0			120,0						2,0		2,5		2,5		Танлов		
8	Келажак сари МФЙ Келажаксари маҳалласида 4,7 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022-2023 йил	4,7			634,5		1,0		3,7				13,3		13,3		Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн сум)	Шу жумладан								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан		2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъшилотлари
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Буюртмачи харажатлари		Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама									
								кв	млн сум	кв	млн сум	кв	млн сум								
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи пиедалар йўлаги барпо этиш	2022 йил				700,0							14,7		14,7				Танлов		
10	Богисамарканд МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 1,5 км йўлга қум ва шағал тўкиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0				7,0		1,5		16,4		16,4			Танлов		
11	Лутфикор МФЙ Лутфкор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0		2,0		8,0				28,4		28,4			Танлов		
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022-2023 йил	3,0			405,0				3,0				8,5		8,5			Танлов		
13	М.Улугбек МФЙ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022 йил	2,0			900,0				2,0				18,9		18,9			Танлов		
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022 йил	2,4			1 080,0				2,4				22,7		22,7			Танлов		
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт етказиш	2022-2023 йил	2,0			270,0				2,0				5,7		5,7			Танлов		
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4				13,0		19,7		152,4		152,4					
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тупрок қисмига тош ва шағал етказиш	2022 йил	2,0			300,0						2,0		6,3		6,3			Танлов		
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Таракқиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тупрок қисмига шағал етказиш	2022 йил	3,7			560,0						3,7		11,8		11,8			Танлов		
3	Айратом МФЙ Айритом МФЙда 1,5 км тупрок йўлларига шағал етказиш	2022 йил	1,5			225,0						1,5		4,7		4,7			Танлов		
4	Қуешли юрт МФЙ Қуешли юрт МФЙ "Қуешли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тупрок йўлларга асфальт етказиш	2022 йил	1,5			975,0				1,5				20,5		20,5			Танлов		
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тупрок йўлига шағал етказиш	2022 йил	5,0			720,0						5,0		15,1		15,1			Танлов		
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тупрок йўлига шағал етказиш	2022 йил	1,0			140,0						1,0		2,9		2,9			Танлов		
7	Жўйжангал МФЙ Жўйжангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Таракқиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тупрок йўл қисмига шағал етказиш ҳамда 8 км шағал йўлларга асфальт етказиш	2022-2023 йил	12,2			1 736,4				8,0		4,2		36,5		36,5			Танлов		
8	Солибод МФЙ Солибод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал етказилган қисмида асфальт етказиш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тупрок қисмида шағал етказиш	2022 йил	5,8			2 600,0				3,5		2,3		54,6		54,6			Тендер		
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0				11,3				120,8		120,8					
1	"Ғулираъно" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0				0,1				1,2		1,2			Танлов		
2	"Тупрокқўрган" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Рудакий ва Б.Зокиров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0				0,2				2,3		2,3			Танлов		
3	"Меҳрабод" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0				0,1				1,2		1,2			Танлов		
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Мустақиллик, А.Темура ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км қисмини асфальт қилиш	2022-2023 йил	0,7			126,0				0,7				2,6		2,6			Танлов		
5	"Саховат" МФЙ Саховат МФЙ Ҳалоллик кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	1,0			210,0				1,0				4,4		4,4			Танлов		
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тохарий кўчасининг 0,5 км асфальт етказиш	2022-2023 йил	0,5			84,0				0,5				1,8		1,8			Танлов		

№	Объектлар номи ва мавқини	Қурилиш бошлангани ва тугаллангани йили	Лойиҳавий қават, тегишли ўлчов бирикларид (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлари (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига ўтқичи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспертиза санаи ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	"Турон" МФИ Турон МФИнинг 0,5 км ички кўчаларини асфалт қилиш	2022 йил	0,5			280,0					0,5				5,9		5,9			Танлов
8	"А Жомий" МФИ Махалла ҳудудида 1,0 км йўлни таъмирлаш	2022 йил	1,0			600,0					1,0				12,6		12,6			Танлов
9	"Мажнунтол" МФИ Махалла ҳудудида 0,4 км ички йўлга асфальт етқизиш	2022 йил	0,4			250,0					0,4				5,3		5,3			Танлов
10	"Аму-Соҳиллари" МФИ Махалла ҳудудида 3 км тош йўлга асфальт етқизиш	2022 йил	3,0			1 700,0					3,0				35,7		35,7			Танлов
11	"А Авлоний" МФИ МФИ ҳудудидаги (А.Навоний кўчаси 41,43,39,39а кўп қаватли уйлар шунингдек 19-МТТ олд қисмларидаги) ички кўчаларининг 0,2 км қисмини асфальт қилиш	2022 йил	0,2			120,0					0,2				2,5		2,5			Танлов
12	"Юлдуз" МФИ МФИ ҳудудидаги (Навбахор, Ойсулув, Ойбарчин, Тумарис, Б.Нақибандий) кўчаларининг 2,5 км масофадаги ички йўлларни асфальт қилиш	2022 йил	2,5			1 500,0					2,5				31,5		31,5			Танлов
13	"Бўстон" МФИ МФИ ҳудудида 0,1 км ички йўллар асфальт қилиш	2022 йил	0,1			60,0					0,1				1,3		1,3			Танлов
14	"Қоқилдор ота" МФИ Қоқилдорота МФИ "Қоқилдорота" кўчасига 1,0 км асфальт етқизиш	2022 йил	1,0			600,0					1,0				12,6		12,6			Танлов
10	Узун тумани		53,4			10 900,0					21,0		32,4		228,9		228,9			
1	Бешкала МФИ - жами МФИ ҳудудида мавжуд йўлларни 3 км асфальт қопласини етқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0					3,0				31,5		31,5			Танлов
2	Янги Кўч МФИ - Жами Махалла ҳудудида "Водий ҳавоси", "Гулчилар", "Дехқонобод", "Ешлар", "Фидойилар" кўчаларига 5,0 км асфалт қопламаси етқизиш	2022-2023 йил	5,0			750,0					5,0				15,8		15,8			Танлов
3	Маландиен МФИ - Жами Махалла ҳудудидаги 4,5 км йўлга асфалт етқизиш	2022-2023 йил	4,5			750,0					4,5				15,8		15,8			Танлов
4	Оқмачит МФИ - жами Махалладаги 8 км ички йўлларга тош ва шағаллар етқизиш	2022 йил	8,0			1 500,0							8,0		31,5		31,5			Танлов
5	Толтўғай МФИ - жами МФИ ҳудудидаги мавжуд 11,4 км тупроқли лой кўчаларига тош шағал етқизиш	2022 йил	11,4			1 800,0							11,4		37,8		37,8			Танлов
6	Хўжақулсин МФИ - жами Махалланинг ички йўлларига тош ва шағал етқизиш	2022 йил	5,0			800,0							5,0		16,8		16,8			Танлов
7	Ўрмончи МФИ - жами Ўрмончи Махалласи кўчаларида 5000 метр қисмини асфалт етқизиш	2022 йил	5,0			1 500,0					5,0				31,5		31,5			Танлов
8	Пахлавон МФИ - жами Махалла ҳудудида 8 км тупроқ йўлни шағал тошлаш орқали йўл муоммасини ҳал қилиш	2022 йил	8,0			1 200,0							8,0		25,2		25,2			Танлов
9	Ешлик МФИ - жами "Ешлик" кўчасини 1000 метр жойини қор қоплама (асфалт) етқизиш	2022 йил	1,0			500,0					1,0				10,5		10,5			Танлов
10	Наврўз МФИ - жами Наврўз махалласида дуслик ва жомий кўчаларини 2,5 км масофани асфалтлаш	2022 йил	2,5			600,0					2,5				12,6		12,6			Танлов
13	Шеробод тумани		22,8			24 510,0		3,6	19,2					514,7		514,7				
1	Буюк ипак йўли МФИ Оқунбобоев кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,0			15 000,0					1,0				315,0		315,0			Тендер
2	Қўрган МФИ Уйғун кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,8			810,0		0,8	1,0					17,0		17,0				Танлов
3	Хўжги МФИ Тошкент 1-2-кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,4			630,0					1,4				13,2		13,2			Танлов
4	Ешлик МФИ Ғ Ғулом кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,0			450,0					1,0				9,5		9,5			Танлов
5	Ғамбур МФИ О. Зиеқулов-1-2 кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	0,8			540,0					0,8				11,3		11,3			Танлов
6	Дуслик МФИ Янгиқурилиш к-кўчасига асфальт қоплама етқизиш	2022 йил	1,0			450,0					1,0				9,5		9,5			Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойисхавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	Тарокли МФЙ Х.Маннонов кўчаси-асфальт қоплама етказиш	2022 йил	3,0			1 350,0		1,0		2,0				28,4		28,4		Танлов		
8	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаҳарчаси Ешлик кишлоғи кўчаси-1,5 км	2022 йил	1,5			675,0				1,5				14,2		14,2		Танлов		
9	Бойбулок МФЙ Лайлагон Бойбулок Пахтакор Чорвалор кўчасига асфальт қоплама етказиш	2022 йил	4,0			1 800,0		1,0		3,0				37,8		37,8		Танлов		
10	Балхигузар МФЙ Балхигузар 1-кўчаси-асфальт қоплама етказиш	2022 йил	2,0			900,0				2,0				18,9		18,9		Танлов		
11	Чуқурқул МФЙ Чуқурқул МФЙ Чуқурқул кишлоғи Гулзор-кўчасига асфальт қоплама етказиш	2022 йил	1,2			840,0		0,8		0,4				17,6		17,6		Танлов		
12	Шеробод МФЙ Шеробод МФЙ Дуқир ва Занг кишлоғи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,6			390,0				2,6				8,2		8,2		Танлов		
13	Ўржақ-1 Ўржақ-1 МФЙ Мустақиллик кўчаси-асфальт қоплама етказиш	2022 йил	1,5			675,0				1,5				14,2		14,2		Танлов		
6	Шўрчи тумани		17,1			5 075,0		3,0		14,1				106,6		106,6				
1	Боботоғ МФЙ Акбергенов, Мустақиллик, Ўзбекистон кўчаларида таъмирланиши лозим бўлган 4,2 км йўлни асфальт қилиш лозим	2022-2023 йил	4,2			630,0				4,2				13,2		13,2		Танлов		
2	Қўштеғирмон МФЙ Сурхон боғ кўчасининг 2,0 км қисмига асфальт етказиш.	2022-2023 йил	2,0			300,0		1,0		1,0				6,3		6,3		Танлов		
3	Тула МФЙ Мустақиллик, Тадбиркорлар ҳамда Навруз кўчаларининг 3,1 км йўлини асфальт етказиш	2022 йил	3,1			1 400,0		1,0		2,1				29,4		29,4		Танлов		
4	Олийҳиммат МФЙ Каттатепа кўчасининг 3 км қисмига асфальт етказиш	2022 йил	3,0			1 500,0		1,0		2,0				31,5		31,5		Танлов		
5	"Ҳайробола" МФЙ Янгиобод, Уйғун, Бобур, Э.Маматов, Баҳор, Нодирабегим кўчаларини 3,3 км асфальтлаш	2022-2023 йил	3,3			495,0				3,3				10,4		10,4		Танлов		
6	"Ибн Сино" МФЙ Махалладаги 1,5 км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,5			750,0				1,5				15,8		15,8		Танлов		

Изоҳ: Объектларнинг умумий қиймати ва қувватига лойиха-смета ҳужжатлар ишлаб чиқиш-экспертиза ҳуҷаси олингандан сўнг аниқлик киритилади.

"КИРИТИЛДИ"

"Сурхондарё минтақавий
йулларга буюртмачи хизмати"
давлат унитар корхонаси директори

А. Боқиев

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи

Ж. Қиличев

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти
Молия бош бошқармаси бошлиғи

Ж. Нормуминов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш
бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

А. Урозов

2022 й.