

Косон тумани «Юкори Арабхона» МФЙ
Чарос кўчасини жорий таъмирлаш


**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ
ва ЧИЗМАЛАР**

“Баркамол пресс” МЧЖ директори:

Ж.Ибрагимов

Лойиҳа бўйича бош мутахасиси:

Б.Тоғаев



Экз 2

ҚАРШИ - 2022

**"ОЧИҚ БЮДЖЕТ" АХБОРОТ ПОРТАЛИДА ЎТКАЗИЛГАН "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЖАРАЁНИ
НАТЕЖАЛАРИ ЮЗАСИДАН КОСОН ТУМАНИ БЎЙИЧА ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС
КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**


ПОДРЯДЧИК

[Handwritten signature]

М.П. *[Red circular stamp: QASHQADARYO VILOYAT QARSHI SHAHAR "BARKAMOL" PRESS M Ch.J.]*

**"ОЧИҚ БЮДЖЕТ" АХБОРОТ ПОРТАЛИДА ЎТКАЗИЛГАН "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЖАРАЁНИ
НАТЕЖАЛАРИ ЮЗАСИДАН КОСОН ТУМАНИ БЎЙИЧА ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС
КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	233,873	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев, сум\месяц (Змс)	3 605,7317796	тыс. сум\месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	163,58	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
Затраты на эксплуатацию машин механизмов (Сэм)	36295,351	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	325019,696	тыс.сум
Конструкции	0	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс.сум
Перевозка	63976,369	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы	5	%
Транспортные затраты на конструкции и изделия		%
Транспортные затраты на оборудование		%
Заготовительно-складские расходы	2	%
Кредитная линия		тыс.сум
Коэффициент риска	0	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,21	%
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%



"ОЧІК БЮДЖЕТ" АХБОРОТ ПОРТАЛИДА ЎТКАЗИЛГАН "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЖАРАЁНИ НАТЕЖАЛАРИ ЮЗАСИДАН КОСОН ТУМАНИ БЎЙИЧА ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ
ЧАРОС ҚўЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Исполнитель:



Проектная организация

**"ОЧИК БЮДЖЕТ" АХБОРОТ ПОРТАЛИДА ЎТКАЗИЛГАН "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЖАРАЁНИ НАТЕЖАЛАРИ ЮЗАСИДАН КОСОН
ТУМАНИ БЎЙИЧА ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-0

(локальная ресурсная смета)

на ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС № 1 КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (АСФАЛЬТОБЕТОН КОРИШМАСИ БИЛАН), (L=0,822 КМ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогножном)	
1	2	3	4	5	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,731	24 687,7344	4 733 410
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			4 733 410

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,258	438417	5 374 116
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	17,74224	209799	3 722 304
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,536355	204172	109 509
4	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	6,6582	212993	1 418 150
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,1097	178	198
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	8,52435	124934	1 064 981
7	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,28574775	40796,55	11 658
8	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,55485	8400	4 661
9	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	5,0094	264302	1 323 994
10	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,9522	212216	202 072
11	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	6,11685	218751	1 338 067
12	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	14,9184	218751	3 263 415
13	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	10,89576	264302	2 879 771
14	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	2,95704	3520	10 409
15	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,69064	101814	273 945
16	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,6582	524560	3 492 625
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	11,39292	218751	2 492 213
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	5,06763	218751	1 108 549
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	5,73345	264302	1 515 362
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			29 605 998

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	446,913	508 659	227 326 411
2	9219	ВОДА	МЗ	54,157	500	27 078
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	372,578	23 380	8 710 862
4	30135	БИТУМ	Т	1,993	6 347 631	12 653 311
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			248 717 663

ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1		АВТОВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ ШАЙХАЛИ АБЗ 25 КМ	Т/КМ	10725,91632	904,20	9 698 374
2		АВТОВОЗКА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ИЗ ГУЗОР КАРЬЕРА 96 КМ	Т/КМ	56631,78	806,404	45 668 094
3		АВТОВОЗКА БИТУМА ИЗ ШАЙХАЛИ АБЗ 25 КМ	Т/КМ	47,8414	1 588	75 972
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2%	СУМ			0
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ = 5%	СУМ			0
		ИТОГО ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ (С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 5 % ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ, 2 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ)	СУМ			55 442 440

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СУМ

338 499 511

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

С.Б.Бекматов
Б.С.Бекматов

"ОЧИК БЮДЖЕТ" АХБОРОТ ПОРТАЛИДА ЎТКАЗИЛГАН "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЖАРАЁНИ НАТЕЖАЛАРИ ЮЗАСИДАН КОСОН ТУМАНИ БЎЙИЧА
ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0

(локальная ресурсная смета)

на ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС № 1 КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (АСФАЛЬТОБЕТОН КОРИШМАСИ БИЛАН), (L=0,822 КМ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (15) СМ	1000M2	1,0350	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	43,056
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	2,4012
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	6,1272
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,48005
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	4,23315
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,9522
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	5,18535
1.8	9219	ВОДА	М3	10,5	10,8675
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	157,32
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 (ДОБАВЛЯТЬ 3 СМ)	1000 M2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я	1,0350	
2.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,75	0,77625
2.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9	0,9315
2.3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	38,1	39,4335
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	2,6640	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	82,3176
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	9,8568
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	11,61504
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	14,9184
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	10,89576
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	2,95704
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	5,1948
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	2,69064
1.9	9219	ВОДА	М3	15	39,96
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	175,824
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ БИТУМА ИЗ РАСЧЕТА 0,5Л/М2	Т	1,850	
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,5364
4	E2710-001-02	ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМА БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 15000 Л ЖИДКОГО	Т	1,905	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,5524
4.2	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,15	0,2857
4.3	30135	БИТУМ	Т	1,02	1,9431
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 (5) СМ	1000 M2	3,6990	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	61,5144
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,3266
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,8878
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,8495
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,4439
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,3266
5.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	11,3929
5.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,0676
5.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,7335
5.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	357,3234
5.11	9219	ВОДА	М3	0,9	3,3291

1	2	3	4	5	6
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0399
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДОБАВЛЯТЬ 1 СМ).	1000 М2	3,6990	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,2908
6.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,3316
6.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,2219
6.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,1110
6.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,3316
6.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	89,5898
6.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0104

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

С. Вильямс
Б. Смирнов

**"ОЧИК БЮДЖЕТ" АХБОРОТ ПОРТАЛИДА ЎТКАЗИЛГАН "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЖАРАЁНИ НАТЕЖАЛАРИ ЮЗАСИДАН КОСОН
ТУМАНИ БЎЙИЧА ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 2-0

на ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС № 2 КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (АСФАЛЬТОБЕТОН КОРИШМАСИ БИЛАН), (L=0,240
КМ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогнозом)	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ № 1-1

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,142	24 687,7344	1 040 390
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1 040 390

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,4975	438417	1 094 946
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,943	72437	213 182
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1566	212252	33 239
4	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,944	212993	414 058
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,324	178	58
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,89225	124934	236 406
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,147	218751	907 160
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	3,95075	264302	1 044 191
9	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	0,74925	3520	2 637
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,68175	101814	69 412
11	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,08343	40796,55	3 404
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,162	8400	1 361
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО	МАШ.-Ч	1,944	524560	1 019 745
13	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,297	524560	155 794
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,3264	218751	727 653
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,4796	218751	323 664
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,674	264302	442 442
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			6 689 352

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	140,5856	508 659	71 510 131
2	9219	ВОДА	МЗ	11,097	500	5 549
3	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0005	6 810 000	3 405
4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	44,55	23 380	1 041 579
5	30135	БИТУМ	Т	0,589412	6 347 631	3 741 370
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			76 302 033

ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1		АВТОВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ИЗ ШАЙХАЛИ АБЗ 25 КМ	Т/КМ	3374,0544	904,20	3 050 820
2		АВТОВОЗКА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИЗ ГУЗОР КАРЬЕРА 96 КМ	Т/КМ	6771,6	806,40	5 460 645
3		АВТОВОЗКА БИТУМА ИЗ ШАЙХАЛИ АБЗ 25 КМ	Т/КМ	14,1459	1 588	22 464
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2%	СУМ			0
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ = 5%	СУМ			0
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ (С УЧЕТОМ			СУМ			8 533 929

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			92 565 705
-----------------------------	------------	--	--	-------------------

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Р.Беймуратов
Б.С.С.С.

"ОЧИК БЮДЖЕТ" АХБОРОТ ПОРТАЛИДА ЎТКАЗИЛГАН "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЖАРАЁНИ НАТЕЖАЛАРИ ЮЗАСИДАН КОСОН ТУМАНИ БЎЙИЧА
ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-0

(локальная ресурсная смета)

на

ЮКОРИ АРАБХОНА МФЙ ЧАРОС № 2 КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (АСФАЛЬТОБЕТОН КОРИШМАСИ БИЛАН), (L=0,240 KM)


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0,6750	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	20,8575
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	2,4975
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	2,943
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	3,78
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	2,76075
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	0,74925
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	1,31625
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	0,68175
1.9	9219	ВОДА			
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	15	10,125
6	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ	100Т	0,10	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	1,91
6.2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	0,367
6.3	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	1,19
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,036
6.5	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	0,297
6.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	101	10,1
6.7	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,0074
6.8	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,0005
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ БИТУМА ИЗ РАСЧЕТА 0,5Л/М2	Т	0,540	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1566
3	E2710-001-02	ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМА БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 15000 Л ЖИДКОГО	Т	0,556	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,161298
3.2	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,15	0,08343
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,02	0,567324
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 (5) СМ	1000 M2	1,0800	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	17,9604
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,5552
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,2592
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,54
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,1296
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,5552
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,3264
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,4796
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,674
4.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	104,328
4.11	9219	ВОДА	М3	0,9	0,972
4.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,011664
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДОБАВЛЯТЬ 1 СМ)	1000 M2	1,0800	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,2528
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,3888
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0648
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0324
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,3888
5.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	26,1576
5.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,003024

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Косон тумани ҳокими ўринбосари
Б.Очилов
2022 й.



Косон тумани "Юқори арабхона" МФЙ Чарос кўчаларини жорий таъмирлаш 1062 м
НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Косон туман ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси: Ф.Очилов, Косон тумани "Юқори арабхона" МФЙ раиси: Ш.Нуфтиллаев, Лойиха ташкилоти муҳандиси Б.Тоғаев иштирокида тузамиз ушбу далолатномани шу туғридаким, қуйидаги автомобил йулининг ҳолатини ўрганиб чиқиб, қамчилик ва нуқсонларни ҳамда таъмирлаш ишларини олиб бориш учун бажариладиган иш турлари ва микдорини қуйидагича аниқладик:

"Юқори арабхона" МФЙ Чарос №1 822 м кўчасини АСФАЛЬТОБЕТОН билан жорий таъмирлаш														
№	Ишларнинг манзили				Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлари	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ			
	дан	гача	пикетаж											
			боши	охир										
	ПК+	ПК+												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						Йўл қопламасини ётқизиш								
1	0	1	0+40	2+70	230	Мавжуд ҚША даги асос яроқсиз аҳволга келган, қоплама юзасидан ёгингарчилик сувларини кетказиш учун нишаблик таъминланмаган	ҚША дан 15 см қалинликда асос ётқизиш	230*4,5	м2	1035				
2	0	1	0+00	0+40	40		Янги чакик тош	40*4,5		м2	180			
3	0	1	2+70	8+22	552		аралашмасидан кушиб йўл нишаблигини туғрилаш	552*4,5		м2	2484			
4	0	1	0+00	8+22	822	Қопламалар орасига битум сепиш 0,5 л/м2						тн	1,85	
5	0	1	0+00	8+22	822	Асфальтобетон қоплама ётқизилмаган	Асфальтобетон h=5см қоплама ётқизиш	822*4,5	м2	3699				
"Юқори арабхона" МФЙ Чарос №2 240 м кўчасини АСФАЛЬТОБЕТОН билан жорий таъмирлаш														
№	Ишларнинг манзили				Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлари	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ			
	дан	гача	пикетаж											
			боши	охир										
	ПК+	ПК+												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						Йўл қопламасини ётқизиш								
1	0	1	0+00	1+50	150	Мавжуд а/б қопламали йўл яроқсиз аҳволга келган, қоплама юзасидан ёгингарчилик сувларини кетказиш учун нишаблик таъминланмаган	Янги чакик тош аралашмасидан кушиб йўл нишаблигини туғрилаш	150*4,5	м2	675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1+50	2+40	90	Мавжуд а/б копламалар йўл яроксиз ахволга келган, коплама юзасидан ёғингарчилик сувларини кетказиш учун нишаблик таъминланмаган	Асфальтобетон қоринмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		тн	10	
3	0	1	0+00	2+40	240	Қопламалар орасига битум сепиш 0,5 л/м2	Асфальтобетон қоринмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	1080*0,5/1000	тн	0,54	
4	0	1	0+00	2+40	240	Асфальтобетон қоплама ётқизилмаган	Асфальтобетон қоплама ётқизиш	240*4,5	м2	1080	

Ушбу юкорида кўрсатилган нуксонлар микдори ҳақиқатдан ҳам тўғри деб имзо чекувчилар:

Косон туман ободонлаштириш бошқармаси бош мухандиси:

Косон тумани "Юкори арабхона" МФЙ раиси:

Лойиха ташкилоти мухандиси:

Ф. Очилов

Ш.Нуфтиллаев

Б. Тоғаев




Объект: Косон тумани Юкори
Арабхона МФЙ Чарос
кўчасини жорий
таъмирлаш 1062 м

Ведомость объемов работ

№ пп	Наименование работ	Единица изм.	Количество
1	2	3	4
Чарос кўчаси №1 822 м			
1	Устройство основания из ГПС толщиной 15 см	м2	1035
2	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	м2	2664
3	Розлив битума 0,5 л/м2	тн	1,850
4	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной слоя 5 см	м²	3699
Чарос кўчаси №2 240 м			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	м2	675
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смесью	тн	10
3	Розлив битума 0,5 л/м2	тн	0,540
4	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной слоя 5 см	м²	1080

Составил:



Б.Тогаев

Ведомость рекомендуемых источников получения и
способов транспортировки материалов изделий
и полуфабрикатов завозимых на трассу

Наименование объекта: Косон тумани "Юкори арабхона" МФЙ Чарос кўчаларини жорий
таъмирлаш

Наименование "Заказчика": _____

Наименование строительной организации: _____

№ пп	Наименование и целевые назначения материалов	Наименование поставщика и пункта отправления (погрузки)	Автомобильные перевозки	
			Пункт до которого определено расстояние	Расстояние (км)
1	2	3	4	5
1.	Смеси асфальтобетонные (горячие и холодные)	Шайхали АБЗ	объект	25
2.	Щебень рядовой и фракционный			
3.	Смесь гравийно- оптимальная и гравийно- песчаная смесь	Гузур карер	объект	96
4.	Битум	Шайхали АБЗ	объект	25
5.	Смесь песчано-гравийная (для покрытия)			
6.	Песок для подстилающего слоя и бетонных работ			
7.	Сборные ж/б конструкции для круглых и прямоугольных труб, бортовые камни и сборные ж/б лотки			
8.	Бетон			
9.	Сборные ж/б блоки для автопавильонов			
10.	Знаки, ж/б столбы, тумбы и прочие конструкции для обстановки дороги			
11.	Саженьцы для озеленения дороги			
12.	Вода			
13.	Привозные фондируемые материалы			
	А) Лес			
	Б) Кирпич			
	В) Цемент			
	Г) Металл			

Примечание: В связи изменением мест погрузки материалов расстояние могут измениться. По этому
перед началом перевозок требуется уточнение фактических расстояний по спидометрам. Данная ведомость
не считается основанием для оформления ТТН.

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК _____

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ _____

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

""Кашкадариньская КПИЭ""

М.Ч.И.

С. Тошматов

С. Исмаилов

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ "СТРОИТЕЛЬСТВО"
Согласно данным Государственного Комитета по статистике
Республики Узбекистан
(с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года)

№ п/п	Регионы	Среднечасовая	+соцстрах 12%
1	Республика Узбекистан	24 420,77	27351,2624
2	Республика Каракалпакстан	17 002,57	19042,8784
3	Андижанская область	13 232,72	14820,6464
4	Бухарская область	18 661,66	20901,0592
5	Джизакская область	15 327,68	17167,0016
6	Кашкадарьинская область	19 743,17	22112,3504
7	Навоийская область	29 845,62	33427,0944
8	Наманганская область	20 913,11	23422,6832
9	Самаркандская область	17 663,39	19782,9968
10	Сурхандарьинская область	19 767,35	22139,432
11	Сырдарьинская область	15 111,80	16925,216
12	Ташкентская область	29 517,97	33060,1264
13	Ферганская область	12 860,82	14404,1184
14	Хорезмская область	16 799,30	18815,216
15	Город Ташкент	27 755,77	31086,4624
	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах	164,17	

Примечание: среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по регионам без отчислений на социальный налог согласно данным Государственного Комитета по статистике Республики Узбекистан

3241236,219 :164,17*1,12

=22112,3504


"Очиқ бюджет" ахборот порталида ўтказилган "Ташаббусли бюджет" жараёни натижалари

юзасидан Қашқадарё вилояти Косон тумани "Юқори Арабхона" МФЙ Чарос

ЛОЙИХА ТАКЛИФИ

кўчасини асфальтобетон билан жорий таъмирлаш


Бош режа лойиҳаси



"Очиқ бюджет" ахборот порталида ўтказилган 2022-йил 2-йрим йиллик "Ташаббусли бюджет" жараёни натижалари юзасидан, Қашқадарё вилояти Косон тумани "Юқори Арабхона" МФЙ Чарос кўчасини асфальтобетон билан жорий таъмирлаш

Т/р	Кўчалар номи	Асфальтобетон билан таъмирлаш	Нархи	Йўл пойининг кенглиги
		км	млн	м
	"Юқори Арабхона" МФЙ Чарос кўчаси бўйича жами	1,062		
1	Чарос 1-кўча	0,822		4,5
2	Чарос 2-кўча	0,240		4,5

Асфальтобетон қопламали қаншоқ ички йўлларнинг лойиҳасий кўندизанг кесими.





- 1. Майда заррали зич қайноқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама
- 2. ҚША дан асоснинг пастки қисми
- 3. Йўл пойи

Косон тумани обдонлаштириш бошқармаси бош мухандиси: *Ф. Очилов*

Лойихачи ташлилот вакили:

"Юқори Арабхона" МФЙ раиси:


Б. Тоғоев

Ш. Нуфтиллаев



- Лойихавий асфальт қопламали йўл
- Мавжуд асфальт йўл
- Мавжуд бетон манбалари

**Косон тумани "Юқори Арабхона" МФЙ Чарос 1-кўчаси(0,822км)ни
жорий таъмирлаш
СХЕМАСИ**



Шартли белгилар

	–Таъмирланадиган кўча
	–Мавжуд асфальт йўл
	–Мавжуд бетон йўл

Косон тумани обдонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси: Ф. Очилов


Лойиҳачи ташлилот вакили:

Б. Тоғаев

"Юқори Арабхона" МФЙ раиси:

Ш. Нуфтиллаев

жорий таъмирлаш СХЕМАСИ



Ф. ОЧИЛОВ

Б. Тоғаев

Ш. Нуфтиллаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 22-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76758

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Koson tumani Yuqori Arabhona MFY Charos №1 №2 ko'chalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Koson tuman obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "Barkamol press" MChJ

Litsenziya AL-000498

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 74456

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 21 noyabr dagi 61/22-sonli xati

1.2 Qashqadaryo viloyati Koson tumani hokimi o'rinbosari B.Ochilov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qashqadaryo viloyati Koson tumani hokimi o'rinbosari B.Ochilov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltobeton qoplama

Koson tumani Yuqori Arabhona MFY Charos №1 №2 ko'chalarini joriy ta'mirlash km 1,062

Qum-shag'al aralashmasidan 15 sm qalinlikda asos qurish

Yangi material qo'shib yo'lni profilini to'g'rilash

Asfaltobeton qarishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

Asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 587 135,944 ming so'm

shu jumladan:

Koson tumani Yuqori Arabhona MFY Charos №1 №2

ko'chalarini joriy ta'mirlash km 1,062 - 587 135,944 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 233,873 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q, Smeta xujjatlari nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 va normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,73 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati 587 135,944 ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati 6 096,674 ming so'mga kamaytirilib, 581 039,270 ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini qurilish materiallarini tashish xarajatlari va mashina-mexanizmlar narxidan kamaytirildi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati 233,873 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyati Koson tumani Yuqori Arabhona MFY Charos №1 №2 ko'chalarini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 581 039,270 ming so'm

shu jumladan:

Koson tumani Yuqori Arabhona MFY Charos №1 №2

ko'chalarini joriy ta'mirlash km 1,062

- 581 039,270 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 233,873 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 3,479-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va SHNK 1.03.06-13 da "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun buyurtmachiga "dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha" va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna