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Танлов хужжатларининг кискача мазмуни:
1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник кием.
3. Нархлар кисми.
4. Нуксон далолатномаси
5. Экспертиза хулосаси

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий киймати
1.1. Танлов предмети: “Катта Фаргона Каналининг бош иншоотини 

затворларини жорий таъмирлаш” ишлари .
1.2. Танлов киймати 139 250 686 сум. Ушбу кийматдан ортик кийматдаги 

таклифлар кабул килинмайди ва куриб чикилмайди.
1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов хужжатларининг 

техник кисмида илова килинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан 
шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 
2022 йил охиригача.

1.5. Ишларни бошлаш муддати -  аванс маблаги утказилган кундан бошлаб 
хисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари
2.1. Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси (бундан буён 

«Буюртмачи» деб аталади) -  танлов ташкилотчиси хисобланади. 
Манзили: Андижон тумани, Куйган-ёр шахарчаси БФК куча 1-уй. 
Эл.адрес: karadarya@,mail,ru Тел.№ 99893 910-70-74 Жураев Давронбек

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган 
харид утказиш комиссияси томонидан утказилади.

2.3. Танлов Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси томонидан 
танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси 
томонидан конунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда 
утказилади.

3. Танлов иштирокчилари
3.1. Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва 

хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга 
булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши 
мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий 
талаблар куйилади.

- Танлов предмети кийматининг камида 20% микдоридаги айланма 
маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк 
кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган мехнат 
ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва 
ваколатлар.



- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги 
маълумотлар.

- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг 
мулжалланаетган хажми (50% кам булмаган холда).

- Низом маблаги микдори.

3.3. Агар танлов предмета булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан 
боглик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, 
танлов иштирок этиш учунбелгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга 
эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат 
берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик 
арафасида турганлар, мол-мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик 
келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита 
ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларии такдим этиш.
4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz) 

порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштириш лозим.
4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, 

маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кура узбек ёки 
рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида куйидаги хужжатлар такдим этилиши лозим.

- Техник кием, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва 
бажариладиган и шва хизматлар курсатилиши керак.

- Нархлар кисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, 
хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва 
бошка боглик курсаткичлар курсатилган булиши керак.

- Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, 
номерланган, ваколатли шахе имзоси ва мухри билан тасдикланган холда ёки 
хар бир варагини мухрлаб тасдикланган холда такдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш 
хужжатлар руйхати илова килинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.

- Такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг 
хакконийлигига тулик жавобгар булади.

- Таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш 
ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.



\

5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар 
конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар булади.

5.2. Танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат 
харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб 
иштирокчиларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича 
мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги 
ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг 
конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан 
урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. Бошка шартлар
6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартиришлар киритиш 

тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати 
тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли. 
Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу 
танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига 
узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга 
узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда агар эълонда курсатилган 
ахборот узайтирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга 
узгартиришлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш 
учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат 
буюртмачисига суров юборишга хакли. Суров келиб тушган санадан 
эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш 
муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган 
булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов 
хужжатларининг коидаларига дойр тушинтиришлар уларнинг мазмун- 
мохиятини узгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баенномаси харид 
комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади хамда ундан 
олинган кучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида 
махсус ахборот порталида эълон килинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва 
бахолаш баенномаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига 
танлов натижаларига дойр тушинтиришларни такдим этиш тугрисида 
суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб 
тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига 
тегишли тушинтиришларни такдим этиши шарт.

6.5. Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи 
билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган 
таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади.



ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

"АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯ СИ"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

РЕМОНТ ЗАТВОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ НА КАНАЛЕ БФК

РАСЧЁТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ООО "АНДИЖОН ЛОЙИХА. 
КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ” ^
РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ :

У. ИБРОХИМОВ

Б. ЮЛДАШЕВ.



СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ 
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

РЕМОНТ ЗАТВОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ НА КАНАЛЕ БФК

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ Цена
(тыс.сум)

1 2 3

1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 76 825,771

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2% 1 536,515

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 1,2% 921,909

2 ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И 
КОНСТРУКЦИИ 9 729,542

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5% 486,477

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 2% 194,591

3 ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

15 498,576

4 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 8 980,135

5 ИТОГО 114 173,517

6 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71% 6 527,792

7 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0,32% 386,244

10 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ 
НДС

121 087,553

11 НДС15% 18 163,133

12 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С 
НДС

139 250,686

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО

ОБЪЕКТУ:

РЕМОНТ ЗАТВОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ НА КАНАЛЕ БФК

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 
года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета 
Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и 
Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Расчитанная проектной (инжнннринговой . консалтинговой) организацией стоимость стротельство объекта является
рекомендуемой. Решенне о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранных стадиях 

реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительство в договорных
текущих ценах- Ташкент 2009г. Г лава 3.3 стр.111

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, 
осуществляемого «Центром...(2  Квартал 2022 года) и еженедельная газета Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи

Новости UZEX ».
По определению стартовой стоимости объекта заказчикам предстоишь переоценит квотные строительные

материалы, конструкции, детали и изделий.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня 
Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые 
строительными организациями..»

Прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71%

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п. 1 постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 20 декабря 1999 года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет 
государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициенты риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 5 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по

усилению контроля за их выполнением»

Стоимость строительства объекта расчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой
стоимости в текущих ценах производится по формуле :

С=(Со + См + Сзп + Сэм + Сп + Пп + Ср) х Кр,
Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
См - затраты на на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на соц страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Сп - прочие затраты производственного характера;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Ср - затраты на страхование объектов на время строительства;
, . коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на
К-Р ■ очередной год.

L ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на 
коэффициент, учытивающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Ксс 
Траб- трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;

среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической 
месячной заработной платы строителей по региону 

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

Сч = Змс : Ф,

^ с среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных
за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Узбекистан



Отраслевая месячная заработная плата рабочих - строителей отрасли "Строительство" принят по данным за 2 квартал 2022 года
по Андижанской области

Часовая ставка с учётом отчисление на соцстрахование 12% от основной 
___________________________заработной платы:___________________________

14820,65 сум/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости 
строительства объекта, рассчитывается по формуле:

Сэм = ЭМ хЦпр,
ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, 
изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет 
представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ + ... + Смп,
См1 См2 СмЗ Cmn стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смп = N x

Цср,
количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительство

объекта;
Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня 
Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые 
строительными организациями...» приняты на уровне 18,71% от суммы прямых затрат.

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Рес -публики Узбекистан года 
«Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под 
государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от 
полной стоимости объекта):

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах 
по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска Кр принимаем до 4% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной 
документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .



"УТВЕРЖДАЮ" 

НАЧАЛЬНИК НКУГ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на

РЕМОНТ ЗАТВОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ НА КАНАЛЕ БФК

Комиссия в составе:
Начальник РСО 
Члены:
Ведющий инженер РСО 
Инженер РСО 
Инженер РСО 
Начальник 1 - отделения 3- г/участка

Д.Жураев.

А.Комилов 
X. Каримов.
Я. Мамажонов. 
Ш.Камолое

№
п/п Наименоваение работ Ед. изм. Количество

1 Демонтаж подъёмного механизма затвора комп 2

2 Демонтаж затвора тн 2,7

3 Усиление сварных швлов пм 10

4 Устранение трещин электросваркой пм 20

5 Монтаж нового затвора тн 2,7

6 Монтаж подъёмного механизма комп 2

7 Прокладки уплотнителя трёхкулачковые пм 12

8 Окраска металлокострукций м2 20

Начальник РСО

Ведющий инженер РСО

Инженер РСО 

Инженер РСО

Начальник 1- отделения 3- г/участка

Д.Жураев.

А.Комилов

X.Каримов.

Я. Мамажонов.

Ш.Камолов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI 
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» 

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: 
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uzwww.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH 
Sana:24-ll-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 77626 

Obyekt nomi «"Katta Farg'ona Kanalining bosh inshooni zatvorini ta'mirlash” »

Buyurtmachi - "Andijon loyixa qidiruv ekspedisiyasi" MCHJ 
Bosh loyihachi - "Andijon loyixa qidiruv ekspedisiyasi" MCHJ 
Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001086-sonli,
29.06.2020y.da olingan
Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan 
Bosh pudratchi - tender savdolari orkali 
Qurilish turi joriy ta'mirlash 
Murojaat raqami: № 68749

1. Loyihaiash uchun asos

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'ining 2022yil l l . l ld a g i 

№36 i/ch sonli buyrug'i.

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan 2022yil 07.11dagi 
manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 11.11.2022 yildagi №23 sonli shartnomasi.

2022yil 07.10dagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materialiar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.
<*

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimiarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari 
bajarilishi ko’zda tutilgan:

Ko'tarish mexanizmini demontaj qilish. Payvandlash choklarini mustaxkamlash. Yoriqlarni bartaraf 
qilish.Temir yuzalarni moyli bo'yoq bilan bo'yash. IB rusumli ko'tarish mexanizmini montaj qilish. Rezina 
jipslovchi qismlarini almashtirish.
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4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keitirilgan,

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keitirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 
yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan N«25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 139 250,686 ming so'mni tashkil qilgan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Katta Farg'ona Kanalining bosh inshooni zatvorini ta'mirlash”, ob'ektini 
quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun 
tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi -130,71 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 139 250,686 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 
me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan 
belgilanadi, Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, 
asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali 
amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladjgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun 
javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlami loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki 
ma’lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga {qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) 
yuklatiladi .

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich
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