

ДОГОВОР №01-01/32

от «25» ноября 2022 года

Кунградский Районный Хакимият в лице Б. Курбанов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" в лице директора Р. Тохиров действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **Строительство Водопроводных Сетей в Корысбойи и Хакке ауыл в ССГ Кунград Кунградском районе РК.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **1 108 591 217 (Один миллиард сто восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча двести семнадцать)** сумм в том числе 15% НДС сумма составляет 144 598 854 (Сто сорок четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) сумм в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства,

предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «25» 11 2022 года

Окончание «31» 12 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 40 (сорок) дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости

строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до « 31 » декабрь 2022 года.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

“AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH
MARKAZI” MCHJ

Адрес: Амурарётумани Буюктурун кучаи
60-уй

Тел/Факс: +998 91 268-00-07

ИНН: 305 721 831

р/с: 2020 8000 0009 1290 7001

МФО: 01038

Банк: Капиталбанк АКБ Нукус филиал


ОКЭД:

Руководитель:  Р. Тохиров

М.П.

Юрист:





Заказчик

ХАКИМИЯТ КУНГРАДСКОГО
РАЙОНА

Адрес: РК Кунградский р-н ул.
Гарезсизлик №18

Тел/Факс: +998 97 220-27-55

ИНН: 201039878 ОКЭД:

л/с: 401722860352157011209018004

Отделение Казначейства по

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Банк: Центральный банк г.Ташкент

Руководитель:  Б. Курбанов

М.П.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.08.2018

631717

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305721831

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo tumani, Mang'it, B. Turon ko'chasi
60 uy.

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Amudaryo tumani, DAVLAT tomonidan
XIZMATLARI MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 335080095754

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи Наименование налогоплательщика	ООО "AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI"
Солиқ тўловчининг идентификация рақами Идентификационный номер налогоплательщика	305721831
Шахс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана Дата с которой лицо становится плательщиком НДС	01.03.2020
Рўйхатдан ўтиш сана Дата регистрации	18.02.2020



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
Қоңырат районы ҳәкиминиң
биринши орынбасары
Б.Курбанов
«25» ноябрь 2022-жыл

Қоңырат район ҳәкимлиги «Хызмет көрсетиў бойынша таңлаў
комиссиясы»ның ен жақсы усынысларды таңлап алыў бойынша
откерилген

9 -санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «25» ноябрь

Қоңырат районы

<u>Комиссия баслығы</u>	Б.Курбанов	Қоңырат районы ҳәкиминиң биринши орынбасары
<u>Комиссия ағзалары</u>	Ж.Сейтмуратов	Қоңырат районы ҳәкиминиң биринши орынбасары
	А.Турдишев	Қоңырат районы ҳәкимлигиниң бас қанигеси, комиссия хаткери
	С.Калдыбаев	Қоңырат районы ҳәкимлигиниң бас есапшы
	Р.Кыдырбаев	Қоңырат районы ҳәкимлигиниң хожалық ис-меңгеруши

КҮН ТӘРТИБИ:

Қоңырат районы ҳәкимлиги - Таңлап алыў комиссиясы баслығы
Б.Курбанов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 4 ағзасы қатнасып
атырганлығын, Қоңырат районы ҳәкиминиң орынбасары А.Қосымбетов
жумыстан босағанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық
деп жәриялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги
мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы
«Хызмет көрсетиў ҳаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-
Нызам) 58-статьясына муўапық ен жақсы усынысларды таңлап алыў
өткерилиўи ҳаққында арнаўлы информацион порталында
(<https://etender.uzex.uz/>) дагаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў
мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик
буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинетти арқалы жайластырылған 2022-жыл
14-ноябрь күнги №22110012190077-санлы лот бойынша 2022-жыл
22-ноябрь күнги 190077-санлы баянламасы бойынша ҳеш кандай шағым
келип туспеди.

Ўзбекистон Республикасы “Хизмет кўрсатиш ҳаққинда»ги Нызамы талапларына ҳамде жоқарыда кўрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Таңлап алыў комиссиясы ағзасы А.Қосымбетов жумыстан босағанлығы атап өтилсин.

2. Қоңырат районы ҳәкимлиги (Қоңырат АПЖ Қорысбойы ҳам Хәкке аўылларына ишимлик суў тармақларын жаңадан тартыў) жумысларын әмелге асырыў ушын өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыў жеңимпазы деп табылған “AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI” ЖШЖ (305721831) 1 108 591 217,0 сўмға шәртнама дүзилсин.

3. Жеңимпаз мәкеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хуқықы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, “QON'IRAT INVEST” ЖШЖ (309307194) белғиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белғилеп қойылсын.

4. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күннен асып кетиўи мүмкин емеслиғи мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

5. Мәкемениң бас есапшысы - С.Қалдыбаевқа таңлап алыў жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шәртнама хўжжетлерин таярлаў хәмде шәртнама дүзилген соң 3 (уш) жумыс күни ишинде арнаўлы информатсион порталына (www.xarid.uz) жайластырыў тапсырылсын.

Қатнасыўшылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия
ағазалары



Ж.Сейтмуратов

Қоңырат районы
хәкминиң биринши
орынбасары



А.Турдышев

Қоңырат районы
хәкимлиги бас қәнигеси



С.Қалдыбаев

Қоңырат районы
хәкимлиги бас
есапшысы



Р.Қдырбаев

Қоңырат районы
хәкимлиги хожалық
ис-меңгериўшиси

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190077 на приобретение Строительство Водопроводных Сетей в Корысбойы и Хакке ауыл в ССГ Кунград Кунградском районе

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 19:06

Закупочная комиссия Кунградский Районный Хакимият, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KURBANOV BAXTIYAR IBRAGIMOVICH	Хаким биринши орынбасары	Конырат район Хакимияти
Секретарь комиссии	TURDISHEV ABAT KUATBAYEVICH	Бас каниге	Конырат район Хакимияти
Член комиссии	QOSIMBETOV AJIMURAT BAYMURATOVICH	Хаким орынбасары	Конырат район Хакимияти
Член комиссии	KALDIBAYEV SERIK ZIYADDINOVICH	Бас есапшы	Конырат район Хакимияти
Член комиссии	KIDIRBAYEV RUSTEM URAKBA YEVICH	Хожалык мудир	Конырат районы Хакимияти
Член комиссии	SEYTMURATOV JAMSHIT AZATOVICH	Хоким биринчи уринбосари	Кунгирот тумани Хокимияти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 190077.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по строительству системы водоснабжения
Подробное описание	Строительство Водопроводных Сетей в Корысбойы и Хакке ауыл в ССГ Кунград Кунградском районе РК
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1156 000 000.00
Стартовая сумма	1156 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сведения о существующих техниках

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о существующих техниках

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QON'IRAT INVEST MCHJ	10	10	4	Экспертная		
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	10	Сведения о существующих техниках	9	Экспертная		
HAWAII MCHJ	10	ООО HAWAII	6	Экспертная		
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	10	ООО NUKUS TALANT GROUP	5	Экспертная		
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	10	Хужжетлер бириктириди	2	Экспертная		

Критерий №2 Наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора (не менее 10% от старт.стоимости) подтвержденным с коммерческого банка

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора (не менее 10% от старт.стоимости) подтвержденным с коммерческого банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QON'IRAT INVEST MCHJ	15	15	15	Экспертная		
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	15	Наличие необходимых финансовых ресурсов для исполнения договора	15	Экспертная		
HAWAII MCHJ	15	ООО HAWAII	15	Экспертная		
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	15	ООО NUKUS TALANT GROUP	15	Экспертная		
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	15	Хужжетлер бириктириди	13	Экспертная		

Критерий №3 Сведения об осмотренном объекте

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения об осмотренном объекте

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QON'IRAT INVEST MCHJ	20	20	20	Экспертная		
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	20	Сведения об осмотренном объекте	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HAWAII MCHJ	20	ООО HAWAII	20	Экспертная		
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	20	ООО NUKUS TALANT GROUP	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	20	Хужжетлер бириктириди	20	Экспертная		

Критерий №4 Заявления по недопущению коррупционных проявлений

Тип: Текстовое значение

Описание: Заявления по недопущению коррупционных проявлений

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QON'IRAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	10	Заявления по недопущению коррупционных проявлений	10	Экспертная		
HAWAII MCHJ	10	ООО HAWAII	10	Экспертная		
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	10	ООО NUKUS TALANT GROUP	10	Экспертная		
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	10	Хужжетлер бириктириди	10	Экспертная		

Критерий №5 Соответствующий проектно-сметный документ на предлагаемую сумму

Тип: Текстовое значение

Описание: Соответствующий проектно-сметный документ на предлагаемую сумму

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QON'IRAT INVEST MCHJ	15	15	15	Экспертная		
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	15	сметный документ на предлагаемую сумму	15	Экспертная		
HAWAII MCHJ	15	ООО HAWAII	1	Экспертная		
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	15	ООО NUKUS TALANT GROUP	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	15	Хужжетлер бириктириди	15	Экспертная		

Критерий №6 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QON'IRAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	10	Общая информация	10	Экспертная		
HAWAII MCHJ	10	ООО HAWAII	10	Экспертная		
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	10	ООО NUKUS TALANT GROUP	10	Экспертная		
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	10	Хужжетлер бириктириди	8	Экспертная		

Критерий №7 Отсутствие введенных в отношении них процедур банкротств

Тип: Текстовое значение

Описание: Отсутствие введенных в отношении них процедур банкротств

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QON'IRAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	10	Отсутствие введенных в отношении них процедур банкротств	10	Экспертная		
HAWAII MCHJ	10	ООО HAWAII	10	Экспертная		
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	10	ООО NUKUS TALANT GROUP	10	Экспертная		
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	10	Хужжетлер бириктириди	10	Экспертная		

Критерий №8 Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Тип: Текстовое значение

Описание: Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QON'IRAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
"AMUDARYO XIZMAT	10	Отсутствие	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ		просроченной задолженности по уплате налогов и сборов				
HAWAII MCHJ	10	ООО HAWAII	10	Экспертная		
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	10	ООО NUKUS TALANT GROUP	10	Экспертная		
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	10	Хужжетлер бириктириди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	1 156 000 000.00	1 108 591 217.00 UZS	1 108 591 217.00	00.00	1 108 591 217.00	21.11.2022 10:21:49	19.81253
QON'IRAT INVEST MCHJ	1 156 000 000.00	1 126 535 200.00 UZS	1 126 535 200.00	00.00	1 126 535 200.00	18.11.2022 17:13:07	19.49695
HAWAII MCHJ	1 156 000 000.00	1 150 000 000.00 UZS	1 150 000 000.00	00.00	1 150 000 000.00	21.11.2022 10:37:34	19.09913
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	1 156 000 000.00	1 098 200 000.00 UZS	1 098 200 000.00	00.00	1 098 200 000.00	21.11.2022 11:28:11	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	79.2	19.81253	99.01253
QON'IRAT INVEST MCHJ	75.2	19.49695	94.69695
HAWAII MCHJ	65.6	19.09913	84.69913
MCHJ STROYINVEST KUNGRAD	70.4	20	90.4
NUKUS TALANT GROUP MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190077 от 22.11.2022 года на приобретение Строительство Водопроводных Сетей в Корысбойы и Хакке ауыл в ССГ Кунград Кунградском районе определила победителем:

"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ
305721831

и резервный исполнитель: QON'IRAT INVEST MCHJ (309307194)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KURBANOV BAKHTIYAR IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	KALDIBAYEV SERIK ZIYADDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	KIDIRBAYEV RUSTEM URAKBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SEYTMURATOV JAMSHIT AZATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП