

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №3

Андижон шаҳар

2022 йил «23» ноябрь

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Андижон вилоят психоневрология диспансери номидан Низом асосида иш юритувчи О.С.Бувабеков бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи ООО ABUSAIF INVEST номидан Низом асосида иш олиб юритувчи раҳбари З.Мажидов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунарга мувофиқ тузилди.

1. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

1.1 «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон вилоят Психоневрология диспансери жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

1.2 «Буюртмачи» бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва бажарилган ишлар харажатлар сметасининг кўрсатилган маблағ ҳисобидан ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси – жорий таъмирлаш ишларининг қиймати (барча соликлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 167 200 000 (Бир юз олтинчи етти миллион икки юз минг) сўм 00 тийинни ташкил этади.

2.2 Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

2.3 Бажариладиган ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

2.4 Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлини масида рўйхатга олингандан сўнг 2-иш кунида «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизи яъни 50 160 000 (Эллик миллион бир юз олтинчи минг) сўм 00 тийин олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.5 Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни 117 040 000 (Бир юз ун етти миллион қирк минг) сўм 00 тийинни «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар далолатномаси топширилгандан сўнг, бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 иш кунида ўтказиб беради.

2.6 Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.

2.7 Жорий таъмирлаш ишларига смета лойиҳасини тайёрлатиш ҳамда унга экспертиза ҳулосасини олиш харажатларини «бюртмачи» нинг ҳисобидан бажарилади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

3.1 «Пудратчи»нинг мажбуриятлари;

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади;

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ аванс

тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

3.2 «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари;

Бажарилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда ҳисоб-китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган иш қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарар билан қопланишини талаб қилиш;

3.3 «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари;

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4 «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари;

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меърий хужжатлар билан таъминланишини талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини «Пудратчи»дан талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада кўрсатилган ишларни қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

4.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2 «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ тўланадиган пеня суммаси шартнома умумий суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

4.3 Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» томонидан тўловлар тўхтатилади ҳамда лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 фоиз миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4 Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўламаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ тўланадиган пеняларни умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 фойизидан ортмаслиги керак.

4.5 Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бажармаган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик ҳамда бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

5. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР.

5.1 Ушбу шартнома мажбуриятларини тўлик ёки қисман бажармаслик табиий офатлар натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

6. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1 Мазкур шартнома белгиланган тартибда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2 Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йуллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

7.1 Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2 Шартнома 2 нусхада тузилиб, ҳар иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жihatдан тенг кучли ҳисобланади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ПУДРАТЧИ»

ООО ABUSAIF INVEST

Манзил: Андижон ш Чулпон 52

х/р: 20208000500812005001


Банк номи: Анд ш Ипотека банк АТИБ

Истиклол фил


МФО: 00068

СТИР: 305122342

Рахбар:


(имзо)

З.Мажидов



«БУЮРТМАЧИ»

Андижон вилоят психоневрология
диспансери

Манзили: Андижон шаҳар Ю.Отабеков №3

Ш.х/р 100021860034017073201054004

ИНН: 200236934; ОКОНХ: 91513

Ғазначилик бўлинмаси номи: Молия

Вазирлиги ғазначилиги ягона ғазначилк

х/р 23402000300100001010

Тошкент шаҳар Марказий банк ХККМ,

МФО 00014 СТИР 201122919



О.С.Бувабеков
(ФИШ)

М.Ў



Аннотацией проекта предусмотрено изготовление диспансера биологически чистой туалетной комнаты для размещения в здании или на территории объекта

СУМ

Составлено в соответствии с:

№ п/п	Шифр строителя	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Единица измерения		Сметная стоимость	
				по количеству	по проектным	по смете	по смете
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	E2703-010-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА ЦЕЛЕНОЧНОМ ОСНОВАНИИ	100M	0,72000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,50000	40,68	14 820,65	602 903,90
2	E0101-003-14	РАЗБОРКА ГРУНТА ВОЗВРАТНО-КАВАТОРАМИ "ДРАГ-ПАЙП" ТИПА "ОБЪЕМНАЯ ДОСАТА" С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДО 0,8 (0,5-0,6) М3, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	1000M3	0,02250			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,57000	0,31	14 820,65	4 525,13
		КАВАТОРЫ СЕРВООБМОРОЖЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОЗВРАТНО-КАВАТОРОВ ТИПА ДО 0,5 М3)	МАШ.-Ч	29,50000	0,66	100 639,74	66 401,34
3	E4701-016-04	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЙОНА С ВНЕШНИМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЧЕКАН СЛОЕМ 18 СМ ВРУЧНУЮ	100M2	0,75000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,00000	30,00	14 820,65	444 619,39
		БЕЖИРА РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ	M3	15,00000	11,25	0,00	0,00
4	E2702-010-04	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПРИРОДНЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100M	0,18000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,00000	18,00	14 820,65	266 771,64
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,61000	0,11	127 627,00	14 013,44
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,01	54 548,00	392,75
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	M3	0,06000	0,01	345 510,46	3 731,51
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	M3	5,90000	1,06	334 002,00	354 710,12
		ГРУНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00100	0,00	15 400 000,00	2 772,00
		ПОДОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ВИДЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	M3	0,17	0,03	3000000,00	91800,00
5	С1	БОРДЮР БР. 300,30,18 РАННЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ	шт	6,00		0,00	0,00
6	С1	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КИП 1-10-2	шт	7,00000		434 783,00	3 043 481,00
Итого прямые затраты по разделу 1			СУМ				4 896 122,24
РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЛОТКОВ							
7	E0102-057-02	РАЗБОРКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	100M3	0,12600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154,00000	19,40	14 820,65	287 579,82
8	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСНЫ	100M3	0,03600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	0,52	14 820,65	7 683,02
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (133) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	1,55000	0,06	147 437,00	8 226,98
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	0,17	72 437,00	12 412,80
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	0,25	182 417,45	46 494,56
		МАШИНЫ ПОЛИКОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	0,03	103 638,73	3 395,20
		ПОДА	M3	7,00000	0,25	0,00	0,00
		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	M3	100,00000	3,60	22 970,90	82 695,24
9	С148-19-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС НА 19 КМ	T	5,76000		17 480,00	100 684,80
10	E2702-007-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ЛОТКОВ НА ОБОЧИНАХ	M3	2,16000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,70000	44,71	14 820,65	662 660,74
		КОМПЬЮТЕРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННЯ ДАВЛЕНИЯ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,17000	0,37	76 681,00	28 157,26
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,50000	5,40	127 627,00	689 185,80
		МАШИНЫ ПОЛИКОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,03000	0,06	103 638,73	6 715,79
		ТРАМБЛЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35000	0,76	862,00	651,67
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14000	0,30	54 548,00	16 495,32
		ПОДА	M3	0,08000	0,17	0,00	0,00

		ПОДА	МЗ	0,08000	0,17	0,00	0,00
		МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КЛАДОВИЩА И Т.П. (МЗ00)	МЗ	0,46000	0,99	134 002,00	331 864,39
		МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КЛАДОВИЩА И Т.П. (МЗ00)	МЗ	2,17000	4,69	56 643,70	263 309,73
11	С1	СТОИЧНОСТЬ ДО КОРРАПТИВНЫХ ЛЮТКОВ 1-1,5М	ПТ	48,00000		96 000,00	4 608 000,00
12	E1202-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДРОЗУБНИЦ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100М2	0,44000			
	МИНИСТРОЙ	ПОВЕРХНОСТИ П. ОБМАЗКА БИТУМНАЯ В ОДНУ					
	Р/З 05.01.21 X 3	СЛОИ					
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,90000	11,40	14 820,65	168 896,09
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	1,00000	0,44	76 681,00	33 739,64
		СТАНДАРТ. МОЩНОСТЬ ДО 680 КВА (7 АТМ) 1,5 М/МИН					
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,00000	0,88	3 263,60	2 871,97
		ПОДАЧА ВОДЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,07	12 126,40	800,34
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25000	0,11	54 548,00	6 000,28
13	E1202-001-05	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КЛАДОВИЩА И Т.П. (МЗ00)	Т	0,24400	0,11	5 800 000,00	622 688,00
	МИНИСТРОЙ	УСТРОЙСТВО ПОДРОЗУБНИЦ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100М2	0,44000			
	Р/З 05.01.21 X 3	ПОВЕРХНОСТИ П. ОБМАЗКА БИТУМНАЯ НА					
		КАЖДОМ ДОБЕЛЮЮЩЕМ СЛОИ					
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,50000	7,26	14 820,65	107 597,89
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,00000	0,88	3 263,60	2 871,97
		ПОДАЧА ВОДЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,07	12 126,40	800,34
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14000	0,06	54 548,00	3 360,16
14	E0102-081-01	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КЛАДОВИЩА И Т.П. (МЗ00)	Т	0,24400	0,11	5 800 000,00	622 688,00
		ЗАСЫПКА ПЕСКОМ ТРАНСИЕН, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100М3	0,05400			
		И НАЛИВА ПЕСКОМ ТРАНСИЕН					
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,50000	4,78	14 820,65	70 827,87
ИТОГО ПО РАБОТАМ				СУМ			8 801 555,68

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ

15	E68-013-01	РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТОВОБЕТОНЫМ ПОКРЫТИЯМ	1000М2	0,52000			
		ТРОТУАРЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 4 СМ; ВРУЧНУЮ					
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,57000	48,66	14 820,65	721 119,30
16	E0102-027-05	ПЛАНИРОВАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ,	1000М2	0,71400			
		ГРУНТЫ ДО ГЛУБИНЫ 2					
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123,00000	87,82	14 820,65	1 301 578,81
17	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ	100М3	0,23500			
		СЛОЕВ ПОД ПОКРЫТИЕМ ИЗ ШЕБНЯ					
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60000	5,08	14 820,65	73 229,60
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,79000	0,42	147 437,00	62 019,37
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,46000	0,58	72 437,00	41 875,83
		БУЛЬВАРЫ И ДРУГИЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,35000	0,55	105 272,00	58 136,46
		КАТАНКИ ИЛИ ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	12,21000	2,87	182 417,45	523 419,51
		МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КЛАДОВИЩА И Т.П. (МЗ00)	МАШ.-Ч	0,91000	0,21	103 638,73	22 163,14
		ВОДА	МЗ	7,00000	1,65	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	МЗ	100,00000	23,50	33 962,00	798 107,00
18	C148-19-1	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	35,25000		17 480,00	616 170,00
19	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ	100М2	2,75000			
		ОДНОСЛОЙНОГО ПЛОЩАДЬЮ 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ					
		РЕМОНТ ПЛОЩАДЬЮ 50 ММ					
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,10000	275,28	14 820,65	4 079 753,44
		КАТАНКИ ИЛИ ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	3,42000	9,41	85 750,00	806 478,75
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	2,93000	8,11	76 681,00	622 074,61
		СТАНДАРТ. МОЩНОСТЬ ДО 680 КВА (7 АТМ) 1,5 М/МИН					
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,00000	2,75	3 263,60	8 974,90
		МОЩНОСТЬ ДО 680 КВА (7 АТМ) 1,5 М/МИН	МАШ.-Ч	5,90000	16,23	1 676,00	27 193,10
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10000	0,28	54 548,00	15 000,70
		БУЛЬВАРЫ И ДРУГИЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	Т	0,07000	0,19	5 755 077,00	1 107 852,32
		КАТАНКИ ИЛИ ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	Т	11,90000	32,73	453 964,50	14 855 988,26
		ЩЕБЕНЬ	Т	9,00000	24,75	0,00	0,00
20	E2707-001-01	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	13,00000			
		ДОРОГ И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ					
		СМЕСИ ПЛОЩАДЬЮ АСФАЛЬТОВОБЕТОННОЙ СМЕСИ					
		ПЛОЩАДЬЮ 50 ММ					
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	187,20	14 820,65	2 774 425,01
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,39	72 437,00	28 250,43
		КАТАНКИ ИЛИ ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ.-Ч	0,02000	0,26	127 627,00	33 183,02
		ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,02000	0,26	54 548,00	14 182,48
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,83000	11,05	22 080,00	243 984,00
		ВИНТОВЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	0,06000	0,78	5 755 077,00	4 488 960,06
		БУЛЬВАРЫ И ДРУГИЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	Т	0,06000	0,78	5 755 077,00	4 488 960,06

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,50000	6,50	70 195,00	456 267,50
		Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая плотная Тип Б марки I ГОСТ 9120-90	Т	7,14000	92,82	453 964,50	42 136 984,87
21	E2707-001-02 К=4	ПРИЗЕМНОЕ ТОЛЩИННОЕ ПОКРЫТИЕ НА 0,5 СМ ДОБАВКА 2 СМ	100М2	13,00000			
		ЗАТРАТЫ НА РАБОТЫ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32000	30,16	14 820,65	446 990,70
		ЗАТРАТЫ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬСТВО	МАШ.-Ч	0,56000	7,28	22 080,00	160 742,40
		Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая плотная Тип Б марки I ГОСТ 9120-90	Т	4,84000	62,92	453 964,50	28 563 446,34
22	C148-19-1	АВТОТРАССА АСФАЛТОБЕТОНА НА 19 КМ	Т	188,46500		17 480,00	3 294 368,20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗ.			СУМ				108 384 920,13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ДОК.			СУМ				122 082 598,05
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- ПРОИЗВ.			СУМ				12 023 162,32
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ- МЕХ.			СУМ				7 621 889,37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ			СУМ				102 437 546,36
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗ.			СУМ				800 016,23
РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТ.			СУМ				
ИТОГО			СУМ				122 882 614,28
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПО			СУМ				22 991 337,13
ВСЕГО			СУМ				145 873 951,42
НДС 15%			СУМ				21 881 092,71
ВСЕГО С НДС			СУМ				167 200 000,00

Андижон вилоят пенхо

Abusaif invest мчж дн

