



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 10.10.2022 г. № 49/2022

между NUKUS PROJEKT-SMETA MCHJ и Корақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 22850000,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счет _____ 301821860354017072202054012

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4339000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	22 850 000,00			22 850 000,00
Декабрь				
Всего за год	22 850 000,00			22 850 000,00

Всего 22850000,00 сум

Двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

(подпись) Исмаилов.П.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись) Нажимов.Б.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 49/2022
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«10» октябрь 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ~~И~~ Первого Заместителя Директора *Нуромбеков Д.*, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ООО “NUKUS PROEKT-SMETA”** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Айтымбеков Д.**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Капитальный ремонт здания филиала семейной поликлиники № 38 в ССГ “Коныраткул” Тахтакупирского района РК**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **22 850 000 сум** (Двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч), в том числе без НДС суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при

Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере **0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;**

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:
«Инжиниринговая компания»
СФЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 301821860354017072202054012
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «NUKUS ПРОЕКТ-СМЕТА»

Адрес: г.Нукус ул. Проектная Д.20/2
Р/с: 2020 8000 7054 8632 9001
АКБ "Капиталбанк", Нукусский филиал
МФО 01038 ИНН 309247555
ОКЭД: 41100
Тел: 90 723-90-09



М.П.

Нуралибеков



М. П.

Айтымбеков Д.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

A handwritten signature in blue ink.

A handwritten signature in blue ink written over a horizontal line.

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов



« 10 » 10 2022- год

ПРОТОКОЛ № 208

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту Тахтакупир тумани "Кунираткул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш

М. Утемуратов

2022-год "10" "10"

город Нукус

Участники:

« » 2022- год

Председатель комиссии:

О. Нурымбетов

-И.О. Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК

ПРОТОКОЛ № 208

Члены комиссии:

Г. Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений

Ж. Турданов

-И.О. Начальника отдела управление проектами и технического сопровождение строительства

Ш. Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского отдела

К. Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК

Секретарь комиссии:

О. Фокина

- специалист отдела ПИР

(К. Сапаров-отсутствует по уважительной причине).

Ж. Турданов

-И.О. Начальника отдела управление проектами и технического сопровождение строительства

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 156598 от 5 октября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия:

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: Тахтакупир тумани "Кунираткул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ на сумму 22 850 000.00 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ARXANGLE GROUP МЧЖ» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок, ассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

О. Нурымбетов

Члены комиссии

Г. Уларова

Ж. Турданов

Ш. Абдреймов

К. Сапаров

Секретарь

О. Фокина

О. Нурымбетов

Г. Уларова

Ж. Турданов

Ш. Абдреймов

К. Сапаров

О. Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 156598 на приобретение Тахтакупир тумани "Кунираткул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 05.10.2022

Время рассмотрения 05.10.2022 11:49

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступившие предложения со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.10.2022 года № лота 156598.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тахтакупир тумани "Кунираткул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	23 000 000.00
Стартовая сумма	23 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, курилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗУО'ЛЛОУША	7	7	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI						
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	7	22850000	7	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	7	22975000	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 3 (уч) йилда йилига 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	18	18	5	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	22850000	18	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	18	22975000	18	Экспертная		

Критерий №3 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	5	5	5	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	5	22850000	5	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	5	22975000	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати қиймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	25	25	10	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	25	22850000	25	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	25	22975000	25	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 10 йилдан кам булмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга булган 2 нафар раҳбарлар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур). Олий маълумотли камида 5 йил иш стажига эга лойиҳа бош инженери ва лойиҳа бош архитектори мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур). Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	20	20	15	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	20	22850000	20	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	20	22975000	20	Экспертная		

Критерий №6 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX, Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	18	18	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	22850000	18	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	18	22975000	18	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга хақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗYO'LLOYИНА LOYИHA-QIDIRUV INSTITUTI	7	7	5	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	7	22850000	7	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	7	22975000	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	23 000 000.00	22 850 000.00 UZS	22 850 000.00	00.00	22 850 000.00	03.10.2022 19:58:10	10
ARXANGLE GROUP MЧЖ	23 000 000.00	22 975 000.00 UZS	22 975 000.00	00.00	22 975 000.00	05.10.2022 10:39:56	9.94559

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗYO'LLOYИНА LOYИHA-QIDIRUV INSTITUTI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	90	10	100
ARXANGLE GROUP MЧЖ	90	9.94559	99.94559

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 156598 от 05.10.2022 года на приобретение Тахтакупир тумани "Кунираткул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш определила победителем:

NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ
309247555

и резервный исполнитель: ARXANGLE GROUP MЧЖ (304128904)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	

Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

4728198



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NUKUS PROEKT-SMETA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NUKUS PROEKT-SMETA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.02.2022

1092436

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309247555

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Республика Каракалпакстан,
Нукус г., ул. Проектная, дом 20/2,**

Guvohnoma:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

