

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «Хоразм йўл лойиха» ЛК МЧЖ номидан иш юритувчи директор Х.Турдиев иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Хива тумани Шомохулум МФЙ Пиллакор кўчасидаги захкаш устидаги кўприкни таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

#### 1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

#### 2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

#### 3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55433 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 48 800 000 (кирк саккиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

#### 4. Тўлов шартлари.

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

#### 5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

##### Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

##### Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

#### 6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсада мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун



мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойиҳачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойиҳачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

#### 7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойиҳачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

#### 8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойиҳачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойиҳачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойиҳачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

#### 11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

#### 12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйлади.

12.3. Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошiq муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошiq муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойиҳачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

#### 13. Томонларнинг реқвизитлари:

##### Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК  
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км  
Телефон: 224-57-13, 224-57-16  
ш/ҳр 301821860334017045204118122  
СТИР 207254393, ИФУТ 70100  
Молия вазирлиги гaзнaчилиги  
Гaзнa х/в: 2340 2000 300 100 001 010  
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ  
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор \_\_\_\_\_ С.Матёқубов

Буюртмачи юристи: \_\_\_\_\_ Х.Кушчанов

##### Лойиҳачи:

"Хоразм йўл лойиҳа" ЛҚ МЧЖ

Адрес: Хива шох кучаси 2 уй  
Тел.: +998972118100  
ИНН: 200408269  
ОКЭД: 71120  
Р/С: 20208000100402952001  
Банк: "ЎЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ" АТБ Бош  
офиси  
МФО: 00440

Директор: \_\_\_\_\_ Х.Турдиев

“Хива тумани Шомохулум МФЙ Пиллакор кўчасидаги захкаш устидаги кўприкни таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Хива тумани Шомохулум МФЙ Пиллакор кўчасидаги захкаш устидаги кўприкни таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	48 800,000	48 800,000	-	-
	<b>ЖАМИ:</b>		48 800,000	48 800,000	-	-



Буюртмачи




Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “Хоразм йўл лойиха” ЛҚ МЧЖ директори Х.Турдиев ўртасида “Хива тумани Шомохулум МФЙ Пиллакор кўчасидаги захкаш устидаги кўприкни таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  
2022 йил

  
Х.Кушчанов



ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ  
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - “Хоразм йўл лойиха” ЛҚ МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Х.Турдиев, “Хива тумани Шомохулум МФЙ Пиллакор кўчасидаги захкаш устидаги кўприкни таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

**1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:**

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 2 000 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,07%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 2 000 000,0 x 4,07% x 0,8 x 1,0 = 65 120,000 минг.сўм;


**Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 48 800,000 (қирк саккиз миллион саккиз юз минг) сўм.**

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.



Буюртмачи:

М.Ў.







№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес байкалга келтирилген буйла асос	Курган тарап бөлүнүшү на туура йили	2	3	4	5	6	7	Капитал суйымдары 2022 йилдагы истекбил				2022 йил нота тууралашы		14	15	16	17	18	19		
										8	9	10	11	12	13							14	15
А		А		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX			
Бюджет тумашы																							
		Курган тарап бөлүнүшү на туура йили		Лийханын куваты (мөс кийинте)		Курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили			
		Курган тарап бөлүнүшү на туура йили		Лийханын куваты (мөс кийинте)		Курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили			
		Курган тарап бөлүнүшү на туура йили		Лийханын куваты (мөс кийинте)		Курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили		01.01.2022 й хонтията курган тарап бөлүнүшү на туура йили			
9	1	Бюджет тумашы Юксалыт МФЙ Мекендери йили 11 га кувача 5 км узунликда ШПС этекши	2022-2023й	5,000								21 250,000				5,000						Тендер	
10	2	Бюджет тумашы Купондор МФЙ Махалла худудыда 5 км йили кувачак йулларда шие этекши	2022-2023й	5,000								23 250,000				5,000							Тендер
11	3	Бюджет тумашы Деховоб МФЙ Деховоб МФЙ худудыда жойлашган Тоиг колдун, Мехридар, Хурдлар кувачери	2022-2023й	3,000								12 150,000				3,000							Тендер
12	4	Бюджет тумашы Хурият МФЙ Мекендери Худу кувачи махаллыда асосий кувачи бунд байта реконструкция килиш ва Тегасар, Истиклол, Сохобор ва Комилжон Отпашева кувачери турарси кувачи бунд уягу кувачери	2022-2023й	3,000								12 150,000				3,000							Тендер
13	5	Бюджет тумашы Машаиет МФЙ Машаиет махаллыда йили кувачери 3,2 км узунликда ШПС этекши махаллы	2022-2023й	3,200								12 960,000				3,200							Тендер
14	6	Бюджет тумашы Сохобор МФЙ Сохобор махаллыда Баракаллик, Халкбол, Афоний, Шош, Ервон колду кувачери 4,8 км ШПС компанияси этекши	2022-2023й	4,800								19 440,000				4,800							Тендер
15	7	Бюджет тумашы Нурафон Шой Нурафон пахорыда 2,5 км йили йулларга ШПС этекши махаллы	2022-2023й	2,500								10 125,000				2,500							Тендер
16	8	Бюджет тумашы Нури йили МФЙ Нури йили махаллыда Жалонгар кувачига 2,2 км узунликда асфалт этекши махаллы	2022-2023й	2,200								47 520,000				2,200							Тендер
17	9	Бюджет тумашы Отпикун Шой Собот кадам шох кувачи 800 метр йили халда Соботкам 3-гор кувачи 400 метр йили, жам 1200 метр асфалт компания билиш, уяга тууш тор кувачи (1-гор кувачи 450 метр, 2-гор кувачи 750 метр, 4-гор кувачи 350 метр, 5-гор кувачи 450 метр, 6-гор кувачи 300 метр, 7-гор кувачи 420 метр) жам 2600 метр йили ШПС компания билиш тиларши шарр.	2022-2023й	3,890								15 754,500				3,890							Тендер
18	10	Бюджет тумашы Машаиет МФЙ Машаиет махаллыда мажкул 2 км узунликда кувачери ШПС компания этекши	2022-2023й	2,000								10 800,000				2,000							Тендер
19	11	Бюджет тумашы Сахават МФЙ Махаллыда 16 га кувачи 5,0 км турак йулларга тиларши керек.	2022-2023й	5,000								20 250,000				5,000							Тендер
20	12	Бюджет тумашы Калжакалта МФЙ туман махаллыда 4 км узунликда жойлашган бунд, Чонокун, Чонокун 1, 2, 3-гор кувачи-Арик бунд, Килонт, Зарболор, Истиклол кувачерига шие тиларши (1,4 км), Зарболор кувачида 21-сон махаллыча 3 км йул кувачи шие тиларши	2022-2023й	3,000								24 300,000				3,000							Тендер
21	13	Бюджет тумашы Навруз МФЙдаги Думтисар кувачида 2,5 км масофага ШПС компания этекши.	2022-2023й	2,500								11 645,100				2,500							Тендер
22	14	Бюджет тумашы Галаб МФЙда 5 км йили йулларини ШПС компания этекши.	2022-2023й	5,000								20 250,000				5,000							Тендер
23	15	Гуран тумашы Бата бос МФЙ "Халк-Эли" кувачида 50 га компания 0,950 км йилига кувачига асфалт компания махаллыда	2022-2023й	0,950								6 750,000				0,950							Тендер
24	16	Гуран тумашы Малдор МФЙ "Халк-Эли" (0,5 км) ва "Наврў" кувачида 1,2 км йилига асфалт компания	2022-2023й	1,700								11 475,000				1,700							Тендер
Гуран тумашы																							



№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатига қўрилганлиги бўйича асос	Қўришни пиллави боғланиши ва тўлиги йили	Лойиҳанинг ҳужвати (м² кийимли ҳужвати)	Қўришни тўлиқлаштиришнинг тўлиқ ва қўрилганлиги бўйича ҳужжатлар	01.01.2022 йил ҳолатига таъминланган инвентаризациянинг бўйича ҳужжатлар	01.01.2022 йил ҳолатига таъминланган инвентаризациянинг бўйича ҳужжатлар	Қамоқда қўйилганларнинг 2022 йилдаги истиқбол					2022 йил натижа тўлиқлаштириши		17	18	19			
								Жами капитал қўйилганлар	Шу жумладан		13	14	15	16				17	18	19
									К М И	Жилқозилар										
25	A	Гурали тумани Нуробод МФЙ "Лонзор" бўғи (0,7 км) асфалт қилиш, "Халар" қўчаси (0,5 км) шалаштириш	2022-2023 й	1,200					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1,200									1,200	0,000					Тендер	
26		Гурали тумани Тахтасўй МФЙ "Эксар" бўғи (0,6 км) ва Истиқбол бўғи (1,7 км) қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	2,300									2,300	0,000					Тендер	
				2,300									2,300	0,000					Тендер	
27		Гурали тумани Дўқобой МФЙ ҳудудига қўйилган "Бузуқ" парк бўғи" (1,6 км) ва "Янги ет" бўғи (0,6 км) қўчаси шалаштириш бўйича асос (1,6 км) ва "Янги ет" бўғи (0,6 км) қўчаси шалаштириш бўйича асос (1,6 км)	2022-2023 й	6,000									6,000	0,000					Тендер	
				6,000									6,000	0,000					Тендер	
28		Гурали тумани Набибўри МФЙдаги "Х.Осмонов" бўғи (0,7 км, 0,9 км) қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	1,600									1,600	0,000					Тендер	
				1,600									1,600	0,000					Тендер	
29		Гурали тумани Дўстлик МФЙ "Жамбул-2" бўғи (0,9 км) ва "Мустақиллик" бўғи (0,4 км) қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	1,300									1,300	0,000					Тендер	
				1,300									1,300	0,000					Тендер	
30		Гурали тумани Марбуғат МФЙ "Еллик", "Марбуғат", "Табарқорлар", "Дўстлик", "Эксар" бўғи (0,4 км) қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	4,250									4,250	0,000					Тендер	
				4,250									4,250	0,000					Тендер	
31		Гурали тумани Дўстлик бўғи МФЙ "Илорчи" ҳамда А.Берулий бўғи (0,3 км) қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	3,000									3,000	0,000					Тендер	
				3,000									3,000	0,000					Тендер	
32		Гурали тумани Дўстлик МФЙ "Наврўз" ҳамда А.Берулий бўғи (0,3 км) қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	2,500									2,500	0,000					Тендер	
				2,500									2,500	0,000					Тендер	
33		Гурали тумани Нуробод МФЙ "Дўстлик", "Салом", "А.Берулий", "Қўчаси" қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	2,000									2,000	0,000					Тендер	
				2,000									2,000	0,000					Тендер	
34		Гурали тумани Эсабий МФЙ "Янги Мамал", "Қорғош", "Янги қўчаси", "Сарбон", "Ирқовор-1,2,3", "Т.Малик", "Шўхрота" ҳамда 9 та қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	5,000									5,000	0,000					Тендер	
				5,000									5,000	0,000					Тендер	
35		Гурали тумани Қопил МФЙдаги Абу соҳили, М.Шерофий, Шарқ тавари, қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	2,600									2,600	0,000					Тендер	
				2,600									2,600	0,000					Тендер	
36		Гурали тумани Марбуғат МФЙ ҳудудига ўт ўчириш хизмати тумани бўйича ёпиқлиги бўлиб, ёпиқлиги бўлиб, ёпиқлиги бўлиб ва ёпиқлиги бўлиб	2022-2023 й	3,400									3,400	0,000					Тендер	
				3,400									3,400	0,000					Тендер	
37		Гурали тумани Илорчи МФЙ ва Вағлапарвар маҳаллалари ташкил қилиш бўғи ва қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	14,000									14,000	0,000					Тендер	
				14,000									14,000	0,000					Тендер	
38		Гурали тумани Вағлапарвар МФЙ "Наврўз" ва "Х.Осмонов" бўғи (0,3 км) қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	18,900									18,900	0,000					Тендер	
				18,900									18,900	0,000					Тендер	
39		Гурали тумани Жалолир МФЙ "Табарқор" бўғи (4 км) шалаштириш	2022-2023 й	27,000									27,000	0,000					Тендер	
				27,000									27,000	0,000					Тендер	
40		Гурали тумани Салом МФЙ "Салом" бўғи (51 та маҳалла) ёпиқлиги бўлиб, ёпиқлиги бўлиб, ёпиқлиги бўлиб ва ёпиқлиги бўлиб	2022-2023 й	0,600									0,600	0,000					Тендер	
				0,600									0,600	0,000					Тендер	
41		Гурали тумани Соғдиқ МФЙ "Чилла", "Қ.Қосимов", "А.Алиев" бўғи ва Табарқор қўчаси шалаштириш (1,5 км)	2022-2023 й	1,500									1,500	0,000					Тендер	
				1,500									1,500	0,000					Тендер	
42		Гурали тумани Илорчи МФЙ "Салом" бўғи (1,1 км) қўчаси шалаштириш ва Жалолир бўғи (1 км) қўчаси шалаштириш	2022-2023 й	1,100									1,100	0,000					Тендер	
				1,100									1,100	0,000					Тендер	
43		Гурали тумани Қопил МФЙ ҳудудига "Наврўз" бўғи шалаштириш (1,8 км)	2022-2023 й	1,800									1,800	0,000					Тендер	
				1,800									1,800	0,000					Тендер	







№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Қўриқни янадаги бўлишини ва тўғри йили	3	4	5	6	7	Капитал қўйилmalarини 2022 йилдаги истискоини				2022 йил натижа тузилмаларини		14	15	16	17	18	19		
									Жами капитал қўйилmalar	К М И	Жиколлар	Буюрлмаган харакатлари	Шу жумладан	Жами							Шу жумладан буюрлмаган буюрлмаган сифати	Иттифот тўғрисидаги қўйилmalar
78	4	Хазорат тумани "Янгибод" маҳаллаликати Қомилар, М.Шерофий ва Закир Фозилар 500 м <sup>2</sup> ва 500 м <sup>2</sup> қўйилmalarни 2,2 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	2,200						8	9	10	11	12	13	0,000					Тендер	
79	5	Хазорат тумани "Ғунак" маҳаллаликати "Қўриқ", "Дўбонсар" "Ташкил", "Қўриқ" ва "Дўбонсар" қўйилmalarни 1500 м <sup>2</sup> ва 1500 м <sup>2</sup> қўйилmalarни 3,0 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	3,000						17 820,000			17 820,000		3,000	0,000					Тендер	
80	6	Хазорат тумани "Қорас" маҳаллаликати Мустиқлик қўйилmalar 1080 м <sup>2</sup> ва 1080 м <sup>2</sup> қўйилmalarни 1,9 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	1,900						11 286,000			11 286,000		1,900	0,000					Тендер	
81	7	Хазорат тумани "Буюк аждодлар" маҳаллаликати "Ал Қаравий" ва "Нуробод" қўйилmalarни 1330 м <sup>2</sup> ва 1330 м <sup>2</sup> қўйилmalarни 2,8 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	2,800						16 632,000			16 632,000		2,800	0,000					Тендер	
82	8	Хазорат тумани "Пайсалов" МФЙ "Нурал жойи" қўйилmalar 100 та қўйилmalarни 600 м <sup>2</sup> ва 600 м <sup>2</sup> қўйилmalarни 1,0 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	1,000						4 050,000			4 050,000		1,000	0,000					Тендер	
83	9	Хазорат тумани "Экеллар" МФЙ "Бахтин оила" қўйилmalar 40 та қўйилmalarни 215 м <sup>2</sup> ва 215 м <sup>2</sup> қўйилmalarни 2,0 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	2,000						8 100,000			8 100,000		2,000	0,000					Тендер	
84	10	Хазорат тумани "Пайсалов" МФЙ "Ғунак" қўйилmalar 100 та қўйилmalarни 17 та қўйилmalarни 119 м <sup>2</sup> ва 119 м <sup>2</sup> қўйилmalarни 1,0 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	0,600						2 430,000			2 430,000		0,600	0,000					Тендер	
85	11	Хазорат тумани Шуқрона МФЙ "Торлоқ истиско" қўйилmalarни икки қўйилmalarни ташкили	2022-2023 й	3,000						16 200,000			16 200,000		3,000	0,000					Тендер	
86	12	Хазорат тумани Мухомот маҳаллаликати 49-сон мактабга олиб боруши асосини 1 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	1,000						18 900,000			18 900,000		1,000	0,000					Тендер	
87	13	Хазорат тумани Тараққиёт маҳаллини "Обод" маҳалли қўйилmalarни 2,500 м <sup>2</sup> қўйилmalarни ташкили	2022-2023 й	2,500						10 125,000			10 125,000		2,500	0,000					Тендер	
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Тендер	
Хива тумани																						
88	1	Хива тумани Шоколат МФЙ Маҳаллаликати Пайсалов қўйилmalarни икки қўйилmalarни ташкили	2022-2023 й							70 000,000			70 000,000		0,000	0,000					Тендер	
89	2	Хива тумани Салчи МФЙ Боргошлар қўйилmalar (3 км), Қомилар қўйилmalar (0,2 км) ва Гунак қўйилmalar (4,5 км) қўйилmalarни жами 11,2 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	11,200						81 000,000			81 000,000		11,200	0,000					Тендер	
90	3	Хива тумани Галчиён МФЙ Маҳаллаликати Полковник қўйилmalarни ташкили	2022-2023 й							77 000,000			77 000,000		0,000	0,000					Тендер	
91	4	Хива тумани Парши МФЙ Маҳаллаликати Хивани 1 км, Зафар 0,5 км, Бабайи 1 км қўйилmalarни жами 2,5 км асфалтнинг ташкили	2022-2023 й	2,500						20 250,000			20 250,000		2,500	0,000					Тендер	
92	5	Хива тумани Парши маҳаллаликати Ақсар 1,5 км, Ақсар сароси 1,5 км, Буюк 2,2 км, Буюк 1,0 км, Жасорат 1,0 км қўйилmalarни ташкили	2022-2023 й	7,200						32 400,000			32 400,000		7,200	0,000					Тендер	
93	6	Хива тумани Ғунак МФЙ Маҳаллаликати Полковник қўйилmalar 1,5 км қўйилmalarни ташкили	2022-2023 й	1,500						10 800,000			10 800,000		1,500	0,000					Тендер	
94	7	Хива тумани Қўриқ қўйилmalar маҳаллаликати Гуноҳдор 1 км, Торлоқ истиско 1,0 км, жами 2,0 км қўйилmalarни ташкили, янги тоғи (қисми) етказиши	2022-2023 й	2,000						13 500,000			13 500,000		2,000	0,000					Тендер	
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Тендер	



№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғатилган бўиша асос	Кўришни тизимга киритилган сана ва тўриши	3	4	5	6	7	Капитал қўйилmalarининг 2022 йилдаги натижалари				2022 йил натижа тушуриши		17	18	19	
									8	9	10	11	12	13				14
A	A	1	2	3	4	5	6	7	Жами капитал қўйилmalar		Жами	Бўрилмаган харajatлар		Лойиҳа тўлиқланган		17	18	19
									К М И	Жанглар		Шу жумладан	Шу жумладан	Кўришни тизимга киритилган	Асосий фондларнинг натижа			
<b>Хонка тумани</b>																		
95	1	Хонка тумани Янги элчи МФЙ "Туюк шак були" қўйилmalarни ўтати асосийнинг бери қўйилmalarни таъмирлаш	2022-2023 й								8 750,000			0,000	0,000			Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махалласининг асосий қўйилmalarни таъмирлаш "Муҳаббатлик" қўйилmalarни 0,8 км узунидаги асосий асфалт ва 1,0 км жойна (ШПС) қўйилmalarни таъмирлаш	2022-2023 й	1,800							17 010,000			0,000	0,000			Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббатлик МФЙ Махалласининг жами 2,0 км узунидаги янги йўлларга ШПС ётириш	2022-2023 й	2,000							8 100,000			0,000	0,000			Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махалласининг янги қўйилmalar йўлларининг 2,5 км (Узунов ва Марифат қўйилmalar) узунидаги асосий ШПС ётириш	2022-2023 й	2,500							10 125,000			0,000	0,000			Тендер
99	5	Хонка тумани Мағулик МФЙ Махалласининг "П.Махсумов", "Жами", "Хуршид" ва "Навоий" қўйилmalarни 1,2 км узунидаги ШПС ётириш	2022-2023 й	1,200							4 860,000			0,000	0,000			Тендер
		<b>Жами</b>		<b>7,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>48 845,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Шовот тумани</b>																		
100	1	Шовот тумани Пахлавот МФЙ Махалласининг худудда жами 2 км янги йўлларни шикалаштириш	2022-2023 й	2,000							11 880,000			0,000	0,000			Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махалласининг янги гулрок йўлларини 4 км шикалаштириш	2022-2023 й	4,000							23 760,000			0,000	0,000			Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махалласининг 1 км асосий асфалт ётириш ва 4,5 км шикалаштириш	2022-2023 й	5,500							48 330,000			0,000	0,000			Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махалласининг жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000							21 600,000			0,000	0,000			Тендер
		<b>Жами</b>		<b>12,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>106 570,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Янгиерик тумани</b>																		
104	1	Янгиерик тумани Бахавот МФЙ Махалласининг Гулзаде, Заман, Янги шаҳар, Шаҳар, Олтин, Оро, Заман, Мағулик қўйилmalarни 10 км узунидаги ШПС қўйилmalarни таъмирлаш	2022-2023 й	10,000							17 820,000			0,000	0,000			Тендер
105	2	Янгиерик тумани Широк МФЙ Махалласининг Найлов 2-ер ва Азам дўшар қўйилmalarни янги йўлларини жами 3,7 км асосий ШПС қўйилmalarни таъмирлаш	2022-2023 й	3,700							21 600,000			0,000	0,000			Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махалласининг "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" қўйилmalarни 2,0 км узунидаги йўлни таъмирлаш	2022-2023 й	2,000							27 000,000			0,000	0,000			Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёнинг" махалласининг "Осиёнинг-2", қўйилmalarни 0,65 км, "Осиёнинг-3" қўйилmalarни 0,80 км, "Шаҳар" қўйилmalarни 0,80 км, "Заман" қўйилmalarни 0,80 км, "Шаҳристон" қўйилmalarни 0,80 км, "Шаҳристон" қўйилmalarни 1,1 км, "Келинлик" қўйилmalarни 0,50 км, "Буёқдор" қўйилmalarни 0,45 км, "Ахшоб" қўйилmalarни 2,0 км жами 7,9 км узунидаги янги йўлларни таъмирлаш	2022-2023 й	7,900							54 000,000			0,000	0,000			Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўйилmalar, Янги кўч ва Абулар қўйилmalarни йўлни 6 км асосий ШПС қўйилmalarни таъмирлаш 1 км асосий асфалт ётириш	2022-2023 й	7,000							54 000,000			0,000	0,000			Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулба МФЙ Намангон ва Махсумов қўйилmalarни 3 км асосий ШПС қўйилmalarни таъмирлаш	2022-2023 й	3,000							17 820,000			0,000	0,000			Тендер





№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	2022-2023 йилдаги кўришни натижаси бўлишининг кўриши	Дўхизмнинг кўриши (мос кийимларга)	Кўришни натижаси ҳақидаги маълумотлар	01.01.2022 й. ҳолатига кўришни натижаси ҳақидаги маълумотлар	01.01.2022 й. ҳолатига кўришни натижаси ҳақидаги маълумотлар	01.01.2022 й. ҳолатига кўришни натижаси ҳақидаги маълумотлар	01.01.2022 й. ҳолатига кўришни натижаси ҳақидаги маълумотлар	Капитал қўйимларнинг 2022 йилдаги истифодаси				2022 йил ишга тушибилгани		01.01.2023 й. га қараб қилинганлиги	Дўхизм эскиртма санои ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баёнот санои ва №	Қўришни натижаси ҳақидаги маълумотлар	
									Жами капитал қўйимлар	К М И	Жикзор	Шу жумладан		Кўришни натижаси					01.01.2023 й. ҳолатига кўришни натижаси ҳақидаги маълумотлар
												Бўрилмаган харajatлари	Жами						
125	Тупроққола тумани "Слован" маҳалласининг "Тупроқ" (1550 метр) ва "Жаловалин" (500 метр) қўйимлари (жами 2050 метр) таъмирлаб қўйиш	2022-2023 й.	2,950					12 150,000			2,050	0,000						Тендер	
126	Тупроққола тумани Тупроққола йасани Асосий коллекторга (ГЛ) Уриштилан 4 та бўйрак жери таъмирлаш	2022-2023 й.						89 250,000			0,000	0,000						Тендер	
127	Тупроққола тумани Шестом МБЙ Маҳалласига Мехр оғибет қўйимлари 0,9 км бўли асфалт қилиш	2022-2023 й.	0,900					24 300,000			0,900	0,000						Тендер	
	Жами		6,750					149 811,000	0,000	0,000	149 811,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, кийимига тендир савдолари кўра аниқлик киритилади, ва иқтисод қилинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"  
 "Хоразм минтақавий йўллар ва транспорт қўшма корпорацияси"нинг раҳбари  
 Шайхон С.Мирзиёлов  
 " " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Хоразм вилояти Автомобил йўллари  
 ҳудудий бошқармаси бошқармачиси  
 Шайхон С.Мирзиёлов  
 " " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт  
 ва қамбағалликни қисқартариш бош  
 бошқармаси бошқармачиси  
 Уринбосари  
 Шайхон С.Мирзиёлов  
 " " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош  
 бошқармаси бошқармачиси  
 Шайхон С.Мирзиёлов  
 " " " 2022 й.

Handwritten signature and date: Шайхон С.Мирзиёлов 2022 й.



## О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

### 2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;



2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

**3.** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган **лойиҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

**4.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича **бўюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги бўюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона бўюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

**5.** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсүвтаъминот” АЖ ва бошқа бўюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

**қурилиш-таъмирлаш ишлари** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

**бош лойиҳачи** ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

**бош пудратчи** ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

**2022 йил 15 ноябрга қадар** Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;



келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

**9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.**

**10. Белгилансинки:**

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

**Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари** Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

**11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда** маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

**ҳар ҳафта** жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

## 12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

**Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб** борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

**ҳар ойда** Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

**13.** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

**Қурилиш соҳасида** назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

**Давлат молиявий назорати инспекцияси** Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

**Бош прокуратура** жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

**маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

**Бош прокуратура** **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.



**14.** Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

**15.** Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг  
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати
	<b>Жами</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

\*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм



**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан  
республика ишчи гуруҳи  
ТАРКИБИ**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| А.Раматов              | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи раҳбари</b> |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари        |
| Э.Юлдашев              | – Бош прокурор ўринбосари  |
| Ў.Жуманов              | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари  |
| Т.Ишметов              | – молия вазири   |
| Б.Закиров              | – қурилиш вазири   |
| Ш.Хидоятлов            | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири   |
| Б.Саидов               | – халқ таълими вазири  |
| А.Шин                  | – мактабгача таълим вазири   |
| Б.Мусаев               | – соғлиқни сақлаш вазири   |
| Н.Холмуродов           | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари                                       |
| А.Ахмедходжаев         | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари   |
| А.Бобоев               | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари                               |
| А.Турсунов             | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари                                       |
| Н.Обломуродов          | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси                                   |
| А.Абдувалиев           | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси  |
| С.Саифназаров          | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б.  |
| У.Мустафоев            | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси   |
| Б.Эшмурадов            | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси  |
| М.Жуманиязов           | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, <b>Республика ишчи гуруҳи котиби</b> |

**Изоҳ.**

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш  
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан  
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

<b>Ҳудудлар</b>	<b>Ишчи гуруҳ раҳбарлари</b>
Қорақалпоғистон Республикаси	<b>Б.Абидов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	<b>Б.Рахимов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	<b>О.Рустамов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	<b>Х.Тешабаев</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	<b>И.Норқулов</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	<b>А.Мирсоатов</b> – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	<b>Ж.Абруев</b> – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	<b>О.Исаков</b> – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	<b>С.Аннакличев</b> – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	<b>Д.Султанов</b> – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	<b>О.Насритдинходжаев</b> – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	<b>М.Убайдуллаев</b> – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	<b>Н.Холмуродов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари



Тошкент шаҳри	<b>Л.Кудратов</b> – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	<b>Ш.Кудбиев</b> – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

**Изоҳ.**

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





# O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

## О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

**Сводные параметры** мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;



Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

**3.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

**4.** Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

**АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком»** – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

**5.** Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

**6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;**

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

**7. В рамках реализации Программ:**

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

**8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов** в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

**в срок до 15 ноября 2022 года** перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;



в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

**9.** Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

**10.** Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

**Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента** обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

**11.** Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

## **12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):**

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

**ежемесячно** критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

**13. Установить следующую систему контроля** за работой, осуществляемой в рамках Программ:

**Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды** осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

**Инспекция государственного финансового контроля** осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

**Генеральная прокуратура** устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

**председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации** привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.



**14.** Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

**15.** Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент  
Республики Узбекистан**



**Ш. Мирзиёев**

город Ташкент

**СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**  
**мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум		млрд сум	млрд сум
	<b>Всего</b>	<b>5 284</b>	<b>6 007</b>	<b>7 046,8</b>	<b>2 602</b>	<b>3 828,1</b>	<b>1 848</b>	<b>2 282,1</b>	<b>91</b>	<b>122,5</b>	<b>498</b>	<b>120,9</b>	<b>72</b>	<b>49,2</b>	<b>53</b>	<b>33,0</b>	<b>33</b>	<b>24,6</b>	<b>74</b>	<b>37,0</b>	<b>736</b>	<b>549,4</b>	<b>2 700,0</b>		
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5		
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6		
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2		
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6		
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6		
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4		
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1		
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3		
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2		
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5		
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0		
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5		
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6		
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9		

\*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.



## СОСТАВ

### Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Раматов А.          | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, <b>руководитель Республиканской рабочей группы</b>    |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента                       |
| Юлдашев Э.          | – заместитель Генерального прокурора   |
| Жуманов У.          | – заместитель председателя Счетной палаты  |
| Ишметов Т.          | – министр финансов   |
| Закиров Б.          | – министр строительства  |
| Хидоятов Ш.         | – министр жилищно-коммунального обслуживания   |
| Саидов Б.           | – министр народного образования  |
| Шин А.              | – министр дошкольного образования  |
| Мусаев Б.           | – министр здравоохранения  |
| Холмуродов Н.       | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  |
| Ахмедходжаев А.     | – первый заместитель министра энергетики   |
| Бобоев А.           | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности   |
| Турсунов А.         | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения   |
| Обломуратов Н.      | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды                                     |
| Абдувалиев А.       | – председатель Комитета по автомобильным дорогам   |
| Саифназаров С.      | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот»   |
| Мустафоев У.        | – председатель правления АО «Региональные электрические сети»  |
| Эшмурадов Б.        | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот»   |
| Жуманиязов М.       | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, <b>секретарь Республиканской рабочей группы</b> |

#### **Примечания.**

*При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

**Список  
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ  
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

<b>Регионы</b>	<b>Руководители рабочих групп</b>
Республика Каракалпакстан	<b>Абидов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	<b>Рахимов Б.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	<b>Рустамов О.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	<b>Тешабаев Х.</b> – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	<b>Норкулов И.</b> – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	<b>Мирсоатов А.</b> – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	<b>Абруев Ж.</b> – заместитель министра финансов
Самаркандская область	<b>Исаков О.</b> – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	<b>Аннакличев С.</b> – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	<b>Султанов Д.</b> – заместитель министра финансов
Ташкентская область	<b>Насритдинходжаев О.</b> – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	<b>Убайдуллаев М.</b> – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	<b>Холмуродов Н.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли



Город Ташкент	<p><b>Кудратов Л.</b> – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли  <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p><b>Кудбиев Ш.</b> – председатель Государственного налогового комитета  <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

**Примечания.**

*При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.*

*Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.*

