

ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ
№-Л-151

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи "Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан "Гурлан тумани Маърифат МФЙ Қўлоллар, Чўлпон, Феруз кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55431 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 51 400 000 (еллик бир миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган аванс ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдидан жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар рўйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бeғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тақдирда иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реқвизитлари:

Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км
Телефон: 224-57-13, 224-57-16
ш/ҳр 301821860334017045204118059
СТИР 207254393, ИФУТ 20100
Молия вазирлиги газначилиги
Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор  С.Матёқубов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов

Лойихачи:

"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси
Адрес: Урганч шаҳар 3 2
Тел.: +998973607117
ИНН: 300028557
ОКЭД: 66000
Р/С: 20208000904551130001
Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ
ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ
МФО: 00808

Директор:  М.Акимова



“Гурлан тумани Маърифат МФЙ Қуллоллар, Чўлпон, Феруз кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”
бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Гурлан тумани Маърифат МФЙ Қуллоллар, Чўлпон, Феруз кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	51 400,000	51 400,000	-	-
	ЖАМИ:		51 400,000	51 400,000	-	-

Буюртмачи



Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Гурлан тумани Маърифат МФЙ Қуллоллар, Чўлпон, Феруз кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, "Гурлан тумани Маърифат МФЙ Қуллоллар, Чўлпон, Феруз кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 3 120 000,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,76%;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 3 120 000,0 x 2,76% x 0,6 x 1,0 = 51 667,200 минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 51 400,000 (еллик бир миллион тўрт юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.

Буюртмачи:

М.Ў.





Хоразм вилояти ҳукмати раиси ўринбосари
 Б.Ш.Курбанов
 2022 й.

Ушбу ҳужжатни Президентнинг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдаги VI-54-151-12-Q-K22 сонли қарорига асосан Хоразм вилоятидаги ички ҳужалик йўлларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

М А Н Ё З И Л Ҳ И Й Р Ў Й Х А Т И

№	№	Объектлар номи, жойлашuvi ва адрес рўйхатида кўрсатилган бўйича асос	Кўришни пилари бошланган ва тугаи йили	Йўналишнинг кўрамини	Кўришнининг нурат шартномаси тузилган вақтни ўз ўзини кўрсатиши (мес кўчиқатлари)	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қилинган ишлари ва ҳужжатлари	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қилинган ишлари ва ҳужжатлари	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қилинган ишлари ва ҳужжатлари	Қамоққа қўйилганларнинг 2022 йилдаги исטיқбол								2022 йил ишга тушурилган		Дўхна экспертиза санини ва №	Теңгер санидаги теңгернинг баёноти ва №	Дўхна экспертиза санини ва №	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қилинган ишлари ва ҳужжатлари	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қилинган ишлари ва ҳужжатлари	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қилинган ишлари ва ҳужжатлари	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қилинган ишлари ва ҳужжатлари	01.01.2022 й ҳолатига кўришнининг қилинган ишлари ва ҳужжатлари				
									Жами капитал қўйилганлар	КМИ	Жанги	Бўй-қами ва буюклиги	Шўж-қами ва буюклиги	Жами капитал қўйилганлар	КМИ	Жанги	Бўй-қами ва буюклиги	Шўж-қами ва буюклиги									Ишга тушурилганлар (чорра)	Ассети фойдаланиш натижаси		
																													0,000	0,000
1	A	Вилоят бўйича жами.	2	366,240	0,000	0,000	0,000	0,000	94 500,000	0,000	0,000	0,000	2,700	0,000	19	18	17	16	15	14	13	14	13	14	15	16	17	18	19	
Урғач шаҳар																														
1	1	Урғач шаҳар Маъмар МФЙ: Хива-Урғач бўйича 0,860 га асфалт ётади. Хива 1-2-4-қўриқларнинг 0,450 га, Хива 4-қўриқнинг 0,360 га асфалт ётади. Проспект 176 ширини 12-3-4-5-6-7-бўйича 2,7 гага асфалт ётади.	2022-2023 й	2,700					94 500,000	0,000	0,000	0,000	2,700	0,000	Тенер					0,000										
2	2	Урғач шаҳар Оқил бей МФЙ: Мақсудда узуқлиги 2,4 км йўли бўйларига асфалт ётади.	2022-2023 й	2,400					16 200,000	0,000	0,000	0,000	2,400	0,000	Тенер					0,000										
3	3	Урғач шаҳар Жаъфар МФЙ: Навоий бўйича. Жаъфар бўйича. Исом қариовул бўйича 1,5 кмга асфалт ётади.	2022-2023 й	2,500					48 600,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	Тенер					0,000										
4	4	Урғач шаҳар Гўлиқар МФЙ: Мақсудда узуқлиги 2 км йўли бўйларига асфалт ётади.	2022-2023 й	2,000					27 000,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	Тенер					0,000										
5	5	Урғач шаҳар Бейт мейраги Мақсуддаги С.Рахмонов бўйича, С.Рахмонов 1-2-3-бўйича, А.Вилоятнинг 1-бўйича, Р.1 ширини 1-бўйича 2,3 гага асфалт ётади.	2022-2023 й	2,300					40 500,000	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000	Тенер					0,000										
6	6	Урғач шаҳар - Гўлиқар МФЙ: 3 дала 28, 29 ва 33 ширини олдидан 700 метр йўли бўйларига асфалт ётади.	2022-2023 й	0,700					13 500,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	Тенер					0,000										
7	7	Урғач шаҳар Мақсуддаги МФЙ: Мақсуддаги бўйича (узунлиги 800 м ва 600 м), Дўхнак бўйича (узунлиги 400 м ва 600 м), Саъдий бўйича (узунлиги 200 м ва 4,5 км), Навоий бўйича (узунлиги 300 м ва 4,5 км), Саъдий бўйича (узунлиги 300 м ва 4,5 км), Дўхнак бўйича (узунлиги 150 м ва 4,5 км) жами, узунлиги 2,1 км 11475 кв.м асфалт ётади.	2022-2023 й	2,100					40 581,000	0,000	0,000	0,000	2,100	0,000	Тенер					0,000										
Хива шаҳар																														
8	1	Хива шаҳар Янги зами МФЙ: Мақсуддаги "Экспорт" (0,3 км), Ж.Мангуверди (0,2 км), Ибн Сино (0,3 км), Спортшар (0,3 км) ва Чоғор (0,2 км) бўйича жами 1,3 км узунлиги йўли бўйларига (ами 4,5 км) бетоношатири.	2022-2023 й	1,300					30 240,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	Тенер					0,000										
Жами																														
									280 881,000	0,000	0,000	0,000	14,700	0,000	Жами					0,000										
									30 240,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	Жами					0,000										
									30 240,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	Жами					0,000										

(жорий нарҳларда, миңг сўм)

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес рўйхатыга киргизилиши буйича асос	Кураниш пайдар бодилиши ва тўраги йили		2	3	4	5	6	7	Капитал суйишларини 2022 йилдаги исотиқоли			2022 йил натижасини тундратиши		14	15	16	17	18	19		
			8	9							10	11	12	13	14								
A	A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Шу жумладан		13	14	15	16	17	18	19		
													К М И	Жалди								Шу жумладан, бурджиачи есишти харакати	
3	Богот тумани																						
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
9	1	Богот тумани Юсалини МФЙ Махалладеги йили 11 га кубча 5 км узунликда ШПС этиши	2022-2023Й	5,000									21 250,000		5,000 2023 й 1-чорак	0,000							
10	2	Богот тумани Кутловороб МФЙ Махалла худудига 5 км йили кубчалик йўлларида шие этиши.	2022-2023Й	5,000									23 250,000		5,000 2023 й 1-чорак	0,000							
11	3	Богот тумани Дехоовоб МФЙ Махалладеги йили 11 га кубча 5 км узунликда ШПС этиши	2022-2023Й	3,000									12 150,000		3,000 2023 й 1-чорак	0,000							
12	4	Богот тумани Кураниш МФЙ Махалладеги йили 11 га кубча 5 км узунликда ШПС этиши	2022-2023Й	3,000									12 150,000		3,000 2023 й 1-чорак	0,000							
13	5	Богот тумани Машиавет МФЙ Махалладеги йили 11 га кубча 5 км узунликда ШПС этиши	2022-2023Й	3,200									12 960,000		3,200 2023 й 1-чорак	0,000							
14	6	Богот тумани Сохибор МФЙ Махалладеги йили 11 га кубча 5 км узунликда ШПС этиши	2022-2023Й	4,800									19 440,000		4,800 2023 й 1-чорак	0,000							
15	7	Богот тумани Нурафон ШФЙ Нурафон шаьричадеги 2,5 км йили йўлларида ШПС этиши	2022-2023Й	2,500									10 125,000		2,500 2023 й 1-чорак	0,000							
16	8	Богот тумани Нури маскан МФЙ Нури маскан махалладеги Жалонгар кўчасига 2,2 км узунликда йертишти этиши	2022-2023Й	2,200									47 520,000		2,200 2023 й 1-чорак	0,000							
17	9	Богот тумани Оттинкум ШФЙ Собот кадам шох кўчаси 800 метр йили халда Соботкадам 3-тор кўча 400 метр йили, жами 1200 метр йертишти компаниет билиш, улага тулаш тор кўчаси (1-тор кўча 480 метр, 2-тор кўча 720 метр, 4-тор кўча 350 метр, 5-тор кўча 450 метр, 6-тор кўча 300 метр, 7-тор кўча 420 метр) жами 2690 метр йили ШПС компаниет билиш этиши	2022-2023Й	3,890									15 754,500		3,890 2023 й 1-чорак	0,000							
18	10	Богот тумани Машиавет МФЙ Машиавет махалладеги йили 11 га кубча 5 км узунликда ШПС этиши	2022-2023Й	2,000									10 800,000		2,000 2023 й 1-чорак	0,000							
19	11	Богот тумани Сахават МФЙ Махалладеги 16 га кубчадеги 5,0 км йертишти йертишти	2022-2023Й	5,000									20 250,000		5,000 2023 й 1-чорак	0,000							
20	12	Богот тумани Калажаккада МФЙ тумани йертиштидеги 4 км узунликда йертишти билиш, Чоанкум 1, 2, 3-тор кўчалар-Ариқ билиш, Калажак, Зарбобор, Истиклол кўчаларига шие тулаш (1, 4 км), Зарбобор кўчасиди 21-сон мастаьичи 3 км йўл кўчи шие тулаш	2022-2023Й	3,000									24 300,000		3,000 2023 й 1-чорак	0,000							
21	13	Богот тумани Нарву МФЙдеги Дўстлар кўчасиди 2,5 км масофига ШПС компаниет этиши.	2022-2023Й	2,500									11 645,100		2,500 2023 й 1-чорак	0,000							
22	14	Богот тумани Галаб МФЙдеги 5 км йили йўллари ШПС компаниет этиши	2022-2023Й	5,000									20 250,000		5,000 2023 й 1-чорак	0,000							
23	15	Гуран тумани Ялиб МФЙ "Халир-Эли", кўчасиди 50 га компаниет 0,950 км йили йертишти йертишти	2022-2023Й	0,950									6 750,000		0,950 2023 й 1-чорак	0,000							
24	16	Гуран тумани Малдор МФЙ "Халир-Эли" (0,5 км) ва "Нарву" кўчасиди 1,2 км йертишти йертишти	2022-2023Й	1,700									11 475,000		1,700 2023 й 1-чорак	0,000							

Гуран тумани

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рубикага қаратилган бўлиши асос	Қўриқни шундан бошланган йил	3	4	5	6	7	Жами капитал қўйималар	Капитал қўйималарнинг 2022 йилдаги истиқбон				2022 йил натижа тушуриши		16	17	18	19		
										КМИ	Жикхлар	Бўрилмаган харажатлари		13	14					15	16
												Жами капитал қўйималар	Жами								
										КМИ	Жикхлар	Жами	Шу жумладан	Бўрилмаган харажатлари	Жами	Шу жумладан	Бўрилмаган харажатлари				
44	A	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош шари ясаши	2022-2023 й	1,200					6 480,000				1,200	0,000					Тендер		
45		Гуран тумани Ботқотон МФЙ "НКФро" қўчасига 500 метр тош етказиши. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўчалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиши	2022-2023 й	0,750					7 830,000				0,750	0,000					Тендер		
46		Гуран тумани Шайхонқор МФЙ дaги "Аму-Соғдиқ" қўчаси асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиши	2022-2023 й	1,000					18 900,000				1,000	0,000					Тендер		
47		Гуран тумани Фидокор МФЙдаги сардонлик бўлган "Жаловалдин Мангуберди" қўчаси (1,2 км) ҳамда янги қўчаларни (Аваз Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдод Машраб, Абдулла Қодирбай, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амуросов) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфалт қилиши	2022-2023 й	2,000					40 500,000				2,000	0,000					Тендер		
48		Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўчаларини 1,7 км қосишни шавкатлаштириши	2022-2023 й	1,700					9 450,000				1,700	0,000					Тендер		
49		Гуран тумани Шолан МФЙ "Халор эл" қўчаси (0,5 км) ва Имом қўчаси (0,5 км) қосишни шавкатлаштириши	2022-2023 й	1,000					6 750,000				1,000	0,000					Тендер		
5		Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Қўشқўнар тумани																					
50	1	Қўшқўнар тумани Гадала МФЙдаги Темирчилик, Қўчтепа, Мултарак, Қамолат ва Соғдиқор қўчаларида 4 км йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	4,000					29 565,000				4,000	0,000					Тендер		
51	2	Қўшқўнар тумани Иттифок МФЙ дaги Қўшқўнаш қўчасига 2,3 км гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	2,300					14 283,000				2,300	0,000					Тендер		
52	3	Қўшқўнар тумани Тегалек МФЙ оғиб боргани асосий 2 км асфалт йўлни реконструкция қилиши ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиши	2022-2023 й	5,500					40 500,000				5,500	0,000					Тендер		
53	4	Қўшқўнар тумани Аҳмад МФЙ Олтинор қўчасини 0,5 км қосишни асфалт йўлни реконструкция қилиши	2022-2023 й	0,500					10 125,000				0,500	0,000					Тендер		
54	5	Қўшқўнар тумани Хасови МФЙ ҳудудидaги "Афросиод", "Моавит", "Фобур Гулол", "Сергул" қўчалари янги 3 км гулрок қўчага ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					16 200,000				3,000	0,000					Тендер		
55	6	Қўшқўнар тумани Урта китлоқ МФЙ дaги Бесбулди, Белик, Эвкатор қўчаларида 1,5 км ШПС, Нестарни қўчасидаги 0,5 км йўлни асфалт қилиши	2022-2023 й	2,000					19 440,000				2,000	0,000					Тендер		
56	7	Қўшқўнар тумани Ўқбасетон МФЙ ҳудудидaги "Майрақов" 1,2,3 йўлак, "Янги дaв", "Мироб", "Фохур" қўчаларида 3 км гулрок йўллари ШПС белини таъминлаши	2022-2023 й	3,000					12 960,000				3,000	0,000					Тендер		
57	8	Қўшқўнар тумани Зароблар МФЙ Ал Фараҳоний ва Арчиор қўчаларида 1,0 км асфалт етказиши ва гулрок бўлини 2 км Фараҳон, Гулбоғ, Жамилхалок, Маржон ва Ифтикор қўчалари ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					22 140,000				3,000	0,000					Тендер		
58	9	Қўшқўнар тумани Шамшад МФЙ дaги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаши	2022-2023 й	5,000					23 220,000				5,000	0,000					Тендер		
59	10	Қўшқўнар тумани Насрхон МФЙ ҳудудидaги Мақомат, Оқозуқ, Исламлик Тўғон, Чиворчи қўчаларида 3 км янги йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					18 630,000				3,000	0,000					Тендер		
60	11	Қўшқўнар тумани Баратлар МФЙ Мақомалдаги Нурраёт қўчаси 0,7 км, Боғи Эрки қўчаси 1,8 км, Қардошлар қўчаси 1,5 км, Жамит 4 км янги ужуллек йўлларига ШПС тош етказиши	2022-2023 й	8,000					21 870,000				8,000	0,000					Тендер		
61	12	Қўшқўнар тумани Айфонкўлга МФЙ "Чилор", "Йилқослар", "Халовит", "Ешилма", "Истиклол", "Талқор" қўчаларидаги 8 км гулрок йўллари ШПС етказиши	2022-2023 й	8,000					32 400,000				8,000	0,000					Тендер		

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga sariflangan buning asos	Kurpining pilingan bo'linishining turi va tinish yili	Lixitxanaviy kvadrati (m ² kvadrat metr)	Kurpining pilingan hududini taqsimlash va boshqarish xarakteridagi harakatlar	01.01.2022 yil holatiga kurpining pilingan hududini taqsimlash va boshqarish xarakteridagi harakatlar	01.01.2022 yil holatiga kurpining pilingan hududini taqsimlash va boshqarish xarakteridagi harakatlar	01.01.2022 yil holatiga kurpining pilingan hududini taqsimlash va boshqarish xarakteridagi harakatlar	Kamlatilgan kvadratlarning 2022 yilidagi istiqbol				2022 yilga qaratilgan		Lixitxanaga qaratilgan va №	Tezlikka qaratilgan va №	Tezlikka qaratilgan va №	Kurpining pilingan buning asosini taqsimlash va boshqarish xarakteridagi harakatlar	01.01.2023 yil holatiga kurpining pilingan hududini taqsimlash va boshqarish xarakteridagi harakatlar	
									Жами камлатилgan kvadratlarning	К М И	Жилхоналар	Буюртмачи харажатлари	Жами	Шу жумладан, буюртмачи енгилган харажати						Квдга таъинланган квдга
62	13	Қўшқўнар тумани Бехористон МФЙ Махалласи Қ.Отаевов, Ал-Хоразий, Хусо, Обид ва Уйғун қушчалари, жами 2 км.га гуруҳ бўларга ШПС етказилди	2022-2023 й	2,000					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									10 800,000			10 800,000			2,000	0,000				Темер
63	14	Қўшқўнар тумани Бегар МФЙ Махалласи Шарқ қушчалари 4 км ва Шайхоро қушчалари 2 км жами 6 км.га гуруҳлаштирилган ШПС етказилди	2022-2023 й	6,000					29 700,000						6,000	0,000				Темер
64	15	Қўшқўнар тумани Арбаблар МФЙ Махалласи Тўғриси, Шижоат қушчалари 4 км ШПС етказилди	2022-2023 й	4,000					21 600,000						4,000	0,000				Темер
65	16	Қўшқўнар тумани Шеробод МФЙ "Хушрақандлар ва Яшилбод қушчаларини 2 км асфит қопчи ва Аллат" қушчаларини 1,2 км, қишлоқ гуруҳлари ШПС етказилди	2022-2023 й	3,200					6 480,000						3,200	0,000				Темер
66	17	Қўшқўнар тумани Бекобод МФЙ "Юшчи" қушчалари 1,2 км, "Файз" қушчалари 1,2 км, "Файз 1-бўлак" қушчалари 1,2 км, "Файз 2-бўлак" қушчалари 0,5 км, "Тоғ" қушчалари 2,4 км, "Тоғ 2-бўлак" 1,5 жами 8 км бўларга ШПС етказилди	2022-2023 й	8,000					37 800,000						8,000	0,000				Темер
67	18	Қўшқўнар тумани Баллик МФЙ ҳудудига 8,7 км гуруҳ қушчаларига ШПС етказилди	2022-2023 й	8,700					1 620,000						8,700	0,000				Темер
68	19	Қўшқўнар тумани Бўрлоқ МФЙ янги қушчаларини гуруҳлари таъмирланди	2022-2023 й	7,500					14 580,000						7,500	0,000				Темер
		Жами		86,700	0,000	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000		0,000	0,000	0,000		Темер	
69	1	Урганч тумани Пастон МФЙ Махалласи Чиникул, Нипопа ва Хўрашдиқ қушчалари 2,3 км узулиқда ШПС етказилди	2022-2023 й	2,300					9 315,000						2,300	0,000				Темер
70	2	Урганч тумани Қалъикут МФЙ Махалласи Ҳасея қушчаларини 600 м масофага ишсе етказилди, Наво қушчаларини 1100 м масофага ишсе етказилди, Мангур қушчалари 1 йўлак 600 м масофага ишсе етказилди, Топақит қушчаларини 800 м масофага ишсе етказилди, Осуда қушчаларини 400 м масофага ишсе етказилди	2022-2023 й	3,500					14 175,000						3,500	0,000				Темер
71	3	Урганч тумани Қайриш МФЙ Махалласи 1 км узулиқдаги йўлни асфит қилиш	2022-2023 й	1,000					16 200,000						1,000	0,000				Темер
72	4	Урганч тумани Обол МФЙ Обол қушчалари 1, 2, 3 бўлақлари, Обол 1-2 берк бўлақлари 1 км, 6 берк бўлақлари 300 м, 1 берк бўлақлари 150 м, 2 берк бўлақлари 600 метр жами 2,8 км масофага ШПС етказилди	2022-2023 й	2,800					11 340,000						2,800	0,000				Темер
73	5	Урганч тумани Халоват МФЙ Махалласи худудига жойлашган қушчаларини: ШПС етказилган бўйича Алтоғли қушчалари 1 йўлак, 4-бўлак, 6-бўлак, Истикомолдари 1-бўлак Болажон қушчалари 1-гор қушчалари, Бармақлик қушчалари Умувий 1,1 км бўларга ШПС етказилди	2022-2023 й	1,100					4 455,000						1,100	0,000				Темер
74	6	Урганч тумани Халоват МФЙ Алтоғли қушчаларини 16-17-19-20- бўлақлари ва Утгаевлар, Гулбарқ қушчаларига 5,3 км ШПС етказилди	2022-2023 й	5,300					21 465,000						5,300	0,000				Темер
		Жами		16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000		0,000	0,000	0,000		Темер	
75	1	Хазрасат тумани "Йилбозлар" махалласига 3 та Жилват, Маскигаевлар, Бекболат қушчалари 900 мларига ШПС етказилди, қолғилари қушчалари уйғун қушчалари янги бўларга таъмирланди	2022-2023 й	3,300					19 710,000						3,300	0,000				Темер
76	2	Хазрасат тумани "Жуларбек" махалласига 4 та Темир йўли, Арбаблар Опонос ва Лилебор қушчаларини 1800 мларига ортқилиқ ишсе етказилган қилди, қолғилари қушчалари уйғун қушчалари янги бўларга таъмирланди	2022-2023 й	3,000					17 820,000						3,000	0,000				Темер
77	3	Хазрасат тумани "Оқсори шови" махалласи Марвалий қушчаларини 1 км масофадаги ишсе етказилган бўлган асфитлаштирилди	2022-2023 й	1,000					24 300,000						1,000	0,000				Темер

Урганч тумани

Хазрасат тумани

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатида қартилган бўлиши асос	Кўришни натижа бўлишини ва тўғри йили	Лойiha киrати	Кўришни натижа бўлишини (мос киrитилган)	Кўришни натижа бўлишини (мос киrитилган)	01.01.2022 й қонунга тасдиqlанган қонун ҳужжатини қабул қилиш	01.01.2022 й қонунга тасдиqlанган қонун ҳужжатини қабул қилиш	01.01.2022 й қонунга тасдиqlанган қонун ҳужжатини қабул қилиш	01.01.2022 й қонунга тасдиqlанган қонун ҳужжатини қабул қилиш	Қабул қилинган 2022 й қонунга тасдиqlанган				2022 й қонунга тасдиqlанган		Лойiha қабул қилинган ва №	Тендер қабул қилинган ва №	Қўришни натижа бўлишини		
											Жами капитал қўрилмалар	К М И	Жикоплар	Шу қўрилмалар		Иттифоқ қўрилмаларини				Иттифоқ қўрилмаларини	Иттифоқ қўрилмаларини
														Жами	Шу қўрилмалар						
А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	
78	4	Хазорат тумани "Дўғрилик" маҳаллаликати Қомиллар, М.Шерофий ва Закир Қўриқовларнинг 500 кв.м. эриш қўрилмалари 2,2 км. асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	2,200	2,200										2,200	2023 й 1-қўриқ	0,000			18	Тендер
79	5	Хазорат тумани "Тўғрилик" маҳаллаликати "Қўриқов", "Дўғрилик" маҳаллаликати "Қўриқов" ва "Дўғрилик" маҳаллаликати "Қўриқов" эриш қўрилмалари 3,0 км. асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	3,000	3,000										3,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			16	Тендер
80	6	Хазорат тумани "Қорғаш" маҳаллаликати Мустиқлик қўрилмалари 1,9 км. асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	1,900	1,900										1,900	2023 й 1-қўриқ	0,000			17	Тендер
81	7	Хазорат тумани "Бўриқов" маҳаллаликати "Ал Қарайиқ" ва "Нўриқов" қўрилмалари 1,30 км. асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	2,800	2,800										2,800	2023 й 1-қўриқ	0,000			15	Тендер
82	8	Хазорат тумани "Пайқов" МОбИ "Нўриқов" қўрилмалари 100 га қўрилма эриш 600 га эриш қўрилмалари қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	1,000	1,000										1,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			14	Тендер
83	9	Хазорат тумани "Экспонат" МОбИ "Бахтин оила" қўрилмалари 40 га қўрилма эриш 215 га қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	2,000	2,000										2,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			13	Тендер
84	10	Хазорат тумани "Пайқов" МОбИ "Тўғрилик" қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	0,600	0,600										0,600	2023 й 1-қўриқ	0,000			12	Тендер
85	11	Хазорат тумани Шуқора МОбИ "Тўғрилик" қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	3,000	3,000										3,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			11	Тендер
86	12	Хазорат тумани Муҳомот маҳаллаликати 49-сон мактабга олиб боришни асосий 1 км. асфалтнинг таъмирлаши	2022-2023 й	1,000	1,000										1,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			10	Тендер
87	13	Хазорат тумани "Тўғрилик" маҳаллаликати "Обод" маҳаллаликати қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	2,500	2,500										2,500	2023 й 1-қўриқ	0,000			9	Тендер
8		Жами		27,300	27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	184 955,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8	Тендер
Хива тумани																					
88	1	Хива тумани Шоҳқўли МОбИ Маҳаллаликати Пайқов қўрилмалари қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й												70 000,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			14	Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МОбИ Борғонлар қўрилмалари (3 км.), Фосилар қўрилмалари (0,2 км.) ва Гушар қўрилмалари (4,5 км.) қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	11,200	11,200										81 000,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			13	Тендер
90	3	Хива тумани Галчилик МОбИ Маҳаллаликати Полтон эриш қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й												77 000,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			12	Тендер
91	4	Хива тумани Парши МОбИ Маҳаллаликати Хивани 1 км., Зафар 0,5 км., Бабайи 1 км. қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	2,500	2,500										20 250,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			11	Тендер
92	5	Хива тумани Паршилик маҳаллаликати Ақсар 1,5 км., Ақсар қўрилмалари 1,5 км., Буюк 2,2 км., Буюк 1,0 км., Жасорат 1,0 км. қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	7,200	7,200										32 400,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			10	Тендер
93	6	Хива тумани Тоғчилик МОбИ Маҳаллаликати Полтон қўрилмалари 1,5 км. қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	1,500	1,500										10 800,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			9	Тендер
94	7	Хива тумани Қўриқов қўрилмалари таъмирлаши	2022-2023 й	2,000	2,000										13 500,000	2023 й 1-қўриқ	0,000			8	Тендер
		Жами		24,400	24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	304 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7	Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес руйкалга каратылган буйлача асос	Курстун илгери болганын	Дийханый уюмдун	Курстун илгери уюмдун (мос кийингизе)	Курстун илгери уюмдун харакаты	01.01.2022 йил хавфсизлик кучининг булган шунга жумлаш буюртмачининг харакаты	01.01.2022 й хавфсизлик кучининг (кайта хавфсизлик кучининг булган) шунга жумлаш буюртмачининг харакаты	01.01.2022 йил хавфсизлик кучининг булган шунга жумлаш буюртмачининг харакаты	Капитал куйсаларнинг 2022 йилдаги истифодиси				2022 йил ишга турулуши		15	16	17	18	19
										Жами капитал куйсалар	К М И	Жикозлар	Буюртмачи харакатлари	Жами буюртмачи харакаты	Кита туштурулган куйта					
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
110	7	Янгилик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кучасининг 1 км кичикта ШПС компанияси етказиши	2022-2023 й	1,000	1,000				5 940,000			5 940,000		1,000	0,000					Тендер
111	8	Янгилик тумани Жаловий маҳалласидagi "Халоллар", "Полковник", "Челпон" ва "Комсомо" кучаларини 1,2 км кичикта асфальт етказиши	2022-2023 й	1,200					32 400,000			32 400,000		1,200	0,000					Тендер
112	9	Янгилик тумани Остопа МФЙ Махалласидagi "Ташкўшлар" ва "Забардаст" кучаларини 1,5 км кичикта асфальт етказиши	2022-2023 й	1,500					32 400,000			32 400,000		1,500	0,000					Тендер
113	10	Янгилик тумани Эришова МФЙ Янги паракет кучасининг 1 км кичикта асфальт етказиши	2022-2023 й	1,000					21 600,000			21 600,000		1,000	0,000					Тендер
114	11	Янгилик тумани Оқсаб маҳалласидagi "Янгилик" кучасининг 0,6 км узулигидagi йил кичикта асфальт етказиши	2022-2023 й	0,600					21 600,000			21 600,000		0,600	0,000					Тендер
115	12	Янгилик тумани Каттабоз маҳалласидagi "Комсомо Отаманов" кучасининг кўрпакли кайта куриши	2022-2023 й	1,000					17 500,000			17 500,000		1,000	0,000					Тендер
116	13	Янгилик тумани Пурсан маҳалласининг Еришова кучасидagi 1 км, Болчилар кучасидagi 1,1 км, Эшкелок 4 тор кучасидagi 350 метр, Эшкелок 5 тор кучасидagi 400 метр, Янгилик кучасидagi 800 метр, Янгилик кучасидagi 900 метр, Жамол 6 та куча 4,55 км йул тузук халатда ва ташкирлаш	2022-2023 й	4,550					27 000,000			27 000,000		4,550	0,000					Тендер
117	14	Янгилик тумани Ширин МФЙ Махалласидagi Гулестон шох кучасини 1,5 км кичикта асфальт етказиши	2022-2023 й	1,500					36 450,000			36 450,000		1,500	0,000					Тендер
118	15	Янгилик тумани Куркост МФЙ Гулестон кучасининг 1,0 км кичикта асфальт етказиши	2022-2023 й	1,000					21 600,000			21 600,000		1,000	0,000					Тендер
119	16	Янгилик тумани Таган маҳалласидagi Таган кучасига 2 км узулигидagi кичикта асфальт етказиши	2022-2023 й	2,000					43 200,000			43 200,000		2,000	0,000					Тендер
120	17	Янгилик тумани Копланов МФЙ Саховат кучасига 4 км узулигидagi кичикта асфальт етказиши	2022-2023 й	4,000					86 400,000			86 400,000		4,000	0,000					Тендер
121	18	Янгилик тумани Ширин МФЙ Полковник кичикта куйи кичикта фуқаро ва фермерларнинг 150 гектардан зиёд еригага Узуега куйидаги ташкирлаш	2022-2023 й						87 500,000			87 500,000		0,000	0,000					Тендер
122	1	Жами		52,950	0,000	0,000	0,000	0,000	625 830,000	0,000	0,000	625 830,000	0,000	0,000	0,000					Тендер
Янгилик тумани																				
122	1	Янгилик тумани Ширин МФЙ Махалласининг асосий Уйгур, Махрифат, Аюлар, Вагапарлар, Гулор, Гулчи, Зафар, Янги алода, Дололар кучаларига жами узулигидagi 6,0 км кучаларига шалат етказиши	2022-2023 й	6,000					32 400,000			32 400,000		6,000	0,000					Тендер
123	2	Янгилик тумани Истиклол МФЙ Махалласидagi ивол кўшарига шалат етказиши	2022-2023 й	2,700					14 580,000			14 580,000		2,700	0,000					Тендер
123		Жами		8,700	0,000	0,000	0,000	0,000	46 980,000	0,000	0,000	46 980,000	0,000	0,000	0,000					Тендер
Тупроксага тумани																				
124	1	Тупроксага тумани "Салдар" маҳалласининг "Бойбешик" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Деканобод" (700м), "Савуно" (700м), "Элчилар" (1200м) тузукни кучаларига узулигидagi 3800 метр ШПС етказиши	2022-2023 й	3,800					24 111,000			24 111,000		3,800	0,000					Тендер

№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руйхатига киритилган бўйича асос	Қўриқни шартли болишининг ва тўғри йили	Дўхизмнинг ҳужжатлари (мас: қийматлари)	Қўриқнинг яқиндаги шартнома ва шартнома шартлари	01.01.2022 й. ҳолатига қўриқнинг ҳужжатлари, шу жумладан қийматлари, шу жумладан	01.01.2022 й. ҳолатига қўриқнинг ҳужжатлари, шу жумладан қийматлари, шу жумладан	01.01.2022 й. ҳолатига қўриқнинг ҳужжатлари, шу жумладан қийматлари, шу жумладан	01.01.2022 й. ҳолатига қўриқнинг ҳужжатлари, шу жумладан қийматлари, шу жумладан	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил ишга тушибилгани		17	18	19
									Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жикдор	Шу жумладан		Кўриқ тўғрисидаги шартнома			
Бюджетнинг ҳужжатлари		Жами	Шу жумладан, бюджетнинг ҳужжатлари	0,000	0,000	0,000	0,000										
125	Тупроққола тумани "Силоват" маҳалласининг "Тупроққола" (1550 метр) ва "Жаловалининг" (500 метр) қўриқларининг (жами 2050 метр) таъмирлаб қўриққа олиниши							2022-2023 й.	2,950	Қўриқнинг яқиндаги шартнома шартлари	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
126	Тупроққола тумани Тупроққола асосий қўриқлари (ТЛ) ўриштирилган 4 та бўйрак жери таъмирлаш	2022-2023 й.		Қўриқнинг яқиндаги шартнома шартлари	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
127	Тупроққола тумани Шавкат МБЙ Маҳалласидаги Меҳр оғибет қўриқлари 0,9 км бўлини таъмирлаш	2022-2023 й.	0,900	Қўриқнинг яқиндаги шартнома шартлари	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Жами		6,750	Қўриқнинг яқиндаги шартнома шартлари	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза ҳулосаларига, қийматига тендир савдолари кўра аниқлик киритилди, ва иқтисод қилинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.



"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва аэропортнинг ҳизмати" давлат унитар қўриқлари директори

А. Абдураҳмонов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари ҳудудий бошқармаси бошқаруви

С. Саидов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқаруви

У. Жумагалдиев

2022 й.



Хоразм вилояти ҳоқимлиги Молия бош бошқармаси бошқаруви

М. Мақсудов

2022 й.

Handwritten signature and date: 2022.03.09



О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда **бир ҳафта муддатда** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган **лоийҳаларнинг рўйхатларини** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича **бўюртмачилар** этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги бўюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона бўюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсүвтаъминот” АЖ ва бошқа бўюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лоийҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар **ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди** ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда **“Шаффоф қурилиш”** миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла”** жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, **Йўл-қурилиш ишлари сифатини** назорат қилиш инспекцияси, **Ичимлик сувдан фойдаланишни** назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро этилиши**, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия-лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий-мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабгача таълим ташиқлотлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати		объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати	объект сони	қий-мати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

- | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А.Раматов | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари |
| Э.Юлдашев | – Бош прокурор ўринбосари |
| Ў.Жуманов | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари |
| Т.Ишметов | – молия вазири |
| Б.Закиров | – қурилиш вазири |
| Ш.Хидоятлов | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири |
| Б.Саидов | – халқ таълими вазири |
| А.Шин | – мактабгача таълим вазири |
| Б.Мусаев | – соғлиқни сақлаш вазири |
| Н.Холмуродов | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Ахмедходжаев | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Бобоев | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари |
| А.Турсунов | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари |
| Н.Обломуродов | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси |
| А.Абдувалиев | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси |
| С.Саифназаров | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б. |
| У.Мустафоев | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси |
| Б.Эшмурадов | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси |
| М.Жуманиязов | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби |

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

Сводные параметры мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

4. Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком» – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

7. В рамках реализации Программ:

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

10. Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

11. Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:

Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

Генеральная прокуратура устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

14. Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

15. Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум	млрд сум		млрд сум	млрд сум
	Всего	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0		
1	Республика Каракалпакстан	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5		
2	Андижанская область	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6		
3	Бухарская область	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2		
4	Джизакская область	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6		
5	Кашкардарьинская область	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6		
6	Навоийская область	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4		
7	Наманганская область	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1		
8	Самаркандская область	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3		
9	Сурхандарьинская область	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2		
10	Сырдарьинская область	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5		
11	Ташкентская область	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0		
12	Ферганская область	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5		
13	Хорезмская область	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6		
14	город Ташкент	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9		

*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

СОСТАВ

Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раматов А. | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Республиканской рабочей группы |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента |
| Юлдашев Э. | – заместитель Генерального прокурора |
| Жуманов У. | – заместитель председателя Счетной палаты |
| Ишметов Т. | – министр финансов |
| Закиров Б. | – министр строительства |
| Хидоятов Ш. | – министр жилищно-коммунального обслуживания |
| Саидов Б. | – министр народного образования |
| Шин А. | – министр дошкольного образования |
| Мусаев Б. | – министр здравоохранения |
| Холмуродов Н. | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли |
| Ахмедходжаев А. | – первый заместитель министра энергетики |
| Бобоев А. | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности |
| Турсунов А. | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения |
| Обломуратов Н. | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды |
| Абдувалиев А. | – председатель Комитета по автомобильным дорогам |
| Саифназаров С. | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот» |
| Мустафоев У. | – председатель правления АО «Региональные электрические сети» |
| Эшмурадов Б. | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот» |
| Жуманиязов М. | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, секретарь Республиканской рабочей группы |

Примечания.

При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

**Список
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

Регионы	Руководители рабочих групп
Республика Каракалпакстан	Абидов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	Рахимов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	Рустамов О. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	Тешабаев Х. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	Норкулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	Мирсоатов А. – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	Абруев Ж. – заместитель министра финансов
Самаркандская область	Исаков О. – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	Аннакличев С. – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	Султанов Д. – заместитель министра финансов
Ташкентская область	Насритдинходжаев О. – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	Убайдуллаев М. – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	Холмуродов Н. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p>Кудратов Л. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p>Кудбиев Ш. – председатель Государственного налогового комитета <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

Примечания.

При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

