

## **7-сон Пудрат Шартномаси**

**2022йил“07“ноябрь**

Кейингиүрингиларда “Буюртмачи” дебюритиладиган **«66-сонли ИЧБУИ»** мактабдиректори **Ф.А.Мамаджонов** биртомуондан вакейингиүрингиларда “Пудратчи” дебюритиладиган **«BIO KLAASS STROY » МЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи **Джумабаев А.Аиккинчи** томондан **“66-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб биносини жорий таъмирлаш”** га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### **1. Таърифлар**

#### **1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:**

**“ижро хужжатлари”:** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

**“курилиш майдони”:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**“вақтинчалик ишлар”:** Пудратчи томонидан курилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**“беркитилган ишлар”:**- сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиши:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### **II. Шартнома мавзуси**

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **«66-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб биносини жорий таъмирлаш»** ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### **III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.**

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори(2022йил“31”октябрдаги 167158 лот” баённома №-2) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **«81 045 570»**(саксон бир миллион кирқ беш минг беш юз етмиш) сўмни ташкил этади.

4. Курилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлгандা;

Ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

Объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқقا ўзгартирилганда.

5. Курилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- шартномага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтингчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтингчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилингандан томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилингандан шартнома қонун хужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **20** кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг **30 %** микдорида, аванс ўтказади, бу "**24 313 671**" (**йигирма тўрт миллион уч юз ўн уч минг олти юз етмиши бир**) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг **95 %** гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача микдорида, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлади, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчига томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчига Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлади. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал килиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчига ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажарishни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини курилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонида умумий тартиби таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вактда Пудратчига ортиқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзолангандан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) килиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларидаги хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлишишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш давридан улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни

Ва улаш нуқталари да янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларг аёки бошқа хужжатларга эга бўлишиник афолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзмаравишда хабардор қиласди.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишига, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишиларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг суб пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш

учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, курилиш даврида майдонда курилиш ахлатини Буюртмачит омонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятгаэга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, курилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсирқилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши васифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қиласди.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равища кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва курилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган курилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар курилиш техникаси ва бошқа мол-мулкзарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоситатаъсирэтса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вактда мутаносиб равища узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вактда чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласди.

43. Агар томонлар иккى ой ичida келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга хаклидир.

#### **XI. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган обьектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб обьект Буюртмачининг мулкига айланади.

## XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барчаишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидаларива техник шартларгамуофик бажарилган барчаишларсифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни; обьектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлади.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган обьектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартарф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқукига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечикирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошка асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқукига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи омонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган курилиш обьекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирганмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг **5%** микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этганёки бош тортган сумманинг **4** фоизи микдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи обьектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,1** фоизи микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қийматининг **5** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,1** фоиз микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **5%** фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у холда Буюртмачи курилишда Давлат назорати инспекциясининг хulosаси асосида обьектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **5%** фоизи микдорида ундириш укуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **XV. Низоларниң ал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган заарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

## **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, суб пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санаасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

73. Шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31декабргача.

## **XVII. Коррупцияга карши келишув**

74. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларинини бажаришда Томонлар коррупцияга карши курашиш бўйича қоидаларга, шу жумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини таъминлайди; яъни улар, уларнинг ходимлари, каффилланган шахслар, бенефициари ва шартномани амалга оширишдаги хамкорлари, пудратчилари томонидан бир-бирига ёки давлат иштирокидаги ташкилот ходимига пора беришёки пора беришда воситачилик қилишда, моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу харакатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинишини кафолатлади.

75. Томонлар коррупцияга карши қоидалар бузулганда ёки асосли гумонлар юзага келганида дархол ёзма равишида (электрон почта орқали) ёкиишонч телефони (71 277 10 29) орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзагакелган холатга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма изоҳ талаб қилиш хукуқига эга ва мурожаатини олган томон 10 (үн) иш куни мобайнида тушинтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

76. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар бартаграф этилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион холатни пасайишинга олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш хуқукига эга ёки унинг ижросини тұхтатиб қўйиши мумкин.

77. Ушбу бобда кўрсатилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилиш талаб қылган томонга етказилган тарарларни қоплаш конунчиликда кўрсатилган тартибда амалга ошириллади, ушбу бобнинг мажбуриятларини бузган томон эса шартноманинг бир томонлама бекор қилишини оқибатида кўрилган зарарлар қоплашни талаб қилишина хакли эмас.

**XVIII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:**

**БУЮРТМАЧИ:**

**БУЮРТМАЧИ:**

Тошкент шаҳри Чилонзор тумани  
Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани кв1уй9  
х/р 100021860262947092200075001  
**Банк: Марк банк Тош.ш БХККБ**  
**МФО: 00014, ИНН:205792035**  
**ОКЭД: 85200**  
**Тел:+99871 277 10 29**  
**Молия Вазирлиги Газначилиги**  
р/с 23402000300100001010  
**ИННказ201122919**



**ПУДРАТЧИ:**

**ООО « BIO KLOSS STROY»**

Ташкент.Бектемирский район  
Ул.Хусайн Байкаро,ул 2 д 38  
Р/С 20 2080 0000 5367 5230 01  
Городской филиал АИТБ Ипотека-Банк  
МФО: 00 419  
ИНН: 308 340 884  
ОКЭД: 41 201  
РКП НДС: 326 110 155 201  
Тел: + 998 90 636 54 00





ТАСДИҚЛАЙМАН,,  
Чилонзор тумани 66-сонли  
мактаб директори  
комиссия раиси  
А.Мамаджанова

66-сонли имконияти чекланган болалар учун  
ихтисослаштирилган мактаб биносини жорий таъмирлаш учун енг яхши  
таклифни танлаш (тендер) ўтказиш бўйича  
Комиссия йиғилиш

## БАЁННОМАСИ №-2

Тошкент ш

2022 йил „7-ноябр,,

Иштирок этдилар:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Мамаджанова Феруза | директор, раис      |
| 2. Атаходжаев Босит   | ўқитувчи, аъзо      |
| 3. Киричи.О.А         | Бош хисобчи, аъзо   |
| 4. Исмоилова Наргиза  | ММИБДЎ, аъзо        |
| 5. Нурматова Дилдора  | ЎИБДЎ, аъзо         |
| 6. Арипова Мухайё     | Касаба уйишма раиси |

## КУН ТАРТИБИ:

66-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб биносини  
жорий таъмирлаш учун энг яхши таклифни танлаш (тендер) ўтказиш бўйича  
(Мамаджанова Ф. Атаходжаев Б. Киричи О. Исмоилова Н. Нурматова Д. Арипова М)

66-сонли ИЧБУИ мактаб томонидан 2022 йил 29 июлда Ўзбекистон республикаси  
товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига мактаб биноси қисмларини  
жорий таъмирлаш бўйича № 167158 - лот рақами билан эълон жойлаштирилди.  
Мазкур лот бўйича 2022 йил 31-октабрдаги энг яхши таклифларни танлаш  
савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электронпортали  
орқали шаклланган „66-сонли имконияти чекланган болалар учун  
ихтисослаштирилган мактаб биносини жорий таъмирлаш“ баённомасига асосан  
эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан „„BIO KLOSS STROY“,  
МЧЖ ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

## ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22- апрелдаги „ давлат харидлари тўғрисида,,ги 684- сонли Қонуннинг 62- моддаси 3- бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизими жойлаштирилган баённома бўйича хеч қандай эътиrozлар ёки қўшма таклифлар келиб тушмаганлиги мальумот учун қабул қилинсин.
2. Мактаб бош хисобчиси О.А.Киричига: Юқоридагилардан келиб чиқиб хамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 7- ноябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб „**BIO KLAСS STROY, МЧЖ** билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда 10 иш куни ичida шартнома тузилсин.

7. Мамаджанова Феруза
8. Атаходжаев Босит
9. Киричи.О.А
- 10.Исмоилова Наргиза
- 11.Нурматова Дилдора
- 12.Арипова Мухайё

директор, раис  
ўқитувчи, аъзо  
Бош хисобчи, аъзо  
ММИБДУ, аъзо  
ЎИБДУ, аъзо  
Касаба уйишма раиси



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 167158 на приобретение 66-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактабт биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 31.10.2022

Время рассмотрения 29.10.2022 17:53

Закупочная комиссия 66-максус мактаб, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	XAMRAKULOVA IRODA MUZAFAROVNA	зав библиотекарь	школа 66
<b>Секретарь комиссии</b>	ARIPOVA MUXAYO RAXIMDJANOVNA	Профком	Школа 66
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOVA NARGIZA RUSTAMOVNA	зам.директор	66 школа
<b>Член комиссии</b>	NURMATOVA DILDAR RASHIDOVNA	зам.директор	66 школа
<b>Член комиссии</b>	ATAXODJAYEV BASIT SABIROVICH	зам.директор	школа 66
<b>Председатель комиссии</b>	MAMADJANOVA FERUZA ABDULBOKIYEVNA	директор	66 школа

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.10.2022 года № лота 167158.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий (41.20.40.900-00006)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	88 027 224.00
Стартовая сумма	88 027 224.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудрат ташкилотини электрон базадаги рейтинги камидат С бўлиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудрат ташкилотини электрон базадаги рейтинги камидат С бўлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIO KLOSS STROY MCHJ	10	Файл юкланди	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	Файл юкланди	10	Экспертная		

Критерий №2 Бажариши керак бўлган ишлар учун кафолат камида 1 йил

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариши керак бўлган ишлар учун кафолат камида 1 йил

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIO KLAASS STROY MCHJ	10	Файл юкланди	10	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	Файл юкланди	10	Экспертная		

Критерий №3 Пудрат ташкилотининг З йиллик бажарган ишлари ва танлов обьектига ўхшаш обьектларда ишлаганилиги тажрибасининг мавжудлиги тўғрисида маълумотнома ва ишлаган ташкилотларидан маълумотнома;

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудрат ташкилотининг З йиллик бажарган ишлари ва танлов обьектига ўхшаш обьектларда ишлаганилиги тажрибасининг мавжудлиги тўғрисида маълумотнома ва ишлаган ташкилотларидан маълумотнома;

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIO KLAASS STROY MCHJ	10	Файл юкланди	9	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	Файл юкланди	10	Экспертная		

Критерий №4 Банк хисоб рақамларида корхонанинг бир йиллик айланмаси камида 4 млрд. сўмдан кам бўлмаслиги тўғрисида банк (асли) маълумотномаси (Энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича);

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб рақамларида корхонанинг бир йиллик айланмаси камида 4 млрд. сўмдан кам бўлмаслиги тўғрисида банк (асли) маълумотномаси (Энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича);

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIO KLAASS STROY MCHJ	10	Файл юкланди	10	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	Файл юкланди	8	Экспертная		

Критерий №5 Малакали мутахассисларнинг мавжудлиги <https://my.mehnat.uz/> сайтадан меҳнат дафтарчаси;

**Тип:** Текстовое значение

**Описание:** Малакали мутахассисларнинг мавжудлиги <https://my.mehnat.uz/> сайтадан меҳнат дафтарчаси;

**Обязательность:** Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIO KLASS STROY MCHJ	10	Файл юкланди	10	Экспертная		
'FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	Файл юкланди	10	Экспертная		

**Критерий №6 Ушбу объект учун ишланган бажариладиган ишлар офертаси тасдикланган шакли**

**Тип:** Текстовое значение

**Описание:** Ушбу объект учун ишланган бажариладиган ишлар офертаси тасдикланган шакли

**Обязательность:** Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIO KLASS STROY MCHJ	15	Файл юкланди	15	Экспертная		
'FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	Файл юкланди	15	Экспертная		

**Критерий №7 Танлов предмети қийматининг камидаги 100 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг мавжудлиги (Энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича);**

**Тип:** Текстовое значение

**Описание:** Танлов предмети қийматининг камидаги 100 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг мавжудлиги (Энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича);

**Обязательность:** Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIO KLASS STROY MCHJ	10	Файл юкланди	10	Экспертная		
'FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	Файл юкланди	9	Экспертная		

**Критерий №8 Зарурий техникаларнинг мавжудлиги расм ва балансида мавжудлиги тўгрисида маълумотнома (таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун);**

**Тип:** Текстовое значение

**Описание:** Зарурий техникаларнинг мавжудлиги расм ва балансида мавжудлиги тўгрисида маълумотнома (таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун);

**Обязательность:** Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIO KLASS STROY MCHJ	15	Файл юкланди	15	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	Файл юкланди	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	88 027 224.00	80 160 548.00 UZS	80 160 548.00	00.00	80 160 548.00	27.10.2022 17:00:49	10
BIO KLASS STROY MCHJ	88 027 224.00	81 045 570.00 UZS	81 045 570.00	00.00	81 045 570.00	27.10.2022 16:58:15	9.8908

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	84.9996	10	94.9996
BIO KLASS STROY MCHJ	89.0001	9.8908	98.8909

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 167158 от 31.10.2022 года на приобретение 66-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактабт биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

BIO KLASS STROY MCHJ  
308340884

и резервный исполнитель: "FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat (306778048)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMADJANOVA FERUZA ABDULBOKIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	XAMRAKULOVA IRODA MUZAFAROVNA	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOVA NARGIZA RUSTAMOVNA	Согласен	
Член комиссии	NURMATOVA DILDAR RASHIDOVNA	Согласен	
Член комиссии	ATAKODJAYEV BASIT SABIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



### ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ СТАРТОВЫХ СТОИМОСТЕЙ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

<b>Основные данные и требования.</b>	<b>Содержания основных данных и требований</b>
1.Наимнование работ	Текущий ремонт Специализированная школа №66
2.Местонахождения объектов	Город Ташкент
3.Заказчик	Специализированная школа №66
4.Генпроектировщик	МЧЖ «ANDIJON-SL» лиц. № АЛ-000926 20.06.2020 г.
5.Основные объемы работ	<p>5.1 В процессе расчетов Исполнитель выполняет:  *Расчеты стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах.</p> <p>5.2. В объеме документации Исполнителем предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Локально ресурсная ведомость</li> <li>*Ведомость расхода материалов</li> <li>*Расчет стоимости ремонта в текущих ценах.</li> </ul>
6.Исходные данные для расчетов	<p>6.1 Дефектный АКТ, утвержденный и предоставленный Заказчиком.</p> <p>6.2 Стоимость единиц материалов, конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогом Госархитектроя Республика.</p> <p>6.3 Зароботная плата – по статическим данным</p> <p>6.4 Стоимость эксплуатации машин и механизмов (машин затрат) – по аналогам, рекомендациям экспертных органов и иным источникам информации.</p> <p>6.5 Прочи затраты подрядчика – в соответствии со статическим данными.</p> <p>6.6 Прочи затраты Заказчика - в соответствии текущими согласованиями с Заказчиком.</p> <p>6.7 Коэффициент риска не учитывается.</p> <p>6.8 Затраты на страхование объекта не учитываются.</p>
7.Состав рассчитываемого объекта	7.1 Работы по текущему ремонту
8.Особые условия	8.1 Исполнитель – Генпроектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости.
9.Объем документации, сдаваемой заказчику	Расчет стоимостей строительства в текущих ценах в составе п.5.2. данного задания в трех экземплярах.
10.Источник финансирования	Бюджетные средства
11.Генподрядчик	Конкурсный отбор

Директор  
**МЧЖ «ANDIJON-SL»**



Мадаминов А.У.



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподсвавшиеся, комиссия в составе:

провели осмотр на предмет

определения объемов работ по объекту: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ 66"

Н п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТОК</b>				
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	0,6250	
2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К	1000 M2	-0,6250	
3	ГПС	M3	62,5000	
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ ОДНОСЛОЙНЫХ	1000M2	0,6250	
5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ 27-04-009-01, 27-04-009-02	1000M2	-0,6250	
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОГУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100M2	6,2500	
7	БРУСЧАТКА(ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ШАХМАТ ДИЗАЙН)	M2	625,0000	

ПОДПИСИ:

Дан. дир. по жд. галев.

Григор. Гол.

Забуг

Андрей  
Мир-  
Улья

Атакентов В.  
Арипов Н.  
Шокиров У.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ 66**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

<b>№</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>	<b>0,000</b>
<b>2</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>65 982,830</b>
<b>3</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ</b>	<b>8 966,349</b>
<b>4</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ</b>	<b>4 505,311</b>
<b>5</b>	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА</b>	<b>0,000</b>
<b>6</b>	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>13 721,790</b>
<b>7</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ</b>	<b>0,000</b>
<b>8</b>	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>	<b>ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>93 176,280</b>
<b>11</b>	<b>НДС15%</b>	<b>13 976,442</b>
<b>12</b>	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>107 152,722</b>

**ЗАКАЗЧИК**

Dip: *Манортаев Р.А.*



**ИСПОЛНИТЕЛЬ**



4042562



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"BIO KLASS STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'satilgan holdagi to'liq nomi)

**"BIO KLASS STROY" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

30.03.2021

970562

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

308340884

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, XUSAYN BOYQARO 2-TOR KO'CHASI  
38-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazilganligi enganning to'liq nomi):



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

LT1840701816

- 1. Loyihaning turi : Shartnoma**
- 2. Loyihaning nomi: "BIO KLASS STROY" MCHJ bilan 07.11.2022-yilgi 7-sonli qurilish pudrat shartnomasini tuzish to'g'risida**
- 3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:** Alovida ta'lif ehtiyojlari bo'lgan(aqli zaif) bolalar uchun 66- sonli ixtisoslashtirilgan maktab tomonidan 24.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Chilonzor tuman  
yuridik markaz  
bosh yuristkonsulti:**



**SH.I.XOLIQOV**

24.11.2022