

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189041 на приобретение Самарқанд вилояти Нарпай тумани Дўстлик МФЙ Олтиқуш қишлоғидаги ички йўлни асфальт қилиш L=2100 м

Способ проведения электронный

Дата 21.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 19:34

Закупочная комиссия Нарпай туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIYEV SHAMSIDDIN BAXRAMOVICH	Председатель комиссии	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Секретарь комиссии	XOLIKOV SUNNATJON ODIL O'G'LI	Бош ҳисобчи	Туман ободонлаштириш бошқармаси комиссияси
Член комиссии	NARZIYEV DILOZOD DILMURODOVICH	Техник назоратчи	Туман ободонлаштириш бошқармаси комиссияси
Член комиссии	JUMAYEV ERKIN ERDONOVICH	Бош мухандис	Туман ободонлаштириш бошқармаси комиссияси
Член комиссии	SAFAROV FAXRIDDIN KUZIYEVICH	Болим бошлиги	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	NURMATOV YUSUF SAPOYEVICH	Мухандис	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.11.2022 года № лота 189041.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 96.00 / Весовой коэф. ценовой части: 4.00)

Мин. балл: 33

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Самарқанд вилояти Нарпай тумани Дўстлик МФЙ Олтиқуш қишлоғидаги ички йўлни асфальт қилиш L=2100 м
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	741 176 471.00
Стартовая сумма	741 176 471.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Муқаддам ўхшаш ишлар амалга оширганлиги ҳамда уларни ижобий топширганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY MAX TRANS M.CH.J	16	704117648	1	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	16	Ўхшаш ишлар	1	Экспертная		
ООО 505-SON МКМК	16	иловада	1	Экспертная		
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	16	727964835	1	Экспертная		

Критерий №2 Банкрот эмаслиги ҳамда инсофсиз ижрочилар реестрида турмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY MAX TRANS M.CH.J	16	704117648	16	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	16	Банкрот эмас	8	Экспертная		
ООО 505-SON МКМК	16	ИЛОВАДА	1	Экспертная		
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	16	727964835	8	Экспертная		

Критерий №3 Солиқ тўловларидан қарздор эмаслиги ҳамда 2-сон картотекаси мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY MAX TRANS M.CH.J	16	704117648	16	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	16	Картотека мавжуд эмас	8	Экспертная		
ООО 505-SON МКМК	16	ИЛОВА	1	Экспертная		
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	16	727964835	8	Экспертная		

Критерий №4 Талабгор рейтинг категорияси "СС" дан кам бўлмаслиги талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY MAX TRANS M.CH.J	16	704117648	1	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	16	Рейтинг	1	Экспертная		
ООО 505-SON МКМК	16	КУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИНГ САЙТИ	16	Экспертная		
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	16	727964835	16	Экспертная		

Критерий №5 Корхона хужжатлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY MAX TRANS M.CH.J	16	704117648	16	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	16	Корхона хужжатлари	16	Экспертная		
ООО 505-SON МКМК	16	иловада	16	Экспертная		
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	16	727964835	16	Экспертная		

Критерий №6 Муқаддам ўхшаш бюртмачилар билан ишлаганлиги тўғрисида мълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY MAX TRANS M.CH.J	16	704117648	1	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	16	Ўхшаш ишлар	8	Экспертная		
ООО 505-SON МКМК	16	илофада	1	Экспертная		
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	16	727964835	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ООО 505-SON MKMK	741 176 471.00	740 000 000.00 UZS	740 000 000.00	00.00	740 000 000.00	18.11.2022 16:13:58	3.80604
NARPAY MAX TRANS M.CH.J	741 176 471.00	704 117 648.00 UZS	704 117 648.00	00.00	704 117 648.00	18.11.2022 10:20:44	4
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	741 176 471.00	741 100 000.00 UZS	741 100 000.00	00.00	741 100 000.00	18.11.2022 15:16:58	3.80039
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	741 176 471.00	727 964 835.00 UZS	727 964 835.00	00.00	727 964 835.00	18.11.2022 16:46:36	3.86897

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО 505-SON MKMK	36	3.80604	39.80604
NARPAY MAX TRANS M.CH.J	51	4	55
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	42	3.80039	45.80039
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	64.99968	3.86897	68.86865

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189041 от 21.11.2022 года на приобретение Самарқанд вилояти Нарпай тумани Дўстлик МФЙ Олтиқуш қишлоғидаги ички йўлни асфальт қилиш L=2100 м определила победителем:

NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.
200752436

и резервный исполнитель: NARPAY MAX TRANS M.CH.J (304581066)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO'ZIYEV SHAMSIDDIN BAXRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NARZIYEV DILOZOD DILMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV ERKIN ERDONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV FAXRIDDIN KUZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMATOV YUSUF SAPOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

EL8384488322

2022-yil 28-noyabr

Oqtosh shahri

NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI va **“Narpay Yul X.T.P.T.F.K”** o‘rtasida tuzilgan 2022-yil 28-noyabrdagi Narpay tuman Dustlik MFY Oltiqush qishlog‘idagi mavjud ichki yo‘llarning 2100 metr qismiga asfalt qoplamasi yotqizish ishlari L 2100 m uchun pudrat shartnomasi loyihasi yuzasidan:

HUQUQIY XULOSA:№

Mazkur shartnoma loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o‘tkazib:

- Shartnoma loyihasiniig amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko‘rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o‘zaro nizolarni hal qilish yo‘llari O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman va tomonlarga uni imzolashni tavsiya etaman.

**Narpay tuman yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:**



M.D.MARDIYEV

28.11.2022

Управления благоустройство Нарпайского района

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Самарқанд вилояти Нарпай тумани Дўстлик МФЙ Олтикуш кишлоғидаги ички йўлни
асфальт қилиш L=2100 м

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Нарпай туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Самарқанд вилояти Нарпай тумани Козикент МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ишлари L=695 м
3	Номер конкурса:	№
5	Адрес и контакты Заказчика:	Нарпай туман Ободонлаштириш бошқармаси
6	Контактное лицо:	Ш.Рузиев бошқарма бошлиғи
7	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
8	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Срок действия конкурсного предложения:	5 дней с опубликование конкурсных предложений
12	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
14	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Предельная цена заказчика:	267647059
17	Язык конкурса:	Ўзбек
18	Источник финансирования	не бюджетные средства
19	Валюта договора	Ўзбекский сум

Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Ш.Рузиев





“AMIRSHOX STROY QURILISH” MCHJ

“AMIRSHOX STROY QURILISH” MCHJ

**ОБЪЕКТ: САМАРКАНД ВИЛОЯТИ НАРПАЙ ТУМАНИ ДЎСТЛИК МФЙ
ОЛТИҚУШ ҚИШЛОҒИДАГИ ИЧКИ ЙЎЛИНИ АСФАЛТ ҚИЛИШ.**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Самарканд-2022 год



“AMIRSHOX STROY QURILISH” МЧЖ

“AMIRSHOX STROY QURILISH” МЧЖ

**ОБЪЕКТ: САМАРКАНД ВИЛОЯТИ НАРПАЙ ТУМАНИ ДЎСТЛИК МФЙ
ОЛТИҚУШ ҚИШЛОҒИДАГИ ИЧКИ ЙЎЛИНИ АСФАЛТ ҚИЛИШ.**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Заместитель директора

Главный инженер

ГИП



Самарканд-2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах

ОБЪЕКТ: ДУСЛИК МФЙ ОЛТИКУШ КИШЛОГИДАГИ ИЧКИ ЙУЛИНИ АСФАЛТ КИЛИШ.

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{з} + C_p) \times K_p,$$

где:

C_o - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика **18,11%**

$C_{з}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

C_p - затраты на страхование строительства объектов **-0%**

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mn} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{cp},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Транспортные расходы определены в 5 % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_{ч} \times K_{сс}, = \underline{19338,75 \text{ сум}}$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi ,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2019 г. 171,0 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Результаты расчетов сведены в сводную ведомость в виде таблицы.

Стоимость строительства объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранней стадии реализации проекта принимает заказчик. По результатам сопоставления и анализа производится корректура структуры стоимости строительства по видам работ определяется расчетная стоимость объекта в текущих ценах.

Полная рекомендуемая стоимость строительства без учета прочих затрат заказчика (п.4.13 ПНН 4.01.16-09), затрат производственного характера, временные здания и сооружения, зимнее время, затрат на страхование строительства объекта, коэффициента риска и налога на добавленную стоимость определена отдельным расчетом на полную стоимость, определенную по объектным расчетам.

Структура капитальных вложений:

Строительно-монтажные работы	- 644 501,279 тыс.сум.
НДС 15%	- 96 675,192 тыс.сум.
ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2%	- 14 823,529 тыс.сум.

Расчетная стоимость строительства объекта в текущих ценах составляет:

756 000,000 тыс.сум (с НДС 15% и без прочих затрат заказчика)

Настоящая величина стоимости строительства объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора (контракта), а также при взаиморасчетах за выполненные работы по согласованию Заказчика и Подрядчика.

Расчет стоимости текущего ремонта выполнен в соответствии с Постановлением № 261 от 11.06.2003 г. и может служить рекомендуемой для осуществления тендерных торгов.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHAARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 03-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68417

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tumani "Do'stlik" MFY Oltiqush qishlog'idagi ichki yo'lini asfalt qilish.»

Buyurtmachi - Narpay tumani "Obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "Amirshox Stroy Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001642 sonli 17.02.2021 yil.

Moliyalashtirish manbal - Buyudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Qurilish.

Murojaat raqami: № 64741

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyati Narpay tumani "Obolonlashtirish boshqarmasi" boshlig'I Sh. Ro'ziyev tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar qaydnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish Samarqand viloyati Narpay tumani "Do'stlik" MFY Oltiqush qishlog'idagi ichki yo'lini asfalt qilish" L=2100m. loyiixasi.

Yo'l-iqlim zonasi - IV

Tuman seysmik darajasi - 7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi 2,100 km.

- Yo'lning kengligi 4,5-5,5 m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

Qatnov qismi

- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -8757 m².
- Chaqiq tosh bilan yo'l ning bo'ylama va ko'ndakang profilni tekislash -262,71m³.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr. - 4,3785 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-8757 m²
- QSHAsi bilan 10 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash -2100,2 m²

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi.Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar, fond birjalaridagi narxlar va ma'lumotlarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza sharhlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- SHNQga muvofiq qabul qilingan standartlar tuzatildi,
- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va jihozlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.
- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 751 946,956 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 10770,, 49 ming so'mga kamaytirildi. Ekspertiza izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning umumiy taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida 741 176,471 ming so'm miqdorida QQS bilan mijozning boshqa xarajatlarisiz, shu jumladan xarajatlar bo'yicha:
- uskunalar, mebellar, jihozlar uchun -0
- transport va xarid qilish va saqlash xarajatlarini hisobga olgan holda qurilish materiallari, mahsulotlar va inshootlar uchun -489 369,423 ming so'm.
- ish haqi xarajatlari ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 12% -5 960,783 ming so'm
- EMM xarajatlari -50 348,635 ming so'm
- pudratchining boshqa xarajatlari-18,11% -98 822,438 ming so'm.
- QQS-15% -96 675,192 ming so'm.

Bundan tashqari: loyiha ishlari xarajatlari -2% -14 823,529 ming so'm QQS bilan (ekspertiza

ko'rib chiqilmagan).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-sonli qaroriga muvofiq, II p. 8 " davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlari sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan dizayn qarorlari nuqtai nazaridan) yuklatilgan."

6.3. Ta'kidlanishicha, loyiha tashkiloti loyihani ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida loyiha va ish hajmining muvofiqligi uchun javobgardir.

6.4. Loyiha mualliflari buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va ekspertiza sharhlari bo'yicha taxminiy hujjatlarni topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Narpay tumani "Do'stlik" MFY Oltiqush qishlog'idagi ichki yo'lini asfalt qilish."ekspertiza natijalari va ushbu xulosaning 6.2-6.4-bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda, keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3238-2660-2d1f-87c0-5fb1-0972-7084
Хужжат яратилинган сана: 2021-02-17
Ариза рақами: 27448767

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AMIRSHOX STROY QURILISH"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306542864

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AMIRSHOX STROY QURILISH" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган
автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета
ҳужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-02-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001642

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306542864

Юридик шахснинг почта манзили: КАРАТЕРИ, JURABOY QISHLOG'I

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низога мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

ДУСЛИК МФЙ ОЛТИКУШ КИШЛОГИДАГИ ИЧКИ ЙУЛИНИ АСФАЛТ КИЛИШ.
L=2100м

ЙУЛ КАТНОВ КИСМИ

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	5 960,783
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	50 348,635
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	489 369,423
4	Затраты на оборудование с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	0,000
Итого прямых затрат:		545 678,841
5	Прочие затраты производственного характера 0.00 %	0,000
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 18.11 %	98 822,438
7	Затраты на страхование строительных объектов 0.32%	0,000
8	Коэффициент риска 0.00 %	0,000
Итого стоимость строительства в текущих ценах		644 501,279
9	НДС 15%	96 675,192
Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика		741 176,471
11	ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2%	14 823,529
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	756 000,000

Исполнитель



Заказчик

М.П.

ПОДРЯДЧИК

М.П.

ДУСЛИК МФЙ ОЛТИКУШ КИШЛОГИДАГИ ИЧКИ ЙУЛИНИ АСФАЛТ КИЛИШ. L=2100м

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Осн

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потре- бность	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	308,230	19 338,750	5 960 783,213
2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	221,600	-	-
Итого по трудовым ресурсам			СУМ	308,230	5 960 783,213	
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	15,120	188 030,000	2 843 013,600
2	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	16,421	156 006,000	2 561 718,103
3	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,218	199 244,100	242 679,314
4	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	27,681	134 004,300	3 709 411,978
5	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,034	105 272,000	1 056 260,437
6	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,520	181,000	456,120
7	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	52,132	162 556,000	8 474 399,721
8	1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	22,260	85 750,000	1 908 795,000
9	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	9,996	183 304,900	1 832 382,433
10	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	1,260	58 680,700	73 937,682
11	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	15,120	770 347,300	11 647 651,176
12	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	25,872	351 449,400	9 092 698,877
13	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	11,508	281 524,400	3 239 782,795
14	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	13,020	281 524,400	3 665 447,688
Итого по строительным машинам			СУМ	224,162	50 348 634,923	
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	1 014,888	419 076,000	425 315 203,488
2	9219	Вода	м3	79,447	730,000	57 996,611
3	####	Гравийно-песчаная смесь	м3	130,200	17 086,000	2 224 597,200
4	####	Вода	м3	79,447	730,000	57 996,611
5	####	Битум	т	4,440	5 304 348,000	23 552 578,164
6	####	Щебень 5-10 ММ	м3	426,963	54 837,000	23 413 371,950
Итого по материальным ресурсам			СУМ		474 621 744,024	
ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ						
1	ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА 5 КМ ПО А/Д		Т/КМ	1 014,888	6063,20	6 153 468,92
2	ПЕРЕВОЗКА БИТУМА НА 5 КМ ПО А/Д		Т/КМ	4,440	6063,20	26 922,06
3	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ НА 11 КМ ПО А/Д		Т/КМ	640,445	10087,00	6 460 164,20
4	ПЕРЕВОЗКА ГПС НА 11 КМ ПО А/Д		Т/КМ	208,320	10087,00	2 101 323,84
						14 741 879,026
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5% И ПЕРЕВОЗКА			СУМ			14 747 678,687
ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТА, НЕ УЧТЕННЫХ РАЗДЕЛЕ ПЕРЕВОЗКА ЛРВ)			СУМ			489 369 422,71
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ			СУМ			545 678 840,85

ДУСТЛИК МФЙ ОЛТИКУШ КИШЛОГИДАГИ ИЧКИ ЙУЛИНИ АСФАЛТ КИЛИШ. L=2100м

[illegible]

ДУСТИК МФЙ ОЛТИКУШ КИШЛОГИДАГИ ИЧКИ ЙУЛИНИ АСФАЛТ КИЛИШ. L=2100м
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. 1-УЧАСТКА ПК 0+00 ВА ПК 21+00					
ЙУЛ КАТНОВ КИСМИ					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	8,4000	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	1,26
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	1,26
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	4,2696	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	92,22401556
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	84,1971105
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	7,642638327
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	10,50329066
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	10,03363132
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	52,13218657
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	3,885363619
2.8	9219	ВОДА	М3	7	29,88741245
2.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	100	426,963035
3	E2706-026-01	РОЗПІВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРІАЛІВ(ПОГРУНТОВКА ЖІДКИМ БІТУМОМ 1М2 0,5КГ)	Т	4,2000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	2,436
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,218
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	4,326
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	8,4000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	139,692
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	78,792
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	12,096
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,016
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,2
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,008
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	12,096
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	25,872
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	11,508
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	13,02
4.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	811,44
4.12	9219	ВОДА	М3	0,9	7,56
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,09072
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	8,4000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	9,744
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	6,048
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,024
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,504
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,252
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,024
5.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	203,448
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,02352
ЙУЛ ЕКАСИ					
6	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	2,1000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	66,57
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	48,867
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	7,518
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	17,178
6.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	22,26
6.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,911
6.7	9219	ВОДА	М3	20	42
6.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	130,2
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		308,230
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		221,600
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		15,120

4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ - Ч		16,421
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ - Ч		1,218
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ - Ч		27,681
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ - Ч		10,034
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ - Ч		2,520
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ - Ч		52,132
10	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ - Ч		22,260
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ - Ч		9,996
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ - Ч		1,260
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ - Ч		15,120
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ - Ч		25,872
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ - Ч		11,508
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ - Ч		13,020
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		1014,888
18	9219	ВОДА	МЗ		79,447
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		130,200
20	23469	ВОДА	МЗ		79,447
21	30135	БИТУМ	Т		4,440
22	43113	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	МЗ		426,963

СОСТАВИЛ

ШОДМОНОВ Н.

ПРОВЕРИЛ

ЗОХИДОВ А.



ДУСТИЛИК МҲЙ ОЛТИКУШ КИШЛОГИДАГИ ИЧКИ ЙЎЛНИН АСФАЛТ КИЛИШ. 1-2100м

« 2022 йил »

Бизлар куйидаги даволатномага имзо чекувчилар Нарпай туман Ободонлаштириш бошкармаси ходими ва "Амиршоҳ строй курилиш" МЧЖ лойиха ташкилоти ходими А.Захидовлар улчашлар техник куриклар натижасида ушбу йул буйича аниқланган иш ҳажмлари ва фойдаланиш жараёнида доимий равишда пайдо бўлган шикастланишларни ҳисобга олиб куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

№ Т/Р	Ишларнинг мавзиси					Йўл элементларининг ҳозирги ҳолати	Дойиҳада қўла тутилган иш турлари ва таъбирлари	Иш ҳажмининг ҳисоблаш формуласи	Урғоч бирлиги	Ҳажми
	Пикет ҳолати									
	дан	гача	дан	гача	дан					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. УЧАСТКА ПК 0+00 ВА ПК 21+00										
1. ЙЎЛ КАТНОВ КИСМИ										
1	0.0	2.100	0+00	21+00	2100.0	Йўлнинг ҳолати тош ва тупроқ аралаш куча бўлиб, таъмир талаб ҳолга келиб қолган.	Йўл пойиши автогрейдер билан геометрик шаклга келтирилиш	2100x4.0	м2	8400.00
3	0.0	2.100	0+00	21+00	2100.0		Йўл пойига шебен билан асос қуриш	Техник курик	м3	426.963
4	0.0	2.100	0+00	21+00	2100.0		Йўл пойига устки катламга битум сепиш	2100x4.0x0.0005	тн	4.20
5	0.0	2.100	0+00	21+00	2100.0		Йўл пойига уски катламни майда заррали h=5 см а/б ётқизиш.	2100x4.0	м2	8400.00
2. ЙЎЛ ЕКАСИ										
6	0.0	2.100	0+00	21+00	2100.0	Йўл ёқасида айрим жойлари қуқиб кетган.	Йўл ёқасида h=5 см қалинлида ГПС ётқизиш керак	2100x0.5x2.0	м2	2100.00
КУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ										
1	Материаллар номи					Материалларни ортиш жойи				
1	ГПС(КША)					Ю. Мирзо X/К				
2	Шебен					Ю. Мирзо X/К				
3	Асфальт					Октом АБЗ				
4	Битум					Октом АБЗ				

Нарпай тумани "Ободонлаштириш" бошкармаси технадори

Д. Нариев

"Амиршоҳ строй курилиш" МЧЖ лойихачи

А. Захидов

**НАРПАЙ ТУМАНИ ДЎСТЛИК МФЙ ОЛТИНҚУШ ҚИШЛОҒИ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ L=2100 М**



Проверил:



ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ

СОГЛАСОВАННО ЦЕН НА МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2022 ГОД САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Рекомендуемая стоимость (сум)	Обоснование
1	2	3	4	5
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ НАРПАЙ ТУМАНИ ДУСТИЛИК МФЙ ОЛТИҚУШ ҚИШЛОҚДАГИ ИЧКИ ЙУЛИ				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ.-ч	19338,75	Электронный Каталог: 1-кв.2022г.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	188030	Протокол утвержденный зам.директора Сам. ОБЛАСТ. ИИУСР, 06.04.2021г.
2	Автогрейдер среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	156006,0	См.Протокол Гост строй
3	Автокомпрессор 3500 л	маш.-ч	199244,1	Заключение экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021г. "Богиншмол ИМФУК"
4	Автогрейдер 5 т	маш.-ч	134004,3	Заключение экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021г. "Богиншмол ИМФУК"
5	Бульдозер при работе по другим видам строительных 79 (100) кВт (л.с.)	маш.-ч	105272	Протокол утвержденный зам.директора Сам. ОБЛАСТ. ИИУСР, 06.04.2021г.
6	Гудронаторы ручные	маш.-ч	181	Протокол утвержденный зам.директора Сам. ОБЛАСТ. ИИУСР, 06.04.2021г.
7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	162556	Протокол утвержденный зам.директора Сам. ОБЛАСТ. ИИУСР, 06.04.2021г.
8	Катки дорожные самоходные вибрационные, массой более 8 т	маш.-ч	85750	Протокол утвержденный зам.директора Сам. ОБЛАСТ. ИИУСР, 06.04.2021г.
10	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	183304,9	Заключение экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021г. "Богиншмол ИМФУК"
11	Резчик швов дисковый	маш.-ч	58680,7	Заключение экспертизы №275/1-2021 от 16.03.2021г. "Оксам ТИФУК"
12	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	770347,3	Заключение экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021г. "Богиншмол ИМФУК"
13	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	351449,4	Заключение экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021г. "Богиншмол ИМФУК"
14	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	281524,4	Заключение экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021г. "Богиншмол ИМФУК"
15	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	281524,4	Заключение экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021г. "Богиншмол ИМФУК"
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	Т	419076,0	Каталог БИТ-2022 г
2	Щебень СМЕСЬ 5-10 мм	МЗ	54837,0	Электронный Каталог: Бюджет II-кв.2022г.
3	Гравийно-песчаная смесь	МЗ	17086,0	Заключение экспертизы №07Р-2021 от 26.04.2021г. "Оксам ТИФУК"
4	БИТУМ	Т	5304348,0	Бюджет 2022 г
СТОИМОСТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ				
1	Щебень 11 км	ТН/КМ	917	Заключение экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021г. "Богиншмол ИМФУК"
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ 11 км	ТН/КМ	917	
3	Битум 5 км	ТН/КМ	1212,64	
4	Асфальт 5 км	ТН/КМ	1212,64	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫХ	%	5,0	
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА				
1	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	%	18,11	Письмо Государственного комитета Респ. по статистике от 28.05.2015г. №01/35/15-07-3/1-74

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий протокол является основанием для разработки проектно-сметной документации и определения стоимости объекта.

"Нарпай туман ободонлангирин бошкармаси" Бош мухандиси:

Э. Жумаев

Э. Жумаев

**189041 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

24.11.2022 18:05

Комиссия раиси:

RO'ZIYEV SHAMSIDDIN BAXRAMOVICH



ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШГА ОИД ШАРТНОМА № 2811/3

Нарпай тумани

«28» ноябр 2022 йил

«Narpay Yul X.T.P.T.E.K» кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Ўзининг низоми асосида иш юритувчи Б.Эронов бир томондан ва Нарпай тумани Ободонлаштириш бошқармаси (корхона, ташкилот, муассаса номи), кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади, ўзининг (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи Ш.Рузиев номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилади.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича «Бажарувчи» «Буюртмачи» га Нарпай туман Дустлик МФЙ Олтиқуш кишлоғидаги мавжуд ички қўлларнинг 2100 метр қисмига асфалт қопламаси ётқизиш ишлари Л 2100 м учун (кейинги ўринларда - «Хизматлар» деб юритилади) хизмат кўрсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар» ни қабул қилиш ва қиймати тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. «Хизматлар»нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилишини буюртманомага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган «Хизматлар» кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. зарур сифатга эга бўлмаган «Хизматлар» кўрсатилган тақдирда ўз танлашига қўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган «Хизматлар» шунга ўхшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;

- «Хизматлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғрилиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини «Бажарувчи»дан талаб қилиш.

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

2.2.1. «Хизматлар»ни 2022 йилда очик бюджет дастури асосида ажратилган маблағлар доирасида «Бажарувчи» билан шартнома тузиш;

2.2.2. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган «Хизматлар» учун оддиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узиш-қесил ҳисоб қилинишини «Буюртмачи»дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган «Хизматлар»ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини «Буюртмачи»дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Нарпай туман бўйича Ҳазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг «Хизматлар»ни кўрсатиш;

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни кўрсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. 3.1.1. Мазкур шартнома баҳоси 2022-йил 21-ноябрдаги электрон савдо порталидаги ЛОТ № 189041 рақамли эълонга асосан ўтказилган танлов комиссиясининг №189041 сонли баённомасига қўра 727964835 (Етти юз йигирма етти миллион тўққиз юз олтинчи турт минг сakkiz юз утти беш) сумми 94951935 (Тўқсон турт миллион тўққиз юз элдик бир минг тўққиз юз утти беш) сум 15% ККСни ташкил этади.

3.2. Нарпай туман Дустлик МФЙ Олтиқуш кишлоғидаги мавжуд ички қўлларнинг 2100 метр қисмига асфалт қопламаси ётқизиш ишлари Л 2100 м учун оддиндан 30% тулов амалга оширилади.

3.3. Кўрсатилган «Хизматлар» учун пул қўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади. Шартнома жорий таъмирлаш муддати 2022 йил 28-ноябрдан 2022 йил 27-декабргача № 189041 сонли баённомасига қўра белгиланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар» қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади. «Буюртмачи»нинг Ҳисоб-китоб ҳужжатида Ҳазначилик бўлинималарининг штампида кўрсатилган сана «Хизматлар»га ҳақ тўлаш бўйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган «Хизматлар»ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир номда «Хизматлар» кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган «Хизматлар» ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган «Хизматлар»нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг оддиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Кўрсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада кўрсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи»нинг буюртманомаси кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани қабул қилишда «Бажарувчи»нинг ходими «Буюртмачи»да қоладиган нускага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Кўрсатилаётган "Хизматлар" сифати, миқдори "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши холлари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" кўрсатилаётган "Хизматлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.2. Агар кўрсатилган "Хизматлар"нинг сифати, ассортимент, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Хизматлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

5.3. "Хизматлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га

белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Хизматлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жарималар ташқари. "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Хизматлар" кўрсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Хизматлар кўрсатиш кечиктирилган ёки тўлиқ кўрсатилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси кўрсатилмаган "Хизматлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Хизматлар" кўрсатиш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ кўрсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Кўрсатилган "Хизматлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг ҳатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг

"Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, коюдага қўра, мустақил равишда уларни судга ҳал этиш чораларини қўради.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «28» ноябрдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. Томонларнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича мажбуриятлари

8.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шу жумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини таъминлайди; моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинишини кафолатлайди.

8.2. Томонлар коррупцияга қарши қоидалар бузилганда ёки асосли гумонлар юзага келганда дарҳол ёзма равишда (электрон почта орқали) ёки ишонч телефони орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзага келган ҳолатга оидинлик киритиш мақсадида ёзма изоҳ талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатни олган томон 10 (ўн) иш куни мобайнида тушинтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

8.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар бартараф этилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиши мумкин.

IX. ФОРС – МАЖОР.

9.1. Тарафлардан бири шартноманинг енгиб бўлмайдиган куч, яъни фавқулодда муайян шароитда олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (табиий офатлар, ноқулай об-ҳаво шароити, ҳукумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, харбий низолари, ички тартибузарликлар ва бошқа табиий офатлар) форс – мажор туфайли бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди.

9.2. Мазкур шартнома бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаса томонлар Ўзбекистон Республикаси «Хужалик юритувчи субъектлари фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа амалдаги қонунлари талаблари бўйича жавобгар бўлади.

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига қўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

10.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

XI. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

11.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикасининг БЮДЖЕТ КОДЕКСИ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 2016 йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилган "Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси Қоида"лари (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2016-йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилган)га асосан, мазкур

727964835 (Етти юз йигирма етти миллион тўққиз юз олтмиш тўрт минг саккиз юз утти беш) сум №-2811/3 сонли шартнома 2022-йил «28» ноябрда 2 нусхада тузилиб тарафлар томонидан имзоланиб, Нарпай тумани бўйича Ғазначилик бўлини масида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилгандан сунг қонуний кучга қиради.

XII. КАФОЛАТЛАР

Пудратчи кафолат беради: - барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва ушбу шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажариш; - лойиҳа хужжатлари ва қурилиш нормалари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифати; - ишларни қабул қилишда аниқланган камчилик ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф этиш.

XIII. КАФОЛАТЛАР

Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли, пудратчи томонидан шартнома кучга киргандан сунг, буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра қурилишни бир ойдан ортиқ муддатга кечиктириш; Пудратчининг ўз

айби билан иш жадвалига риоя қилмаслиги, агар ушбу шартномада белгиланган ишларни бажариш муддати бир ойдан кўпроққа кўпайган бўлса. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли; Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Эгаси томонидан ишларнинг бажарилишини бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб туриш; Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асосларда. Буюртмачи ва пудратчининг қўшма қарори билан шартнома бекор қилинганда, тугалланмаган қурилиш бир ой ичида буюртмачига ўтказилади, у тўлайди. Пудратчи томонидан бажарилган ишларнинг қиймати

XIV, ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
«Бажарувчи» «Буюртмачи»

Номи: «Narpay Yul X.T.P.T.F.K»

бошкармаси

Манзил: Нарпай туман

Тел/факс: +998944730962

Шх/в: 22626000200535448003

Банк номи: ТИФ Миллий банк Самарканд в.ф

МФО: 00278

ИНН: 200752436

ОКОНХ: 42110

Рахбар: Б.Эронов

(Ф.И.Ш)

(Имзо)

Номи: Нарпай туман Ободонлаштириш

Манзил: Нарпай т Ногорахона МФЙ

Тел/факс: 4321528

Шх/в 401722860182187045204110010

Банк номи: Марказий банк Тошкент ш. ВБХКМ

МФО: 00014

ИНН: 200718943

ОКОНХ:

Рахбар Ш.Рузиев

(Ф.И.Ш)

(Имзо)

Нарпай тумани бўлича Ҳазначилик

бўлини маси х/р 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент ш. ВБХКМ

МФО -00014

ИНН-201122919 ОКОНХ-92160

Ҳуқуқшунос

Лицензия (диплом) № берилган санаси:

Гувоҳнома №-

йил

« » 2022 й (Имзо)

Ҳуқуқшунос

Лицензия (диплом) № берилган санаси:

№

20 йил

« » 2022 й (Имзо)

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.

SHAMSIDDIN RO'ZIYEV BAXRAMOVICH

Imzolangan sana

28.11.2022 14:45

Hujjat kodi

WU6676816313

Hulosa kodi

EL8384488322

8

YASHASH JOYI / ADDRESS

SAMARQAND VILOYATI
KATTAQO'RG'ON TUMANI IIB
RO'YXATGA QO'YILGAN
ko'cha *Madan*
uy *86* *08* *2019*
imzo *[Signature]*

SAMARQAND VILOYATI
KATTAQO'RG'ON TUMANI IIB
RO'YXATDAN CHIQRILGAN
«*08*» *08* 20*19* yil
imzo *[Signature]*

8

43211564

9

YASHASH JOYI / ADDRESS

SAMARQAND VILOYATI
KATTAQO'RG'ON TUMANI IIB
RO'YXATGA QO'YILGAN
ko'cha *Muxtor*
uy *22* *08* *2019*
imzo *[Signature]*



9

43211564



ERONOV

BAKHODIR

OTASINING ISMI

FAXRIDDIN 0'6" LI

TUG'ILGAN SANASI

07 08 1991

MILLATT

0'ZBEK

KIM TOMONIDAN BERILGAN

SAMARQAND VILOYATI

KATTAGU'RG'ON TUMANI IIB

SHRASIY IMZŲ / HOLDER'S SIGNATURE

UZBEKISTON RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN

PASPORT

PASSPORT

TURI / TYPE

DAVLAT KODI / COUNTRY CODE

UZB

PASPORT RAQAMI / PASSPORT No

AB4811564

FAMILY / SURNAME

ERONOV

ISMI / GIVEN NAMES

BAKHODIR

FUQAROLIGI / NATIONALITY

UZBEKISTAN

TUG'ILGAN SANASI / DATE OF BIRTH

07.08.1991

JINSI / SEX

33

TUG'ILGAN JOYI / PLACE OF BIRTH
SAMARKAND R

ION

BERILGAN SANASI / DATE OF ISSUE

24 08 2016

AMAL OILISH MUDDATI / DATE OF EXPIRY

PERSONALASHTRISH ORGANI/AUTHORITY
STATE PERSONALIZATION
CENTRE

23 08 2026

[illegible]

AB48115644UZB9108079M26082373070891392015640

3811



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NARPAY TUMAN YULLARDAN FOYDALANISH" Unitar korxona

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NARPAY TUMAN YULLARDAN FOYDALANISH" UK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yhatdan o'tqazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

21.10.2011

3811

ro'yhat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

200752436

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Unitar korxona


Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Narpay tumani, Mirbozor, MIRBOZOR QURG'ONI
AL-XORAZMIY 2, ,

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Narpay tumani, YAGONA DARCHA tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



[Handwritten signature]

06.05.2017, 19:29



**SAMARQAND VILOYATI AVTOMOBIL YO'LLARI BOSH BOSHQARMASI
NARPAY TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI**

KADRLAR SHAXSIY TARKIBIGA OID

BUYRUQ № 19

«14» fevral 2022 yil

Narpay tumani

“Direktor vazifasiga kirishish to‘g‘risida”

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 82-moddasi va O‘zbekiston Respublikasi transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo‘llari qo‘mitasining 37 sh-sonli buyrug‘iga muvofiq, **buyuraman:**

1. Men Eronov Baxodir Faxriddin o‘g‘li – O‘zbekiston Respublikasi transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo‘llari qo‘mitasining 2022 -yil 16-fevraldagi 37 sh-sonli buyrug‘iga asosan 2022-yil 17-fevraldan Samarqand viloyati avtomobil yo‘llari bosh boshqarmasi tarkibidagi Narpay tuman yo‘llardan foydalanish unitar korxonasi direktori vazifasiga kirishdim.

2. Oylik maoshim shtatlar jadvaliga asosan belgilansin.

Asos: O‘zbekiston Respublikasi transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo‘llari qo‘mitasining 2022-yil 16-fevraldagi 37 sh-sonli buyrug‘i, B.Eronov bilan tuzilgan 2022-yil 16-fevraldagi mehnat shartnomasi, MK ning 82-moddasi.

**Narpay tuman yo‘llardan foydalanish
unitar korxonasi direktori:**



B.F.Eronov