

23.11.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Д.Абдурахмонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ Гулистон тумани Тажрибакор МФЙ Зиёкор кучаси лойиҳа ва смета хужжатларини ишлаб чиқиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 25.07 кунги танловда (ЛОТ рақами № 22110012187797) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **17 100 000** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманиннг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ килиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб килинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл кўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли **“Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”**ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “Пудратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 901821860244017045201118021
С/Т/Р: 207-252-998

Директор

З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

« ARCHITEKTOR UY-YO'L
LOYIHA» МЧЖ

Mirzaobod t. Toshkent MFY Toshkent
ko'chasi 12-uy
Sirdaryo v. Guliston sh. "TIF Milliy Bank" Aj
X/P: 2020 8000 6054 5239 4001

МФО: 00363

ИНН: 308977115

Раҳбар

Д.Абдурахмонов

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва туловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-

Ф.Х.Усаров

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“13” 11 2022 йил

Катнашдилар :	Хайъат раиси: З.Базаров	Директор
	Аъзолари: З.Таджикулов Ф.Усаров М.Култаев Ў.Худойбердиев Ш.Таниев А.Абдумунинов	Бош муҳандис Бош юристконсулт Лойиха таъминот бўлими бошлиғи Тендерларни ташкил этиш бўлими Бош ҳисобчи Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.
3. **ООО ART HOUSING** таклифини ўрганиб чиқиш.
4. **ГУП О`ЗYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Гулистон тумани Тажрибақор МФЙ Зиёкор кучаси лойиха ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ва **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ**, **ООО ART HOUSING**, **ГУП О`ЗYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI**лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари куриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифи 17 100 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифи 17 142 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
3. **ООО ART HOUSING** таклифи 15 450 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
4. **ГУП О`ЗYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI** таклифи 17 140 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун.

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Гулистон тумани Тажрибақор МФЙ Зиёкор кучаси лойиха ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш буйича **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** техник жихатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 17 100 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012187797 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқадорлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012187797 сонли лот рақами буйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ**, **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ**, **AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ**, **ООО ART HOUSING**, **ГУП О`ЗYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 17 100 000 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумунинов



№	Объект строительства, поэтап на объектах или объектах	Курсы строительства или	4	5	6	7	8	9	10	по видам работ												19	20	21	22	23				
										Подготовительные работы			Создание фундаментов			Строительство конструкций			Устройство кровли								Устройство полов			
										см	(млн сум)	м	(млн сум)	м	(млн сум)	см	(млн сум)	м	(млн сум)	м	(млн сум)						м	(млн сум)	м	(млн сум)
										Технико-экономические показатели																	млн сум	млн сум	млн сум	
2	Истилол кўчаси	2022-2022 йил	0,847					441 112,275	419 059,310	0,847	419 059,310						22 052,965	13 828,957	8 224,008	Танлов ассессда										
3	Сирлар кўчаси	2022-2022 йил	1,029					576 887,691	548 369,229	1,029	548 369,229						28 518,462	18 096,185	10 422,277	Танлов ассессда										
4	Навбахор кўчаси	2022-2022 йил	0,536					271 885,579	257 891,028	0,536	257 891,028						13 994,551	8 510,404	5 484,147	Танлов ассессда										
5	Истедад кўчаси	2022-2022 йил	0,524					4 511,392		0,524							4 511,392		4 511,392	Танлов ассессда										
6	Тигиллик кўчаси	2022-2022 йил	0,300					2 478,816		0,300							2 478,816		2 478,816	Танлов ассессда										
7	Филодор кўчаси	2022-2022 йил	0,174					1 566,996		0,174							1 566,996		1 566,996	Танлов ассессда										
7	Дустлик МФЙ бўйича жами:		3,745					1 382 558,380	1 382 558,380	3,745	1 382 558,380						82 085,122	45 624,426	36 460,696	Танлов ассессда										
	Ибрал МФЙ																													
1	Капта кўрғон ва Пахтакор кўчаларини боғловий довор	2022-2022 йил	0,010					420 000,000	398 900,000	0,010	398 900,000						21 100,000	13 200,000	7 900,000	Танлов ассессда										
1	Ибрал МФЙ бўйича жами:		0,010					420 000,000	398 900,000	0,010	398 900,000						21 100,000	13 200,000	7 900,000											
63	Гулистон тумани бўйича жами:		44,942					9 728 381,709	9 065 148,010	18,783	1 059 995,184	17,186	7 606 252,826	8,973	398 900,000		663 233,699	299 186,183	364 047,516											
4	Мирзабобул тумани																													
	Ўулошобод МФЙ																													
1	Махаллага ырош кўчаси	2022-2022 йил	3,000					23 253,778		3,000							23 253,778		23 253,778	Танлов ассессда										
2	Янги участкалар кўчаси	2022-2022 йил	1,434					207 104,407	196 194,674	1,434	196 194,674						10 909,733	6 474,424	4 435,309	Танлов ассессда										
2	Ўулошобод МФЙ бўйича жами:		4,434					230 358,185	196 194,674	1,434	196 194,674	3,000	0,000				34 163,511	6 474,424	27 689,887	Танлов ассессда										
	Навбахор МФЙ																													
1	Доғлар орқа кўчаси	2022-2022 йил	1,550					752 584,427	715 699,454	1,550	715 699,454						36 884,973	23 618,082	13 266,891	Танлов ассессда										
2	Янги участкалар кўчаси	2022-2022 йил	1,580					11 634,157		1,580	0,000						11 634,157		11 634,157	Танлов ассессда										
2	Навбахор МФЙ бўйича жами:		3,130					764 218,584	715 699,454	3,130	715 699,454						48 519,130	23 618,082	24 901,048	Танлов ассессда										
	Мирзабобул МФЙ																													
1	Ўзбекстон кўчаси	2022-2022 йил	2,500					335 735,674	318 700,642	2,500	318 700,642						17 035,032	10 517,121	6 517,911	Танлов ассессда										
2	Никол кўчаси	2022-2022 йил	1,585					214 129,526	202 885,263	1,585	202 885,263						11 244,263	6 695,214	4 549,049	Танлов ассессда										
3	Малавий кўчаси	2022-2022 йил	0,770					109 127,220	102 883,067	0,770	102 883,067						6 244,153	3 395,141	2 849,012	Танлов ассессда										
3	Мирзабобул МФЙ бўйича жами:		4,855					658 992,420	624 468,972	4,855	624 468,972						34 523,448	20 607,476	13 915,972	Танлов ассессда										
7	Мирзабобул тумани бўйича жами:		12,419					1 653 569,189	1 536 363,100	6,289	820 663,646	6,13	715 699,454				117 206,089	50 699,982	66 506,107	Танлов ассессда										
	Оқолтин тумани																													
	Саховат МФЙ																													
1	Янгибобил 1-2-3-4 кўчаси	2022-2022 йил	2,325					38 261,870		2,325							38 261,870		38 261,870	Танлов ассессда										
1	Саховат МФЙ бўйича жами:		2,325					38 261,870	0,000	2,325	0,000						38 261,870	0,000	38 261,870	Танлов ассессда										
	Шолик МФЙ																													
1	Гулистан кўчаси	2022-2022 йил	0,480					102 800,422	96 857,545	0,480	96 857,545						5 942,877	3 196,299	2 746,578	Танлов ассессда										
1	Шолик МФЙ бўйича жами:		0,480					102 800,422	96 857,545	0,480	96 857,545						5 942,877	3 196,299	2 746,578	Танлов ассессда										
	Алтинок МФЙ																													
1	Сорлар кўчаси	2022-2022 йил	0,952					3 848,257		0,952							3 848,257		3 848,257	Танлов ассессда										
1	Алтинок МФЙ бўйича жами:		0,952					3 848,257	0,000	0,952	0,000						3 848,257	0,000	3 848,257	Танлов ассессда										

№	Объект капиталы, якини на келишине жеткендиги	Курчуртун башталышынын датасы	Лайыханын мурастыруучусу	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы		Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	2022 жыл				2023 жыл		Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы			
					Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы				Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы	Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы		Техникалык жана экинчи даражадагы экспертиза жасалганы								
												кч	сүм	кч	сүм					кч	сүм	
1	Навбахор кўчаси	2022-2022 йил	0,660			1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2			Танлов жосида		
2	Навруз кўчаси	2022-2022 йил	1,040							0,660									7 234,683		Танлов жосида	
3	Ноғара кўчаси	2022-2022 йил	0,575						0,575										12 642,777		Танлов жосида	
4	Тенгели кўчаси	2022-2022 йил	0,675						0,675										15 464,830	9 480,788	Танлов жосида	
4	Шолик МФЙ бўйича жами:		2,950				0,000	1,250	287 296,617	1,700	0,000	41 308,321	9 480,788	31 827,533				5 966,031	5 966,031		Танлов жосида	
13	Сахинобола тумани бўйича жами:		9,672				0,000	1,250	287 296,617	1,700	0,000	57 777,550	9 480,788	48 296,762								Танлов жосида
	Сирдарё тумани																					
	Истиклол МФЙ																					
1	Навуна кўчаси	2022-2022 йил	0,615					0,615											1 998,182		Танлов жосида	
2	Акмолор кўчаси	2022-2022 йил	1,255					1,255											4 570,330		Танлов жосида	
2	Истиклол МФЙ бўйича жами:		1,870				0,000	1,870	0,000									6 568,512	0,000		Танлов жосида	
	Илор МФЙ																					
1	Кабристонга олаб борувчи Тулнов кўчаси	2022-2022 йил	1,100					1,100											10 817,984		Танлов жосида	
1	Илор МФЙ бўйича жами:		1,100					1,100	0,000										10 817,984	0,000		Танлов жосида
	Ширин МФЙ																					
1	Булок жами кўчаси	2022-2022 йил	1,850					1,850	195 126,742										205 983,079	6 439,182	4 417,155	Танлов жосида
2	Бону буюстон кўчаси	2022-2022 йил	0,490					0,490											6 671,248		6 671,248	Танлов жосида
3	А.Кажор кўчаси	2022-2022 йил	0,420					0,420	58 107,217										4 579,146	1 917,538	2 661,608	Танлов жосида
4	Уйчул кўчаси	2022-2022 йил	0,450					0,450											793,328		793,328	Танлов жосида
5	Иштон кўчаси	2022-2022 йил	0,290					0,290	75 226,149										4 861,308	2 482,463	2 378,845	Танлов жосида
5	Ширин МФЙ бўйича жами:		3,500				0,000	1,850	195 126,742	0,000									27 761,367	10 839,183	16 922,184	Танлов жосида
	Магочат МФЙ																					
1	Магочат кўчаси	2022-2022 йил	2,000					2,000											2 995,238		2 995,238	Танлов жосида
1	Магочат МФЙ бўйича жами:		2,000				0,000	2,000	0,000									2 995,238	0,000	2 995,238		
	Бахор МФЙ																					
1	Берий кўчаси (Кабристонга берили кўчаси)	2022-2022 йил	0,800					0,800											5 990,476		5 990,476	Танлов жосида
1	Бахор МФЙ бўйича жами:		0,800				0,000	0,800	0,000									5 990,476	0,000	5 990,476		
10	Сирдарё тумани бўйича жами:		9,270					5,550	133 333,366	0,000	0,000							54 133,577	10 839,183	43 294,394		
212	Буюртмачилик жами харажатлари:		120,249					43,401	2 172 643,117	56,852	445 419,047							1 699 163,623	703 660,518	995 502,105		
	Тасомамлимади лимит:																					
	Сирдарё широйги бўйича жами:		120,249					43,401	2 172 643,117	56,852	445 419,047							1 699 163,623	703 660,518	995 502,105		

Илор МФЙ

Сирдарё широйги бўйича жами:

23 000 000,000

21 300 836,377

43,401

2 172 643,117

56,852

18 682 774,213

19 596 930 445 419,047

1 699 163,623

Тасомамлимади лимит:

Сирдарё широйги бўйича жами:

23 000 000,000

21 300 836,377

43,401

2 172 643,117

56,852

18 682 774,213

19 596 930 445 419,047

1 699 163,623



Илор МФЙ

Сирдарё широйги бўйича жами:

23 000 000,000

21 300 836,377

43,401

2 172 643,117

56,852

18 682 774,213

19 596 930 445 419,047

1 699 163,623

Тасомамлимади лимит:

Сирдарё широйги бўйича жами:

23 000 000,000

21 300 836,377

43,401

2 172 643,117

56,852

18 682 774,213

19 596 930 445 419,047

1 699 163,623