

23.11.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Д.Абдурахмонов** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут тумани Беруний МФЙ Сарлочин кучаси лойиха ва смета хужжатларини ишлаб чиқиш** ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 25.07 кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012187907**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **9 180 000** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдикланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманиннг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкilotнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 модллари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чикса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “Пудратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги. “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиккан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 301821860244017045201118064
СТИР: 207-252-998

Директор  З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

« ARCHITEKTOR UY-YO'L
LOYIHA» МЧЖ

Mirzaobod t. Toshkent MFY Toshkent
ko'chasi 12-uy

Sirdaryo v. Guliston sh. “Tibbiy Bank” Aj

X/P: 2020 8000 6054 5239 4001

МФӨ: 00363

ИНН: 308977115

Рахбар  Д.Абдурахмонов

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Узаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-

 Ф.Х.Усаров

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“23” 11 2022 йил

Катнашдилар : **Хайъат раиси:**
З.Базаров Директор
Аъзолари:
З.Таджикулов Бош мухандис
Ф.Усаров Бош юристконсулт
М.Култаев Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
Ў.Худойбердиев Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев Бош хисобчи
А.Абдумунинов Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.
3. **AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ **Боёвут тумани Беруний МФЙ Сарлочин кучасини лойиха ва смета хужжатлари ишлаб чиқиш учун АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ва **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ, AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ**лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган хужжатлари куриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифи 9 180 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифи 9 180 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
3. **AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ** таклифи 8 000 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида **Боёвут тумани Беруний МФЙ Сарлочин кучасини лойиха ва смета хужжатлари ишлаб чиқиш буйича АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** техник жихатдан салохияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 9 180 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012187907 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқадорлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012187907 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозилиқлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ, MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ, AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 9 180 000 сўмга шартнома тузилиши мақуллисин.

Аъзолари:
З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумунинов

№	Объект планирования по жилищному комплексу	Дата окончания строительства		Площадь в кв. м	Плотность застройки	Площадь в кв. м	Площадь в кв. м	Площадь в кв. м	Площадь в кв. м	Площадь в кв. м	Площадь в кв. м	Площадь в кв. м	Технические условия		Технические условия		Технические условия		2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.			
		кв. м	млн руб.										кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.	кв. м	млн руб.					кв. м	млн руб.	кв. м
1	Камолот кўчаси	2022-2022 йил	0,600			0,600							11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Синчалак кўчаси	2022-2022 йил	0,600			0,600														1 619,918					Танлов жосида
3	Янги ёйлоқ кўчаси	2022-2022 йил	3,200			3,200														1 619,918					Танлов жосида
4	Намуна кўчаси	2022-2022 йил	0,240			0,240														9 486,235					Танлов жосида
4	Сониб обод МФЙ бўйича жамии:		4,640			4,640							0,000				0,000			720,440					Танлов жосида
	Меъазор МФЙ																			13 446,511	0,000				
1	Мустандилар кўчаси	2022-2022 йил	0,625			0,625							0,625		277 404,862					14 970,243	9 154,360				Танлов жосида
2	Бардак кўчаси	2022-2022 йил	0,287			0,287							0,287		140 151,762					8 107,588	4 625,008				Танлов жосида
3	Халасор кўчаси	2022-2022 йил	0,190			0,190							0,190		86 522,600					5 426,130	2 855,246				Танлов жосида
4	Хурият кўчаси	2022-2022 йил	0,270			0,270							0,270		119 059,124					7 052,956	3 928,951				Танлов жосида
5	Ўзла куяр кўчаси	2022-2022 йил	0,295			0,295							0,295		131 897,474					7 694,874	4 352,617				Танлов жосида
6	Мезон кўчаси	2022-2022 йил	0,215			0,215							0,215		96 931,771					5 946,588	3 198,748				Танлов жосида
7	Шодлик кўчаси	2022-2022 йил	0,337			0,337							0,337		150 528,257					8 626,412	4 967,432				Танлов жосида
8	Фазлор кўчаси	2022-2022 йил	0,605			0,605							0,605		6 897,250					6 897,250					Танлов жосида
9	Аз-Фароғий кўчаси	2022-2022 йил	1,175			1,175							1,175		13 329,692					13 329,692					Танлов жосида
10	Отинсой кўчаси	2022-2022 йил	0,920			0,920							0,920		10 483,758					10 483,758					Танлов жосида
11	Хунаранда кўчаси	2022-2022 йил	0,265			0,265							0,265		116 736,873					6 936,844	3 852,317				Танлов жосида
12	Жайдам кўчаси	2022-2022 йил	0,270			0,270							0,270		119 059,124					7 052,956	3 928,951				Танлов жосида
13	Ороғтоқ кўчаси	2022-2022 йил	0,245			0,245							0,245		110 192,690					6 609,635	3 656,359				Танлов жосида
14	Шоҳ кўчаси	2022-2022 йил	0,733			0,733							0,733		8 332,873					8 332,873					Танлов жосида
15	Катталар кўчаси	2022-2022 йил	0,985			0,985							0,985		458 375,611					22 875,029	14 371,519				Танлов жосида
16	Мурабий кўчаси	2022-2022 йил	0,985			0,985							0,985		11 226,550					11 226,550					Танлов жосида
17	Соват кўчаси	2022-2022 йил	0,985			0,985							0,985		458 375,611					22 875,029	14 371,519				Танлов жосида
18	Ёлдуз кўчаси	2022-2022 йил	1,645			1,645							1,645		833 408,560					40 733,741	26 158,269				Танлов жосида
19	Сайал кўчаси	2022-2022 йил	1,520			1,520							1,520		835 386,574					40 827,932	26 220,435				Танлов жосида
20	Шижоат кўчаси	2022-2022 йил	1,500			1,500							1,500		826 076,757					40 384,608	25 927,841				Танлов жосида
21	Сафар кўчаси	2022-2022 йил	0,985			0,985							0,985		11 839,462					11 839,462					Танлов жосида
22	Нурали дера кўчаси	2022-2022 йил	0,620			0,620							0,620		275 082,611					14 834,130	9 077,726				Танлов жосида
23	Богли тала кўчаси	2022-2022 йил	0,620			0,620							0,620		340 328,911					18 116,445	11 230,854				Танлов жосида
23	Меъазор МФЙ бўйича жамии:		16,277			16,277							10,874		5 207 822,833					341 200,725	171 858,152				Танлов жосида
	Х.Олимжон МФЙ																			0,000					
1	Эвбола-3 кўчаси	2022-2022 йил	0,970			0,970							0,970		3 511,659					3 511,659					Танлов жосида
1	Х.Олимжон МФЙ бўйича жамии:		0,970			0,970							0,970		0,000					3 511,659	0,000				Танлов жосида
	Тавриқдор МФЙ																								
1	Соҳиб кўчаси	2022-2022 йил	0,340			0,340							0,340		77 737,162					4 749,389	2 408,597				Танлов жосида
2	Соҳиб 1-2 кўчаси	2022-2022 йил	0,434			0,434							0,434		99 229,033					5 772,811	3 084,055				Танлов жосида

№	Объект, маршрут, номер на автостанция или маршрут	Субъект Федерации	Транспортная полиция				Госавтоинспекция				Центр безопасности дорожного движения				2023 год	Техническое обслуживание	Транспортная полиция	Госавтоинспекция	Экспертная комиссия	Транспортная полиция			
			Транспортная полиция		Госавтоинспекция		Центр безопасности дорожного движения		Минимум	Максимум	Экспертная комиссия	Транспортная полиция	Госавтоинспекция										
			Исполнительный бюджет	Муниципальный бюджет	Исполнительный бюджет	Муниципальный бюджет	Исполнительный бюджет	Муниципальный бюджет						Исполнительный бюджет							Муниципальный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	Истивал кучасы	2022-2022 Июль	0,847			441 112,275	419 059,310	0,847	419 059,310							22 052,965	13 828,957	8 224,008					Танков ассесид
3	Сирлар кучасы	2022-2022 Июль	1,029			576 887,691	548 369,229	1,029	548 369,229							28 518,462	18 096,185	10 422,277					Танков ассесид
4	Навбахор кучасы	2022-2022 Июль	0,536			271 885,579	257 891,028	0,536	257 891,028							13 994,551	8 510,404	5 484,147					Танков ассесид
5	Истедол кучасы	2022-2022 Июль	0,524			4 511,292 /	0,524	0,524								4 511,292	4 511,292	4 511,292					Танков ассесид
6	Тиглик кучасы	2022-2022 Июль	0,300			2 478,816	0,300	0,300								2 478,816	2 478,816	2 478,816					Танков ассесид
7	Фидзор кучасы	2022-2022 Июль	0,174			1 566,996	0,174	0,174								1 566,996	1 566,996	1 566,996					Танков ассесид
7	Дустлик МФЙ бўйича жами:		3,745			1 464 643,502	1 382 558,380	3,745	1 382 558,380							82 085,122	45 624,426	36 466,696					Танков ассесид
	Ибрал МФЙ																						
1	Капта кўрор ва Пахтакор кўчаларини бағловон довр	2022-2022 Июль	0,010			420 000,000	398 900,000	0,010	398 900,000							21 100,000	13 200,000	7 900,000					Танков ассесид
1	Ибрал МФЙ бўйича жами:		0,010			420 000,000	398 900,000	0,010	398 900,000							21 100,000	13 200,000	7 900,000					Танков ассесид
63	Гулистон тумани бўйича жами:		44,942			9 728 381,709	9 065 148,010	18,783	1 059 995,184	17,186	7 606 252,826	8,973				663 233,699	299 186,183	364 047,516					
4	Мирзабобул тумани																						
	Иў-дошобод МФЙ																						
1	Махаллага ёриш кучасы	2022-2022 Июль	3,000			23 253,778	3,000									23 253,778	23 253,778	23 253,778					Танков ассесид
2	Янгичасталар кучасы	2022-2022 Июль	1,434			207 104,407	196 194,674	1,434	196 194,674							10 909,733	6 474,424	4 435,309					Танков ассесид
2	Иў-дошобод МФЙ бўйича жами:		4,434			230 358,185	196 194,674	1,434	196 194,674	3,000	0,000					34 163,511	6 474,424	27 689,887					Танков ассесид
	Навбахор МФЙ																						
1	Дошлар орқа кучасы	2022-2022 Июль	1,550			752 584,427	715 699,454	1,550	715 699,454							36 884,973	25 618,082	13 266,891					Танков ассесид
2	Янги устлар кучасы	2022-2022 Июль	1,580			11 634,157	0,000	1,580	0,000							11 634,157	11 634,157	11 634,157					Танков ассесид
2	Навбахор МФЙ бўйича жами:		3,130			764 218,584	715 699,454	3,130	715 699,454							48 519,130	23 618,082	24 901,048					Танков ассесид
	Мирзабўл МФЙ																						
1	Ўзбекистон кучасы	2022-2022 Июль	2,500			335 735,674	318 700,642	2,500	318 700,642							17 035,032	10 517,121	6 517,911					Танков ассесид
2	Никол кучасы	2022-2022 Июль	1,585			214 129,526	202 885,263	1,585	202 885,263							11 244,263	6 695,214	4 549,049					Танков ассесид
3	Маданият кучасы	2022-2022 Июль	0,770			109 127,220	102 883,067	0,770	102 883,067							6 244,153	3 395,141	2 849,012					Танков ассесид
3	Мирзабўл МФЙ бўйича жами:		4,855			658 992,420	624 468,972	4,855	624 468,972							34 523,448	20 607,476	13 915,972					Танков ассесид
7	Мирзабобул тумани бўйича жами:		12,419			1 653 569,189	1 536 363,100	6,289	820 663,646	6,13	715 699,454					117 206,089	50 699,982	66 506,107					Танков ассесид
	Оқолтин тумани																						
	Саховат МФЙ																						
1	Янгибобил 1-2-3-4 кучасы	2022-2022 Июль	2,325			38 261,870	0,000	2,325	0,000							38 261,870	38 261,870	38 261,870					Танков ассесид
1	Саховат МФЙ бўйича жами:		2,325			38 261,870	0,000	2,325	0,000							38 261,870	38 261,870	38 261,870					Танков ассесид
	Шолик МФЙ																						
1	Гулистан кучасы	2022-2022 Июль	0,480			102 800,422	96 857,545	0,480	96 857,545							5 942,877	3 196,299	2 746,578					Танков ассесид
1	Шолик МФЙ бўйича жами:		0,480			102 800,422	96 857,545	0,480	96 857,545							5 942,877	3 196,299	2 746,578					Танков ассесид
	Алижон МФЙ																						
1	Сорлар кучасы	2022-2022 Июль	0,952			3 848,257	0,000	0,952	0,000							3 848,257	3 848,257	3 848,257					Танков ассесид
1	Алижон МФЙ бўйича жами:		0,952			3 848,257	0,000	0,952	0,000							3 848,257	3 848,257	3 848,257					Танков ассесид

