Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш
05-сон ШАРТНОМАСИ

"25" 11 2022 йил Нурафшон шаҳар

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги **Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори А.Нормирзаев**, (кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталади) бир томондан ва **Тошкент вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори Э.Абдувалиев** (*кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталади*) иккинчи томондан, ушбу шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар.

1. Шартнома предмети.

1.1. Ижрочи буюртмачининг топшириғи билан қўйидаги: **"Тошкент вилояти Охангарон туманидаги тиббиёт бирлашмасига қарашли 37 – сонли оилавий поликлиникани реконструкция қилиш"** объекти буйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини бажариш, буюртмачи эса кўрсатилган хизматлар учун хақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. Шартнома бахоси.

2.1. Шартнома бахоси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги "Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 46-сонли қарори асосида буюртмачининг xarid.uzex.uz махсус ахборот порталига жойлаштирган объект бошланғич нархига нисбатан танлов савдоси ташкилотчисининг берган таклифи 1 990 000 (Бир миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома бахоси мазкур объект бўйича - танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлов ҳужжатларини расмийлаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатлари, иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини баҳолаш қисми бўйича комплекс экспертизанинг ижобий хулосасини, бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари жадвалини электрон порталга жойлаштириш, танлов ғолиблари ҳақидаги ахборотни электрон порталга жойлаштириш ишларини ўз ичига олади.

3. Тўлов шартлари.

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўловлар - буюртмачи томонидан шартнома баҳосининг 30% бўнак (аванс)ни олдиндан, қолган 70% хизматлар тўла бажарилиб, буюртмачига тегишли далолатнома билан топширилган кундан, инвестор томонидан ажратилган маблағдан қонунда белгиланган муддатда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. Ижрочи ушбу шартномада назарда тутилган ишларни буюртмачи томонидан танлов савдолари ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур хужжатларни электрон шаклда тақдим қилгандан кейин белгиланган муддатда бажаради.

4.2. Ушбу шартнома икки хар томон имзолаб, Молия вазирлиги Ғазначилигининг тегишли бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради.

5. Тарафлар мажбуриятлари.
5.1. Ижрочи:

5.1.1. Ўз имкониятлари ва воситалари билан танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказишни тўлиқ хажмда ва муддатида бажаришни ўз зиммасига олади.

5.1.2. Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш буюртмачи томонидан тақдим қилинган хужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги "Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 46-сонли қарорига асосан амалга оширади.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Шартнома имзоланганидан кейин ижрочига 3 банк куни ичида танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш учун талаб этиладиган барча зарур хужжатларни электрон шаклда топширади.

5.2.2. Ушбу шартномада назарда тутилган ишларга, шартноманинг 1-иловаласида белгиланган миқдорда шартнома бахосини тўлайди.

6. Тарафлар жавобгарлиги.

6.1. Ижрочи танлов савдосини бажармаган тақдирда буюртмачига хизматларни топшириш кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.2. Буюртмачи тўловни ўз вақтида тўламаганлик учун ижрочига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.3. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган холларда айбдор томон бошқа томон кўрган зарарларни Ўзбекистони Республикаси Фуқаролик кодексига асосан қоплайди.

6.4. «Неустойка» тўлаш томонларни ушбу шартнома мажбуриятларини бажариш ёки бузилган хуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Томонларнинг биронтаси хам бошқа томон олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини ўз эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билишни ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган холлар, бунга эмбарго, зилзила, сув босиш, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ холларда бажармаганликлари учун (форс-мажор холларида) жавобгар бўлмайди.

7. Низоларни хал қилиш тартиби.

7.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш бўйича хамда уни бажарилиши билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокаралар орқали хал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

8. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби.

8.1. Ушбу шартномага хар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб, хар иккала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартнома томонларнинг хохиши ва келишуви билан исталган вақтда ўзгартирилиши, муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Шартнома, шунингдек, бир томон уни жиддий бузганида, иикинчи томоннинг ташаббуси билан, бу ҳақда бу томонни 7 кун олдин ёзма огоҳлантириб, бекор қилишга ҳақли, бунда у томон Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун хужжатларада назарда тутилган асослар бўйича ўзига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

9. Бошқа шартлар.

9.1. Шартнома 2 (икки) нусҳада тузилиб, бир хил юридик кучга эга, биринчи нусха Ижрочида ва иккинчи нусха Буюртмачида сақланади. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10. Томонлариниг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари.

«ИЖРОЧИ»

Тошкент вилояти Қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

Нурафшон шаҳри Тошкент йўли кўчаси, 18-уй
Телефонлар: 95 512-15-32, 95 512-15-32.
Банк: АТБ «ASIA ALLIANCE BANK»
Олмазор филиали МФО 01102
Х/Р: 2021 0000 5045 4602 7001
СТИР: 300 017 720, ОКЭД 96090

Директор ________________ **А.Нормирзаев**

М.Ў.

«БУЮРТМАЧИ»

Тошкент вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
Нурафшон шахри, Тошкент йўли кўча 90-уй
Л/С 100021860274017096524054017
Тошкент вилояти ғазначилик бошқармаси
СТИР 202 230 110, ОКОНХ 69000

х-р 2340 2000 3001 0000 1010
Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014
СТИР: 201 122 919

Директор ________________ **Э.Абдувалиев**

М.Ў.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 171653 на приобретение Тошкент вилояти Охангоран туманидаги тиббиёт бирлашмасига қарашли 37-сонли оилавий поликлиникани реконструксия қилиш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 10:29

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайелаш бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring kompaniyasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 171653.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Тошкент вилояти Охангоран туманидаги тиббиёт бирлашмасига қарашли 37-сонли оилавий поликлиникани реконструксия қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 000 000 00

Стартовая сумма	2 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги "Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 46-сонли қарори асосида буюртмачи томонидан тақдим этилган лойиха-смета	36	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хужжатларини, иш хажмини комплекс экспертизадан ўтказишнинг ижобий хулосасини ва нарх параметрларини тўғрилигини ҳамда тўлиқлигини текширган холада tender.mc.uz электрон порталига танлов (тендер) савдолари ўтказиш тўғрисидаги эълонни жойлаштириш. Ғолиб ташкилот аниқлангандан сўнг объектнинг топширилгунга қадар мониторингини юритиш.				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	2 000 000.00	1 995 000.00 UZS	1 995 000.00	00.00	1 995 000.00	15.11.2022 12:03:10	99.74937
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	2 000 000.00	1 990 000.00 UZS	1 990 000.00	00.00	1 990 000.00	15.11.2022 13:30:31	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	**Итоговый балл**
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	Прошел	99.74937	99.74937
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 171653 от 17.11.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Охангоран туманидаги тиббиёт бирлашмасига қарашли 37-сонли оилавий поликлиникани реконструксия қилиш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази (203749475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

171653 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:	25.11.2022 10:33
Комиссия раиси:	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳокими уринбосари
______________ Ш.Махмудов
"___" ____________ 2022й.

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Тошкент вилояти хокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ -11
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

млн.сум, жорий нархда)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити: Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, саклаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: муддат/ қуват	Асосий фонд суммаси	01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси раками ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига буйича баённома раками ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	**Жами капитал қўйилмалар, жумладан**	**Ўрин Қатнов**	**335 1185**	**118 015,431**	**106 493,569**	**106 493,569**	**107 611,397**	**48 057,700**	**37 272,216**		**3 485,484**	**774,442**	**335 1185**	**118 015,431**		**68 236,529**			
		объект	**2**	**3 285,671**	**2 534,355**	**2 534,355**	**2 534,355**						**2**			**431,703**			
3	**Янги қурилиш**	**Қатнов**	**600**	**13 994,194**	**13 994,194**	**13 994,194**	**13 994,194**	**10 457,700**	**2 713,385**		**444,315**	**137,076**	**300 қатнов**	**13 994,194**		**10 994,194**			
				286,615	**286,615**	**286,615**	**286,615**												
1	Чирчиқ шаҳар "Шодлик" МФЙ да 300 қатновли оилавий поликлиника қуриш	2022 й.	300 қатнов	13 994,194	13 994,194	13 994,194	13 994,194	3 000,000	2 713,385		286,615	137,076	300 қатнов	13 994,194		10 994,194	№40235 13.06.2022 й.	Лот 22411006014327 14327-сон Баёни 19.07.2022й.	"Discover Elite" МЧЖ
				286,615	286,615	286,615	286,615										№14/01-06/1-4939 22.06.2022й.		
	Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли мажлиси баёнининг (13-иловаси)																		
2	Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ да 250 қатновли оилавий поликлиника қуриш	2022 й.	250 қатнов					75,600			75,600								тендер
3	Олмалиқ шаҳар "И.Каримов" МФЙ да 50 қатновли оилавий поликлиника қуриш	2022 й.	50 қатнов					82,100			82,100								тендер
	Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли мажлиси баёнининг (4-иловаси)																		
	Нурафшон кўп тармоқли тиббиёт марказини қуриш бўйича лойиҳа-қидирув ишлари	2022-2023 й.й.						800,000			800,000								танлов
	тақсимланмаган лимит							**6 500,000**											
7	***Реконструкция***	**Ўрин**	**150**	**76 494,537**	**75 968,934**	**75 968,934**	**75 968,934**	**26 437,000**	**23 788,363**		**2 648,637**	**370,084**	**150**	**76 494,537**		**50 757,066**			
		Қатнов	**525**										**525**						
		объект	**2**	**2 380,811**	**1 855,208**	**1 855,208**	**1 855,208**						**2**			**431,703**			
1	* Тошкент тумани "Масалбой" МФЙдаги силга қарши кураш диспансери 4-босқич (75 қатновли поликлиника ва ёрдамчи бинолар)	2022 й.	75 қатнов	20 387,246	20 116,643	20 116,643	20 116,643	5 200,000	4 907,576		292,424	198,242	75 қатнов 1 объект	20 387,246		14 916,643	№22566 27.10.2021 й.	Лот 22411006011856 11856-сон Баёни 11.06.2022й.	"SAIDA FAYZ QURILISH" МЧЖ
			1 объект	563,027	292,424	292,424	292,424						ноябр				№14/01-06/1-9332 10.11.2021й.		
2	Бекобод тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Кўргон" МФЙ 3-сонли оилавий поликлиникасини реконструкция қилиш	2022 й.	150 қатнов	3 909,432	3 909,432	3 909,432	3 909,432	2 700,000	2 559,857		140,143	37,693	150 қатнов	3 909,432		1 209,432	№35039 30.03.2022 й.	Лот 22411006008789 8789-сон Баёни 30.04.2022й.	"MEHNATKASH" МЧЖ
				140,143	140,143	.40,143	140,143						август				№14/01-06/1-2338 8.04.2022й.		
3	Ўрта Чирчиқ тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез-тиббий ёрдам бўлимини реконструкция қилиш	2022 й	1 объект	2 532,543	2 532,543	2 532,543	2 532,543	2 411,868	2 292,824		119,044	24,135	1 объект	2 532,543		120,675	№34387 24.03.2022 й.	Лот 22411006008642 8642-сон Баёни 26.04.2022й.	"QOSHTEPA SAVDO QURILISH" МЧЖ
				119,044	119,044	119,044	119,044						июл				№14/01-06/1-2105 01.05.2022й.		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити: Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси	01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси раками ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига буйича баённома раками ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	** Тошкент вилояти болалар сил санаторияси (даволаш корпуслари, физиотерапия бўлими, ошхона, озиқ-овқат омбори, дезинфекцион камера блоки, кирхона, спорт зали атрофини ўраш ва худудни ободонлаштириш)	2022 й.	150 ўрин	40 646,538	40 476,538	40 476,538	40 476,538	9 400,000	8 790,963		609,037	40,000	150 ўрин	40 646,538		31 076,538	№27489 14.12.2021 й.	Лот 22411006007239 7239-сон Баёни 30.03.2022й.	"MEMOR HOME" МЧЖ
				1 210,740	1 040,740	1 040,740	1 040,740						октябр			431,703	№14/01-06/1-379 26.01.2022й.		
5	Оҳангарон тумани "Қуюн" МФЙдаги тиббиёт бирлашмасига қарашли 37-сонли оилавий поликлиника	2022 й.	100 қатнов	3 795,434	3 735,434	3 735,434	3 735,434	2 000,000	1 934,114		65,886	20,000	100 қатнов	3 795,434		1 735,434	№29257 27.12.2021 й.	Лот 22411006007220 7220-сон Баёни 17.03.2022й.	"EXPRESS DAVR INVEST" МЧЖ
				125,886	65,886	65,886	65,886						апрел				№14/02-06/1-270 20.01.2022й.		
6	Оҳангарон тумани "Илғор" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси оилавий шифокорлик пункти	2022 й.	50 қатнов	2 844,875	2 819,875	2 819,875	2 819,875	1 500,000	1 399,248		100,752	27,191	50 қатнов	2 844,875		1 319,875	№27542 13.12.2021 й.	Лот 22411006008245 8245-сон Баёни 18.04.2022й.	"QOSHTEPA SAVDO QURILISH" МЧЖ
				125,752	100,752	100,752	100,752						август				№14/02-06/1-10523 22.12.2022й.		
7	Ангрен шаҳар тиббиёт бирлашмасининг 2-сон оилавий поликлиникаси "Облик" МФЙдаги филиалини реконструкция қилиш	2022 й.	150 қатнов	2 378,469	2 378,469	2 378,469	2 378,469	2 000,000	1 903,781		96,219	22,823	150 қатнов	2 378,469		378,469	№34394 24.03.2022 й.	Лот 22411006008776 8776-сон Баёни 29.04.2022й.	"KUSHON DIZAYIN QURILISH" МЧЖ
				96,219	96,219	96,219	96,219						июл				№14/01-06/1-2302 07.04.2022й.		
	Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли мажлиси баёнининг (3-иловаси) ва 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли мажлиси баёни (4 илова)																		
8	*** Ўзбекистон кўзи ожизлар жамиятининг "Янгийўл" юрак-асаб касалликлари сиҳатгоҳи бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда жиҳозлаш учун лойиҳа хужжатларини ишлаб чиқиш	2022-2023 й.й.						1 225,132			1 225,132								танлов
3	**Мукаммал таъмирлаш**	**Ўрин**	**185**	**27 526,700**	**16 530,441**	**16 530,441**	**17 648,269**	**11 163,000**	**10 770,468**		392,532	**267,282**	**185**	**27 526,700**		**6 485,269**			
		Қатнов	**60**	**618,245**	**392,532**	**392,532**	**392,532**						**60**						
1	Оҳангарон тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Увак" МФЙда оилавий шифокорлик пункти	2022 й.	60 қатнов	1 291,705	1 246,705	1 246,705	1 246,705	1 000,000	981,883		18,117	12,286	60	1 291,705		246,705	№31465 02.02.2022 й.	Лот 22411006008245 8476-сон Баёни 21.04.2022й.	"DOSTON SUHROB SAVDO" ХК
				63,117	18,117	18,117	18,117						июн						
2	Паркент тумани тумани тиббиёт бирлашмаси (туғруқ бўлими биноси)	2022 й.	75 ўрин	7653,608	7603,608	7603,608	7603,608	2500,000	2 349,407		150,593	74,530	75 ўрин	7653,608		5 103,608	№32065 14.02.2022 й.	Лот 22411006008246 8246-сон Баёни 18.04.2022й.	"AND TEX-NAZ" МЧЖ
				200,593	150,593	150,593	150,593						сентябр				№14/01-06/1-1059 23.02.2022й.		
1	Тошкент тумани тиббиёт бирлашмаси "Файзобод" МФЙда жойлашган туғруқ мажмуаси	2021-2022йй	110 ўрин	18581,387	7680,128	7680,128	8797,956	7663,000	7439,178		223,822	180,466	декабрь	18581,387		1134,956	№22566 27.10.2021й. №14/01-06/1-9332 10.11.2021й.	Халқ деп.кенг 2021 йил 18 июндаги VI/XXXV-IV ва 2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сонли қарорлари	"BELTEPA MASTER STROY" МЧЖ
				354,535	223,822	223,822	223,822						110 ўрин						

Изох. * Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг 2022 йил 22 июндаги 05/17-01-6/36-сонли хатидаги таклифларни ҳисобга олган ҳолда.

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан										
									Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

** Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 майдаги 3-2-3056 сонли хати ва Охангарон тумани "Нурабод" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси (Нуробод қўрғонида жойлашган собиқ реабилитация шифохонасини) 2021 йилда фойдаланишга топширилганлиги сабабли дастур доираси ажратилган маблағ бошқа объектларга йўналтирилган ва объект дастурдан чиқарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёни 3-иловасига асосан Тошкент вилояти болалар сил санаторияси (даволаш корпуслари, физиотерапия бўлими, ошхона, озиқ овқат омбори, дизенфекцион камера блоки, кирхона, спорт зали атрофини ўраш ва ҳудудни ободонлаштириш) объектига 5400,0 млн сўм маблағ йўналтирилган.

*** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёни 3-иловасига асосан 225,132 млн сум тақсимланмаган маблағлар ҳисобидан.

**** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли баёни 2-иловасига асосан 1000,0 млн сум қўшимча ажратилган.

*** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли баёни 4-иловасига асосан 800,0 млн сум Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ 250 қатновли оилавий поликлиника қуриш учун маблағлар ҳисобидан.

"КИРИТИЛДИ"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи" инжиниринг компанияси
директори
__________ Э.Абдувалиев
"____" ______________ 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
____
"____" ______________ 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги
____
"____" 10.11 ______________ 2022й.

10.11.2022 й