

Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш 06-сон ШАРТНОМАСИ

25-11 2022 йил

Нурафшон шаҳар

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори А.Нормирзаев, (кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталади) бир томондан ва Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори Э.Абдувалиев (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталади) иккинчи томондан, ушбу шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар.

1. Шартнома предмети.

1.1. Ижрочи буюртмачининг топшириғи билан қўйидаги: “Тошкент вилояти Тошкент тумани “Масалбой” МФЙдаги силга қарши диспосери 4-босқич (75 қатновли поликлиника ва ёрдамчи бинолар) реконструкция қилиш” объекти буйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини бажариш, буюртмачи эса кўрсатилган хизматлар учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. Шартнома баҳоси.

2.1. Шартнома баҳоси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарори асосида буюртмачининг harid.uzex.uz махсус ахборот порталига жойлаштирган объект бошланғич нархига нисбатан танлов савдоси ташкилотчисининг берган таклифи 1 990 000 (Бир миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси мазкур объект бўйича - танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлов ҳужжатларини расмийлаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатлари, иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини баҳолаш қисми бўйича комплекс экспертизанинг ижобий хулосасини, бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари жадвалини электрон порталга жойлаштириш, танлов ғолиблари ҳақидаги ахборотни электрон порталга жойлаштириш ишларини ўз ичига олади.

3. Тўлов шартлари.

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўловлар - буюртмачи томонидан шартнома баҳосининг 30% бўлак (аванс)ни олдиндан, қолган 70% хизматлар тўла бажарилиб, буюртмачига тегишли далолатнома билан топширилган кундан, инвестор томонидан ажратилган маблағдан қонунда белгиланган муддатда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. Ижрочи ушбу шартномада назарда тутилган ишларни буюртмачи томонидан танлов савдolari ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур ҳужжатларни электрон шаклда тақдим қилгандан кейин белгиланган муддатда бажаради.

4.2. Ушбу шартнома икки хар томон имзолаб, Молия вазирлиги Ҳазначилигининг тегишли бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради.

5. Тарафлар мажбуриятлари.

5.1. Ижрочи:

5.1.1. Ўз имкониятлари ва воситалари билан танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказишни тўлиқ ҳажмда ва муддатида бажаришни ўз зиммасига олади.

5.1.2. Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш буюртмачи томонидан тақдим қилинган ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорига асосан амалга оширади.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Шартнома имзоланганидан кейин ижрочига 3 банк куни ичида танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш учун талаб этиладиган барча зарур ҳужжатларни электрон шаклда топширади.

5.2.2. Ушбу шартномада назарда тутилган ишларга, шартноманинг 1-иловаласида белгиланган миқдорда шартнома баҳосини тўлайди.

6. Тарафлар жавобгарлиги.

6.1. Ижрочи танлов савдосини бажармаган тақдирда буюртмачига хизматларни топшириш кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.2. Буюртмачи тўловни ўз вақтида тўламаганлик учун ижрочига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.3. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ҳолларда айбдор томон бошқа томон кўрган зарарларни Ўзбекистони Республикаси Фуқаролик кодексига асосан қоплайди.

6.4. «Неустойка» тўлаш томонларни ушбу шартнома мажбуриятларини бажариш ёки бузилган ҳуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Томонларнинг биронтаси ҳам бошқа томон олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини ўз эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билишни ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган ҳоллар, бунга эмбарго, зилзила, сув босиш, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолларда бажармаганликлари учун (форс-мажор ҳолларида) жавобгар бўлмайди.

7. Низоларни ҳал қилиш тартиби.

7.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш бўйича ҳамда уни бажарилиши билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

8. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби.

8.1. Ушбу шартномага хар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб, хар иккала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартнома томонларнинг хохиши ва келишуви билан исталган вақтда ўзгартирилиши, муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Шартнома, шунингдек, бир томон уни жиддий бузганида, иккинчи томоннинг ташаббуси билан, бу ҳақда бу томонни 7 кун олдин ёзма огоҳлантириб, бекор қилишга ҳақли, бунда у томон Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича ўзига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

9. Бошқа шартлар.

9.1. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга, биринчи нусха Ижрочида ва иккинчи нусха Буюртмачида сақланади. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10. Томонларнинг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари.

«ИЖРОЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

Тошкент вилояти Қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

Нурафшон шаҳри Тошкент йўли кўчаси, 18-уй

Телефонлар: 95 512-15-32, 95 512-15-32.

Банк: АТБ «ASIA ALLIANCE BANK»

Олмазор филиали МФО 01102

Х/Р: 2021 0000 5045 4602 7001

СТИР: 300 017 720, ОКЭД 96090

Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли кўча 90-уй

Л/С 100021860274017096524054013

Тошкент вилояти ғазначилик бошқармаси

СТИР 202 230 110, ОКОНХ 69000

х-р 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014

СТИР: 201 122 919

Директор _____ А.Нормирзаев

Директор _____ Э.Абдувалиев

М.Ў.

М.Ў.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 171600 на приобретение Тошкент тумани "Масалбой" МФЙдаги силга қарши кураш диспансери 4-босқич (75 қатновли поликлиника ва ёрдамчи бинолар) реконструкция қилиш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 10:32

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniiring kompaniyasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 171600.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент тумани "Масалбой" МФЙдаги силга қарши кураш диспансери 4-босқич (75 қатновли поликлиника ва ёрдамчи бинолар) реконструкция қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	2 000 000.00
Стартовая сумма	2 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва стратегик аҳамиятга эга бўлган буюрмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан hozиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.	36	Экспертная		
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер	50	1995000	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
маркази						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	2 000 000.00	1 995 000.00 UZS	1 995 000.00	00.00	1 995 000.00	15.11.2022 16:53:21	29.92481
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	2 000 000.00	1 990 000.00 UZS	1 990 000.00	00.00	1 990 000.00	15.11.2022 13:48:52	30

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	49	29.92481	78.92481
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	49.7	30	79.7

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 171600 от 17.11.2022 года на приобретение Тошкент тумани "Масалбой" МФЙдаги силга қарши кураш диспансери 4-босқич (75 қатновли поликлиника ва ёрдамчи бинолар) реконструкция қилиш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази (203749475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
---------------	-------------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

171600 лот юрасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.11.2022 10:45

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



"TASDIQLIYIMAN"
 Toshkent viloyati xoqimi urinbosari
 Ш.Махмудов
 2022й.

Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
 Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаняси буюртмачилигида
 объектларни куриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
 2022 йил МАНЗИЛИ РУЙХАТИ -11
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва fondi қилиниши йили	Ложикувати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) буюртмачи бошича харажатлари	01.01.22й. холатига йлдан йлга утувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити шу жумладан				01.01.22й. холатига йлдан йлга утувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилдиган	01.01.23й. холатига йлдан йлга утувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	01.01.23й. холатига йлдан йлга утувчи объектнинг хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошича харажатлари	Экспертиза ҳулосаси реами ва санаси	Теңдер (теңдерлар натижасига буйича байнона рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи			
					Жами капитал қуйилмалар	Курилиш монтаж ишлари	Жами буюртмачи харажатлари	Жами буюртмачи харажатлари								Жами буюртмачи харажатлари	Жами буюртмачи харажатлари	Жами буюртмачи харажатлари
Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қуйилмалар, жумладан	Урин Катнов	335 1185	118 015,431 3 285,671	106 493,569 2 534,355	106 493,569 2 534,355	107 611,397 2 534,355	48 057,700	37 272,216	3 485,484	774,442	774,442	335 1185	118 015,431	68 236,529 431,703	68 236,529 431,703			
Янги курилиш	Катнов	600	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	10 457,700	2 713,385	444,315	137,076	137,076	300	13 994,194	10 994,194	10 994,194			
Чирчиқ шаҳар "Шодлик" МФЙ да 300 катновли оилавий поликлинника куриш	2022 й.	300 катнов	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	13 994,194 286,615	3 000,000	2 713,385	286,615	137,076	137,076	300 катнов	13 994,194	10 994,194	10 994,194	№40235 13.06.2022 й.	22411006014327 14327-сон Баёни 19.07.2022й.	"Discover Elite" МЧЖ
Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли мажлиси бажариши (13-кловас)																		
Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ да 250 катновли оилавий поликлинника куриш	2022 й.	250 катнов					75,600			75,600								теңдер
Олмалик шаҳар "И Каримов" МФЙ да 50 катновли оилавий поликлинника куриш	2022 й.	50 катнов					82,100			82,100								теңдер
Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли мажлиси бажариши (4-кловас)																		
Нурафони кўл тармоқли тиббиёт марказини куриш бўйича лойиҳа-қулурув ишлари	2022-2023 й.й.						800,000			800,000								таңлов
ТАКСИЛМАГАН ЛАЙНТ							6 500,000			6 500,000								
Реконструкция	Урин Катнов	150 525	76 494,537 2 380,811	75 968,934 1 855,208	75 968,934 1 855,208	75 968,934 1 855,208	26 457,400	23 788,363	2 648,637	370,084	370,084	150 525	76 494,537	50 757,966 431,703	50 757,966 431,703			
Урта Чирчиқ тумани "Масалбой" МФЙдаги 5-босқичли тиббиёт марказини реконструкция ва ерданчи бинолар	2022 й.	75 катнов 1 объект	20 387,246 563,027	20 116,643 292,424	20 116,643 292,424	20 116,643 292,424	5 200,000	4 907,576	292,424	198,242	198,242	75 катнов 1 объект	20 387,246	14 916,643	14 916,643	№22566 27.10.2021 й.	22411006011856-сон Баёни 11.06.2022й.	"SAIDA FAYZ QURILISH" МЧЖ
Бекobod тумани тиббиёт бирлишидаги 4-босқичли тиббиёт марказини реконструкция ва ерданчи бинолар	2022 й.	150 катнов	3 909,432 140,143	3 909,432 140,143	3 909,432 140,143	3 909,432 140,143	2 700,000	2 539,857	140,143	37,693	37,693	150 катнов	3 909,432	1 209,432	1 209,432	№35039 30.03.2022 й.	22411006008789 8789-сон Баёни 30.04.2022й.	"MEHNATKASH" МЧЖ
Урта Чирчиқ тумани тиббиёт бирлишидаги 4-босқичли тиббиёт марказини реконструкция ва ерданчи бинолар	2022 й.	1 объект	2 532,543 119,044	2 532,543 119,044	2 532,543 119,044	2 532,543 119,044	2 411,868	2 292,824	119,044	24,135	24,135	1 объект	2 532,543	120,675	120,675	№34387 24.03.2022 й.	22411006008642 8642-сон Баёни 26.04.2022й.	"QOSHTEPA SAVDO QURILISH" МЧЖ

№	Объектлар номи ва мивчиси	Курилиш бошланishi ва тугилиши йили	Лойiha кувати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.2024, холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) колдик жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.2024, холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) колдик жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал куйилмалар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2024, холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) колдик жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.2024, холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг хисоблаш билан) колдик жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	16	17	18	19	
							Жами куйилмалар	Курилиш монтаж ишлари	Жами харажатлари	Буюртмачи бошка харажатлари	Жами харажатлари	Асосий фонд суммаси							муддат/куват
1	Объектлар номи ва мивчиси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	** Тошкент вилояти болалар сил санитарияси (давонаш корхонаси, физиотерапия бўлими, опхона, озқ-овқат оқибори, дезинфекцион камера блоки, кирхона, спорт зали атрофини ўраш ва худудини обдонлаштириш)	2022 й.	150 ўрин	40 646,538	40 476,538	40 476,538	40 476,538	9 400,000	8 790,963	609,037	40,000	150 ўрин	40 646,538	31 076,538	№27489 14.12.2021 й.	22411006007239 7239-сон Баёни 30.03.2022й.	22411006007239 7239-сон Баёни 30.03.2022й.	"MEMOR HOME" МЧЖ	
5	Охангарон тумани "Кулон" МФЙдаги тиббиёт бирлашмасига қарашли 37-сонли оилавий поликлиника	2022 й.	100 катнов	3 795,434	3 735,434	3 735,434	2 000,000	1 934,114	1 399,248	65,886	20,000	100 катнов	3 795,434	1 735,434	№29257 27.12.2021 й.	22411006007220 7220-сон Баёни 17.03.2022й.	"EXPRESS DAVR INVEST" МЧЖ		
6	Охангарон тумани "Илгор" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси оилавий шифокорлик пункти	2022 й.	50 катнов	2 844,875	2 819,875	2 819,875	1 500,000	1 399,248	1 399,248	100,752	27,191	50 катнов	2 844,875	1 319,875	№27542 13.12.2021 й.	22411006008245 8245-сон Баёни 18.04.2022й.	"OOSHTERA SAYDO QURILISH" МЧЖ		
7	Ангрен шаҳар тиббиёт бирлашмасининг 2-сон оилавий поликлиникаси "Облик" МФЙдаги филиалнинг реконструкция қилиши	2022 й.	150 катнов	2 378,469	2 378,469	2 378,469	2 000,000	1 903,781	96,219	96,219	22,823	150 катнов	2 378,469	378,469	№34394 24.03.2022 й.	22411006008776 8776-сон Баёни 29.04.2022й.	"KUSHON DIZAYN QURILISH" МЧЖ		
8	*** Ўзбекистон кўзи ожизлар жамиятининг "Янгиўл" юрак-асаб касаллиқлари сыхаттохи бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда жиҳозлаш учун лойiha хужжатларини ишлаб чиқаш	2022-2023 й й.					1 225,132												таплов
3	Мукаммал таъмирлаш	Ўрин	185	27 526,700	16 530,441	16 530,441	11 163,000	10 770,468	10 770,468	392,532	267,282	185	27 526,700	6 485,269	№31465 02.02.2022 й.	22411006008245 8476-сон Баёни 21.04.2022й.	"DOSTON SUHROB SAYDO" ХК		
1	Охангарон тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли "Увак" МФЙда оилавий шифокорлик пункти	2022 й.	60 катнов	618,245	392,532	392,532	1 000,000	981,883	1 225,132	18,117	12,286	60	1 291,705	246,705	№32065 14.02.2022 й.	22411006008246 8246-сон Баёни 18.04.2022й.	"AND TEX-NAZ" МЧЖ		
2	Паркент тумани тумани тиббиёт бирлашмаси (туғруқ бўлими биноси)	2022 й.	75 ўрин	7653,608	7603,608	7603,608	2500,000	2 349,407	150,593	150,593	74,530	75 ўрин	7653,608	5 103,608	№14/01-06/1-1059 23.02.2022й.	Хатк.деп.кег 2021 йил 18 июлдаги №14/01-06/1-1059 23.02.2022й.	"BOSTON SUHROB SAYDO" ХК		
1	Тошкент тумани тиббиёт бирлашмаси "Фабзобод" МФЙда жойлашган туғруқ мажмуаси	2021-2022й.	110 ўрин	18581,387	7680,128	7680,128	7663,000	7439,178	223,822	223,822	180,466	110 ўрин	18581,387	1134,956	№22566 27.10.2021й. №14/01-06/1-9332 10.11.2021й.	Хатк.деп.кег 2021 йил 18 июлдаги №14/01-06/1-9332 10.11.2021й.	"BELTERA MASTER STROY" МЧЖ		

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган		16	17	18	19
								8	9	10	11	12	13				
Объектлар номи ва мекони	Курилиш бошланиш ва фойдаланиш шартлари йили	Лойiha кувавати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, буюртмачи бошка хавожаглариди	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, буюртмачи бошка хавожаглариди	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, буюртмачи бошка хавожаглариди	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, буюртмачи бошка хавожаглариди	01.01.22й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, буюртмачи бошка хавожаглариди	ш жумладан		Жами	Жумладан, саклаш харожаглариди	мурдат/кувават суммаси	01.01.23й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, буюртмачи бошка хавожаглариди	Эксперткаа хулосаси рақами ва санаси	Тендер (тинлов)лар натижасига буюнча баённома рақами ва санаси	Курилиш лудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйималар	Курилиш қозғалғи ишлари								

** Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 майдаги 3-2-3056 сонли хати ва Охангарон тумани "Нурабод" МФЙдаги тиббиёт биноларида жойлашган собиқ реабилитация шифонасасини) 2021 йилда фойдаланишга топширилганлиги сабабли дастур доираси ажратилган маблағ бошқа объектларга йўналтирилган ва объект дастурдан чиқарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёни 3-иловасига асосан Тошкент вилояти болалар сўл санаторияси (даволаш корпуслари, физיותרрапия бўлими, ошхона, озик овқат омбори, дизайнфекцион камера блоки, кирхона, спорт зали атрофини ўраш ва худудни ободонлаштириш) объектига 5400,0 млн.сўм маблағ йўналтирилган.

*** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138-сонли баёни 3-иловасига асосан 225,132 млн.сўм тақсимланмаган маблағлар ҳисобидан.

**** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли баёни 2-иловасига асосан 1000,0 млн.сўм қўшимча ажратилган.

*** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151-сонли баёни 4-иловасига асосан 800,0 млн.сўм Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙ 250 қатновли оклавий поликлиника куриш учун маблағлар ҳисобидан.

"КИРИТИЛДИ"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 "Дигона буюртмачи" ишончлирини компанияси
 директори
 Э.Абулвалиев
 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Мамлакат вазирлиги
 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
 қисқарттириш вазирлиги
 2022й.

10.11.2022 й