

23.11.2022 йил.

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Д.Абдурахмонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ Гулистон шаҳар Маданият МФЙ Навруз кучаси лойиха ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 25.07 кунги танловда (ЛОТ рақами № 22110012187912) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 2 100 000 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдикланиб молиялаштирилган маблағ аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунинда **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунинда ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисmini ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни ҳабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи”мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятини бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 %и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуннинг 25-32 моддалари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “Пудратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги. “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан ҳал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали ҳал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 302021860244017045201118086
СТИР: 207 252 998

Директор

З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«ARCHITEKTOR UY-YO'L
LOYIHA» МЧЖ

Mirzaobod t. Toshkent MFY Toshkent
ko'chasi 12-uy

Sirdaryo v. Guliston sh. “TIF - Milliy Bank” AJ
X/P: 2020 8000 6054 5239 4001

МФӨ: 00363

ИНН: 308977115

Рахбар

Д.Абдурахмонов

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-

Ф.Х.Усаров

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“23” 11 2022 йил

Катнашдилар:

Хайъат раиси:

З.Базаров

Директор

Аъзолари:

З.Таджикулов

Бош мухандис

Ф.Усаров

Бош юристконсулт

М.Култаев

Лойиха таъминот бўлими бошлиғи

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош ҳисобчи

А.Абдумунинов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.

2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Гулистон шаҳар Маданат МФЙ Навруз кучасини лойиха ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ва **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ**лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари куриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифи 2 100 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун

2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифи 2 100 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З.Базаров) ушбу қўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Гулистон шаҳар Маданат МФЙ Навруз кучасини лойиха ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** техник жихатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 2 100 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012187912 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012187912 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозилиқлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

КАРОР КИЛДИ:

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ, MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ, AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.

2. Танлов ғолиби этиб **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 2 100 000 сўмга шартнома тузилиши мақуullanсин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумунинов

МАНЗИЛДИ РҶҲАТИ

МАҲИЛЛИЙ РУЙХАЛ																								
№	Объектларнинг номи ва жойлашган халқаро	Қўрилган объектнинг йили	Ўлчанган қўрилган объектнинг ҳажми, метрлик	Тақрибий тақриблиқ баҳолаш	01.01.2022 йил ҳолатига тақриблиқ баҳолаш	01.01.2022 йил ҳолатига тақриблиқ баҳолаш	01.01.2022 йил ҳолатига тақриблиқ баҳолаш	01.01.2022 йил ҳолатига тақриблиқ баҳолаш	2025 йилнинг қўрилган объектнинг ҳажми, метрлик	ЎЛЧОВ								Банка қарорлар	1 йил ичида қўрилган объектнинг ҳажми, метрлик	Тақриблиқ баҳолаш	Эксперт баҳолаш ва тақриблиқ	Қўрилган объектнинг тақриблиқ баҳолаш		
										Тўғри баҳолаш				Центр баҳолаш										
										км	метр	метр	метр	км	метр	метр	метр							
1	Гулистон шаҳри		3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Ахиллик МФЙ																							
1	Азизат тор қўчаси	2022-2023 йил		0,097					52 330,650	48 791,095			0,097	48 791,095			3 539,555	1 610,106	1 929,449					Таъин қилинган таъинотлар
2	Қаюлот тор қўчаси	2022-2023 йил		0,118					58 141,598	54 325,331			0,118	54 325,331			3 816,267	1 792,736	2 023,531					Таъин қилинган таъинотлар
3	Шаҳрдаш тор қўчаси	2022-2023 йил		0,150					69 926,776	65 549,311			0,150	65 549,311			4 377,465	2 162,127	2 214,338					Таъин қилинган таъинотлар
4	Мағнат қўчаси	2022-2023 йил		0,425					241 821,469	229 258,542			0,425	229 258,542			12 562,927	7 565,532	4 997,395					Таъин қилинган таъинотлар
5	Зарфишон қўчаси	2022-2023 йил		0,280					197 421,809	186 973,151			0,280	186 973,151			10 448,658	6 170,114	4 278,444					Таъин қилинган таъинотлар
6	Белозор қўчаси	2022-2023 йил		0,443					202 839,956	192 133,291			0,443	192 133,291			10 706,665	6 340,399	4 366,266					Таъин қилинган таъинотлар
7	Сардаре қўчаси	2022-2023 йил		0,445					203 685,445	192 938,519			0,445	192 938,519			10 746,926	6 366,971	4 379,955					Таъин қилинган таъинотлар
8	Дилхуш қўчаси	2022-2023 йил		0,442					202 462,133	191 773,460			0,442	191 773,460		0,990	10 688,673	6 328,524	4 360,149					Таъин қилинган таъинотлар
9	Тешир йўл қўчаси	2022-2023 йил		0,990					12 212,860								12 212,860		12 212,860					Таъин қилинган таъинотлар
10	Тушнинг қўчаси	2022-2023 йил		0,960					485 238,645	461 084,424			0,960	461 084,424			24 154,221	15 215,786	8 938,435					Таъин қилинган таъинотлар
11	Буёқ итак йўли қўчаси	2022-2023 йил		0,171					82 622,536	77 640,510			0,171	77 640,510			4 982,026	2 562,137	2 419,889					Таъин қилинган таъинотлар
12	Фурият қўчаси	2022-2023 йил		0,157					67 992,403	63 707,050			0,157	63 707,050			4 285,353	2 102,333	2 183,020					Таъин қилинган таъинотлар
13	Бахт қўчаси	2022-2023 йил		0,450					206 109,748	195 247,380			0,450	195 247,380			10 862,368	6 443,163	4 419,205					Таъин қилинган таъинотлар
12	Ахиллик МФЙ бўлиши жамии:			5,128					2 082 806,028	1 959 422,064			4,138	1 959 422,064		0,990	123 383,964	64 660,928	58 723,636					
Найбаҳор МФЙ																								
1	Саволат қўчаси	2022-2023 йил		1,340					997 685,588	949 129,132			1,340	949 129,132			48 556,456	31 321,261	17 235,195					Таъин қилинган таъинотлар
2	Қўрақ дил қўчаси	2022-2023 йил		0,486					289 610,517	274 771,921			0,486	274 771,921			14 838,596	9 067,473	5 771,123					Таъин қилинган таъинотлар
3	Янги ҳаёт қўчаси	2022-2023 йил		0,350					176 256,657	166 815,864			0,350	166 815,864			9 440,793	5 504,923	3 935,870					Таъин қилинган таъинотлар
4	Дилар қўчаси	2022-2023 йил		0,380					190 822,157	180 687,769			0,380	180 687,769			10 134,388	5 962,696	4 171,092					Таъин қилинган таъинотлар
5	Ободлик қўчаси	2022-2023 йил		0,293					173 549,168	164 237,303			0,293	164 237,303			9 311,865	5 419,831	3 892,034					Таъин қилинган таъинотлар
6	Андизон қўчаси	2022-2023 йил		0,440					158 891,001	150 277,144			0,440	150 277,144			8 613,857	4 959,146	3 654,711					Таъин қилинган таъинотлар
7	Ал-Фарғоний қўчаси	2022-2023 йил		0,393					212 747,944	201 569,470			0,393	201 569,470			11 178,474	6 651,793	4 526,681					Таъин қилинган таъинотлар
8	Бодожор қўчаси	2022-2023 йил		0,826					808 757,948	769 198,046			0,826	769 198,046			39 559,902	25 383,535	14 176,367					Таъин қилинган таъинотлар
9	Нурли келажик қўчаси	2022-2023 йил		0,864					12 505,732				0,864				12 505,732		12 505,732					Таъин қилинган таъинотлар
10	Сарвеш қўчаси	2022-2023 йил		0,409					210 066,085	199 015,319			0,409	199 015,319			11 050,766	6 567,506	4 483,260					Таъин қилинган таъинотлар
10	Найбаҳор МФЙ бўлиши жамии:			5,781					3 230 892,797	3 055 701,968			5,781	3 055 701,968			175 190,829	100 838,164	74 352,665					
Шолиқ МФЙ																								
1	Ал-Фарғоний қўчаси	2022-2023 йил		0,414					230 946,480	218 901,410			0,414	218 901,410			12 045,070	7 223,746	4 821,324					Таъин қилинган таъинотлар
2	И Карвончи қўчаси	2022-2023 йил		0,175					163 495,339	154 662,228			0,175	154 662,228			8 833,111	5 103,853	3 729,258					Таъин қилинган таъинотлар
2	Шолиқ МФЙ бўлиши жамии:			0,589					394 441,819	373 563,638			0,589	373 563,638			20 878,181	12 327,599	8 550,582					
Машиқат МФЙ																								
1	Ғолиблар қўчаси	2022-2023 йил		0,125					770,087				0,125				770,087		770,087					Таъин қилинган таъинотлар

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

