

“Тасдиқлайман”
“Сурхондарёсувқурилишинвест”
ДМ директори



С.Авазов
2022й.

ЛОЙИХА ТОПШИРИҚНОМАСИ

Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш: Сурхондарё вилояти Термиз тумани “Мустақиллик” МФЙ худудидан ўтувчи “Ш-2” ички суғориш тармоғининг 800 метр қисмини реконструкция қилиш (бетон қоплама).

№	Асосий маълумотлар номи ва талаблар	Асосий маълумотлар таркиби ва талаблар
1	Буюртмачи	“Сурхондарёсувқурилишинвест” ДМ, Термиз шаҳар, “Шукрона” кўчаси 19-уй тел:76-223-34-41,76-221-73-29, х/р:100021860224017049805170003, АТБ “Туронбанк”, МФО: 00014, ИНН: 201 122 919, ОКОНХ: 69000
2	Бажарувчи	Танлов асосида
3	Лойиҳалаштириш учун асос	Халқ депутатлари Сурхондарё вилояти Кенгашининг 2022 йил 25 октябрдаги VI-60-237-8-0-К/22-сонли қарори
4	Қурилиш тури	Реконструкция қилиш
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет.
6	Объектнинг жойлашган номи	Сурхондарё вилояти Термиз тумани
7	Объектнинг бошланғич қиймати	483 913 480 сўм
8	Алоқа учун телефон рақами	998 99 317-72-00
9	Электрон манзил	surxan.invest@minwater.uz
10	Пул бирлиги	Сўмда
11	Ишларни бажариш муддати	Танлов асосида
12	Ишларнинг асосий кўрсаткичлари	Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қуриш ва реконструкция қилиш ишларини бажариш
13	Стандартларга риоя қилиш талаби	Давлат стандартлари
14	Объектнинг буюртмачига топшириш талаблари	Бажарилган қурилиш ва реконструкция қилиш ишлари учун лаборатория синов хулосалари қурилиш материалларининг сифат сертификатлари ҳисоб-фактуралар ишчи чизмалар фойдаланиш ташкилотидан кафиллик хати фото лавҳалар қурилиш тугалланган объектларнинг давлат ва ишчи қабул ҳайъатларига топшириш далолатномалари
15	Танлов натижаларига кўра аниқланган ғолиб билан икки томонлама шартнома имзоланиб, шартнома ғазначилиқдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг объектни топшириш муддати	30 кун

“Сурхондарёсувқурилишинвест”
ДМ бош муҳандиси:


Ш.Кулматов



XALQ DEPUTATLARI SURXONDARYO VILOYATI KENGASHINING QARORI

Termiz shahri, At-Termiziy ko'chasi 1-uy. 190100, tel: (76) 224-12-30, (76) 224-03-94, (76) 221-74-81)

2022 - yil 25 - oktabr

VI-60-237-8-0-K/22

Surxondaryo viloyati hokimligi

Surxondaryo viloyati budjetining joriy yil III chorak yakuniga ko'ra daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan mablag'lar ajratish to'g'risida

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 9-dekabrda "2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RQ-589-son Qonunining 20-moddasiga muvofiq viloyat budjetining joriy yil 3-chorak yakuniga ko'ra daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobiga shakllangan mablag'laridan foydalanish bo'yicha viloyat Moliya bosh boshqarmasi boshlig'i J.Normo'minovning hisobotini tinglab, xalq deputatlari Surxondaryo viloyati Kengashi qaror qiladi:

1. Viloyat hokimligining Moliya bosh boshqarmasi hamda mutasaddi tashkilotlarning viloyat budjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag' ajratish yuzasidan kiritgan takliflari ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Viloyat budjetining joriy yil 3-chorak yakuniga ko'ra daromadlar rejasining oshirib bajarilgan 62,0 mlrd. so'm qismi hisobidan 60,8 mlrd. so'mi, ya'ni jami shakllangan mablag'ning 98,0 foizi:

hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish xarajatlariga 62,0 foizi;

harbiy-ma'muriy sektorlarni rivojlantirish jamg'armasiga 21,0 foizi;

Ijtimoiy soha va ijtimoiy himoyaga 1,0 foizi;

boshqa xarajatlarga 14,0 foizi ilovaga muvofiq yo'naltirilsin.

3. Xalq deputatlari viloyat Kengashining 2022-yil 21-apreldagi "Surxondaryo viloyati budjetining joriy yil I chorak yakuniga ko'ra daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan mablag' ajratish to'g'risida"gi VI-49-96-8-0-K/22-son qarorning 1-ilovasi 2.53-bandida ko'rsatilgan maqsadlar uchun ajratilgan mablag'larning iqtisod qilingan qismi hisobidan Termiz tumani "Namuna" mahallasi "Taraqqiyot" ko'chasida yashovchi fuqaro Choriyev Baxromjon Boxodir o'g'lining shartnomaga asosan kontrakt to'loviga yo'naltirilsin.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2022-yil 8-apreldagi 02-RA 1-5224-sonli topshirig'i hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 15-

apreldagi PQ-208-sonli qarorida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat mahalliy budjeti parametrlarida nazarda tutilgan mablag'larni maqbullashtirilgan mablag'lar hisobiga qo'shimcha shakllangan 5,9 mlrd. so'm Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 18-avgustdagi 02/1-767-sonli topshirig'iga asosan respublika budjetidan olingan ssuda mablag'larini qoplashga yo'naltirilsin.

5. Mahalliy budjetning qo'shimcha shakllangan mablag'lari favqulodda vaziyatlarda va shunga o'xshash kechiktirib bo'lmaydigan choralari ko'rilishi talab etiladigan hollarda Kengashga keyin hisobot berish sharti bilan hokimning qarori asosida yo'naltirilishi mumkinligi belgilansin.

6. Viloyat budjetining qo'shimcha manbalari viloyat budjeti hisobidan moliyalashtirilishi nazarda tutilmagan tashkilotlarni joriy saqlab turish xarajatlari uchun yo'naltirilishiga yo'l qo'yilmasligi belgilansin.

7. Viloyat budjetining qo'shimcha manbalaridan mablag' oluvchilarning rahbarlari ajratilgan mablag'lardan qonunda belgilangan tartibda maqsadli va samarali foydalanilishi, shuningdek, ushbu mablag'lar ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga shaxsan javobgar ekanligi belgilansin.

8. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish xalq deputatlari Surxondaryo viloyati Kengashining Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, turizm, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi (I.Yoqubov) zimmasiga yuklansin.

9. Mazkur qaror qabul qilingan kundan kuchga kiradi.

Sessiya raisi



Bobolov T.A.

Xalq deputatlari Surxondaryo viloyat
Kengashining
2022 yil 25 oktabrdagi
VI-60-237-8-0-K/22-son qaroriga
1-ilova

**Surxondaryo viloyati budjetining joriy yil III chorak yakuniga ko‘ra daromadlar
rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan mablag‘lar ajratish to‘g‘risida**

MA'LUMOT

mln. so‘m

T/r	Tashkilotlar nomi	Ajratiladigan mablag‘ maqsadi	Miqdori	Foizda
1	2	3	4	5
	Jami shakllangan manba		62 000,0	100%
	Jami ajratiladigan mablag‘		60 759,3	98%
I.	Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish xarajatlariga		38 713,6	62%
1	Viloyat hokimligi YABX IK	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Dastur doirasida joriy yilda amalga oshiriladigan qurilish-ta‘mirlash ishlari uchun	30 000,0	
2	Viloyat hokimligi YABX IK	Qumqo‘rg‘on tumani “Boymatov” hududidagi shifoxonani rekonstruksiya qilish uchun	2 000,0	
3	Viloyat hokimligiga	“O‘zbektelekom” AK Surxondaryo filiali binosining bo‘sh turgan qismida “IT-outsorsing” markazi tashkil qilish uchun binoda qurilish-ta‘mirlash ishlari uchun	650,0	
4	Viloyat Davlat soliq boshqarmasiga	Viloyat Davlat soliq boshqarmasining 2022-yil 18-yanvardagi xatiga asosan	5 000,0	
5	Viloyat hokimligiga	Qoraqalpog‘iston Respublikasi Taxiotosh tumani hududida irrigatsiya-melioratsiya tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash ishlarini olib borish maqsadida yoqilg‘i-moylash mahsulotlarini xarid qilish uchun	200,0	
6	“Surxondaryosuvqurilishinvest” davlat unitar korxonasi	Termiz tumani “Mustaqillik” mahallasi hududidan o‘tuvchi Sh-2 ichki sug‘orish tarmog‘ining 850 metr qismini rekonstruksiya qilish uchun (beton qoplama)	500,0	
7	Qumqo‘rg‘on tumani mahalliy budjetiga	Viloyat hokimligi tomonidan tumanlarda o‘tkazilgan ommaviy sayyor qabulda murojaat qilgan aholini toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash maqsadida 500 metr quvur xarid qilish uchun	5,1	
8	Uzun tumani mahalliy budjetiga	Viloyat hokimligi tomonidan tumanlarda o‘tkazilgan ommaviy sayyor qabulda murojaat qilgan aholini toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash maqsadida 3800 metr quvur xarid qilish uchun	82,2	
9	Bandixon tumani mahalliy budjetiga	Viloyat hokimligi tomonidan tumanlarda o‘tkazilgan ommaviy sayyor qabulda murojaat qilgan aholi tomorqalarini suv bilan ta‘minlash maqsadida 1100 metr quvur xarid qilish uchun	276,3	

II.	Harbiy ma'muriy sektorlarni rivojlantirish jamg'armasiga		13 066,0	21%
10	Viloyat hokimligi huzuridagi Harbiy ma'muriy sektorlarni rivojlantirish jamg'armasiga	Viloyat hokimligi huzuridagi Harbiy ma'muriy sektorlarni rivojlantirish bo'yicha muhim tadbirlarni amalga oshirish uchun	10 000,0	
11	Viloyat hokimligi huzuridagi Harbiy ma'muriy sektorlarni rivojlantirish jamg'armasiga	Davlat xavfsizlik xizmati Chegara qo'shinlariga qarashli 9221-harbiy qism harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolarini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularga zarur shart-sharoitlar yaratish uchun olingan maishiy texnikalardan yuzaga kelgan qarzdorliklarni qoplash uchun	1 066,0	
12	Viloyat hokimligi huzuridagi Harbiy ma'muriy sektorlarni rivojlantirish jamg'armasiga	Viloyat Milliy gvardiya boshqarmasi tasarrufidagi bino va inshootlarda olib borilayotgan qurilish-ta'mirlash ishlari uchun	1 500,0	
13	Viloyat hokimligi YABX IK	Amudaryo daryosini cho'kindilardan tozalash ishlarini amalga oshirish uchun	500,0	
III.	Ijtimoiy soha va ijtimoiy himoyaga		500,0	1%
14	"Saxovat va ko'mak" jamg'armasiga	Jamg'arma daromadlar bazasini rivojlantirish uchun	500,0	
IV.	Boshqa xarajatlar		8 479,7	14%
15	Termiz xalqaro savdo markazi "Erkin savdo zonasi" direksiyasi DUK	Termiz xalqaro savdo markazi "Erkin savdo zonasi" direksiyasi xodimlarining ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlari uchun	200,0	
16	"Termiz Erkin iqtisodiy zonasi" direksiyasi DUK	"Termiz Erkin iqtisodiy zonasi" direksiyasi DUK xodimlarining ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlari uchun	300,0	
17	Viloyat "Yoshlar daftari" jamg'armasiga	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi "Yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 312-sonli qarorining 4-bandiga asosan viloyat "Yoshlar daftari" jamg'armasiga	4 000,0	
18	Viloyat hokimligiga	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-apreldagi "Kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" PF-6202-son farmoni hamda "Kinematografiya sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish hamda soha vakillarining ijodiy faoliyati uchun munosib sharoit yaratish to'g'risida" PQ-5060-son qaroriga asosan viloyatimiz sportchisi Olimpiada va Jahon chempioni Baxodir Jalolov hayotiga bag'ishlangan "Yengilmas" nomli murakkab postanovkali badiiy filmni suratga olish ishlari uchun	200,0	
19	Viloyat hokimligiga	Viloyat hokimligi va hokimlik boshqarmasi xodimlarini oktabr-noyabr oylari davomida har oyda bir oylik ish haqi miqdorida qo'shimcha ish haqi to'lash uchun	1360,0	

20	Viloyat Ixtisoslashtirilgan maxsus o'rnatish foydalanish bo'limiga	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-apreldagi PQ-190-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat Ixtisoslashtirilgan maxsus o'rnatish foydalanish bo'limiga maxsus texnikalar xarid qilish uchun	2000,0	
21	Xalq deputatlari viloyat Kengashiga	Xalq deputatlari viloyat Kengashi xodimlarini oktabr-noyabr oylari davomida har oyda bir oylik ish haqi miqdorida qo'shimcha ish haqi to'lash uchun	65,5	
22	Uzun tumani mahalliy budjetiga	Uzun tumani hokimligining ma'muriy binosi va qo'shimcha binolarini 2019-2020-yillarda joriy ta'mirlashda "Nurmat Jahon" xususiy korxonasi o'rtasidagi qarzdorlikni qoplash uchun	334,2	
23	Xalq deputatlari viloyat Kengashi kotibiyatiga	Xalq deputatlari Surxondaryo viloyati Kengashi deputatlarini Respublika hududidagi Profilaktika va diognostika, sanitor-kurort va sihatgohlarida dam olish bilan bog'liq xarajatlar uchun	20	



Сурхондарё вилоят ҳисобидан амалда оширилган 2022 йил МАВЗИЛЛИ РУЙХАТИ

(Асос: Ҳақ депутатлари Сурхондарё вилоят мажлиси, 2022 йил 9 февралдаги № УТ-43-2-4-8-0-К22-сонли қарор, 2022 йил 21 апрелдаги № УТ-49-96-8-0-К22-сонли қарорлари ҳамда 2022 йил 25 октябрдаги УТ-60-237-8-0-К22-сонли қарор) 19.05.2022 йилда тасдиқланган Маълумат рўйхат Уриқса.

Объектлар номи ва мавзи	Куршилган бопнинг ёта фонднинг тегишлик йили	Дойира қувват	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома билан)	01.01.2022 й. ҳисобидан қилинган объектнинг буюртмачи бошқа ҳужжатлари	01.01.2022 й. ҳисобидан қилинган объектнинг қолган қувватлари	01.01.2022 й. ҳисобидан қилинган объектнинг қолган қувватлари	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар					2022 йилда фойдаланилган топширилмавлар		01.01.2023 й. ҳисобидан қилинган объектнинг қолган қувватлари	Эскиرتма қувватлари ва буюртмачи бошқа ҳужжатлари	Тендер (таъйинлов) лизанса бўйича баёлиқлар ва шартнома шартлари	Куршилган бопнинг тегишлик йили		
							Жами қилинган қўйилмавлар	Куршилган қўйилмавлар	Жами	Буюртмачи бошқа ҳужжатлари	Муддат/қувват	Асосий қувват	01.01.2023 й. ҳисобидан қилинган объектнинг қолган қувватлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Жами қилинган қўйилмавлар, жумладан			2888,430	2095,836	2095,836	2095,836	3 996,300	3 654,446	341,390	123,350		2 888,430	0,000	0,000					
Янгидан бошланувчи реконструкция																			
1. Тожикистон Республикаси ҳудудидagi "Ворлоб" дарёсидан сув олувчи "Катта хисор" қаналидаги гидротехника (сув олувчи) ишновларини таъмирлаш ишлари	2022-2022 й		499,536	499,536	499,536	499,536	499,536	457,000	42,536	22,148		499,536							
2. Тожикистон Республикаси "Катта хисор" қаналини лойиқадан тозалаш "Хонико" ларёбодиги гидротехника ишновининг ҳамда мелiorатив коллекторларини реконструкция қилиш ва қуриш	2022-2022 й		955,000	955,000	955,000	955,000	880,115	74,885	38,403			955,000	0	0					
3. Сурхондарё вилоятини Қорақалпоғистон Республикаси Тахياتош туманида ақриқатил хушбўйилган ирригация-мелiorация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2022-2022 й		74,885	74,885	74,885	74,885	100,000												
4. Қорақалпоғистон Республикаси Тахياتош тумани "Ғаймақўш" МФЙ ва жойлашган Тахياتош сув ҳўжалиги бўлими маъмурий биносини қангал таъмирлаш ишлари	2022-2022 й		1433,894	641,300	641,300	641,300	533,331	107,969	62,799			1433,894							
5. Сурхондарё вилояти Термиз тумани "Мустақиллик" МФЙ хушбўйилган "Ш-2" йил сугорил тармоқининг 800 метр қисмини реконструкция қилиш (бетон қоплама)	2022-2022 й		107,969	107,969	107,969	107,969													
Тақсимланмаган лийнат		0,8					0,464												



Объект қийматини текшириш ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қуршилган умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳудуд қўйилмавлари.

Иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жерий моллаштирини йилнинг 1 апрелигача қўриб қолини.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:17-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 74677

Obyekt nomi « Surxondaryo viloyat "Termiz tumani "Mustaqillik" MFY hududida SH-2 kanalini 800metrni rekonstruksiya qilish obyekti ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "SURXONDARYO SUV QURILISH INVEST" DM

Bosh loyihachi - "Nurobod projekt" MCHJ

Litsenziya AL-000705 06.05.2020 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 64969

1. Loyihalash uchun asos

1. Xalq deputatlari Surxondaryo viloyati Kengashining 2022-yil 25-oktabrdagi VI -60-237-8-0-K/22 sonli qarori.
2. Buyurtmachining 2022-yilda tasdiqlagan loyihalashga topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari, umumiy tushuntirish yozuvi, ishchi chizmalar, smeta hujjatlari, qurilish ishlarini tashkil qilish umumiy bitta kitobda.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ishchi loyiha QMQ 2.06.03-97 va SHNQ 2.06.03-12 Sug'orish tizimlari loyihalash meyorlari" talablariga muvofiq bajarildi,

Loyihada kanalda suv filtratsiyasini kamaytirish maqsadida loyihalashtirilayotgan Termi tuman "Mustaqillik" MFY hududida SH-2 kanalini 800metrni rekonstruksiya qilish .obyektida kanal qurilishining asosiy ko'rsatkichlari; suv beadigan maydon 217.0gektarkanal uzunligi 800m qiyaligi M-1.5, beton qalinligi0.10m,GTI 1dona asosiy ish hajmlari qazish 5774m³, ko'mish 3411m³,qo'lda ko'mish 30m³, beton V-15 440m³. RO150x150 suv to'sish inshooti 1 dona

3.1. Qurilish ishlarining davomiylik muddati.

- Qurilish ishlarini bajarish muddati qurilishni tashkillashtirish loyihasiga asosan 6 oyni tashkil qiladi, shundan15 ish kun muddat tayyorgarlik ishlariga kerak bo'ladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Ekspert xulosasining sharhlari va tavsiyalariga ko'ra, buyurtmachi va ishlab chiquvchi obyekt qurilishining taxminiy qiymati bo'yicha quyidagi asosiy qo'shimchalar va tuzatishlarni kiritdilar:
- Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiq landi;
- rejadagi kanal va GTIlar berilgan ko'rsatmalarga asosan to'g'irlandi meyorlariga asosant suvlarining bir meyorda o'tishini ta'minlaydi;
- smetada qabul qilingan ish hajmlari chizmalar bilan muvofiqlashtirildi;

6.2. Ob'yektni qurish xarajatlarini hisoblash.

Ob'yekt qurilishining qiymati QQS miqdori bilan **504 072,730ming**.so'm taqdim qilingan, loyihani to'g'irlash natijalariga ko'ra **4 072,730ming**.so'mga kamaytirildi va QQS bilan **500 000,000ming**.so'mni, tashkil qildi,

shu jumladan:

qurilish montaj ishlari 420 794,963ming.so'm.

qo'shimcha qiymat solig'i 63 119,245ming.so'm.

buyurtmachining boshqa xarajatlari 16 185,792ming.so'm.

Qurilish narxining kamayishiga ayrim ish turlari hajmlariga va qurilish materiallar narxlariga hamda lokal resurs element normalarga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qaroriga 1-ilova, III bob 29-band va SHNK 1.03.06-13da "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlari sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki loyihalash ma'lumotlarining ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.4. Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli SHNK talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachiga va ishlab chiqaruvchiga, qurilish boshlanishidan oldin: loyiha barcha manfaatdor idoralar bilan kelishilsin;

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Termiz tumani "Mustaqillik" MFY hududida SH-2 kanalni 800metrni rekonstruksiya qilish obyektini ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi №261-sonli qarori va SHNK04.01.16-09ga muvofiq, qurilishning tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi pudratchini aniqlash erkin savdolarining boshlang'ich qiymatini aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MADJITOV ULUGBEK ABDUVOSI O'G'LI

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**Сурхондарё вилояти Термиз туманидаги "Мустақиллик" МФЙ худудида Ш-2
каналы 800метрни реконструкция ишчи лойиха сметаси**

№ п.п	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	6 500,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	213 993,080
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34 497,874
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	102 838,027
5	ИТОГО:	357 828,981
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	61 623,103
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	1 342,247
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	420 794,331
10	(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15 %	63 119,150
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	483 913,480
12	Проектно-изыскательских работ	15 000,000
13	Ведомственная экспертиза, Гос экспертиза, затраты на охрану окружающие ср.	699,389
14	Затраты для Тендер	0,0
15	Затраты для авторских работы	0,0
16	Госархтехнадзор - 0,08 %	387,131
17	ИТОГО: ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	16 086,520
18	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	500 000,000

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Сурхондарё вилояти Термиз туманидаги "Мустақиллик" МФЙ худудида Ш-2 канали 800метрни реконструкция ишчи лойиха сметаси

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1-1

канал Ш-2, L=800m

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
Зем. Работ					
1	Е1-1-195-32 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ:2	1000М3	5,774	
2	С310-1002	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	5774	
3	Е36-1-1-3	ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН, ДАМБ, НАСЫПЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНОВ И ЯДЕР НАСУХО ИЗ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ КАТКАМИ МАССОЙ ДО 16 Т	1000М3	3,411	
4	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,03	
6	Е42-1-12-2	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100М3	4,4	
7	Е46-6-10-1 ШНК.ДОП.11	РАЗБИВКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОМОЛОТОМ "СВ 2850" С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСКАВАТОРА "CASE-CX210"	10М3	40	
Затвор 150x150					
8	ЦЕНА-1	СТ-ТЬ ПЛОСКИЙ ЗАТВОРОВ ГС150Х150 СТ.3. 1ШТ=64К ВИНТ ПОДЪЕМНИК 0,5 В	ШТ		1