

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188185 на приобретение Учқудуқ тумани "Боздун" ОФЙ ҳудудида ташкил қилинадиган Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси кириш йўлларини қуришда (2-босқич) пудрат ишлари

Способ проведения электронный

Дата 21.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 12:20

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсулт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ғисобчи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.11.2022 года № лота 188185.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по строительству дорог
Подробное описание	Учқудуқ тумани "Боздун" ОФЙ ҳудудида ташкил қилинадиган Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси кириш йўлларини қуришда (2-босқич) пудрат ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	553 415 590.00
Стартовая сумма	553 415 590.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йуклиги тугрисидаги, қайси солиқ тўловчи, банкротлик, инсофсиз етказиб берувчилар рўйхатида йўқлиги тўғрисида маълумот. ишни тез ва сифатли килиб бериш ва корупсияга йўл қўймаслик тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тугрисидаги, қайси солиқ тўловчи, банкротлик, инсофсиз етказиб берувчилар рўйхатида йўқлиги тўғрисида маълумот. ишни тез ва сифатли қилиб бериш ва корупсияга йўл қўймаслик тўғрисида қафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	15	15	15	Экспертная		
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo 1" МЧЖ	15	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш ташкилотини ҳисоб рақамида конкурсдаги курилиш ишлари суммасини 20 % миқдорида пул маблағи мавжуд бўлиши ёки шу миқдорда айланма маблағи борлиги тугрисида банк хати. Охириги ўн беш йилдаги ташкилотни балансида мавжуд машина ва механизмлари ҳақида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг шартномаси қафолат хати. Тасдиқловчи (тех паспорт) ҳужжатлари бўлиши ша

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилотини ҳисоб рақамида конкурсдаги курилиш ишлари суммасини 20 % миқдорида пул маблағи мавжуд бўлиши ёки шу миқдорда айланма маблағи борлиги тугрисида банк хати. Охириги ўн беш йилдаги ташкилотни балансида мавжуд машина ва механизмлари ҳақида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг шартномаси қафолат хати. Тасдиқловчи (тех паспорт) ҳужжатлари бўлиши ша

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	15	15	15	Экспертная		
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo 1" МЧЖ	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №3 Корхонани охириги йиллик баланс ва ходимларнинг йиллик ўртача сони (Давлат солиқ инспекциясидан тасдиқланган бўлиш керак), молиявий натижа, даромад солиғи, НДС ҳисоботлари. Бошлагич нархдан беш фоиздан кўп тўшмаган ҳолда иш ҳажмлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий кўрсаткич

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	25	25	25	Экспертная		
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo 1" МЧЖ	25	мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилотни бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	15	15	15	Экспертная		
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo l" МЧЖ	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №5 Бажариш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариш муддати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	5	5	5	Экспертная		
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo l" МЧЖ	5	мавжуд	2	Экспертная		

Критерий №6 Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тугрисида маълумот.(Димлом ва мехнат дафтарчис бўлиши шарт).

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тугрисида маълумот.(Димлом ва мехнат дафтарчис бўлиши шарт).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	20	20	20	Экспертная		
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo l" МЧЖ	20	мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №7 Физик иш хажмлари (Форма-5)

Тип: Текстовое значение

Описание: Физик иш хажмлари (Форма-5)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	5	5	5	Экспертная		
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo 1" МЧЖ	5	мавжуд	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	553 415 590.00	550 330 746.00 UZS	550 330 746.00	00.00	550 330 746.00	18.11.2022 13:01:48	20
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo 1" МЧЖ	553 415 590.00	553 415 590.00 UZS	553 415 590.00	00.00	553 415 590.00	18.11.2022 16:35:35	19.88852

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА	80	20	100
"Хатирчи Jaloyir Trans Yo 1" МЧЖ	71.2	19.88852	91.08852

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188185 от 21.11.2022 года на приобретение Учкудук тумани "Боздун" ОФЙ худудида ташкил қилинадиган Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси кириш йўллари қуришда (2-босқич) пудрат ишлари определила победителем:

УЧКУДУК ТУМАНИ ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФойДА
200011280

и резервный исполнитель: "Хатирчи Jaloyir Trans Yo 1" МЧЖ (302649075)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № БОЗ/1

Навоий шаҳар

" 24 " ноябр 2022 йил.

“Навоий минтақавий йулларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи директор **М.Сувонов** иккинчи томондан, Қурилиш монтаж ишларини бажарувчи Учқудук туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Э.Муминов** мазкур шартномани қўйидагилар ҳақида туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қўйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилиши (таъмирланиши)га ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш (таъмирлаш) майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш (таъмирлаш) майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Учқудук тумани "Боздун" ОФЙ ҳудудида ташкил қилинадиган Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси кириш йўлларини қуришда (2-босқич) смета лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

Ушбу шартнома Etender.uzex.uz ахбарот тизимининг 2022 йил 21 ноябрдаги № 188185-сонли баёнига асосан тузилди.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Ушбу шартнома Etender.uzex.uz ахбарот тизимининг 2022 йил 21 ноябрдаги № 188185-сонли баёнига асосан **550 330 746 (беш юз эллик миллион уч юз ўттиз минг етти юз қирқ тўрт) сўмга** тузилди.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш (таъмирлаш) қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши (таъмирланиши) бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

қурилиш (таъмирлаш) майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш (таъмирлаш) майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш (таъмирлаш) майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш (таъмирлаш) майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш (таъмирлаш) майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш (таъмирлаш) майдонини объект қурилиши (таъмирланиши) ва қурилиш (таъмирлаш) тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома асосида Пудратчига топшириш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилиш (таъмирлаш)нинг давом этиш вақти 25 (йигирма беш) кун ва бажариш жадвали илова қилинади.

12. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

13. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи аванс туловни амалга оширади 2 ойга булинган ҳолда (15%) ҳар ойига .

14. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

16. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўз вакилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

- Техник назоратчи қурилишда аниқланган камчиликларни камчиликлар дафтарига қайд этади ва Пудратчи тамонидан аниқланган камчиликларни бартараф этиш чорасини кўради.

18. Пудратчи техник назоратчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш (таъмирлаш) майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

21. Қурилиш (таъмирлаш) майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

22. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш (таъмирлаш) ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

23. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш (таъмирлаш) майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

24. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

25. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига топширади.

26. Қурилиш (таъмирлаш) майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

27. Пудратчи ўзи томонидан қурилиш (таъмирлаш)да қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

28. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигининг "Йўлқурилиш ишларини назорат қилиш" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

29. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлигининг "Йўлқурилиш ишларини назорат қилиш" инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

30. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

31. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш (таъмирлаш) сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

32. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш (таъмирлаш) қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун ўз ҳисобидан келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

33. Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш (таъмирлаш) даврида майдондан қурилиш (таъмирлаш) ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

34. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилиш (таъмирлаш)ни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачининг вакили техник назоратчи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

35. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш (таъмирлаш) тугаллангунгача ва қурилиши (таъмири) тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш (таъмирлаш) майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШИ (ТАЪМИРИ) ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

39. Қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши (таъмири) тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

ХII. КАФОЛАТЛАР

42. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш (таъмирлаш) учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

43. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 3 ой этиб белгиланади.

44. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

45. Пудратчи нуқсонлар ва тўла бажарилмаган ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Йўлқурилиш ишларини назорат қилиш" инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

46. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилиш (таъмирлаш)нинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

48. Обьектда шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш (таъмирлаш) бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

49. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга сабаблари кўрсатилган ёзма билдиришнома юборади.

50. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

51. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

52. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

53. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

54. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

55. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

56. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. КОРРУПЦИЯ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

57. Коррупциявий ҳолатлар ва манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилмаслиги лозим.

58. Тамонлар шартномадаги бандларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар ҳисобланади.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

59. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

60. Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

61. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

62. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

63. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

64. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

65. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

66. Шартнома Ҳазначилик бошқармаси (бўлинмалари) рўйхатга олингандан сўнг юридик кучга эга бўлади ва 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

Томонларнинг манзиллари:

“ПУДРАТЧИ”

«Учкудук» ТЙФУК

Учкудук тумани, Юксалиш кучаси №341

Тел:/факс: 99855-351-40-01.

х/р: 470010860122487045193118001

«Тошкент шаҳар» ХККМ Б

ИНН:20011280, МФО:00014,

Директор



Э.Муминов

“БУЮРТМАЧИ”

«Навоий минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» давлат унитар корхонаси

Навоий шаҳар, Гулистон кўрғони 29-уй,

Тел:/факс: 95.603-17-66.

х/р: 304521860124017045203118024

«Тошкент шаҳар» ХККМ ББ

ИНН:207254171, МФО:00014

ОКОНХ:70100.

Директор



М.Сувонов

Навоий минтақавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК”

Бош юриконсулти 3-даражали адлия маслаҳатчиси

Т.Бобоев



Навоий "Минтакавий йўллarga буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 29 июлидаги VI-35-99-5-0-К/22-сонли ва 29 октябрдаги VI-40-151-5-0-К/22-сонли Карорларига асосан маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобдан Навоий вилоятида 2022 йил ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ўлкавий қуявти (км.) (*)	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пулрат шартномаси тўғрисида буюртмачининг бошқа жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фонсларни илга туширилши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект тақсирланган санаси ва рақами	Ўйниха экспертиза санаси ва рақами	Пулратни қуриш таъкилотлари	29.07.2022 йилга VI-35-99-5-0-К/22-сонли Карорига асосан	29.10.2022 йилга VI-40-151-5-0-К/22-сонли Карорига асосан	
									Қуриш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шудан	қуявти (км)	қиймати							
1	Қуриш								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Навоий шаҳар																			
1	М. Таробий кўчаси автомобил йўлига бириктуви Еллик кўчасини қуриш (Қоворкань маркази олди)	2022 й	0,6	*	*	*	348,145	168,145	180,000			0,6	*				ТЕНДЕР	348,145		
	Учқулак тумани																			
2	"Бозор" ОФЙ ҳудудида ташкил қилинадиган Ешлар сановат ва тадбиркорлик зонаси кириш йўлларини қуриш (2-босқич)	2022 й	0,3	*	*	*	600,000	555,556	44,444			0,3	*				ТЕНДЕР	600,000		
	Жорий таъмирлаш																			
	Навоий шаҳар																			
3	"Бунёдкор" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	238,315	238,315	238,315	238,315	221,960	16,355	9,416	0,3	238,315		15.10.2022й №17242	22.09.2022й №62305		Навоий КФУК	238,315		
4	"А. Темур" ва "А. Навоий" кўчалари чорраҳасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,8	808,374	808,374	808,374	808,374	752,897	55,477	37,919	1,8	808,374		15.10.2022й №17241	22.09.2022й №62299		Навоий КФУК	808,374		
5	Қўп тармоқли шифохонасини ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	221,435	221,435	221,435	221,435	206,257	15,178	8,558	0,6	221,435		18.10.2022й №17248	26.09.2022й №62797		Навоий КФУК	221,435		
6	Шаҳар кичик сановат зонасига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	334,014	334,014	334,014	334,014	311,117	22,897	14,182	0,2	334,014		18.10.2022й №17249	26.09.2022й №62790		Навоий КФУК	334,014		
	Кармана тумани																			
	"Мирсад Баҳром" МФЙ Мадалдор кўчаси ҳамда "Тулубод" МФЙ Т. Малик кўчасига пиледалар йўлгаги қуриш ва ички йўлни жорий таъмирлаш (М.Баҳром ва А.Навоий МФЙлар)	2022 й	0,8	394,775	394,775	394,775	375,521	349,353	26,168	16,565	0,8	375,521		15.10.2022й №17244	22.09.2022й №62312		Навоий йМФУК	375,521		
8	"Барқ-2" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	147,109	147,109	147,109	147,109	137,296	9,813	4,650	0,3	147,109		15.10.2022й №17245	16.09.2022й №61476		Навоий йМФУК	147,109		
9	"Арун" МФЙ Арун кўчаси ва "Мирсад Баҳром" МФЙ ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	175,000	163,552	11,448		0,3	*					ТЕНДЕР		175,000	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:06-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64270

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich»

Buyurtmachi - "Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK.

Bosh loyihachi - "Navoiy grand project" MChJ.

Litsenziya Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 61532

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati xokimining 2022-yil 29-iyuldagi VI-35-99-5-0-k/22-sonli farmoyishi.

1.2. Navoiy viloyat hokimining o'rinbosari B.Bobomurodov tomonidan 2022-yil tasdiqlangan 2022-yildagi Manzilli ro'yxati.

1.3. 25.05.2022-yildagi 1712-1712248-43080-son Arxetektura rejalashtirish topshirig'i.

1.4. Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 2022-yilda tuzilgan.

1.5. Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich ishchi loyihasi uchun bajariladigan ishlar hajmi, Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 12.09.2022-yilda kelishilgan va Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK direktori M.Suvonov tomonidan tasdiqlangan.

1.7. Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK direktori M.Suvonov tomonidan 12.09.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 3.10.2022-yildagi 01-07/667-sonli

buyurtmachining xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich ishchi loyihasi uchun bajariladigan ishlar hajmi, Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 12.09.2022-yilda kelishilgan va Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK direktori M.Suvonov tomonidan tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 553 415,590 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13⁰C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich ishchi loyihasi uchun bajariladigan ishlar hajmi, Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 12.09.2022-yilda kelishilgan va Navoiy mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK direktori M.Suvonov tomonidan tasdiqlangan.

Temirbeton suv qochirish lotoklari va diametri 325mm bo'lgan metal quvurlarni o'rnatish.

- Cho'michining hajmi 0,4m³ bo'lgan ekskavator yordamida suv qochirish t/beton lotoklar va diametri 325mm bo'lgan metal quvurlar o'rnidagi II-guruh gruntini qirib olib avtosamosvallarga yuklash.
- Yuklangan II-guruh tuproqni 2km masofaga tashib chiqarish.
- Chaqirtoshdan 10sm qalinlikda temirbeton lotok LK-6 va diametri 325mm bo'lgan metal quvurlar ostiga asos qurish.
- Diametri 325mm bo'lgan metal quvur va temirbeton LK-6 lotokning tashqi devoriga issiq bitum bilan himoya qobig'i surkash. (gidroizolyatsiya)
- Temirbeton LK-6 lotoklarni o'rnatish.
- Temirbeton LK-6 lotokning sanoat va tadbirkorlik zonalariga kirish joylariga va yo'lni kesib o'tish joylariga diametri 325mm bo'lgan metal quvurlarni o'rnatish.

Yo'l qatnov qismini ta'mirlash.

- Mavjud asos ustiga fraktsiyasi 5-20mm bo'lgan chaqirtoshdan tekislovchi qatlam yotqizish (o'rtacha 3sm qalinlikda).
- Asos ustiga bitum emulsiyasi sepish (Podgruntovka) 0,8kg/m²
- Issiq yirik donali zich asfal'tbeton qorishmasidan 7sm qalinlikda pastki qatlam qoplama qurish. (Marka-I GOST 9128-2013)
- Qoplama ustiga bitum emulsiyasi sepish (Podgruntovka) 0,5kg/m²
- Issiq mayda donali zich asfal'tbetondan 5sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish. (Tip-B Marka-I

GOST 9128-2013)

Yo'lni jihozlash.

- D=76x3mm bo'lgan po'lot quvurdan iborat yo'l belgi ustunlari va belgi ekranlarini o'rnatish. Shundan:

Imtiyoz belgilar.2.4

- Oq bo'yoqda eni 0,1m belgi chizig'i chizish. (Razmetka 1.1)
- Oq bo'yoqda eni 0,1m belgi chizig'i chizish. (Razmetka 1.5 shtrix 1:3)
- Oq bo'yoqda eni 0,1m belgi chizig'i chizish. (Razmetka 1.6 shtrix 3:1)

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Navoiy iloyati Uchquduq tumani hokimligi bilan.
- Navoiy mintaqaviy yo'llarga xizmti DUK bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (2-kvartal 2022-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.3. Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 553 415,590 ming so'mni tashkil etgan.

6.4. Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo'llarini qurish 2-bosqich ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **553 415,590** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI – 481 230,948 ming so‘m;

- QQS – 72 184,642 ming so‘m;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan – 44 444,000 ming so‘m.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Uchquduq tumani «Bozdun» OFY hududida tashkil qilinadigan Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi kirish yo‘llarini qurish 2-bosqich ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo‘lib, keyinda ko‘rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 5.1. bandiga asosan ob‘ektning taklif qilingan boshlang‘ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo‘lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qilmaydi.

7.3. O‘zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma‘suliyatini o‘z bo‘yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan “Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085