

Loyiha-smeta hujjatlari tuzish SHARTNOMASI

398-4-69-XT/2022-son

25«11»2022 yil.

Qarshi shaxar xalq ta'lim bo'limi nomidan (keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi raxbar Q.Muratov bir tomondan va OOO "GLOBAL LOYIHA" nomidan (keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi direktori ikkinchi tomondan, S.Jumaev ob'ekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash shartnomasini tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

1.1. «Buyurtmachi» topshirig'iga asosan «Bajaruvchi» OOO "GLOBAL LOYIHA" loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlashni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Bajaruvchi» loyiha ishlarini «Korxonalar, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta hujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» haqidagi SHNQ 1.03.01-03, «Qurilishda joriy shartnomaviy baholarni aniqlash tartibi» to'g'risidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga qo'yiladigan me'yoriy talablarni, qoida va qo'llanmalar asosida bajarilishini ta'minlaydi.

1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iqtisodiy va boshqa talablarni bajarish loyihalash topshiriqnomasida ko'rsatiladi.

1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

1.5. «Bajaruvchi» maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajaruvchi tashkilotlar bilan qo'shimcha shartnoma tuzishga haqlidir. Qo'shimcha shartnomalarni tuzish «Bajaruvchi»ning zimmasiga yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.

1.6.1. Xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomonlarning majburiyatlari

a) «Bajaruvchi»ning majburiyatlari

2.1. «Bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan berilgan loyihalash topshiriqnomasi va arxitektura-rejalashtirish topshiriqnomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi;

2.2. «Bajaruvchi» mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni «Buyurtmachi»ning ruxsatisiz uchinchi shaxsga berishga haqli emas.

2.3 «Bajaruvchi» mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muxitga ta'sir ko'rsatish to'g'risidagi bayonot loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi;

2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazadi;

2.5. Ob'ektda topografiya, geologiya ishlarini bajarish majburiyatini oladi;

2.6. Loyiha ishlarini bajarilishini tanlov bayonnomasida ko'rsatilgan muddatda ta'minlaydi;

2.7. «Bajaruvchi» tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish hajmlar, material resurslar miqdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi va oyma-oy bajarilgan ishlar to'g'risida «Buyurtmachi»ga kelishilgan jadval asosida hisobot topshirib turadi.

2.8. VMning 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori 3-ilovasiga asosan «Qurilishda mualliflik va texnik nazorat to'g'risida Nizom» talabi asosida bajaruvchi tomonidan inshootda qurilish-montaj ishlarining loyiha yechimlariga muvofiqligi ustidan mualliflik nazoratini olib boradi.

b) «Buyurtmachi»ning majburiyatlari:

2.9. «Bajaruvchi»ga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxitektura-rejalashtirish topshiriqnomasini taqdim etadi;

2.10. Bajarilgan loyiha ishlaridan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadda foydalanadi;

2.11. «Bajaruvchi» tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini kuzatib boradi;

2.12. "Buyurtmachi" mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining hajmi to'g'risida hisobotlarni o'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bajaruvchi" tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni (QQS siz) joriy narxlarda 16.000.000 (O'n olti million) so'mni tashkil etadi.

3.2. "Buyurtmachi" "Bajaruvchi"ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 15 foiz miqdorida bo'nak (avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash "Buyurtmachi"ni shu maqsadlar uchun Moliyalashtiruvchi organlar tomonidan moliyalashtirilgandan keyin 5 bank ish kunida amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun moliyalashtirishning qolgan qismi mazkur ishlar sifatli qilib bajarilib, dalolatnomalar asosida qabul qilingandan keyin bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

3.3. Mablag' bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda "Buyurtmachi" bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlarni shartnomada belgilangan muddatda amalga oshirish majburiyatini olmaydi va iqtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag' uchun javobgar bo'lmaydi.

3.4. "Bajaruvchi" tomonidan ishlab chiqilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika resurslari miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va qayta ko'rib chiqilmaydi, ayrim hollar bundan mustasno, ya'ni:

3.4.1. Ishlarni bajarish va xizmat ko'rsatish qiymati va muddatini o'sishiga yoki shu parametrlardan biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.

3.4.2. "Buyurtmachi" tomonidan ish hajmlariga o'zgartirish kiritilganda.

3.4.3. Ishlarni bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.

3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma qiymatiga o'zgartirish qo'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l qo'yiladi.

3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqorida qayd etilgan o'zgartirishlar "Buyurtmachi" va "Bajaruvchi" o'rtasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlar ShNQ 1.03.01-03 va "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshiriq talablari asosida qabul qilinadi.

4.2. "Bajaruvchi" ishlarni bajarib bo'lgach, "Buyurtmachi"ga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha-smeta hujjatlari komplektini taqdim etadi.

4.3. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilganidek, topshirish-qabul qilish dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va "Bajaruvchi"ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

4.4. Bajarilgan ishlarini topshirish-qabul qilish davomida "Buyurtmachi"ning asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama jarayonida keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarni oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. "Buyurtmachi" ushbu holatda "Bajaruvchi"ga amalda bajarilgan loyiha ishining harajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 3.3.4 bandlariga asosan amalga oshiradi.

5. Tomonlarning javobgarligi

5.1. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitoblarning boshqa shakllardagi ishlarga haq to'lashdan bosh tortganligi (G'aznachilik boshqarmasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va xokozo) uchun, "Buyurtmachi" to'lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz

hajmida "Bajaruvchi"ga penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan oshmasligi kerak.

5.2. "Buyurtmachi" to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmasa "Bajaruvchi"ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan qismining 0,04 foiz hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak.

5.3. "Bajaruvchi" ishlarini bajarishda, xizmat ko'rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi uchun o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan qismining 0,04 foiz hajmida jarima to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak. Penya to'lash shartnoma majburiyatini buzgan tomonni kechiktirib bajargan ishi yoki ko'rsatgan xizmati oqibatida keltirilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

5.4. "Bajaruvchi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarida nuqsonlar (tayyorlangan smeta hujjatlaridagi ish hajmlarini loyihaga mos kelmasligi) aniqlansa "Bajaruvchi" kamchiliklarni o'z hisobidan to'g'rilanishini ta'minlaydi yoki taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi, yetkazilgan zararlarni qoplab beradi.

5.5. Agar sodir bo'lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar yuzaga kelsa, tomonlar o'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi qonunchilik me'yorlariga suyanadilar.

5.6. Agar bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va majburiyat shartlariga mos kelmasa, "Buyurtmachi" bajarilgan ishlarga haq to'lashdan bosh tortishga haqli. "Bajaruvchi"dan sifatga javob bermaydigan ish qiymatining 0,4 foizi penya undirishga haqli, biroq bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Agar bajarilgan ishlarga, ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lab qo'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan so'mmani qaytarishni talab qilishga, hamda penya talab qilishga haqli.

Penya hisobi to'lov talabnomasi bank muassasasiga, loyiha nuqsonlarining sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan bajarilgan ishlar haqida dalolatnoma tuzilganidan keyin 10 kundan kechikmay taqdim etilishi lozim. Penya hisobi to'lov talabnomasi belgilangan 10 kunlik muddatni buzgan tarzda taqdim etilsa, penyani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5.7. ShNQ 1.03.01-03ning 1.13 bandiga asosan inshootning loyiha-smeta xujjatlarida qabul qilingan texnik iqtisodiy yechimlar, fizik ish hajmlarining to'g'riligi va qurilish materiallari uchun qo'llaniladigan birlik narxlarining to'g'riligi va haqqoniyligi uchun loyiha tashkiloti to'liq javob berishlari, agarda qurilish ishlariga tender savdolari o'tkazilgandan so'ng qurilish jarayonida loyiha hujjatlarida aniqlangan xato va kamchiliklar qiymati aniqlansa, ushbu kamchiliklarni to'g'rilash uchun ketadigan barcha xarajatlar loyiha tashkilotlari tomonidan to'liq qoplaniladi.

5.8. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining 25-32-moddalariga asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.

5.9. Tomonlar o'rtasida nizolar va kelishmovchiliklar yuz bergan holatlarda Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilinadi.

6. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors-major)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy harakatlar, yuqumli kasalliklar tarqalishi va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, hamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan qismi uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, keltirib chiqargan oqibat hukm surgan vaqtga mos ravishda muddati uzaytiriladi.

6.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, "Bajaruvchi" va "Buyurtmachi" ishni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muhokama qiladilar.

Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir toxtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

7. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.

7.1. Ushbu shartnomadan kelib chiqadigan barcha nizolar va kelishmovchiliklar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlar orqali hal etiladi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

8.1. Mazkur shartnoma tomonlar tomonidan imzolangan keyin kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarib bo'lguncha haqiqiy hisoblanadi.

8.2. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 31 dekabr 2022 yil.

8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huquqiy ekspertizasi

9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari yoki jalb etilgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi dardkor. Ularning imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi.

9.2. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek, keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar qonunchilikda belgilangan tartibda Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlarning kelishuviga binoan hakamlik sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

10. Tomonlarning rekvizitlari

"BUYUTMACHI"

Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi


Qarshi shahar, "Gungon" MFY, Bekrobod ko'chasi, 4-uy

Tel: 75.225-21-50

X/R: 401722860104017092100075011

MFO: 01109, Bank: Transbank

INN 207123778 OKONX

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.	
	Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	QURBON BOBORAHMATOVICH MURATOV
	Imzolangan sana	25.11.2022 14:23
	Hujjat kodi	XT3115377421
Hulosa kodi	EE0010665072	

«BAJARUVCHI»

OOO "GLOBAL LOYIHA"

Manzili: Qarshi shahri, A Navoiy ko'chasi, 72-uy, 28-xona

Tel: 93 420-44-38

X/R: 20208000505376637001

MFO: 00194, Bank: Asaka bank Kashkad vil filiali

INN 3308400929 OKONX

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

EE0010665072

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Smetani loyihalash haqida**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qarshi shahar xalq ta'limi tomonidan 22.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qarshi shahar yuridik
markazi
markaz rahbari:**



U.B.ABLAKULOV

24.11.2022

Қарши шаҳар халқ таълими бўлими мудирлари хузуридаги комиссия йиғилишининг

2022 йил 22 ноябр

Қарши шаҳар

ТАНЛОВ БАЁНИ № 11

Қарши шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли 21-мактабнинг жорий таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатларини ва экспертиза ҳужжатларини тайёрлаш хизмати ташкилотларини танлов асосида танлаб олиш учун комиссия йиғилишининг

БАЁНИ

Комиссия раиси: Қарши шаҳар халқ таълими мудирлари в.б. К.Муратов
Комиссия аъзолари Комиссия котиби АКТ: С.Даминов.
Қарши шаҳар ХТБ махсус таъмирлаш мутахасиси: А.Уринов
Комиссия аъзоси АКТ Р.Равшанов :
Бош ҳисобси комиссия аъзоси: М.Шаропов
Қасаба уюшма раиси: Х.Холов

Қун тартибида қурилган масала

Қарши шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли 21-мактабнинг жорий таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатларини ва экспертиза ҳужжатларини тайёрлаш хизмати ташкилотларини танлов асосида танлаб олиш тугрисида .

Эшитилди: Қарши шаҳар халқ таълими бўлими мудирлари Комиссия раиси К.Қурбанов сўзга чиқиб, Қарши шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли 21 мактабнинг лойиха смета ҳужжатларини ва экспертиза ҳужжатларини бажаришда балли метод буйича ишларини бажариш танлов асосида ташкилотларини танлаш лозим эканлигини таъкидлаб ўтди. Шу муносабат билан танлов комиссияси раиси ташкилотларини таклифларини ўрганиб чиқаётганда бу таклиф амалга оширилиши мумкинлиги ва асосланган баҳолаш гуруҳининг эътибор беришлари кераклигини айтиб ўтди. Шунингдек ташкилотларини ишларини сифатли бажариш танловга асосан қатнашган вакилларининг таклифлари кўриб чиқилди ва ушбу таклиф буйича танловда 3 та қорхона қатнашди.

лойиха смета ва экспертиза	Ўлчов бирлиги	XIMTEX-INVEST-KARSHI MCH	ООО GLOBAL LOYINA	“ООО SHARQ SIFAT ME'MOR
21-умумий ўрта таълим мактаби лойиха смета ва экспертиза	дона	16700000	16000000	14000000

комиссия аъзолари қатнашган барча хизмат кўрсатиш таклифларини ҳужжатларини ўргани “ООО GLOBAL LOYINA” билан шартнома тузишда барча турдаги ҳужжатларни мавжудлиги, сифатини ва қафолат муддатларини инобатга олган ҳолда ХТБ га қарашли 21-умумий ўрта таълим мактабини лойиха смета ва экспертиза ишларини бажаришини таклиф қилдилар.

Юқоридагиларга асосан Қарши шаҳар халқ таълими бўлими хузуридага комиссия
йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ

1 Қарши шаҳар халқ таълими бўлими мудири в.б. К.Муратов Қарши шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли 21-умумий ўрта таълим мактабини смета лойихаси ва экспертиза ишларини бажариш учун корхона ва ташкилотларини танлов асосида танлаб олиш тўғрисидаги ахборотлари маълумот учун қабул қилинсин.

2. “ООО GLOBAL” лойиха қолиб деб топилсин.

3. “ООО GLOBAL” лойиха хусусий корхонаси томонидан тавсия этилган ХТБ га қарашли 7-умумий ўрта таълим мактабларни жорий таъмирлаш ишларини барча ҳужжатларини ҳисобхонага тақдим этиш, бош ҳисобчига тақдим этилган барча ҳужжатларни атрофлича ўрганиб чиқиб, шартнома тўзиб ишни бажарувчи зиммасига юклатилсин.

4. “ООО GLOBAL” лойиха хусусий корхонаси билан 16000000

(Ун олти миллион) сўмлик шартнома тўзилсин.

5. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилишни ўз зиммасига қолдираман.

Комиссия раиси: Қарши шаҳар халқ таълими мудири в. б.

К.Муратов

Комиссия аъзолари Комиссия котиби АКТ :

С.Даминов.

Қарши шаҳар ХТБ махсус таъмирлаш мутахасиси

А.Уринов

Комиссия аъзоси АКТ

Р.Равшанов :

Бош ҳисобчи комиссия аъзоси:

М.Шаробов

Қасаба уюшма раиси:

Х.Холов



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 178206 на приобретение Карши сахар халк таълими бўлимига карашли 21-мактабнинг жорий таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатларини ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш хизмати

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 20:28

Закупочная комиссия Карши сахар халк таълими бўлими (марказлашган), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MURATOV QURBON BOBORAHMATOVICH	Mudir	komissiya raisi
Секретарь комиссии	DAMINOV SUNATULLO FURQAT O'G'LI	AKT	komossiya kotibi
Член комиссии	RAYSHANOV RAVSHAN BAXTIYOROVICH	Акт	Курилиш
Член комиссии	XOLOV XASAN XAITOVICH	Касаба уюшма	курилиш
Член комиссии	O'RINOV ABBOS XAYDAROVICH	мутахассис	Қарши сахар халк таълими бўлими
Член комиссии	SHARABOV MUXIDDIN NORMAMATOVICH	Bosh hisobchi	komissiya azosi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 178206.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	21 Услуга по разработке проектно-сметных работ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	17 000 000.00
Стартовая сумма	17 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холатини кўрсатувчи маълумотлар жамланмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотининг лойиха ишлари бўйича электрон рейтинги тугрисида маълумот; 2.Тўловга қодирлиги ва Банк хисоб рақамидаги (танлов объекти бошланғич нархининг 20% миқдорида) маблағлар қолдиғи. 3.Солик, банк кредитлари ва бошка туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар. 4. Объект лойиха хужжатлари бўйича лот рақами кўрсатилган манзилли Банк кафолатининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XIMTEX-INVEST-KARSHI MCHJ	24	бор	15	Экспертная		
OOO GLOBAL LOYINA	24	16000000	18	Экспертная		
OOO SHARQ SIFAT ME'MOR	24	16700000	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси томонидан, танловда иштирок этишини таъминлайдиган малака хужжатлари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда иштирок этиши учун малака хужжатлари (1.Танлашда иштирок этиш учун харид комиссияси раиси номига ёзилган ариза; 2.Танлаш предмети бўйича таклиф; 3.Молиявий ҳисоботлар; 4.Иштирокчининг қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатларида эмаслиги, аудиторлик хулосаси; 5.Кафолат хати; 6.Харид комиссияси раиси номига ёзилган Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза;)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XIMTEX-INVEST-KARSHI MCHJ	24	бор	15	Экспертная		
OOO GLOBAL LOYINA	24	16000000	20	Экспертная		
OOO SHARQ SIFAT ME'MOR	24	16700000	18	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда иш тажрибаси. Шунингдек жорий танлаш объекти холатини ўрганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ухшаш объектларда лойиха смета хужжатлари тайёрлаш бўйича бажарилган ишлар, ёки хизматлар тўғрисидаги маълумотлар. (Х/Ф, далолатномалар); Аввалги шартномалар бўйича тегишли буюртмачилар томонидан ижобий тавсияномалар, ёки хулосалар; Жорий танлаш объектини жойида ўрганилганлигини тасдиқловчи хужжатлар (махалла ва қишлоқлар мутасадди вакилларида олинган маълумотнома ва бошқа хужжатлар);

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XIMTEX-INVEST-KARSHI MCHJ	24	мавжуд	18	Экспертная		
OOO GLOBAL LOYINA	24	16000000	20	Экспертная		
OOO SHARQ SIFAT ME'MOR	24	16700000	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Низом ва фаолият турига оид гувоҳнома, ёки лицензия, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари. СТИР ракамлари. Статистик маълумотлар. Бошқа мавжуд хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XIMTEX-INVEST-KARSHI MCHJ	10	бор	9	Экспертная		
ООО GLOBAL LOYIHA	10	16000000	9	Экспертная		
ООО SHARQ SIFAT ME'MOR	10	16700000	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг ҳодимлар ўртача сони ва тажрибаси бўйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар сони, малакаси ва иш тажрибаси тугрисида маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XIMTEX-INVEST-KARSHI MCHJ	18	бор	18	Экспертная		
ООО GLOBAL LOYIHA	18	16000000	18	Экспертная		
ООО SHARQ SIFAT ME'MOR	18	16700000	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
XIMTEX-INVEST-KARSHI MCHJ	17 000 000.00	14 000 000.00 UZS	14 000 000.00	00.00	14 000 000.00	12.11.2022 14:15:17	10
ООО SHARQ SIFAT ME'MOR	17 000 000.00	16 700 000.00 UZS	16 700 000.00	00.00	16 700 000.00	14.11.2022 12:41:59	8.38323
ООО GLOBAL LOYIHA	17 000 000.00	16 000 000.00 UZS	16 000 000.00	00.00	16 000 000.00	13.11.2022 22:41:53	8.75

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
XIMTEX-INVEST-KARSHI MCHJ	67.5	10	77.5
ООО SHARQ SIFAT ME'MOR	73.8	8.38323	82.18323
ООО GLOBAL LOYIHA	76.5	8.75	85.25

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 178206 от 15.11.2022 года на приобретение Карши шахар халк таълими бўлимига карашли 21-мактабнинг жорий таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатларини ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш хизмати определила победителем:

ООО GLOBAL LOYINA
308400929

и резервный исполнитель: ООО SHARQ SIFAT ME'MOR (308362114)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MURATOV QURBON BOBORAHMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAVSHANOV RAVSHAN BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLOV XASAN XAITOVICH	Согласен	
Член комиссии	O'RINOV ABBOS XAYDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП