ШАРТНОМА № 167

23.11.2022 йил . Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда *“Буюртмачи”* деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати“ давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда *“Пудратчи”* деб юритиладиган «**ARCHITEKHTOR UY-YO’L LOYIHA**» **МЧЖ** Низоми асосида иш кўрувчи рахбари **Д.Абдурахмонов** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.**“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Гулистон туман Сойибобод МФЙ Камолот кучаси лойиха ва смета хужжатларини ишлаб чикиш** ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 25.07 кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012187768**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **1 615 000** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирладиган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтиб, маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки махаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус хисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлик бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган такдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томониданмолиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва хисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.**“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун хам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “ Пудратчи ” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлик ва сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун хақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“ Пудратчи ”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“ Буюртмачи ”** га топширмаган тақдирда, **“ Буюртмачи ”**мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вактида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинрг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуксонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вактида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 **“ Пудратчи ”** нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, **“ Пудратчи ”** да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофик ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда **“ Буюртмачи ”** ва **“ Пудратчи ”** ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иктисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”	“ПУДРАТЧИ”
	« ARCHITEKHTOR UY-YO’L LOYIHA» МЧЖ
Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси	Mirzaobod t. Toshkent MFY Toshkent ko’chasi 12-уй
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.	Sirdaryo v. Guliston sh. “TIF Milliy Bank” Aj
Тел/факс: 236-55-16	Х/Р: 2020 8000 6054 5239 4001
ш/х: 30182186024401704520111 8077	МФО: 00363
СТИР: 207 252 998	ИНН: 308977115
Директор З.Базаров	**Рахбар Д.Абдурахмонов**

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чикариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш холатлари, шартномани бекор қилиш хамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:- Ф.Х.Усаров

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Сирдарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК
директор _________ З.Базаров

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“23” 11 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:
З.Базаров Директор
Аъзолари:
З.Таджикулов Бош мухандис
Ф.Усаров Бош юристконсулт
М.Култаев Лойиха таьминот бўлими бошлиғи
Ў.Худойбердиев Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев Бош хисобчи
А.Абдуминов Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.
3. **ГУП O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофик **Гулистон туман Сойибобод МФЙ Камолот кучаси лойиха ва смета худжжатларини ишлаб чикиш учун** АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ ва MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ,ГУП O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTIлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум килади.
Хайъат аъзолари хамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган хужжатлари куриб чикилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди.
1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ таклифи 1 615 000 сўм** ва лойиха муддати 30 кун
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ таклифи 1 617 000 сўм**ва лойиха муддати 30 кун
3. **ГУП O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI** Дисквалификация қилинди
Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди.Овозга қўйиш натижасида **Гулистон туман Сойибобод МФЙ Камолот кучаси лойиха ва смета худжжатларини ишлаб чикиш** буйича **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** техник жихатдан салохияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан **1 615 000** сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.
Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот **22110012187768** иштирокчилари билан аффилланганлик хусусиятига эга алокадорлик мавжуд эмас.
Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Конуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.
Маълумотлар stat.uz сахифаси оркали текширилди.
Ушбу **22110012187768** сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдикланган танлаш баённомаси юзасидан хеч кандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.
Овозга куйиш натижасида 7 та овоз билан **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ғолиб чиқди.
Юкоридагиларни инобатга олган холда хайъат

КАРОР КИЛДИ:

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ, MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2.Танлов голиби этиб **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** эълон килинсин ва ушбу ташкилот билан **1 615 000** сўмга шартнома тузилиши макуллансин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумуминов

08.11.2022

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сирдарё вилояти ҳокими ўринбосари
__________ В. Ибадуллаев
"___" __________ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" қарорига асосан Сирдарё вилоятидаги оғир аҳволдаги ички хўжалик йўлларини таъмирлаш бўйича Республика бюджетидан маблағлар ҳисобидан 2022-2023 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

минг сўмда

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қуйилмалар	шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш		Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Гулистон шаҳар**																					
	Ахиллик МФЙ																					
1	Адолат тор кўчаси	2022-2023 йил	0,097					52 330,650	48 791,095			0,097	48 791,095			3 539,555	1 610,106	1 929,449				Танлов асосида
2	Камолот тор кўчаси	2022-2023 йил	0,118					58 141,598	54 325,331			0,118	54 325,331			3 816,267	1 792,736	2 023,531				Танлов асосида
3	Шахрисабз тор кўчаси	2022-2023 йил	0,150					69 926,776	65 549,311			0,150	65 549,311			4 377,465	2 163,127	2 214,338				Танлов асосида
4	Матонат кўчаси	2022-2023 йил	0,425					241 821,469	229 258,542			0,425	229 258,542			12 562,927	7 565,532	4 997,395				Танлов асосида
5	Зарафшон кўчаси	2022-2023 йил	0,280					197 421,809	186 973,151			0,280	186 973,151			10 448,658	6 170,114	4 278,544				Танлов асосида
6	Бехизор кўчаси	2022-2023 йил	0,443					202 839,956	192 133,291			0,443	192 133,291			10 706,665	6 340,399	4 366,266				Танлов асосида
7	Сирдарё кўчаси	2022-2023 йил	0,445					203 685,445	192 938,519			0,445	192 938,519			10 746,926	6 366,971	4 379,955				Танлов асосида
8	Дилхуш кўчаси	2022-2023 йил	0,442					202 462,133	191 773,460			0,442	191 773,460			10 688,673	6 328,524	4 360,149				Танлов асосида
9	Темир йўл кўчаси	2022-2023 йил	0,990					12 212,860						0,990		12 212,860		12 212,860				Танлов асосида
10	Тўлиной кўчаси	2022-2023 йил	0,960					485 238,645	461 084,424			0,960	461 084,424			24 154,221	15 215,786	8 938,435				Танлов асосида
11	Буюк ипак йўли кўчаси	2022-2023 йил	0,171					82 622,536	77 640,510			0,171	77 640,510			4 982,026	2 562,137	2 419,889				Танлов асосида
12	Фуркат кўчаси	2022-2023 йил	0,157					67 992,403	63 707,050			0,157	63 707,050			4 285,353	2 102,333	2 183,020				Танлов асосида
13	Бахт кучаси	2022-2023 йил	0,450					206 109,748	195 247,380			0,450	195 247,380			10 862,368	6 443,163	4 419,205				Танлов асосида
12	**Ахиллик МФЙ бўйича жами:**		**5,128**					**2 082 806,028**	**1 959 422,064**			**4,138**	**1 959 422,064**	**0,990**	**0,000**	**123 383,964**	**64 660,928**	**58 723,036**				
	Навбахор МФЙ																					
1	Саховат кўчаси	2022-2023 йил	1,340					997 685,588	949 129,132			1,340	949 129,132			48 556,456	31 321,261	17 235,195				Танлов асосида
2	Кўркам диёр кўчаси	2022-2023 йил	0,486					289 610,517	274 771,921			0,486	274 771,921			14 838,596	9 067,473	5 771,123				Танлов асосида
3	Янги хаёт кўчаси	2022-2023 йил	0,350					176 256,657	166 815,864			0,350	166 815,864			9 440,793	5 504,923	3 935,870				Танлов асосида
4	Давр кўчаси	2022-2023 йил	0,380					190 822,157	180 687,769			0,380	180 687,769			10 134,388	5 962,696	4 171,692				Танлов асосида
5	Ободлик кўчаси	2022-2023 йил	0,293					173 549,168	164 237,303			0,293	164 237,303			9 311,865	5 419,831	3 892,034				Танлов асосида
6	Андижон кўчаси	2022-2023 йил	0,440					158 891,001	150 277,144			0,440	150 277,144			8 613,857	4 959,146	3 654,711				Танлов асосида
7	Ал-Фарғоний кўчаси	2022-2023 йил	0,393					212 747,944	201 569,470			0,393	201 569,470			11 178,474	6 651,793	4 526,681				Танлов асосида
8	Бодомзор кўчаси	2022-2023 йил	0,826					808 757,948	769 198,046			0,826	769 198,046			39 559,902	25 383,535	14 176,367				Танлов асосида
9	Нурли келажак кўчаси	2022-2023 йил	0,864					12 505,732				0,864				12 505,732		12 505,732				Танлов асосида
10	Серкуёш кўчаси	2022-2023 йил	0,409					210 066,085	199 015,319			0,409	199 015,319			11 050,766	6 567,506	4 483,260				Танлов асосида
10	**Навбахор МФЙ бўйича жами:**		**5,781**					**3 230 892,797**	**3 055 701,968**			**5,781**	**3 055 701,968**			**175 190,829**	**100 838,164**	**74 352,665**				
	Шодлик МФЙ																					
1	Ал-Фарғоний кўчаси	2022-2023 йил	0,414					230 946,480	218 901,410			0,414	218 901,410			12 045,070	7 223,746	4 821,324				Танлов асосида
2	И Каримов ички кўчаси	2022-2023 йил	0,175					163 495,339	154 662,228			0,175	154 662,228			8 833,111	5 103,853	3 729,258				Танлов асосида
2	**Шодлик МФЙ бўйича жами:**		**0,589**					**394 441,819**	**373 563,638**			**0,589**	**373 563,638**			**20 878,181**	**12 327,599**	**8 550,582**				
	Маданият МФЙ																					
1	Ғолиблар кўчаси	2022-2023 йил	0,125					770,087				0,125				770,087		770,087				Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва туталланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш		Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Тўйчибаев кўчаси	2022-2023 йил	0,360					2 068,341				0,360				2 068,341		2 068,341				Танлов асосида
3	Беруний кўчаси	2022-2023 йил	0,650					6 451,188				0,650				6 451,188		6 451,188				Танлов асосида
4	Бозорбоев кўчаси	2022-2023 йил	0,593					2 896,622				0,593				2 896,622		2 896,622				Танлов асосида
5	Наврўз кўчаси	2022-2023 йил	0,290					2 103,724				0,290				2 103,724		2 103,724				Танлов асосида
6	Зомин кўчаси	2022-2023 йил	0,330					2 288,226				0,330				2 288,226		2 288,226				Танлов асосида
6	**Маданият МФЙ бўйича жами:**		**2,348**					**16 578,188**	**0,000**			**2,348**	**0,000**			**16 578,188**	**0,000**	**16 578,188**				
30	**Гулистон шаҳар бўйича жами:**		**13,846**					**5 724 718,832**	**5 388 687,670**			**12,856**	**5 388 687,670**	**0,990**	**0,000**	**336 031,162**	**177 826,691**	**158 204,471**				
2	**Ширин шаҳри**																					
	Бунёдкор МФЙ																					
1	13-14 домлар олди йўли	2022-2023 йил	0,145					44 650,414	40 786,585			0,145	40 786,585			3 863,829	1 368,727	2 495,102				Танлов асосида
2	10 домлар олди йўли	2022-2023 йил	0,100					31 338,094	28 108,185			0,100	28 108,185			3 229,909	950,340	2 279,569				Танлов асосида
3	12 домлар олди йўли	2022-2023 йил	0,140					43 238,897	39 442,283			0,140	39 442,283			3 796,614	1 324,365	2 472,249				Танлов асосида
4	3-мактаб кўчаси	2022-2023 йил	0,061					28 681,234	25 577,842			0,061	25 577,842			3 103,392	866,839	2 236,553				Танлов асосида
5	3-мактаб кўчаси-1	2022-2023 йил	0,100					5 259,316	3 271,254			0,100	3 271,254			1 988,062	130,721	1 857,341				Танлов асосида
5	**Бунёдкор МФЙ бўйича жами:**		**0,546**					**153 167,955**	**137 186,149**			**0,546**	**137 186,149**			**15 981,806**	**4 640,992**	**11 340,814**				
	Фарҳод МФЙ																					
1	Намуна кўчаси	2022-2023 йил	0,100					46 398,357	42 451,293			0,100	42 451,293			3 947,064	1 423,662	2 523,402				Танлов асосида
2	Намуна 1 кўчаси	2022-2023 йил	0,150					61 214,327	56 561,740			0,150	56 561,740			4 652,587	1 889,307	2 763,280				Танлов асосида
3	Намуна 2 кўчаси	2022-2023 йил	0,302					136 036,836	128 511,272			0,302	128 511,272			7 525,564	4 240,872	3 284,692				Танлов асосида
4	Намуна 3 кўчаси	2022-2023 йил	0,130					59 765,957	55 182,340			0,130	55 182,340			4 583,617	1 843,787	2 739,830				Танлов асосида
5	Намуна 4 кўчаси	2022-2023 йил	0,100					46 398,284	42 451,223			0,100	42 451,223			3 947,061	1 423,660	2 523,401				Танлов асосида
6	Истиқлол кўчаси	2022-2023 йил	0,125					57 532,510	53 055,248			0,125	53 055,248			4 477,262	1 773,593	2 703,669				Танлов асосида
7	Истиқлол-1 кўчаси	2022-2023 йил	0,091					42 311,555	38 559,100			0,091	38 559,100			3 752,455	1 295,220	2 457,235				Танлов асосида
8	Бобур кўчаси	2022-2023 йил	0,086					35 789,175	32 347,310			0,086	32 347,310			3 441,865	1 090,231	2 351,634				Танлов асосида
9	Беруний кўчаси	2022-2023 йил	0,040					17 628,970	15 051,876			0,040	15 051,876			2 577,094	519,482	2 057,612				Танлов асосида
10	Беруний-1 кўчаси	2022-2023 йил	0,114					46 988,762	43 013,583			0,114	43 013,583			3 975,179	1 442,218	2 532,961				Танлов асосида
11	Бўстон кўчаси	2022-2023 йил	0,071					42 365,292	38 610,278			0,071	38 610,278			3 755,014	1 296,909	2 458,105				Танлов асосида
12	Бўстон 1 кўчаси	2022-2023 йил	0,131					62 625,425	57 905,643			0,131	57 905,643			4 719,782	1 933,656	2 786,126				Танлов асосида
13	Бўстон 2 кўчаси	2022-2023 йил	0,050					21 563,609	18 799,151			0,050	18 799,151			2 764,458	643,142	2 121,316				Танлов асосида
14	Жозиба 1 кўчаси	2022-2023 йил	0,050					21 563,609	18 799,151			0,050	18 799,151			2 764,458	643,142	2 121,316				Танлов асосида
15	Жозиба 2 кўчаси	2022-2023 йил	0,070					29 432,887	26 293,702			0,070	26 293,702			3 139,185	890,462	2 248,723				Танлов асосида
16	Жозиба 3 кўчаси	2022-2023 йил	0,250					100 416,748	93 897,380			0,250	93 897,380			6 519,368	3 121,383	3 397,985				Танлов асосида
17	Жозиба 4 кўчаси	2022-2023 йил	0,050					16 706,384	14 173,223			0,050	14 173,223			2 533,161	490,486	2 042,675				Танлов асосида
18	Зиёкор кўчаси	2022-2023 йил	0,045					15 135,331	12 676,982			0,045	12 676,982			2 458,349	441,110	2 017,239				Танлов асосида
19	Зиёкор 1 кўчаси	2022-2023 йил	0,030					10 645,130	8 400,601			0,030	8 400,601			2 244,529	299,989	1 944,540				Танлов асосида
20	Зиёкор 2 кўчаси	2022-2023 йил	0,070					22 541,472	19 730,450			0,070	19 730,450			2 811,022	673,875	2 137,147				Танлов асосида
21	Мунаввар кўчаси	2022-2023 йил	0,120					1 375,828				0,120				1 375,828		1 375,828				Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш		Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	Ахиллик кўчаси	2022-2023 йил	0,151					61 520,416	56 853,254			0,151	56 853,254			4 667,162	1 898,927	2 768,235				Танлов асосида
23	Ахиллик-1 кўчаси	2022-2023 йил	0,096					39 875,978	36 239,504			0,096	36 239,504			3 636,474	1 218,673	2 417,801				Танлов асосида
24	Баркамол авлод 1 кўч.	2022-2023 йил	0,073					1 169,588				0,073				1 169,588		1 169,588				Танлов асосида
25	Баркамол авлод 2 кўч.	2022-2023 йил	0,225					104 103,884	97 408,938			0,225	97 408,938			6 694,946	3 237,265	3 457,681				Танлов асосида
25	**Фарход МФЙ бўйича жами:**		**2,720**					**1 101 106,314**	**1 006 973,242**			**2,720**	**1 006 973,242**			**94 133,072**	**33 731,051**	**60 402,021**				
	А.Темур МФЙ																					
1	Ибн сино кўчаси	2022-2023 йил	0,360					63 134,860	58 390,819			0,360	58 390,819			4 744,041	1 949,667	2 794,374				Танлов асосида
2	Нурчилар кўчаси	2022-2023 йил	0,095					46 756,610	42 792,486			0,095	42 792,486			3 964,124	1 434,922	2 529,202				Танлов асосида
2	**А.Темур МФЙ бўйича жами:**		**0,455**					**109 891,470**	**101 183,305**			**0,455**	**101 183,305**			**8 708,165**	**3 384,589**	**5 323,576**				Танлов асосида
32	**Ширин шаҳар бўйича жами:**		**3,721**					**1 364 165,739**	**1 245 342,696**			**3,721**	**1 245 342,696**			**118 823,043**	**41 756,632**	**77 066,411**				
2	**Янгиер шаҳри**																					
	Т.Малик МФЙ																					
1	Т.Малик кўчаси	2022-2022 йил	0,135					60 749,963	56 809,489			0,135	56 809,489			3 940,474	1 874,713	2 065,761				Танлов асосида
2	Қўнғирот кўчаси	2022-2022 йил	0,590					288 086,729	273 320,695			0,590	273 320,695			14 766,034	9 019,583	5 746,451				Танлов асосида
3	Фитрат кўчаси	2022-2022 йил	0,690					317 132,418	300 983,256			0,690	300 983,256			16 149,162	9 932,447	6 216,715				Танлов асосида
3	**Т.Малик МФЙ бўйича жами:**		**1,415**					**665 969,110**	**631 113,440**			**1,415**	**631 113,440**			**34 855,670**	**20 826,743**	**14 028,927**				
	А.Жомий МФЙ																					
1	Чироқчилар кўчаси	2022-2022 йил	0,319					126 075,993	119 024,755			0,319	119 024,755			7 051,238	3 927,817	3 123,421				Танлов асосида
2	Йўлчи кўчаси	2022-2022 йил	0,752					233 623,561	221 451,011			0,752	221 451,011			12 172,550	7 307,883	4 864,667				Танлов асосида
3	Йўлчи-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,083					38 689,650	35 799,667			0,083	35 799,667			2 889,983	1 181,389	1 708,594				Танлов асосида
4	Орзу кўчаси	2022-2022 йил	0,473					217 539,299	206 132,666			0,473	206 132,666			11 406,633	6 802,378	4 604,255				Танлов асосида
4	**А.Жомий МФЙ бўйича жами:**		**1,627**					**615 928,503**	**582 408,099**			**1,627**	**582 408,099**			**33 520,404**	**19 219,467**	**14 300,937**				
	Фазилат МФЙ																					
1	Гулшан кўчаси	2022-2022 йил	0,364					205 210,814	194 391,252			0,364	194 391,252			10 819,562	6 414,911	4 404,651				Танлов асосида
2	Гулшан-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,163					91 519,188	86 113,512			0,163	86 113,512			5 405,676	2 841,746	2 563,930				Танлов асосида
3	Мехнат кўчаси	2022-2022 йил	0,362					234 357,695	222 150,189			0,362	222 150,189			12 207,506	7 330,956	4 876,550				Танлов асосида
4	Наманган кўчаси	2022-2022 йил	0,147					57 535,291	53 747,896			0,147	53 747,896			3 787,395	1 773,681	2 013,714				Танлов асосида
5	Наманган-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,100					42 441,470	39 372,829			0,100	39 372,829			3 068,641	1 299,303	1 769,338				Танлов асосида
5	**Фазилат МФЙ бўйича жами:**		**1,136**					**631 064,458**	**595 775,678**			**1,136**	**595 775,678**			**35 288,780**	**19 660,597**	**15 628,183**				
	Шукрона МФЙ																					
1	Фазилат кўчаси	2022-2022 йил	0,353					260 128,042	246 693,374			0,353	246 693,374			13 434,668	8 140,881	5 293,787				Танлов асосида
2	Чирчик кўчаси	2022-2022 йил	0,157					62 475,273	58 452,641			0,157	58 452,641			4 022,632	1 928,937	2 093,695				Танлов асосида
3	Бахор кўчаси	2022-2022 йил	0,683					492 920,928	468 400,884			0,683	468 400,884			24 520,044	15 457,229	9 062,815				Танлов асосида
4	Фузулий-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,181					84 772,936	79 688,510			0,181	79 688,510			5 084,426	2 629,721	2 454,705				Танлов асосида
4	**Шукрона МФЙ бўйича жами:**		**1,374**					**900 297,179**	**853 235,409**			**1,374**	**853 235,409**			**47 061,770**	**28 156,768**	**18 905,002**				
16	**Янгиер шаҳри бўйича жами:**		**5,552**					**2 813 259,250**	**2 662 532,626**			**5,552**	**2 662 532,626**			**150 726,624**	**87 863,575**	**62 863,049**				

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан: шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш км	Тупроқ йўлни тошга ўтказиш (минг сўм)	Тош йўлни асфальтга ўтказиш км	Тош йўлни асфальтга ўтказиш (минг сўм)	Цементобетонга ўтказиш км	Цементобетонга ўтказиш (минг сўм)	Бошқа харажатлар (минг сўм)	шундан: Буюртмачи харажатлари (минг сўм)	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари (минг сўм)	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	**Боёвут туман**																					
	Марказ МФЙ																					
1	Махалла зиёси кўчаси	2022-2022 йил	0,373					174 575,436	165 214,701			0,373	165 214,701			9 360,735	5 452,085	3 908,650				Танлов асосида
2	Сайкал кўчаси	2022-2022 йил	0,376					175 848,596	166 427,234			0,376	166 427,234			9 421,362	5 492,099	3 929,263				Танлов асосида
3	Обод замин кўчаси	2022-2022 йил	0,362					169 323,552	160 212,907			0,362	160 212,907			9 110,645	5 287,026	3 823,619				Танлов асосида
4	Насаф кўчаси	2022-2022 йил	0,343					160 462,822	151 774,116			0,343	151 774,116			8 688,706	5 008,546	3 680,160				Танлов асосида
4	**Марказ МФЙ бўйича жами:**		**1,454**					**680 210,406**	**643 628,958**			**1,454**	**643 628,958**			**36 581,448**	**21 239,756**	**15 341,692**				
	Янги бўстон МФЙ																					
1	Семрух кўчаси	2022-2022 йил	0,740					1 428,456		0,740						1 428,456		1 428,456				Танлов асосида
2	Янги кўргон кўчаси	2022-2022 йил	1,270					2 465,503		1,270						2 465,503		2 465,503				Танлов асосида
3	Тараккиёт кўчаси	2022-2022 йил	0,917					1 761,094		0,917						1 761,094		1 761,094				Танлов асосида
4	Бахористон кўчаси	2022-2022 йил	1,169					5 619,065				1,169				5 619,065		5 619,065				Танлов асосида
5	Уфк кўчаси	2022-2022 йил	0,482					933,607		0,482						933,607		933,607				Танлов асосида
5	**Янги бўстон МФЙ бўйича жами:**		**4,578**					**12 207,725**	**0,000**	**3,409**	**0,000**	**1,169**	**0,000**			**12 207,725**	**0,000**	**12 207,725**				
	Беруний МФЙ																					
1	Тасаввур кўчаси	2022-2022 йил	0,656					8 462,556						0,656		8 462,556		8 462,556				Танлов асосида
2	Сарлочин кўчаси	2022-2022 йил	0,675					9 201,538						0,675		9 201,538		9 201,538				Танлов асосида
3	Илгор кўчаси	2022-2022 йил	0,733					9 697,770						0,733		9 697,770		9 697,770				Танлов асосида
4	Кириш кўчаси	2022-2022 йил	0,789					10 032,014						0,789		10 032,014		10 032,014				Танлов асосида
5	Меъмор кўчаси	2022-2022 йил	0,228					2 941,407						0,228		2 941,407		2 941,407				Танлов асосида
6	Наматак кўчаси	2022-2022 йил	0,209					2 849,646						0,209		2 849,646		2 849,646				Танлов асосида
7	Гулбахор кўчаси	2022-2022 йил	0,236					3 136,761						0,236		3 136,761		3 136,761				Танлов асосида
8	Мингтерак кўчаси	2022-2022 йил	0,250					3 323,071						0,25		3 323,071		3 323,071				Танлов асосида
9	Беруний шох кўчаси	2022-2022 йил	0,200					1 837,739				0,200				1 837,739		1 837,739				Танлов асосида
10	Янги кун кўчаси	2022-2022 йил	0,211					2 804,410						0,211		2 804,410		2 804,410				Танлов асосида
11	Йўлчи кўчаси	2022-2022 йил	0,150					1 992,933						0,15		1 992,933		1 992,933				Танлов асосида
12	24-26 домларга кириш	2022-2022 йил	0,158					2 099,072						0,158		2 099,072		2 099,072				Танлов асосида
13	Нурафшон кўчаси	2022-2022 йил	0,475					6 054,745						0,475		6 054,745		6 054,745				Танлов асосида
14	Нурафшон-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,278					3 356,522						0,278		3 356,522		3 356,522				Танлов асосида
14	**Беруний МФЙ бўйича жами:**		**5,248**					**67 790,184**	**0,000**			**0,200**	**0,000**	**5,048**	**0,000**	**67 790,184**	**0,000**	**67 790,184**				
	Янги авлод МФЙ																					
1	Кўркам диёр ва Ирода кўчасини кесиб ўтувчи зовур		0,100					50 000,000	46 519,047					0,100	46 519,047	3 480,953	1 571,429	1 909,524				Танлов асосида
1	**Янги авлод МФЙ бўйича жами:**		**0,100**					**50 000,000**	**46 519,047**					**0,100**	**46 519,047**	**3 480,953**	**1 571,429**	**1 909,524**				
24	**Боёвут тумани бўйича жами:**		**11,380**					**810 208,315**	**690 148,005**	**3,409**	**0,000**	**2,823**	**643 628,958**	**5,148**	**46 519,047**	**120 060,310**	**22 811,185**	**97 249,125**				
3	**Гулистон тумани**																					
	Сойиб обод МФЙ																					

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган пайтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг колдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги колдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги колдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан: шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш км	Тупроқ йўлни тошга ўтказиш (минг сўм)	Тош йўлни асфальтга ўтказиш км	Тош йўлни асфальтга ўтказиш (минг сўм)	Цементобетонга ўтказиш км	Цементобетонга ўтказиш (минг сўм)	Бошқа харажатлар (минг сўм)	шундан: Буюртмачи харажатлари (минг сўм)	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари (минг сўм)	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича колдиқ қиймати	Тендер савдолари тастиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Камолот кўчаси	2022-2022 йил	0,600					1 619,918		0,600						1 619,918		1 619,918				Танлов асосида
2	Синчалак кўчаси	2022-2022 йил	0,600					1 619,918		0,600						1 619,918		1 619,918				Танлов асосида
3	Янги кишлок кўчаси	2022-2022 йил	3,200					9 486,235		3,200						9 486,235		9 486,235				Танлов асосида
4	Намуна кўчаси	2022-2022 йил	0,240					720,440		0,240						720,440		720,440				Танлов асосида
4	**Сойиб обод МФЙ бўйича жами:**		**4,640**					**13 446,511**	**0,000**	**4,640**		**0,000**		**0,000**		**13 446,511**	**0,000**	**13 446,511**				
	Мевазор МФЙ																					
1	Мустақиллик кўчаси	2022-2022 йил	0,625					292 375,105	277 404,862			0,625	277 404,862			14 970,243	9 154,360	5 815,883				Танлов асосида
2	Барака кўчаси	2022-2022 йил	0,287					148 259,350	140 151,762			0,287	140 151,762			8 107,588	4 625,008	3 482,580				Танлов асосида
3	Халоскор кўчаси	2022-2022 йил	0,190					91 948,730	86 522,600			0,190	86 522,600			5 426,130	2 855,246	2 570,884				Танлов асосида
4	Хуррият кўчаси	2022-2022 йил	0,270					126 112,080	119 059,124			0,270	119 059,124			7 052,956	3 928,951	3 124,005				Танлов асосида
5	Чўл қувар кўчаси	2022-2022 йил	0,295					139 592,348	131 897,474			0,295	131 897,474			7 694,874	4 352,617	3 342,257				Танлов асосида
6	Мезон кўчаси	2022-2022 йил	0,215					102 878,359	96 931,771			0,215	96 931,771			5 946,588	3 198,748	2 747,840				Танлов асосида
7	Шодлик кўчаси	2022-2022 йил	0,337					159 154,669	150 528,257			0,337	150 528,257			8 626,412	4 967,432	3 658,980				Танлов асосида
8	Фазогир кўчаси	2022-2022 йил	0,605					6 897,250						0,605		6 897,250		6 897,250				Танлов асосида
9	Ал-Фарғоний кўчаси	2022-2022 йил	1,175					13 329,692						1,175		13 329,692		13 329,692				Танлов асосида
10	Олтинсой кўчаси	2022-2022 йил	0,920					10 483,758						0,920		10 483,758		10 483,758				Танлов асосида
11	Хунарманд кўчаси	2022-2022 йил	0,265					123 673,717	116 736,873			0,265	116 736,873			6 936,844	3 852,317	3 084,527				Танлов асосида
12	Жайхун кўчаси	2022-2022 йил	0,270					126 112,080	119 059,124			0,270	119 059,124			7 052,956	3 928,951	3 124,005				Танлов асосида
13	Оромгох кўчаси	2022-2022 йил	0,245					116 802,325	110 192,690			0,245	110 192,690			6 609,635	3 636,359	2 973,276				Танлов асосида
14	Шох кўчаси	2022-2022 йил	0,733					8 332,873						0,733		8 332,873		8 332,873				Танлов асосида
15	Қизғалдоқ кўчаси	2022-2022 йил	0,985					458 375,611	435 500,582			0,985	435 500,582			22 875,029	14 371,519	8 503,510				Танлов асосида
16	Мураббий кўчаси	2022-2022 йил	0,985					11 226,550						0,985		11 226,550		11 226,550				Танлов асосида
17	Саодат кўчаси	2022-2022 йил	0,985					458 375,611	435 500,582			0,985	435 500,582			22 875,029	14 371,519	8 503,510				Танлов асосида
18	Ёқут кўчаси	2022-2022 йил	1,645					833 408,560	792 674,819			1,645	792 674,819			40 733,741	26 158,269	14 575,472				Танлов асосида
19	Сайқал кўчаси	2022-2022 йил	1,520					835 386,574	794 558,642			1,520	794 558,642			40 827,932	26 220,435	14 607,497				Танлов асосида
20	Шижоат кўчаси	2022-2022 йил	1,500					826 076,757	785 692,149			1,500	785 692,149			40 384,608	25 927,841	14 456,767				Танлов асосида
21	Садаф кўчаси	2022-2022 йил	0,985					11 839,462						0,985		11 839,462		11 839,462				Танлов асосида
22	Нурли диёр кўчаси	2022-2022 йил	0,620					289 936,741	275 082,611			0,620	275 082,611			14 854,130	9 077,726	5 776,404				Танлов асосида
23	Боғли тепа кўчаси	2022-2022 йил	0,620					358 445,356	340 328,911			0,620	340 328,911			18 116,445	11 230,854	6 885,591				Танлов асосида
23	**Мевазор МФЙ бўйича жами:**		**16,277**					**5 549 023,558**	**5 207 822,833**	**0,000**	**0,000**	**10,874**	**5 207 822,833**	**5,403**	**0,000**	**341 200,725**	**171 858,152**	**169 342,573**				
	Х.Олимжон МФЙ																					
1	Элобод-3 кўчаси	2022-2022 йил	0,970					3 511,659		0,970						3 511,659		3 511,659				Танлов асосида
1	**Х.Олимжон МФЙ бўйича жами:**		**0,970**					**3 511,659**	**0,000**	**0,970**	**0,000**					**3 511,659**	**0,000**	**3 511,659**				
	Тажрибакор МФЙ																					
1	Сохил кўчаси	2022-2022 йил	0,340					77 737,162	72 987,773	0,340	72 987,773					4 749,389	2 408,597	2 340,792				Танлов асосида
2	Сохил 1-2 кўчаси	2022-2022 йил	0,434					99 229,033	93 456,222	0,434	93 456,222					5 772,811	3 084,055	2 688,756				Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш км	Тупроқ йўлни тошга ўтказиш (минг сўм)	Тош йўлни асфалтга ўтказиш км	Тош йўлни асфалтга ўтказиш (минг сўм)	Цементобетонга ўтказиш км	Цементобетонга ўтказиш (минг сўм)	Бошқа харажатлар (минг сўм)	шундан: Буюртмачи харажатлари (минг сўм)	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари (минг сўм)	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тастиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	Анхор кўчаси	2022-2022 йил	0,390					88 703,828	83 432,217	0,390	83 432,217					5 271,611	2 753,263	2 518,348				Танлов асосида
4	Анхор-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,180					41 876,209	38 834,485	0,180	38 834,485					3 041,724	1 281,538	1 760,186				Танлов асосида
5	Улкансой-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,560					126 579,177	119 503,978	0,560	119 503,978					7 075,199	3 943,631	3 131,568				Танлов асосида
6	Зиёкор кўчаси	2022-2022 йил	1,350					17 167,758						1,350		17 167,758		17 167,758				Танлов асосида
7	Ёшлик кўчаси	2022-2022 йил	0,425					96 619,265	90 970,729	0,425	90 970,729					5 648,536	3 002,034	2 646,502				Танлов асосида
8	Ёшлик 1-2 кўчаси	2022-2022 йил	0,490					111 823,712	105 451,154	0,490	105 451,154					6 372,558	3 479,888	2 892,670				Танлов асосида
9	Нонвойлар кўчаси	2022-2022 йил	0,440					210 060,600	199 010,095			0,440	199 010,095			11 050,505	6 567,333	4 483,172				Танлов асосида
10	Бинафша кўчаси	2022-2022 йил	0,360					82 014,169	77 061,113	0,360	77 061,113					4 953,056	2 543,017	2 410,039				Танлов асосида
11	Бинафша-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,380					85 844,353	80 708,908	0,380	80 708,908					5 135,445	2 663,394	2 472,051				Танлов асосида
12	Нихол кўчаси	2022-2022 йил	0,640					144 269,337	136 351,749	0,640	136 351,749					7 917,588	4 499,608	3 417,980				Танлов асосида
13	Анхор-2 кўчаси	2022-2022 йил	0,350					79 875,666	75 024,443	0,350	75 024,443					4 851,223	2 475,807	2 375,416				Танлов асосида
14	Нурчи берк кўчаси	2022-2022 йил	0,340					162 370,176	153 590,644			0,340	153 590,644			8 779,532	5 068,491	3 711,041				Танлов асосида
15	Темир йўл кўчаси	2022-2022 йил	0,410					91 623,034	86 212,413	0,410	86 212,413					5 410,621	2 845,010	2 565,611				Танлов асосида
16	Донгдор кўчаси	2022-2022 йил	0,330					146 521,895	138 497,043			0,330	138 497,043			8 024,852	4 570,402	3 454,450				Танлов асосида
17	Донгдор-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,092					45 347,252	42 140,240			0,092	42 140,240			3 207,012	1 390,628	1 816,384				Танлов асосида
18	Улкансой кўчаси	2022-2022 йил	0,145					67 728,853	63 456,050			0,145	63 456,050			4 272,803	2 094,050	2 178,753				Танлов асосида
19	Камолот кўчаси	2022-2022 йил	0,430					205 464,242	194 632,612			0,430	194 632,612			10 831,630	6 422,876	4 408,754				Танлов асосида
20	Темир йўл-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,790					236 872,176	224 544,929			0,790	224 544,929			12 327,247	7 409,983	4 917,264				Танлов асосида
20	**Тажрибакор МФЙ бўйича жами:**		**8,876**					**2 217 727,897**	**2 075 866,797**	**4,959**	**1 059 995,184**	**2,567**	**1 015 871,613**	**1,350**	**0,000**	**141 861,100**	**68 503,605**	**73 357,495**				
	Бўстон МФЙ																					
1	Ижодкор кўчаси	2022-2022 йил	1,440					5 410,532		1,440						5 410,532		5 410,532				Танлов асосида
1	**Бўстон МФЙ бўйича жами:**		**1,440**					**5 410,532**	**0,000**	**1,440**	**0,000**	**0,000**		**0,000**		**5 410,532**	**0,000**	**5 410,532**				
	Сохил МФЙ																					
1	Миршикор кўчаси	2022-2022 йил	1,259					17 289,268						1,259		17 289,268		17 289,268				Танлов асосида
2	Буюк турон кўчаси	2022-2022 йил	0,951					13 520,851						0,951		13 520,851		13 520,851				Танлов асосида
2	**Сохил МФЙ бўйича жами:**		**2,210**					**30 810,119**	**0,000**	**0,000**		**0,000**		**2,210**	**0,000**	**30 810,119**	**0,000**	**30 810,119**				
	Фуркат МФЙ																					
1	Чавондоз кўчаси	2022-2022 йил	4,237					16 520,520		4,237						16 520,520		16 520,520				Танлов асосида
1	**Фуркат МФЙ бўйича жами:**		**4,237**					**16 520,520**	**0,000**	**4,237**	**0,000**					**16 520,520**	**0,000**	**16 520,520**				
	Чортоқ МФЙ																					
1	Фуркат кўчаси	2022-2022 йил	0,784					2 251,945		0,784						2 251,945		2 251,945				Танлов асосида
2	Сохилобод кўчаси	2022-2022 йил	0,800					2 297,331		0,800						2 297,331		2 297,331				Танлов асосида
3	Истиклол кўчаси	2022-2022 йил	0,953					2 738,135		0,953						2 738,135		2 738,135				Танлов асосида
3	**Чортоқ МФЙ бўйича жами:**		**2,537**					**7 287,411**	**0,000**	**2,537**	**0,000**					**7 287,411**	**0,000**	**7 287,411**				
	Дўстлик МФЙ																					
1	Сайхун кўчаси	2022-2022 йил	0,335					166 200,753	157 238,813			0,335	157 238,813			8 961,940	5 188,880	3 773,060				Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан: шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш		Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Истиклол кўчаси	2022-2022 йил	0,847					441 112,275	419 059,310			0,847	419 059,310			22 052,965	13 828,957	8 224,008				Танлов асосида
3	Сирдарё кўчаси	2022-2022 йил	1,029					576 887,691	548 369,229			1,029	548 369,229			28 518,462	18 096,185	10 422,277				Танлов асосида
4	Навбахор кўчаси	2022-2022 йил	0,536					271 885,579	257 891,028			0,536	257 891,028			13 994,551	8 510,404	5 484,147				Танлов асосида
5	Истедод кўчаси	2022-2022 йил	0,524					4 511,392				0,524				4 511,392		4 511,392				Танлов асосида
6	Тинчлик кўчаси	2022-2022 йил	0,300					2 478,816				0,300				2 478,816		2 478,816				Танлов асосида
7	Фидокор кўчаси	2022-2022 йил	0,174					1 566,996				0,174				1 566,996		1 566,996				Танлов асосида
7	**Дўстлик МФЙ бўйича жами:**		**3,745**					**1 464 643,502**	**1 382 558,380**			**3,745**	**1 382 558,380**			**82 085,122**	**45 624,426**	**36 460,696**				
	Ибрат МФЙ																					
1	Катта кўрғон ва Пахтакор кўчаларини боғловчи зовур	2022-2022 йил	0,010					420 000,000	398 900,000					0,010	398 900,000	21 100,000	13 200,000	7 900,000				Танлов асосида
1	**Ибратл МФЙ бўйича жами:**		**0,010**					**420 000,000**	**398 900,000**					**0,010**	**398 900,000**	**21 100,000**	**13 200,000**	**7 900,000**				
63	**Гулистон тумани бўйича жами:**		**44,942**					**9 728 381,709**	**9 065 148,010**	**18,783**	**1 059 995,184**	**17,186**	**7 606 252,826**	**8,973**	**398 900,000**	**663 233,699**	**299 186,183**	**364 047,516**				
4	**Мирзаобод тумани**																					
	Йўлдошобод МФЙ																					
1	Махаллага кириш кўчаси	2022-2022 йил	3,000					23 253,778				3,000				23 253,778		23 253,778				Танлов асосида
2	Янги участкалар кўчаси	2022-2022 йил	1,434					207 104,407	196 194,674	1,434	196 194,674					10 909,733	6 474,424	4 435,309				Танлов асосида
2	**Йўлдошобод МФЙ бўйича жами:**		**4,434**					**230 358,185**	**196 194,674**	**1,434**	**196 194,674**	**3,000**	**0,000**			**34 163,511**	**6 474,424**	**27 689,087**				
	Навбахор МФЙ																					
1	Домлар орка кўчаси	2022-2022 йил	1,550					752 584,427	715 699,454			1,550	715 699,454			36 884,973	23 618,082	13 266,891				Танлов асосида
2	Янги уйлар кўчаси	2022-2022 йил	1,580					11 634,157				1,580	0,000			11 634,157		11 634,157				Танлов асосида
2	**Навбахор МФЙ бўйича жами:**		**3,130**					**764 218,584**	**715 699,454**			**3,130**	**715 699,454**			**48 519,130**	**23 618,082**	**24 901,048**				
	Мирзачўл МФЙ																					
1	Ўзбекистон кўчаси	2022-2022 йил	2,500					335 735,674	318 700,642	2,500	318 700,642					17 035,032	10 517,121	6 517,911				Танлов асосида
2	Нихол кўчаси	2022-2022 йил	1,585					214 129,526	202 885,263	1,585	202 885,263					11 244,263	6 695,214	4 549,049				Танлов асосида
3	Маданият кўчаси	2022-2022 йил	0,770					109 127,220	102 883,067	0,770	102 883,067					6 244,153	3 395,141	2 849,012				Танлов асосида
3	**Мирзачўл МФЙ бўйича жами:**		**4,855**					**658 992,420**	**624 468,972**	**4,855**	**624 468,972**					**34 523,448**	**20 607,476**	**13 915,972**				
7	**Мирзаобод тумани бўйича жами:**		**12,419**					**1 653 569,189**	**1 536 363,100**	**6,289**	**820 663,646**	**6,13**	**715 699,454**			**117 206,089**	**50 699,982**	**66 506,107**				
	Оқолтин туман																					
	Саховат МФЙ																					
1	Янгиобод 1-2-3-4 кўчаси	2022-2022 йил	2,325					38 261,870						2,325		38 261,870		38 261,870				Танлов асосида
1	**Саховат МФЙ бўйича жами:**		**2,325**					**38 261,870**	**0,000**					**2,325**	**0,000**	**38 261,870**	**0,000**	**38 261,870**				
	Шодлик МФЙ																					
1	Гулшан кўчаси	2022-2022 йил	0,480					102 800,422	96 857,545	0,480	96 857,545					5 942,877	3 196,299	2 746,578				Танлов асосида
1	**Шодлик МФЙ бўйича жами:**		**0,480**					**102 800,422**	**96 857,545**	**0,480**	**96 857,545**					**5 942,877**	**3 196,299**	**2 746,578**				
	Андижон МФЙ																					
1	Сирдарё кўчаси	2022-2022 йил	0,952					3 848,257		0,952						3 848,257		3 848,257				Танлов асосида
1	**Андижон МФЙ бўйича жами:**		**0,952**					**3 848,257**	**0,000**	**0,952**	**0,000**					**3 848,257**	**0,000**	**3 848,257**				

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш км	Тупроқ йўлни тошга ўтказиш (минг сўм)	Тош йўлни асфалтга ўтказиш км	Тош йўлни асфалтга ўтказиш (минг сўм)	Цементобетонга ўтказиш км	Цементобетонга ўтказиш (минг сўм)	Бошқа харажатлар (минг сўм)	шундан: Буюртмачи харажатлари (минг сўм)	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари (минг сўм)	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Тошкент МФЙ																					
1	Наврўз кўчаси	2022-2022 йил	0,352					3 226,485				0,352				3 226,485		3 226,485				Танлов асосида
2	Ором кўчаси	2022-2022 йил	0,419					4 230,341				0,419				4 230,341		4 230,341				Танлов асосида
3	Мингчинор кўчаси	2022-2022 йил	0,283					2 994,124				0,283				2 994,124		2 994,124				Танлов асосида
3	**Тошкент МФЙ бўйича жами:**		**1,054**					**10 450,950**	**0,000**			**1,054**	**0,000**			**10 450,950**	**0,000**	**10 450,950**				
6	**Оқолтин тумани бўйича жами:**		**4,811**					**155 361,499**	**96 857,545**	**1,432**	**96 857,545**	**1,054**	**0,000**	**2,325**	**0,000**	**58 503,954**	**3 196,299**	**55 307,655**				
7	**Сардоба тумани**																					
	Халқобод МФЙ																					
1	Турон кўчасидаги кўп каватли 4-5 уйлар йўли	2022-2022 йил	0,300					566,667				0,300				566,667		566,667				Танлов асосида
2	Ойкор кўчасидаги кўп каватли 3-5-8-9-10 уйлар йўли	2022-2022 йил	0,350					4 084,383						0,350		4 084,383		4 084,383				Танлов асосида
3	Ибн сино кўчасидаги кўп каватли 1-2-3-4 уйлар йўли	2022-2022 йил	0,230					2 586,177						0,230		2 586,177		2 586,177				Танлов асосида
4	Чинорли кўчасидаги кўп каватли 12-14-16 уйлар йўли	2022-2022 йил	0,280					3 148,039						0,280		3 148,039		3 148,039				Танлов асосида
4	**Халқобод МФЙ бўйича жами:**		**1,160**					**10 385,266**	**0,000**			**0,300**	**0,000**	**0,860**	**0,000**	**10 385,266**	**0,000**	**10 385,266**				
	Пахтакор МФЙ																					
1	Боғли хаёт кўчаси	2022-2022 йил	0,992					3 871,521		0,992						3 871,521		3 871,521				Танлов асосида
2	Зиёкор кўчаси	2022-2022 йил	0,180					683,339		0,180						683,339		683,339				Танлов асосида
3	Осиё кўчаси	2022-2022 йил	0,380					1 487,479		0,380						1 487,479		1 487,479				Танлов асосида
4	Азиз кўчаси	2022-2022 йил	0,430					485,710				0,430				485,710		485,710				Танлов асосида
5	Жозиба кўчаси	2022-2022 йил	0,800					3 139,450		0,800						3 139,450		3 139,450				Танлов асосида
6	Қурувчи кўчаси	2022-2022 йил	0,165					651,501		0,165						651,501		651,501				Танлов асосида
7	Фидоилар кўчаси	2022-2022 йил	0,529					1 963,349		0,529						1 963,349		1 963,349				Танлов асосида
7	**Пахтакор МФЙ бўйича жами:**		**3,476**					**12 282,349**	**0,000**	**3,046**	**0,000**	**0,430**	**0,000**		**0,000**	**12 282,349**	**0,000**	**12 282,349**				
11	**Сардоба тумани бўйича жами:**		**4,636**					**22 667,615**	**0,000**	**3,046**	**0,000**	**0,730**	**0,000**	**0,860**	**0,000**	**22 667,615**	**0,000**	**22 667,615**				
5	**Сайхунобод тумани**																					
	Иттифоқ МФЙ																					
1	Дирабо кўчаси	2022-2022 йил	0,280					706,518		0,280						706,518		706,518				Танлов асосида
2	Марғилон кўчаси	2022-2022 йил	1,120					2 814,512		1,120						2 814,512		2 814,512				Танлов асосида
3	Фарғона кўчаси	2022-2022 йил	1,012					2 544,974		1,012						2 544,974		2 544,974				Танлов асосида
4	Янги хаёт кўчаси	2022-2022 йил	0,840					2 110,054		0,840						2 110,054		2 110,054				Танлов асосида
5	Шахрихон кўчаси	2022-2022 йил	0,840					2 110,054		0,840						2 110,054		2 110,054				Танлов асосида
6	Самарқанд кўчаси	2022-2022 йил	0,945					2 098,942		0,945						2 098,942		2 098,942				Танлов асосида
7	Тепа кўчаси	2022-2022 йил	0,395					995,222		0,395						995,222		995,222				Танлов асосида
8	Ёшлар кўчаси	2022-2022 йил	0,800					1 991,011		0,800						1 991,011		1 991,011				Танлов асосида
9	Ахиллик кўчаси	2022-2022 йил	0,490					1 097,942		0,490						1 097,942		1 097,942				Танлов асосида
9	**Иттифоқ МФЙ бўйича жами:**		**6,722**					**16 469,229**	**0,000**	**6,722**	**0,000**					**16 469,229**	**0,000**	**16 469,229**				
	Шодлик МФЙ																					

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан: шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш, км	Тупроқ йўлни тошга ўтказиш, (минг сўм)	Тош йўлни асфалтга ўтказиш, км	Тош йўлни асфалтга ўтказиш, (минг сўм)	Цементобетонга ўтказиш, км	Цементобетонга ўтказиш, (минг сўм)	Бошқа харажатлар (минг сўм)	шундан: Буюртмачи харажатлари (минг сўм)	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари (минг сўм)	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Навбахор кўчаси	2022-2022 йил	0,660					7 234,683						0,660		7 234,683		7 234,683				Танлов асосида
2	Наврўз кўчаси	2022-2022 йил	1,040					12 642,777						1,040		12 642,777		12 642,777				Танлов асосида
3	Нодира кўчаси	2022-2022 йил	0,575					302 761,447	287 296,617			0,575	287 296,617			15 464,830	9 480,788	5 984,042				Танлов асосида
4	Тенгали кўчаси	2022-2022 йил	0,675					5 966,031				0,675				5 966,031		5 966,031				Танлов асосида
4	**Шодлик МФЙ бўйича жами:**		**2,950**					**328 604,938**	**287 296,617**		**0,000**	**1,250**	**287 296,617**	**1,700**	**0,000**	**41 308,321**	**9 480,788**	**31 827,533**				
13	**Сайхунобод тумани бўйича жами:**		**9,672**					**345 074,167**	**287 296,617**	**6,722**	**0,000**	**1,250**	**287 296,617**	**1,700**	**0,000**	**57 777,550**	**9 480,788**	**48 296,762**				
	Сирдарё тумани																					
	Истиқбол МФЙ																					
1	Намуна кўчаси	2022-2022 йил	0,615					1 998,182		0,615						1 998,182		1 998,182				Танлов асосида
2	Азимкор кўчаси	2022-2022 йил	1,255					4 570,330		1,255						4 570,330		4 570,330				Танлов асосида
2	**Истиқлол МФЙ бўйича жами:**		**1,870**					**6 568,512**	**0,000**	**1,870**	**0,000**					**6 568,512**	**0,000**	**6 568,512**				
	Илғор МФЙ																					
1	Қабристонга олиб борувчи Тўлиной кўчаси	2022-2022 йил	1,100					10 817,984				1,100				10 817,984		10 817,984				Танлов асосида
1	**Илғор МФЙ бўйича жами:**		**1,100**					**10 817,984**	**0,000**			**1,100**	**0,000**			**10 817,984**	**0,000**	**10 817,984**				
	Ширин МФЙ																					
1	Буюк замин кўчаси	2022-2022 йил	1,850					205 983,079	195 126,742	1,850	195 126,742					10 856,337	6 439,182	4 417,155				Танлов асосида
2	Боғу бўстон кўчаси	2022-2022 йил	0,490					6 671,248				0,490				6 671,248		6 671,248				Танлов асосида
3	А.Қаххор кўчаси	2022-2022 йил	0,420					62 686,363	58 107,217			0,420	58 107,217			4 579,146	1 917,538	2 661,608				Танлов асосида
4	Уйғун кўчаси	2022-2022 йил	0,450					793,328				0,450				793,328		793,328				Танлов асосида
5	Ишонч кўчаси	2022-2022 йил	0,290					80 087,457	75 226,149			0,290	75 226,149			4 861,308	2 482,463	2 378,845				Танлов асосида
5	**Ширин МФЙ бўйича жами:**		**3,500**					**356 221,475**	**328 460,108**	**1,850**	**195 126,742**	**1,650**	**133 333,366**	**0,000**	**0,000**	**27 761,367**	**10 839,183**	**16 922,184**				
	Матонат МФЙ																					
1	Матонат кўчаси	2022-2022 йил	2,000					2 995,238				2,000				2 995,238		2 995,238				Танлов асосида
1	**Матонат МФЙ бўйича жами:**		**2,000**					**2 995,238**	**0,000**			**2,000**	**0,000**			**2 995,238**	**0,000**	**2 995,238**				
	Бахор МФЙ																					
1	Беруний кўчаси (Қабристонга борувчи кўчаси)	2022-2022 йил	0,800					5 990,476				0,800				5 990,476		5 990,476				Танлов асосида
1	**Бахор МФЙ бўйича жами:**		**0,800**					**5 990,476**	**0,000**			**0,800**	**0,000**			**5 990,476**	**0,000**	**5 990,476**				
10	**Сирдарё тумани бўйича жами:**		**9,270**					**382 593,685**	**328 460,108**	**3,720**	**195 126,742**	**5,550**	**133 333,366**	**0,000**	**0,000**	**54 133,577**	**10 839,183**	**43 294,394**				
212	**Буюртмачининг жами харажатлари:**		**120,249**					**23 000 000,000**	**21 300 836,377**	**43,401**	**2 172 643,117**	**56,852**	**18 682 774,213**	**19,996**	**445 419,047**	**1 699 163,623**	**703 660,518**	**995 503,105**				
	Тақсимланмаган лимит:																					
	Сирдарё вилояти бўйича жами:		**120,249**					**23 000 000,000**	**21 300 836,377**	**43,401**	**2 172 643,117**	**56,852**	**18 682 774,213**	**19,996**	**445 419,047**	**1 699 163,623**	**703 660,518**	**995 503,105**				

*Изох: *Объектларнинг лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилиб, тегишли экспертиза хулосалари олингандан сўнг узунлиги ва умумий қийматига аниқлик киритилади.*

"КИРИТИЛДИ"
"Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
__________ З. Базаров
"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сирдарё вилояти автомобиль йўллари худудий бош бошқармаси бошлиғи
__________ З. Сувонов
"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси биринчи ўринбосари
__________ С. Калапов
"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сирдарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
__________ Ф. Кушаков
"___" ________ 2022 й.