

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «Хоразм йўл лойиха» ЛҚ МЧЖ номидан иш юритувчи директор Х.Турдиев иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан «Турлан тумани Шаҳлик МФЙ Ишонч кўчаси кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш шартномасини туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топология сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» ноябрдаги № 55430 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва КҚС билан жорий нархларда 4 180 000 (тўрт миллион бир юз саксон минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, харбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг хар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга кириди ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзóra муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага хар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 301821860334017045204118072

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги газначилиги

Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Лойихачи:

“Хоразм йўл лойиха” ЛК МЧЖ

Адрес: Хива шох кучаси 2 уй

Тел.: +998972118100

ИНН: 200408269

ОКЭД: 71120

Р/С: 20208000100402952001

Банк: "ЎЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ" АТБ Бош

офиси

МФО: 00440

Директор  С.Матёкубов

Буюртмачи юристи:  Х.Кушчанов

Директор:  Х.Турдиев

“Гурлан тумани Шодлик МФЙ Ишонч кўчаси кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Гурлан тумани Шодлик МФЙ Ишонч кўчаси кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	4 180,000	4 180,000	-	-
	ЖАМИ:		4 180,000	4 180,000	-	-

Буюртмачи



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “Хоразм йўл лойиха” ЛҚ МЧЖ директори Х.Турдиев ўртасида “Гурлан тумани Шодлик МФЙ Ишонч кўчаси кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойихаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойихаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойихасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «17» ноябрь

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор С.Матёқубов ва «Лойихачи» - “Хоразм йўл лойиха” ЛҚ МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Х.Турдиев, “Гурлан тумани Шодлик МФЙ Ишонч кўчаси кўчалари ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 250 000,0 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 4,81%;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;
Хисобланган қиймат = 250 000,0 x 4,81% x 0,6 x 1,0 = 7 215,000 минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 4 180,000 (тўрт миллион бир юз саксон минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.





Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарори ва Халқ депутатлари Қўрағон вилояти Кенгаши 2022 йил 25 ноябрдан VI-54-151-12-0-K/22 сонли қарорига асосан Қўрағон вилоятидаги ички ҳўжалик бўғалларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

М А Н З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И

№	А	Объектлар номи, жойlashumi ва адрес руйхатида кўрсатилган бўйича асос	2	3	4	5	6	7	Қамағал қўйилмавларнинг 2022 йилдаги истискобoshi						2022 йил ишга тузурилади		16	17	18	19						
									Жами камағал қўйилмавлар	К М И	Жанн	Бўғалмави харажатлари		13	14	15					16	17	18	19		
												Жами камағал қўйилмавлар	К М И												Жанн	Бўғалмави харажатлари
Кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)	01.01.2022 й қаватга кўришнишиги нурат шартномаси тузулган вақтнинг узунлиги кўйилмавлар (мес кўйилмавлар)									
Урағач шашар																										
1		Вилоят бўйича жами.	2,700		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2		Урағач шашар Опыа бей Мобй Масхала улдушавиги 2,4 км овки йўллари асфалт етказиши	2,400																							
3		Урағач шашар Жаңгавига Мобй Навобй бўйича. Жаңгави бўйича. Исом карновон бўйича йўллари 2,5 кмга асфалт етказиши	2,500																							
4		Урағач шашар Гўшайлар Мобй Масхала улдушавиги 2 км овки йўллари асфалт етказиши	2,000																							
5		Урағач шашар Бейт мейгани Масхаладаги С.Рахмонов бўйича, С.Рахмонов 1-2-3-йўллари, А.Ышловхон 1-йўлак, Р.Г.Салом 1-йўлакларининг 2,3 кмга асфалт етказиши	2,300																							
6		Урағач шашар - Гўша-боз Мобй 3 деча 28, 29 ва 33 ўйлар олдидики 700 метр овки йўлларида асфалт етказиши	0,700																							
7		Урағач шашар Масхаладаги Мобй Масхаладаги бўйича (узунлиги 800 метр 600), Дўстлик бўйича (узунлиги 400м метр 6 км), Сахаровий бўйича (узунлиги 200 м метр 4,5 км), Навобй бўйича (узунлиги 300 м метр 4,5 км), Сахаровий бўйича (узунлиги 300м метр 4,5 км), Дўстлик боз бўйича (узунлиги 150м метр 4,5 км) жами узунлиги 2,1 км 11475 квм йўлни асфалт етказиши	2,100																							
Хива шашар																										
8	1	Хива шашар Ялти хаёт Мобй Масхаладаги "Энерг" (0,3 км), Ж.Мангуберди (0,2 км), Ибн Сино (0,3 км), Спортчилар (0,3 км) ва Чоғор (0,2 км) бўйича йўлларидаги жами 1,3 км узунликидаги овки йўллари (овки 4,5 км) бетонлаштириши.	1,300																							
			1,300		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							

(жорий нархларда, минг сум)

№	№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес рўйхатига киргизилиши буйича асос	Кураниш тизмалар белгилениши ва турани белги	2	3	4	5	6	7	Капитал сўйымларнинг 2022 йилдаги истискобали				2022 йил натижа тўрдаги натижа		17	18	19		
										8	9	10	11	12	13				14	
А		А		I						Жамин		Жами		Шу жумладан						
										К М И		Жами		Шу жумладан		Ассетини фойдаланиш натижа				
										Жамин сўйимлар		Жами		Бюджетнинг харajatлари		Кундат шартномасига асосан жўрналган буюртмачи бунйча келтирилган харajatлар				
										Жами		Жами		Бюджетнинг харajatлари		Кундат шартномасига асосан жўрналган буюртмачи бунйча келтирилган харajatлар				
										Жами		Жами		Бюджетнинг харajatлари		Кундат шартномасига асосан жўрналган буюртмачи бунйча келтирилган харajatлар				
										Жами		Жами		Бюджетнинг харajatлари		Кундат шартномасига асосан жўрналган буюртмачи бунйча келтирилган харajatлар				
										Жами		Жами		Бюджетнинг харajatлари		Кундат шартномасига асосан жўрналган буюртмачи бунйча келтирилган харajatлар				
										Жами		Жами		Бюджетнинг харajatлари		Кундат шартномасига асосан жўрналган буюртмачи бунйча келтирилган харajatлар				
										Жами		Жами		Бюджетнинг харajatлари		Кундат шартномасига асосан жўрналган буюртмачи бунйча келтирилган харajatлар				
										Жами		Жами		Бюджетнинг харajatлари		Кундат шартномасига асосан жўрналган буюртмачи бунйча келтирилган харajatлар				
3	Бюджет тумани																			
9	1	Бюджет тумани Юсулпай МФЙ Маҳалласидаги 11 та қўчага 5 км узунида ШПС етказиш	2022-2023 й	5,000							21 250,000					5,000	0,000			Тендер
10	2	Бюджет тумани Қўлоқорбег МФЙ Маҳалласида ҳудудда 5 км иски қўчалар йўлларида шпе етказиш.	2022-2023 й	5,000							23 250,000					5,000	0,000			Тендер
11	3	Бюджет тумани Дехқонбад МФЙ Маҳалласида ҳудудда жойлашган Тоғ қўчаси, Меҳридор, Хуррадор қўчалари	2022-2023 й	3,000							12 150,000					3,000	0,000			Тендер
12	4	Бюджет тумани Хушиқот МФЙ Маҳалласида Ҳало қўчаси маҳалласида асосий қўчага бўлиб байта реконструкция қилиш ва Тараққор, Истиклол, Соҳабдор ва Қомилжон Отпашевлар қўчалари турткини қўча бўлиб уялиб қўчаларнинг	2022-2023 й	3,000							12 150,000					3,000	0,000			Тендер
13	5	Бюджет тумани Маънавият МФЙ Маҳалласида иски қўчаларга 3,2 км узунида ШПС етказиш маънавият	2022-2023 й	3,200							12 960,000					3,200	0,000			Тендер
14	6	Бюджет тумани Соҳабдор МФЙ Соҳабдор маҳалласидаги Барқаломлик, Халқбол, Афсонавий, Шоқ, Ерени долдур қўчаларига 4,8 км ШПС қўчасига етказиш	2022-2023 й	4,800							19 440,000					4,800	0,000			Тендер
15	7	Бюджет тумани Нурафшон МФЙ Нурафшон шаҳарчасидаги 2,5 км иски йўлларида ШПС етказиш маънавият	2022-2023 й	2,500							10 125,000					2,500	0,000			Тендер
16	8	Бюджет тумани Нури маскан МФЙ Нури маскан маҳалласидаги Жалонгир қўчасига 2,2 км узунида асфалт етказиш маънавият	2022-2023 й	2,200							47 520,000					2,200	0,000			Тендер
17	9	Бюджет тумани Оттинқум МФЙ Собот қадим шох қўчаси 800 метр иски ҳамда Соботқадим 3-гор қўча 400 метр иски, жами 1200 метр асфалт қопламани олиши, уяга тулаш тор қўчаларни (1-гор қўча 450 метр, 2-гор қўча 750 метр, 4-гор қўча 350 метр, 5-гор қўча 450 метр, 6-гор қўча 300 метр, 7-гор қўча 420 метр) жами 2600 метр искини ШПС қопламани олиши тизмаларини яшириш.	2022-2023 й	3,890							15 754,500					3,890	0,000			Тендер
18	10	Бюджет тумани Маънавият МФЙ Маънавият маҳалласида мажбул 2 км узунидаги қўчаларга ШПС қопламани етказиш	2022-2023 й	2,000							10 800,000					2,000	0,000			Тендер
19	11	Бюджет тумани Саҳобат МФЙ Маҳалласидаги 16 та қўчаларга 5,0 км туяроқ йўлларида ташвириши керек.	2022-2023 й	5,000							20 250,000					5,000	0,000			Тендер
20	12	Бюджет тумани Қалмаққалта МФЙ тумани маҳалласида 4 км узунида жойлашган Бўлиб, Чоғонқум, Чоғонқум 1,2,3-гор қўчалар-Ариқ (буғи), Қайноғ, Зарбобор, Истиклол қўчаларига шпе ташвиш (1,4 км), Зарбобор қўчасидан 21-сон масъабачи 3 км йўл қўраб шпе ташвиш	2022-2023 й	3,000							24 300,000					3,000	0,000			Тендер
21	13	Бюджет тумани Наврў МФЙдаги Дўстликлар қўчасини 2,5 км масофага ШПС қопламани етказиш.	2022-2023 й	2,500							11 645,100					2,500	0,000			Тендер
22	14	Бюджет тумани Галаб МФЙда 5 км иски йўллари ШПС қопламани етказиш.	2022-2023 й	5,000							20 250,000					5,000	0,000			Тендер
				50,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	261 844,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
4	Гурулан тумани																			
23	15	Гурулан тумани Янги бег МФЙ "Халқар-Энг" қўчасидаги 50 та қопламани асфалт 346 литр етказиш қўчаларга асфалт қопламани етказиш маънавиятда 0,950 км искини пашага ташвириши	2022-2023 й	0,950							6 750,000					0,950	0,000			Тендер
24	16	Гурулан тумани Малдодор МФЙ "Халқар энг" (0,5 км) ва "Наврў" қўчасининг 1,2 км искини пашага ташвириши	2022-2023 й	1,700							11 475,000					1,700	0,000			Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатига қўрилган бўйича асос	Қўрилув пиллави бошланиши ва тугаи йили	Лойҳанинг ҳужвати (мос қиймати)	Қўрилувнинг пурлат шартномаси тузилган ёрқатин ҳаракатлари	01.01.2022 й қанга қўрилувнинг қанга қиймати (сайта ҳисобини қилиб) тузилган ёрқатини ҳаракатлари	01.01.2022 й қанга қўрилувнинг қанга қиймати (сайта ҳисобини қилиб) тузилган ёрқатини ҳаракатлари	01.01.2022 й қанга қўрилувнинг қанга қиймати (сайта ҳисобини қилиб) тузилган ёрқатини ҳаракатлари	Қанга қўрилганларнинг 2022 й қанга қиймати				2022 й қанга қўрилганларнинг қанга қиймати		17	18	19			
									Жами қанга қўрилганлар	К М И	Жиклар	Бўй қанга қиймати		Итга қўрилганларнинг қанга қиймати (тоғри)				Асосий қўрилганларнинг қанга қиймати		
												Жами	Шу қанга қиймати							
25	17	Гурали тўғриси Нуробод МФЙ "Лонзор" қўрилув (0,7 км) асфалт қилиш, "Халар қанга қўрилув (0,5 км) шаллаштириш	2022-2023 й	1,200					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1,200							20 250,000			0,000						
				2,300							11 475,000			0,000						
				6,000							40 500,000			0,000						
				1,600							10 800,000			0,000						
				1,300							8 775,000			0,000						
				4,250							46 575,000			0,000						
				3,000							16 200,000			0,000						
				2,500							16 875,000			0,000						
				2,000							13 500,000			0,000						
				5,000							29 700,000			0,000						
				2,600							17 550,000			0,000						
				3,400							84 240,000			0,000						
				14 000,000							14 000,000			0,000						
				18 900,000							18 900,000			0,000						
				27 000,000							27 000,000			0,000						
				3 240,000							3 240,000			0,000						
				9 990,000							9 990,000			0,000						
				27 000,000							27 000,000			0,000						
				1 800							12 150,000			0,000						
				1,800							12 150,000			0,000						
				1,800							12 150,000			0,000						

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga kiritilishini bularcha asos	Qurilish ishlarini boshlov va tugatish yili	3	4	5	6	7	Kamlatilgan qurilmalarning 2022 yilidagi istiqbolini				2022 yilga qurilmalarni tugatish		14	15	16	17	18	19	
									Жами капитал қўйималар	К М И	Жикоплар	Буюртмачи харажатлари	Жами буюртмачи сўраш харажати	Ишга туширилган/туган қувват (чорак)							Ассетий фондларнинг нияти
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
44	A	Гуран тумани Пахтачи МФЙ ҳудудидagi 1,2 км гулрок йўллари тош шари ясаши	2022-2023 й	1,200					6 480,000					1,200	0,000						Тендер
45		Гуран тумани Ботқотон МФЙ "НКФро" қўшага 500 метр тош етказиши. "А.Улар" ва "А.Ясавай" қўшалари кесиб ўтувчи йўлнинг 250 метр қисмига асфалт етказиши	2022-2023 й	0,750					7 830,000					0,750	0,000						Тендер
46		Гуран тумани Эшкочкоров МФЙ дaги "Аму-Соғдиқ" қўшага асосий 1 км узунлидаги йўлни асфалт қилиши	2022-2023 й	1,000					18 900,000					1,000	0,000						Тендер
47		Гуран тумани Фидокор МФЙдаги сардонлик бўлган "Жаловалдин Мангуберди" қўшага (1,2 км) ҳамда янги қўшаларни (Амал Утар, Аҳмад Ясавай, Боброқдод Машираб, Абдулла Қодирбай, Хорам, Жаловалдин Мангуберди, Амуросов) тузиштиришни йўлни (0,8 км) асфалт қилиши	2022-2023 й	2,000					40 500,000					2,000	0,000						Тендер
48		Гуран тумани Ермаш МФЙ "Юксалиш" ва "Оқ йўл" қўшаларини 1,7 км қисмини асфалтлаштириши	2022-2023 й	1,700					9 450,000					1,700	0,000						Тендер
49		Гуран тумани Шолан МФЙ "Халор эл" қўшага (0,5 км) ва Имом қўшага (0,5 км) қисмини асфалтлаштириши	2022-2023 й	1,000					6 750,000					1,000	0,000						Тендер
5		Жами		57,450	0,000	0,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	556 855,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Қўшақлар тумани																					
50	1	Қўшақлар тумани Гадали МФЙдаги Темирчилар, Куктепа, Мултарак, Камолат ва Соғдиқор қўшаларида 4 км йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	4,000					29 565,000					4,000	0,000						Тендер
51	2	Қўшақлар тумани Иттифок МФЙ дaги Қўшақовили қўшагада 2,3 км гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	2,300					14 283,000					2,300	0,000						Тендер
52	3	Қўшақлар тумани Тегалек МФЙ оғиб борувчи асосий 2 км асфалт йўлини реконструкция қилиши ва 3,5 км янги гулрок йўллари ШПС етказиши	2022-2023 й	5,500					40 500,000					5,500	0,000						Тендер
53	4	Қўшақлар тумани Аҳмад МФЙ Олтиқор қўшагада 0,5 км қисмини асфалт йўлни реконструкция қилиши	2022-2023 й	0,500					10 125,000					0,500	0,000						Тендер
54	5	Қўшақлар тумани Хасови МФЙ ҳудудидaги "Афросиод", "Моавит", "Фобур Гулоқ", "Сергул" қўшалари эски 3 км гулрок қўшага ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					16 200,000					3,000	0,000						Тендер
55	6	Қўшақлар тумани Урта китлоқ МФЙ дaги Бешбўдий, Белик, Эвкатор қўшаларида 1,5 км ШПС, Нестарни қўшагадаги 0,5 км йўлни асфалт қилиши	2022-2023 й	2,000					19 440,000					2,000	0,000						Тендер
56	7	Қўшақлар тумани Ҳасанов МФЙ ҳудудидaги "Маймунов" 1,2,3 йўлак, "Янги дaр", "Мироб", "Овсар" қўшаларида 3 км гулрок йўллари ШПС белини таъминлаши	2022-2023 й	3,000					12 960,000					3,000	0,000						Тендер
57	8	Қўшақлар тумани Зароблар МФЙ Ал Фараҳоний ва Арчиор қўшаларида 1,0 км асфалт етказиши ва гулрок бўғали 2 км Фараҳон, Гулбоғ, Жанишайхон, Маржон ва Ифтиқор қўшалари ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					22 140,000					3,000	0,000						Тендер
58	9	Қўшақлар тумани Шамшод МФЙ дaги 5 км янги гулрок йўллари таъминлаши	2022-2023 й	5,000					23 220,000					5,000	0,000						Тендер
59	10	Қўшақлар тумани Насрков МФЙ ҳудудидaги Мақомат, Оқозуқ, Исламлик Турон, Чиворчи қўшаларида 3 км янги йўллар гулрок йўлларига ШПС етказиши	2022-2023 й	3,000					18 630,000					3,000	0,000						Тендер
60	11	Қўшақлар тумани Баратлар МФЙ Мақомалдаги Нуроват қўшага 0,7 км, Боғи Эрки қўшага 1,8 км, Қардошлар қўшага 1,5 км, Жамит 4 км янги ужуллек йўлларига ШПС тош етказиши	2022-2023 й	8,000					21 870,000					8,000	0,000						Тендер
61	12	Қўшақлар тумани Айроқов МФЙ "Чилор", "Йилқослар", "Халоват", "Ешилма", "Истиклол", "Талсар" қўшаларида 8 км гулрок йўллари ШПС етказиши	2022-2023 й	8,000					32 400,000					8,000	0,000						Тендер

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres rubrikasiga sarf qilinish buning asos	Kursni bitirish bo'ladigan yil	2	3	4	5	6	7	Kamlatilgan qurilmalarning 2022 yilidagi istiqbol				2022 yilga tuziladigan		17	18	19	
										8	9	10	11	12	13				14
				Жами капитал қўйималар	К М И	Жилхоналар	Бўйратилган харакатлари		Шу жумладан		Курснинг тўғридан тўғри битирилиши		Ассети фондларнинг нисбати		2022 йилда қўйилган				
				Жами капитал қўйималар	К М И	Жилхоналар	Бўйратилган харакатлари	Шу жумладан	Жами	Шу жумладан бўйратилган ёки битирилган харакатлари	Курснинг тўғридан тўғри битирилиши	Ассети фондларнинг нисбати	Курснинг тўғридан тўғри битирилиши	2022 йилда қўйилган	2022 йилда қўйилган	2022 йилда қўйилган	2022 йилда қўйилган	2022 йилда қўйилган	
62	13	Қўшқўнар тумани Бехористон МФЙ Махалласи К.Отаевов, Ал-Хоразий, Хусо, Обид ва Уйғун қушларига, жами 2 км.га туropol йўлларга ШПС ётказиш	2022-2023 й	2,000	2,000					10 800,000				2,000	0,000				Тендер енгилари тасдиқланган
63	14	Қўшқўнар тумани Бегар МФЙ Махалласи Шарк қушларига 4 км ва Шайхоро қушларига 2 км жами 6 км узунликдаги туropol йўлларга ШПС ётказиш	2022-2023 й	6,000	6,000					29 700,000				6,000	0,000				Тендер
64	15	Қўшқўнар тумани Арбаблар МФЙ Махалласи Тўғрига, Шижоат қушларига 4 км ШПС ётказиш	2022-2023 й	4,000	4,000					21 600,000				4,000	0,000				Тендер
65	16	Қўшқўнар тумани Шеробод МФЙ "Хушрамақдур ва Яшилбод қушларининг 2 км асфит қопиши ва Аллат" қушларининг 1,2 км, қишлоқ туropol йўлларига ШПС ётказиш	2022-2023 й	3,200	3,200					6 480,000				3,200	0,000				Тендер
66	17	Қўшқўнар тумани Бекобод МФЙ "Юшчи" қушларининг 1,2 км, "Файз" қушларининг 1,2 км, "Файз 1-йўлак" қушларининг 1,2 тн, "Файз 2-йўлак" қушларининг 0,5 км, "Топ" қушларининг 2,4 км, "Топ 2-йўлак" 1,5 жами 8 км йўлларига ШПС ётказиш	2022-2023 й	8,000	8,000					37 800,000				8,000	0,000				Тендер
67	18	Қўшқўнар тумани Баллик МФЙ ҳудудига 8,7 км туropol йўлларига ШПС ётказиш	2022-2023 й	8,700	8,700					1 620,000				8,700	0,000				Тендер
68	19	Қўшқўнар тумани Бўрлоқ МФЙ яқин қушларининг туropol йўлларини ташкирлаш	2022-2023 й	7,500	7,500					14 580,000				7,500	0,000				Тендер
		Жами		86,700	86,700	0,000	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	0,000	383 913,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
Уرғач тумани																			
69	1	Урғач тумани Пастон МФЙ Махалласи Чиникул, Нипона ва Хўрашдиқ қушларига 2,3 км узунликда ШПС ётказиш	2022-2023 й	2,300	2,300					9 315,000				2,300	0,000				Тендер
70	2	Урғач тумани Қалтирут МФЙ Махалласи Ҳасево қушларининг 600 м масофасига шпс ётказиш, Навоб қушларининг 1100 м масофасига шпс ётказиш, Мангур қушларининг 1 йўлак 600 м масофасига шпс ётказиш, Топкант қушларининг 800 м масофасига шпс ётказиш, Осузда қушларининг 400 м масофасига шпс ётказиш	2022-2023 й	3,500	3,500					14 175,000				3,500	0,000				Тендер
71	3	Урғач тумани Қайчион МФЙ Махалласи 1 км узунликдаги йўлни асфит қилиш	2022-2023 й	1,000	1,000					16 200,000				1,000	0,000				Тендер
72	4	Урғач тумани Обол МФЙ Обол қушларининг 1, 2, 3 йўлакларини, Обол 1,2 берк йўлакларини, Қошқўнар МФЙ Қошқўнар қушларининг 1,2 берк йўлакларини, 600 метр жами 2,8 км масофани ШПС ётказиш	2022-2023 й	2,800	2,800					11 340,000				2,800	0,000				Тендер
73	5	Урғач тумани Халоват МФЙ Махалласи ҳудудига жойлашган қушларининг ШПС ётказиш бўлиши Алтомаш қушларининг 1 йўлак, 4-йўлак, 6-йўлак, Истикомолдур 1-йўлак болжон қушларининг 1-тор қушларига, Баркамоллик қушларининг Умувий 1,1 км йўлларига ШПС ётказиш	2022-2023 й	1,100	1,100					4 455,000				1,100	0,000				Тендер
74	6	Урғач тумани Халоват МФЙ Алтомаш қушларининг 1(6-17-19-20- йўлакларини ва Утгаевлар, Гулбарқ қушларига 5,3 км ШПС ётказиш	2022-2023 й	5,300	5,300					21 465,000				5,300	0,000				Тендер
		Жами		16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	0,000	76 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
Хазрасан тумани																			
75	1	Хазрасан тумани "Йилбозлар" махалласига 3 та Жилват, Меситгаевлар, Бекболта қушларига 900 метрлик жами 1,2 км узунликдаги йўлни асфит қилиш, ҳозирги қушларни яқин қушларининг йўлларига ташкирлаш	2022-2023 й	3,300	3,300					19 710,000				3,300	0,000				Тендер
76	2	Хазрасан тумани "Жуларбек" махалласига 4 та Тенер йўли, Арбаблар Омасов ва Яшилбод қушларининг 1800 метрлик ортқилиқ истилоқини қилиш, ҳозирги қушларни яқин қушларининг йўлларига ташкирлаш	2022-2023 й	3,000	3,000					17 820,000				3,000	0,000				Тендер
77	3	Хазрасан тумани "Оқсори шови" махалласи Марвазий қушларининг 1 км масофасига шпс ётказиш йўлни асфитлаштириш	2022-2023 й	1,000	1,000					24 300,000				1,000	0,000				Тендер

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес бўйича сарфлаган сумманинг таърифлиги	Куранинг нилдари бўлишининг ва тўғри йили	3	4	5	6	7	Капитал қўйималарнинг 2022 йилдаги истискоини				2022 йил нисбат тўғрисида		17	18	19	
									Жами капитал қўйималар	К М И	Жиконтр	Шу жумладан		13				14
												Бюджетнинг ҳаракатлари	Жами					
78	4	Хазорат гунамини "Дегирмон" маҳалласидаги Қамоллар, М.Шерофий ва Закир Қасимовларнинг 500 кв.м. эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 2,2 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	2,200									2,200	0,000				Тендер
79	5	Хазорат гунамини "Т.Ғулом" маҳалласидаги "Қурағот", "Дўбондор", "Ташқар", "Шарп" ва "Дегирмон" қурағотлари эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 3,0 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	3,000									3,000	0,000				Тендер
80	6	Хазорат гунамини "Қарнак" маҳалласидаги Мустиқлик қўчасида 1080 кв.м. эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 1,9 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	1,900									1,900	0,000				Тендер
81	7	Хазорат гунамини "Буюк аждодлар" маҳалласидаги "Ал Қаравий" ва "Нуробод" қурағотларида 1330 кв.м. эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 2,8 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	2,800									2,800	0,000				Тендер
82	8	Хазорат гунамини "Пайғамбар" МОбИ "Нурани зоият" қурағотларида 100 кв. эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 1,0 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	1,000									1,000	0,000				Тендер
83	9	Хазорат гунамини "Экеллар" МОбИ "Бахтин оила" қурағотларида 40 кв. эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 2,15 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	2,000									2,000	0,000				Тендер
84	10	Хазорат гунамини "Пайғамбар" МОбИ "Т.Ғулом" қурағотларида 49 кв. эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 1,9 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	0,600									0,600	0,000				Тендер
85	11	Хазорат гунамини Шуқрона МОбИ "Торлоқ истаклот" қурағотларида эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 3,000 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	3,000									3,000	0,000				Тендер
86	12	Хазорат гунамини Муҳомот маҳалласидаги 49-сон мактабга олиб борувчи эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 1 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	1,000									1,000	0,000				Тендер
87	13	Хазорат гунамини "Тараққиёт" маҳалласи "Обод" маҳалласи қурағотларида эришга эга бўлиши.	2022-2023 й.	2,500									2,500	0,000				Тендер
8		Жами		27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	184,955,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
Хива тумани																		
88	1	Хива тумани Шоколуқ МОбИ Маҳалласидаги Пайғамбар қурағотларида эришга эга бўлиши, ҳозирги қулаш ушбу қушларнинг 70,000,000 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.										70,000,000	0,000				Тендер
89	2	Хива тумани Салчи МОбИ Боргошлар қурағотларида (3 кв.), Фозиллар қурағотларида (0,2 кв.) ва Гунамини қурағотларида (4,5 кв.) қулаш ушбу қушларнинг 11,2 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	11,200									81,000,000	0,000				Тендер
90	3	Хива тумани Галчиён МОбИ Маҳалласидаги Полвон эришга тасвирланади.	2022-2023 й.										77,000,000	0,000				Тендер
91	4	Хива тумани Парши МОбИ Маҳалласидаги Хиваник 1 кв., Зафар 0,5 кв., Бабойий 1 кв. қулаш ушбу қушларнинг 2,5 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	2,500									20,250,000	0,000				Тендер
92	5	Хива тумани Парши маҳалласидаги Ақсарлар 1,5 кв., Ақсарлар эришга 1,5 кв., Буюк 2,2 кв., Буюк 1,0 кв., Жасорат 1,0 кв. эришга тасвирланади. ШПС эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	7,200									32,400,000	0,000				Тендер
93	6	Хива тумани Ғолиқ МОбИ Маҳалласидаги Полвон қурағотларида 1,5 кв. эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	1,500									10,800,000	0,000				Тендер
94	7	Хива тумани Қўшиқ қўшиқчи маҳалласидаги Гулчирой 1 кв., Торлоқ эришга 1,0 кв., Жамил 2,0 кв. эришга тасвирланади, яъни топи (шисба) эришга тасвирланади.	2022-2023 й.	2,000									13,500,000	0,000				Тендер
		Жами		24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304,950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўқсатга қорғатилган бўиша асос	Кўришни тизимга киритилган санаги	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йил нисга тушибилган		14	15	16	17	18	19
										Жами капитал қўйилмалар	К М И	Жиқилар	Бўрилмаган харajatлар	Шу жумладан	Иштирокчиларнинг қисми						
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																					Жами капитал қўйилмалар
Хонка тумани																					
95	1	Хонка тумани Янги элчи МФЙ "Туюк шак бўли" қўйилмаги ўтган асосийнинг бегони қўриқчилиги таъмирлаш	2022-2023 й									8 750,000		0,000	0,000						Тендер
96	2	Хонка тумани Олтин МФЙ Махаллалик асосий қўйилмаги таъмирлаш "Муҳаббат" қўйилмаги 0,8 км узунидаги асфалт ва 1,0 км жойна (ШПС) қўйилмаги таъмирлаш	2022-2023 й	1,800								17 010,000		0,000	0,000						Тендер
97	3	Хонка тумани Муҳаббат МФЙ Махаллалик жами 2,0 км узунидаги янги йўлларга ШПС ётириш	2022-2023 й	2,000								8 100,000		0,000	0,000						Тендер
98	4	Хонка тумани Габрият МФЙ Махаллалик жами қўйилмаги йўлларнинг 2,5 км (Узунов ва Марифат қўйилмаги) узунидаги асфалт ШПС ётириш	2022-2023 й	2,500								10 125,000		0,000	0,000						Тендер
99	5	Хонка тумани Мағулик МФЙ Махаллалик жами "Т.Махсумов", "Жами", "Хурағи" ва "Навобор" қўйилмаги 1,2 км узунидаги ШПС ётириш	2022-2023 й	1,200								4 860,000		0,000	0,000						Тендер
		Жами		7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48 845,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
Шовот тумани																					
100	1	Шовот тумани Пахлавор МФЙ Махаллалик жами 2 км янги йўлларни шикаллаштириш	2022-2023 й	2,000								11 880,000		0,000	0,000						Тендер
101	2	Шовот тумани Қонгли МФЙ Махаллалик янги гулрок йўлларни 4 км шикаллаштириш	2022-2023 й	4,000								23 760,000		0,000	0,000						Тендер
102	3	Шовот тумани "Бўстон" махалласида 1 км асфалтнинг асфалт ётириш ва 4,5 км шикаллаштириш	2022-2023 й	5,500								48 330,000		0,000	0,000						Тендер
103	4	Шовот тумани Туркистон МФЙ Махаллалик жами 1 км янги йўлларни асфалтлаштириш	2022-2023 й	1,000								21 600,000		0,000	0,000						Тендер
		Жами		12,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106 570,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Тендер
Янгиерик тумани																					
104	1	Янгиерик тумани Бақалар МФЙ Махаллалик Гулзаёт, Заман, Янги шаҳар, Ёшлар, Одина, Ороқ, Зилор, Мабрият қўйилмаги 10 км узунидаги ШПС қўйилмаги ётириш	2022-2023 й	10,000								17 820,000		0,000	0,000						Тендер
105	2	Янгиерик тумани Ўзбеки МФЙ Махаллалик Найлов 2-ер ва Азам дўш қўйилмаги янги йўлларни жами 3,7 км асосига ШПС қўйилмаги ётириш	2022-2023 й	3,700								21 600,000		0,000	0,000						Тендер
106	3	Янгиерик тумани "Улуғбек" махалласидаги "Олтин Заман", "М.Улуғбек", "Шаҳристон" қўйилмаги 2,0 км узунидаги йўлни жойи таъмирлаш	2022-2023 й	2,000								27 000,000		0,000	0,000						Тендер
107	4	Янгиерик тумани "Осиёлик" махалласидаги "Осиёлик-2" қўйилмаги 0,65 км, "Осиёлик-3" қўйилмаги 0,80 км, "Шаҳар" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,80 км, "Забитов" қўйилмаги 0,60 км, "Тўқола" қўйилмаги 1,1 км, "Қалайқоқ" қўйилмаги 0,50 км, "Буёқдор" қўйилмаги 0,45 км, "Ахшоб" қўйилмаги 2,0 км жами 7,9 км узунидаги янги йўлларга Кўч-шош қўйилмаги ётириш	2022-2023 й	7,900								54 000,000		0,000	0,000						Тендер
108	5	Янгиерик тумани Дўстлик МФЙ Қўриқчилик, Янги кўч ва Абулар қўйилмаги йўлларни 6 км асосига ШПС қўйилмаги жами 1 км асосига асфалт ётириш	2022-2023 й	7,000								54 000,000		0,000	0,000						Тендер
109	6	Янгиерик тумани Гулба МФЙ Намангон ва Мехмонбўст қўйилмаги 3 км асосига ШПС қўйилмаги ётириш	2022-2023 й	3,000								17 820,000		0,000	0,000						Тендер

№	№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi birligi asos	Kurshun imtihan bo'limining va tuzatib birligi	2	3	4	5	6	7	Kapital qismlarining 2022 yildagi istiqbol				2022 yil nihai tuzatish		15	16	17	18	19	
										8	9	10	11	12	13						14
			Lixtaviy qismlar (soz kichiklar)			Kurshun narxlarini tuzatish harakatlari			01.01.2022 yil xohirga tashlangan imtihaning xohirga kelishi harakatlari			01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari			01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari			Kurshun tuzatish harakatlari		01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	
			Жами капитал қисмлар	К М И	Жиклар	Шу jumladan		Бюджетчи харакатлари	Жами	Шу jumladan, бюджетчи харакат	Жами	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari	01.01.2022 yil xohirga kelishi harakatlari
110	7	Янгилик тумани Уйгур МФЙ Бухоро кўчасининг 1 км қисмига ШПС қозғалтириш				2022-2023 й	1,000														
111	8	Янгилик тумани Жалоло маҳалласидagi "Халқлар", "Полковлар", "Челпон" ва "Комсомо" кўчаларини 1,2 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	1,200							32 400,000					1,200	0,000				
112	9	Янгилик тумани Остона МФЙ Маҳалласидagi "Ташкўллар" ва "Забардаст" кўчаларини 1,5 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	1,500							32 400,000					1,500	0,000				
113	10	Янгилик тумани Эришова МФЙ Янги паркида кўчасининг 1 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	1,000							21 600,000					1,000	0,000				
114	11	Янгилик тумани Оқсой маҳалласидagi "Янгилик" кўчасининг 0,6 км узунлигини йўл қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	0,600							21 600,000					0,600	0,000				
115	12	Янгилик тумани Каттабоз маҳалласи "Комсомол Отинбоз" кўчасининг 1,0 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	1,000							17 500,000					1,000	0,000				
116	13	Янгилик тумани Пурча маҳалласининг Еришова кўчасида 1 км, Болчилар кўчасида 1,1 км, Эшкелда 4 тор кўчасида 350 метр, Эшкелда 5 тор кўчасида 400 метр, Янгилик кўчаси 800 метр, Янги халқ кўчасида 900 метр, Жамол б т кўча 4,55 км йўл тузатиш	2022-2023 й	4,550							27 000,000					4,550	0,000				
117	14	Янгилик тумани Ширин МФЙ Маҳалласидagi Гулистон шох кўчасини 1,5 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	1,500							36 450,000					1,500	0,000				
118	15	Янгилик тумани Қўриқ МФЙ Гулистон кўчасининг 1,0 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	1,000							21 600,000					1,000	0,000				
119	16	Янгилик тумани Таган маҳалласи Таган кўчасида 2 км узунлигини қисмини асфальт ётқизиш	2022-2023 й	2,000							45 200,000					2,000	0,000				
120	17	Янгилик тумани Қоплаёт МФЙ Саҳнов кўчасига 4 км узунлигини қисмини асфальт ётқизиш	2022-2023 й	4,000							86 400,000					4,000	0,000				
121	18	Янгилик тумани Ширин МФЙ Полков маҳалласи қўй қисмидаги фуқаро ва фермерларнинг 150 гектардан зиёд еригага Узувчи кўчасини ташкирлаш	2022-2023 й								87 500,000					0,000	0,000				
122	1	Жами		52,950		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	625 830,000	0,000	0,000	0,000	625 830,000	0,000	0,000				
Янгилик тумани																					
123	1	Янгилик тумани Ширин МФЙ Маҳалласининг асосий Уйгур, Махрифат, Аюлар, Вағиналар, Гулор, Гўчи, Зафар, Янги алода, Лопзор кўчаларига жами тузатиш 6,0 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	6,000							32 400,000					6,000	0,000				
123	2	Янгилик тумани Истиклол МФЙ Маҳалласидagi йош қўчаларига асфальт ётқизиш	2022-2023 й	2,700							14 580,000					2,700	0,000				
123		Жами		8,700		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46 980,000	0,000	0,000	0,000	46 980,000	0,000	0,000				
Тупрокса тумани																					
124	1	Тупрокса тумани "Салдар" маҳалласининг "Бойбешик" (400 метр), "Истиклол" (800м), "Деканобод" (700м), "Савуно" (700м), "Эшкеллар" (1200м) тузатиш қўчаларига умумий 3800 метр ШПС ётқизиш	2022-2023 й	3,800							24 111,000					3,800	0,000				

№	Объектлар номи, joylashuvi va adres ruyxatiga kiritilishi bуйicha asos	№	Kўrsatish natijasi bo'linishi va tuzatish hisabi	Loyihaviy hujjatlar (mas: kichik hujjatlar)	Kўrsatish natijasi bo'linishi va tuzatish hisabi	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlar	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlar	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlar	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlar	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlar	01.01.2022 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlar	Kapital qo'llanmalarining 2022 yildagi istisqobini				2022 yilni ishga tushirish		Loyiha ekspertiza natijasi va №	Tender savdolari natijasi va №	Tuzatish kuzatish natijasi va №	
												Jami kapital qo'llanmalar	K M I	Jinsozlar	Budjetchi harajatlari	Jami buyurtmachi harajatlari	Shu jumladan, buyurtmachi harajatlari				01.01.2023 й. hozirgi kunda mavjud bo'lgan hujjatlar
125	Тупрокдала тумани "Словит" маҳалласининг "Тупрок" (1550 метр) va "Жаловалинг" (500 метр) буюмларини (жамми 2050 метр) таъмирлаб қўйиш	2022-2023 й.	2,950									12 150,000			2,050	0,000					
126	Тупрокдала тумани Тупрокдала йасани Асосий коллекторга (ГЛ) Уриштиланг 4 то бўйрак жери таъмирлаш	2022-2023 й.										89 250,000			0,000	0,000					
127	Тупрокдала тумани Шестом МФЙ Маҳалласидаги Меҳр оёбегит бўйичасидаги 0,9 км бўлини асфалт қилиш	2022-2023 й.	0,900									24 300,000			0,900	0,000					
	Жами		6,750									149 811,000			0,000	0,000	0,000	0,000			

ИЗОХ: Объектларни узунлиги ва номи ЛСХ ишлаб чиқилиб, экспертиза хулосаларига, қийматига тендир савдолари кўра аниқлик киритилади, ва иқтисод қилинган маблағлар вилоят кесимида қайта тақсимланади.

"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтақавий йўллар ва транспорт хизмати" давлат унитар корхонаси директори

А. Абдураманов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобил йўллари ҳудудий бошқармаси бошқармачиси

С. Саидов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқармачиси

У. Жумағалиев

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошқармачиси

М. Мақсудов

2022 й.



Handwritten signature and date: 2022 й.



О‘ЗБЕКISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 25 » октябрь

№ПК–408

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича **ҳудудий ишчи гуруҳлар** ташкил этилиб, улар томонидан **9 370 та** маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида **2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари** (кейинги ўринларда – Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг **йиғма параметрлари** 1-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан **Республика ишчи гуруҳи** (кейинги ўринларда – Республика ишчи гуруҳи) таркиби 2-иловага мувофиқ;

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан **ҳудудий ишчи гуруҳлар** (кейинги ўринларда – Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж.Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – **Автомобиль йўллари қўмитаси** тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”** унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча **“Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ** ва **“Ўзбектелеком” АК**;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати”** инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – **тегишли тармоқ корхоналари** белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ, “Ҳудудгазтаъминот” АЖ, “Ўзсүвтаъминот” АЖ ва бошқа буюртмачи ташкилотлар **2022 йил 15 ноябрга қадар** Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг **лойиҳа-смета ҳужжатларини** ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, **қўшимча харажатлар** тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари** ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари** томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда “Шаффоф қурилиш” миллий ахборот тизими орқали ҳамда **объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари** учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоиз** миқдорида **олдиндан тўлов (аванс)** амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармаларига жами **1,7 триллион сўм** миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча **1 триллион сўм** миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари **ҳар ойда** халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида **ҳисобот** бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича **давлат қабул комиссиялари** таркибига **маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари** киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатилади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида **режа-жадвалларни** тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга оширилаётган ишлар **ўз вақтида** ва **самарали** ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этилаётганлиги юзасидан **аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот** ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича **Республика ишчи гуруҳига таклифлар** киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж.Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига **ахборот** киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги **назорат тизими** йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси, Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан **давлат архитектура-қурилиш назоратини** амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли **давлат молиявий назоратини** амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли **ижро** этилиши, шу жумладан объектларнинг **лойиҳа-смета ҳужжатлари** ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича **маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши**, қурилиш-таъмирлаш ишлари **сифатли бажарилиши**, **харид қилиш тартиб-таомиллари** қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан **тизимли назорат** ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан **жамоатчилик назоратини** ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура **икки ҳафта муддатда** мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни **амалга ошириш жараёнлари** самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада **давлат ва жамоатчилик назорати** механизмларини такомиллаштириш, **очиқлик ва шаффофликни** таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини **ҳар ойда** муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж.Раматов ва Ж.А.Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига **ҳар ой якуни** бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга оширилаётган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ

Т/р	Хўдудлар	Маҳалла-лар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида												2022 йил учун молия- лаштириш ҳажми						
			объект сони	қий- мати	ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияси таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабга таълим ташкilotлари			спорт объектлари		бошқалар			
					объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати		объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати	объект сони	қий- мати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2	Анджон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5	Қашқадарё вилояти	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6
6	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11	Тошкент вилояти	712	964	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12	Фарғона вилояти	716	719	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

*) ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

млрд сўм

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан
республика ишчи гуруҳи
ТАРКИБИ**

- | | |
|------------------------|--|
| А.Раматов | – Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари |
| <i>Лавозими бўйича</i> | – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари |
| Э.Юлдашев | – Бош прокурор ўринбосари |
| Ў.Жуманов | – Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари |
| Т.Ишметов | – молия вазири |
| Б.Закиров | – қурилиш вазири |
| Ш.Хидоятлов | – уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири |
| Б.Саидов | – халқ таълими вазири |
| А.Шин | – мактабгача таълим вазири |
| Б.Мусаев | – соғлиқни сақлаш вазири |
| Н.Холмуродов | – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Ахмедходжаев | – энергетика вазирининг биринчи ўринбосари |
| А.Бобоев | – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари |
| А.Турсунов | – маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари |
| Н.Обломуродов | – Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси |
| А.Абдувалиев | – Автомобиль йўллари қўмитаси раиси |
| С.Саифназаров | – “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқаруви раиси в.б. |
| У.Мустафоев | – “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқаруви раиси |
| Б.Эшмурадов | – “Ҳудудгазтаъминот” АЖ бошқаруви раиси |
| М.Жуманиязов | – Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи котиби |

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

**2022–2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш
бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари рўйхати**

Ҳудудлар	Ишчи гуруҳ раҳбарлари
Қорақалпоғистон Республикаси	Б.Абидов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Андижон вилояти	Б.Рахимов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Бухоро вилояти	О.Рустамов – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Жиззах вилояти	Х.Тешабаев – инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари
Қашқадарё вилояти	И.Норқулов – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари
Навоий вилояти	А.Мирсоатов – “Миллий банк” АЖ бошқаруви раиси
Наманган вилояти	Ж.Абруев – молия вазири ўринбосари
Самарқанд вилояти	О.Исаков – молия вазири ўринбосари
Сурхондарё вилояти	С.Аннакличев – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ бошқаруви раиси
Сирдарё вилояти	Д.Султанов – молия вазири ўринбосари
Тошкент вилояти	О.Насритдинходжаев – молия вазирининг биринчи ўринбосари
Фарғона вилояти	М.Убайдуллаев – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари – Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори
Хоразм вилояти	Н.Холмуродов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Тошкент шаҳри	Л.Кудратов – инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари (Бектемир, Мирзо Улуғбек, Чилонзор, Шайхонтоҳур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)
	Ш.Кудбиев – Давлат солиқ қўмитаси раиси (Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариш юкланган шахслар киритилади.

Ҳудудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакиллари жалб қилиши мумкин.





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil «25» октября

№ПП-408

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

В целях благоустройства регионов республики, системного решения самых актуальных вопросов, связанных с инфраструктурой в селах и махаллях, в частности улучшения на местах внутренних дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры, создания на основе этого достойных условий жизни для населения:

1. Принять к сведению, что созданы **региональные рабочие группы** по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, ими изучены в **9 370** махаллях самые актуальные вопросы, непосредственно воздействующие на уровень жизни населения, и разработаны **программы проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах** (далее – Программы) в разрезе регионов.

2. В целях **системной и плановой реализации** мер по развитию инфраструктуры махаллей утвердить:

Сводные параметры мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах, согласно приложению № 1;

Состав **Республиканской рабочей группы** по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Республиканская рабочая группа) согласно приложению № 2;

Список руководителей **региональных рабочих групп** по реализации программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах (далее – Региональные рабочие группы) согласно приложению № 3.

Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.) предоставить право внесения в сводные параметры Программ, при необходимости, изменений и дополнений.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Региональными рабочими группами **в недельный срок** обсудить и утвердить **перечень проектов**, реализуемых в рамках Программ, соответственно в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента.

4. Определить **заказчиками** по строительно-ремонтным работам, осуществляемым в рамках Программ:

организации-заказчики в системе **Комитета по автомобильным дорогам** – по внутренним автомобильным дорогам;

Унитарное предприятие **«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации»** – по объектам питьевого водоснабжения и системы канализации;

АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» и АК «Узбектелеком» – по объектам электро- и газоснабжения и сетям связи соответственно;

инжиниринговые компании **«Служба единого заказчика»** при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента – по объектам социальной сферы, зданиям сходов граждан махаллей, работе по благоустройству и установке оборудования ночного освещения и другим объектам, а также **соответствующие отраслевые предприятия** – по ремонтным работам, связанным с содержанием данных объектов.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Комитету по автомобильным дорогам, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот», АО «Узсувтаъминот» и другим организациям-заказчикам **в срок до 15 ноября 2022 года** принять меры по разработке и проведению государственной экспертизы **проектно-сметной документации** проектов (объектов), реализуемых в рамках Программ.

6. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках Программ: строительно-ремонтные работы финансируются через фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента. При этом средства выделяются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в местные бюджеты в качестве межбюджетных трансфертов;

средства, выделенные в 2022 году и **не освоенные** до конца года, **не подлежат возврату в Государственный бюджет** и данные средства направляются в целевом порядке в 2023 году на завершение работ по строительству и ремонту объектов, предусмотренных в Программах;

при недостаточности выделенных средств на финансирование объема работ, определенных на основании проектно-сметной документации, **дополнительные расходы** финансируются соответственно за счет **дополнительных источников бюджета** Республики Каракалпакстан, **местных бюджетов** областей и города Ташкента;

адресные списки строительно-ремонтных работ для финансирования утверждаются **Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента.**

7. В рамках реализации Программ:

определить **генеральные проектные организации** через конкурс (тендер) в порядке, установленном актами законодательства;

определить **генеральные подрядные организации** посредством Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в установленном порядке, а также организации, привлекаемые для **ремонтных работ, связанных с содержанием объектов**, – через конкурс (тендер) в установленном порядке;

разрешить, в порядке исключения, осуществление генеральным проектным и генеральным подрядным организациям **предоплату (аванс)** в размере **30 процентов** за строительно-ремонтные работы.

8. Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А., Министерству финансов в целях начала и осуществления строительно-ремонтных работ в рамках Программ:

в срок до 15 ноября 2022 года перевести в фонды «Обод кишлок» и «Обод махалла» при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента средства в размере **1,7 триллиона сумов**;

в последующем предусмотреть выделение по потребности средств дополнительно в размере **1 триллиона сумов** для финансирования данных строительно-ремонтных работ.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также на руководителей соответствующих министерств и ведомств **персональную ответственность** за осуществление **системного контроля** за целевым и эффективным использованием выделяемых в рамках Программ средств и недопущение возникновения **кредиторской задолженности**.

10. Установить, что:

руководители секторов районов (городов) и иных территориальных организаций **ежемесячно** представляют **отчет** районным (городским) Кенгашам народных депутатов о работе, осуществляемой в рамках Программ;

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента обеспечивают проведение регулярных обсуждений состояния исполнения Программ и заслушиваний соответствующих отчетов ответственных руководителей;

в состав **государственных приемочных комиссий** по сдаче в эксплуатацию объектов, включенных в Программы, включаются **председатели сходов граждан махаллей** и устанавливается общественный контроль за объемом и качеством выполненных строительно-ремонтных работ.

11. Руководителям региональных рабочих групп совместно с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, **в двухнедельный срок** утвердив отдельные **планы-графики** в разрезе махаллей:

установить контроль за **своевременной и эффективной** организацией проводимых в махаллях работ с **еженедельным** выездом на места, а также организовать работу **по подробному разъяснению и информированию населения** о решаемых актуальных проблемах;

изучать на системной основе состояние осуществляемых работ по улучшению инфраструктуры махаллей, мнения и суждения населения в данном направлении и вносить в **Республиканскую рабочую группу предложения** по решению имеющихся проблем.

12. Республиканской рабочей группе (Раматов А.Ж.):

осуществлять **координацию исполнения Программ и деятельности Региональных рабочих групп**, в том числе принять меры по проведению постоянного мониторинга реализации каждого проекта (объекта), изучению отстающих проектов (объектов) с выездом на места и системному решению выявляемых проблемных вопросов;

ежемесячно критически обсуждать исполнение Программ, вносить **информацию** в Президиум Кабинета Министров и Администрацию Президента Республики Узбекистан.

13. Установить следующую систему контроля за работой, осуществляемой в рамках Программ:

Инспекция по контролю в сфере строительства, Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ, Инспекция по контролю за использованием питьевой воды осуществляют **государственный архитектурно-строительный надзор** за качеством строительно-ремонтных работ, соблюдением градостроительных норм и правил;

Инспекция государственного финансового контроля осуществляет системный **государственный финансовый контроль** за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых в рамках Программ;

Генеральная прокуратура устанавливает **системный контроль** за своевременным, полным и качественным **исполнением** Программ на местах, в том числе за своевременной и качественной разработкой **проектно-сметной документации** объектов, **целевым и эффективным использованием средств** по каждому проекту (объекту), качественным выполнением **строительно-ремонтных работ**, осуществлением **закупочных процедур** в соответствии с актами законодательства;

председатели сходов граждан махаллей, помощники хокимов, женские активисты и лидеры молодежи в махаллях, средства массовой информации и другие общественные организации привлекаются к установлению **общественного контроля** за состоянием, качеством и масштабами работ, осуществляемых в рамках Программ.

Генеральной прокуратуре в **двухнедельный срок** внести проект постановления по повышению эффективности **процессов реализации** проектов (объектов), финансируемых в рамках данного постановления и на основе инициативного бюджетирования, совершенствованию механизмов **государственного и общественного контроля**, обеспечению **открытости и прозрачности** в данной сфере.

14. Национальному информационному агентству Узбекистана и Национальной телерадиокомпании Узбекистана организовать публикацию статей, тематические передачи и вещания по широкому освещению в средствах массовой информации сути и содержания настоящего постановления, масштабов работы и результатов осуществляемых реформ по созданию достойных условий жизни для населения путем улучшения инфраструктуры махаллей.

15. Возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления, **ежемесячное** обсуждение результативности и осуществление координации деятельности ведомств, ответственных за его исполнение.

О результативности осуществляемых мер вносить информацию Президенту Республики Узбекистан **по итогам каждого месяца.**

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

СВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
мер, осуществляемых в рамках программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

№	Регионы	Кол-во махаллей (ед.)	Всего мероприятий		внутренние дороги		питьевое водоснабжение		канализация		электро-снабжение		газоснабжение		общеобразовательные школы		дошкольные образовательные организации		объекты спорта		другие		Объем финансирования на 2022 год		
			кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость	кол-во объектов	стоимость		кол-во объектов	стоимость
			6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4		2 700,0	
1	Республика Каракалпакстан	252	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8			14	7,7	46	31,3	112,5					
2	Андижанская область	473	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03	12	1,3	222,6					
3	Бухарская область	408	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	323,2					
4	Джизакская область	159	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3	29	83,1	173,6					
5	Кашкардарьинская область	511	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	202,6					
6	Навоийская область	211	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	152,4					
7	Наманганская область	328	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	183,1					
8	Самаркандская область	585	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	151,3					
9	Сурхандарьинская область	438	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	162,2					
10	Сырдарьинская область	122	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	52,5					
11	Ташкентская область	712	1 057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	405,0					
12	Ферганская область	716	1 107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	424,5					
13	Хорезмская область	302	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9			56	22,5	72,6					
14	город Ташкент	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	68,5					

*) данные сводные параметры уточняются по итогам разработки проектно-сметной документации объектов и конкурсных (тендерных) торгов.

млрд сум

СОСТАВ

Республиканской рабочей группы по координации исполнения программ проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах

- | | |
|---------------------|--|
| Раматов А. | – первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Республиканской рабочей группы |
| <i>По должности</i> | – Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента |
| Юлдашев Э. | – заместитель Генерального прокурора |
| Жуманов У. | – заместитель председателя Счетной палаты |
| Ишметов Т. | – министр финансов |
| Закиров Б. | – министр строительства |
| Хидоятов Ш. | – министр жилищно-коммунального обслуживания |
| Саидов Б. | – министр народного образования |
| Шин А. | – министр дошкольного образования |
| Мусаев Б. | – министр здравоохранения |
| Холмуродов Н. | – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли |
| Ахмедходжаев А. | – первый заместитель министра энергетики |
| Бобоев А. | – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности |
| Турсунов А. | – заместитель министра по поддержке махалли и старшего поколения |
| Обломуратов Н. | – председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды |
| Абдувалиев А. | – председатель Комитета по автомобильным дорогам |
| Саифназаров С. | – и.о. председателя правления АО «Узсувтаъминот» |
| Мустафоев У. | – председатель правления АО «Региональные электрические сети» |
| Эшмурадов Б. | – председатель правления АО «Худудгазтаъминот» |
| Жуманиязов М. | – первый заместитель заведующего секретариатом Кабинета Министров, секретарь Республиканской рабочей группы |

Примечания.

При переходе членов Республиканской рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Республиканская рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач, при необходимости, может привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

**Список
руководителей региональных рабочих групп по реализации программ
проектов по развитию инфраструктуры махаллей в 2022–2023 годах**

Регионы	Руководители рабочих групп
Республика Каракалпакстан	Абидов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Андижанская область	Рахимов Б. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бухарская область	Рустамов О. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Джизакская область	Тешабаев Х. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Кашкадарьинская область	Норкулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
Навоийская область	Мирсоатов А. – председатель правления АО «Национальный банк»
Наманганская область	Абруев Ж. – заместитель министра финансов
Самаркандская область	Исаков О. – заместитель министра финансов
Сурхандарьинская область	Аннакличев С. – председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»
Сырдарьинская область	Султанов Д. – заместитель министра финансов
Ташкентская область	Насритдинходжаев О. – первый заместитель министра финансов
Ферганская область	Убайдуллаев М. – заместитель министра экономического развития и сокращения бедности – директор Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Хорезмская область	Холмуродов Н. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли

Город Ташкент	<p>Кудратов Л. – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли <i>(по Бектемирскому, Мирзо-Улугбекскому, Чиланзарскому, Шайхантахурскому, Юнусабадскому и Яшнабадскому районам)</i></p>
	<p>Кудбиев Ш. – председатель Государственного налогового комитета <i>(по Мирабадскому, Алмазарскому, Сергелийскому, Учтепинскому, Яккасарайскому и Янгихаятскому районам)</i></p>

Примечания.

При переходе членов Региональных рабочих групп на другую работу в их состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

Региональные рабочие группы в целях выполнения возложенных на них задач, при необходимости, могут привлекать руководителей и представителей других соответствующих министерств, ведомств и организаций.

